
014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 07.09.2026

 Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

   Westfalenhallen Neubau Süd   Strobelallee   44139 Dortmund

 Leistung
LV    04    V04 Baulogistik

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber... 1 Titel: Baulogistikplanung

        
Abs...1. 1 Baulogistikplanung

1.1.10 Baulogistikhandbuch - 
Fortschreiben 5 ST

1.1.20 Baulogistikphasenpläne - 
Fortschreiben 24 ST

1.1.30 Konzeptentwicklung - 
Schnittstellen Veranstaltungen 
und Baustellenbetrieb

6 ST

                
Ber... 2 Titel: Baulogistikpersonal

        
Abs...2. 1 Baustellenpersonal

Text Vorbemerkung - Personal \ \ \ \ \ \ \ \

2.1.10 Projektleiter (m/w/d)
45 MaMt

2.1.20 Operativer Logistiker (m/w/d) - 
Rohbau 11 MaMt

2.1.30 Operativer Logistiker (m/w/d)
34 MaMt

2.1.40 Logistiker  (m/w/d) - 
Zugangskontrolle und OAS - 
Ausbauphase

38 MaMt

2.1.50 Logistiker (m/w/d)
34 MaMt

2.1.60 Zulage Betriebssanitäter (m/w/d)
34 MaMt

2.1.70 Torposten - Einweiser (m/w/d)
34 MaMt

                
Ber... 3 Titel: Zutrittskontrolle

        
Abs...3. 1 Zutrittskontrolle mit Büro - Co...

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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Text Vorbemerkung  - Zutrittskontroll... \ \ \ \ \ \ \ \

3.1.10 Büro - Container - Antransport 
und Montage 1 ST

3.1.20 Büro - Container - Vorhaltung
38 StMt

3.1.30 Büro - Container - Demontage 
und Abtransport 1 ST

            
Abs...3. 2 Zutrittskontrolle mit Wach - C...

Text Vorbemerkung - Zutrittskontrolle... \ \ \ \ \ \ \ \

3.2.10 Wach - Container - Antransport 
und Montage 1 ST

3.2.20 Wach - Container - Vorhaltung
38 StMt

3.2.30 Wach-Container - Demontage 
und Abtransport 1 ST

            
Abs...3. 3 Zutrittskontrolle Einzeldrehkr...

Text Vorbemerkung - Zutrittskontrolle... \ \ \ \ \ \ \ \

3.3.10 Einzeldrehkreuzanlage - 
Antransport und Montage 4 ST

3.3.20 Einzeldrehkreuzanlage - 
Vorhaltung 152 StMt

3.3.30 Einzeldrehkreuzanlage - 
Umsetzen 2 ST

3.3.40 Einzeldrehkreuzanlage - 
Demontage und Abtransport 4 ST

            
Abs...3. 4 Zutrittskontroll Software

Text Vorbemerkung - Zutrittskontrolle... \ \ \ \ \ \ \ \

3.4.10 Zutrittskontrolle - Vorhaltung 
Software 38 Mt

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

            
Abs...3. 5 Zutrittskontrollsystem - Inbetr...

3.5.10 Zutrittskontrollsystem - 
Inbetriebnahme 1 psch

3.5.20 Zutrittskontrollsystem - 
Deinstallation 1 psch

            
Abs...3. 6 Baustellenausweise

3.6.10 Baustellenausweis - Ausführung 
RFID Papier 1.200 ST

                
Ber... 4 Titel: Verkehrssteuerung

        
Abs...4. 1 Online-Avisierungssystem

Text Vormerkung - Online - Avisierun... \ \ \ \ \ \ \ \

4.1.10 Online - Avisierungssystem (OAS)
- Einrichtung 1 psch

4.1.20 Online-Avisierungssystem (OAS) -
Vorhaltung 32 Mt

            
Abs...4. 2 Schrankenanlagen

Text Vormerkung  - Schranke 6,00 m \ \ \ \ \ \ \ \

4.2.10 Schranke 6,00 m - Antransport 
und Montage 4 ST

4.2.20 Schranke 6,00 m - Vorhaltung
152 StMt

4.2.30 Schranke 6,00 m - Umsetzen
2 ST

4.2.40 Schranke 6,00 m - Demontage 
und Abtransport 4 ST

4.2.50 Zusatz Lichtschranke - 
Antransport und Montage 2 ST

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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4.2.60 Zusatz Lichtschranke - 
Abtransport und Demontage 2 ST

4.2.70 Schranke 6,00 m - 
Schrankensteuerung 76 StMt

            
Abs...4. 3 Verkehrssicherung

4.3.10 Verkehrszeichen  - Antransport 
und Abtransport 20 ST

4.3.20 Verkehrszeichen - Vorhaltung
900 StMt

4.3.30 Verkehrszeichen - Umsetzung
20 ST

4.3.40 Zusatzzeichen - Antransport und 
Abtransport 10 ST

4.3.50 Zusatzzeichen - Vorhaltung
450 StMt

4.3.60 Zusatzzeichen - Umsetzung
10 ST

4.3.70 Verkehrslenkungstafel - 
Antransport und Abtransport 10 ST

4.3.80 Verkehrslenkungstafel - 
Vorhaltung 450 StMt

4.3.90 Verkehrslenkungstafel - 
Umsetzung 20 ST

4.3.100 Leitbake  - Antransport und 
Abtransport 50 ST

4.3.110 Leitbake  - Vorhaltung
2.250 StMt

4.3.120 Leitbake - Umsetzung
50 ST

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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4.3.130 Warnbake selbstleuchtend - 
Antransport und Abtransport 25 ST

4.3.140 Warnbake selbstleuchtend - 
Vorhaltung 1.125 StMt

4.3.150 Warnbake selbstleuchtend - 
Umsetzung 25 ST

4.3.160 Schrankenschutzgitter  - 
Antransport und Abtransport 20 ST

4.3.170 Schrankenschutzgitter  - 
Vorhaltung 900 StMt

4.3.180 Schrankenschutzgitter - 
Umsetzung 20 ST

4.3.190 Schrankenschutzgitter - 
Antransport und Abtransport 10 ST

4.3.200 Schrankenschutzgitter - 
Vorhaltung 450 StMt

4.3.210 Schrankenschutzgitter - 
Umsetzung 10 ST

4.3.220 Anfahrschutz Beton - Antransport 
und Abtransport 24 ST

4.3.230 Anfahrschutz Beton -  Vorhaltung
1.008 StMt

4.3.240 Anfahrschutz Beton - Umsetzen
16 ST

                
Ber... 5 Titel: Baustelleneinrichtung

        
Abs...5. 1 Bauzaun - Service

Text Vorbemerkung - Bauzaun \ \ \ \ \ \ \ \

5.1.10 Holzbauzaun - Umsetzung
150 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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5.1.20 Holzbauzauntor - Umsetzung
2 ST

5.1.30 Metallbauzaun - Umsetzung
150 m

5.1.40 Metallbauzauntor - Umsetzung
2 ST

5.1.50 Metallbauzaun - Fluchttür - 
Umsetzung 1 ST

5.1.60 Reparatur- und 
Instandsetzungsmaßnahmen 160 h

            
Abs...5. 2 Bauzaun - BE-Fläche Parkplat...

5.2.10 Metallbauzaun  - BE - Fläche 
Parkplatz A8 - Liefern 250 m

5.2.20 Metallbauzaun  - BE - Fläche 
Parkplatz A8 - Vorhalten 10.000 mMt

5.2.30 Metallbauzauntor - BE - Fläche 
Parkplatz A8 - Liefern 2 St

5.2.40 Metallbauzauntor - BE - Fläche 
Parkplatz A8 - vorhalten 80 StMt

            
Abs...5. 3 Notfalleinrichtungen

5.3.10 Fluchtwegebeschilderung - 
Montage inkl. Demontage 80 ST

5.3.20 Erste-Hilfe Koffer - Beschaffung, 
Vorhaltung und Prüfung 20 ST

5.3.30 Feuerlöscher - Beschaffung, 
Vorhaltung und Prüfung 40 ST

            
Abs...5. 4 Kamerabewachung

Text Vormerkung Kamerabewachung \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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5.4.10 Kamerabewachung  - Montage 
und Demontage 8 ST

5.4.20 Kamerabewachung - Vorhaltung
384 StMt

5.4.30 Kamerabewachung Ausbauphase 
- Umsetzen 4 ST

            
Abs...5. 5 Schutz- und Verschlussmaßn...

5.5.10 Fahrbahnplatten Kunststoff - 
Antransport und Montage 600 m²

5.5.20 Fahrbahnplatten Kunststoff - 
Vorhalten 25.200 m2MT

5.5.30 Fahrbahnplatten Kunststoff - 
Umsetzen 150 m²

5.5.40 Fahrbahnplatten Kunststoff - 
Demontage und Abtransport 600 m²

5.5.50 Bodenschutzmatten Gummi - 
Antransport und Montage 300 m²

5.5.60 Bodenschutzmatten Gummi - 
Vorhaltung 12.600 m2MT

5.5.70 Bodenschutzmatten Gummi -  
Umsetzung 150 m²

5.5.80 Bodenschutzmatten Gummi -  
Demontage und Abtransport 300 m²

5.5.90 Bauverschlüsse Holz Tür- oder 
Fensteröffnungen bis 5 m², 
errichten und rückbauen

40 ST

5.5.100 Bauverschlüsse Holz Tür- oder 
Fensteröffnungen bis 5 m², 
vorhalten

1.680 StMt

5.5.110 Abdeckung  Durchtrittschutz 0,5 
m² bis 1,0 m² - Herstellen, 
Vorhalten und Rückbauen 

50 ST

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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5.5.120 Provisorische Schutzgeländer - 
Herstellen, Vorhalten und 
Rückbauen 

200 m

5.5.130 Provisorische Schutzgeländer - 
Instandhaltung und Rückbau 800 m

5.5.140 Provisorische Fußabstreifer - 
Gitterroste - Herstellen und 
Rückbauen

16 ST

5.5.150 Provisorische Fußabstreifer - 
Gitterroste - Instandhalten 672 StMt

            
Abs...5. 6 Wasserbeseitigung / Pumpen

Text Vorbemerkung - Schmutzwasse... \ \ \ \ \ \ \ \

5.6.10 Schmutzwassertauchpumpe  - 
720 l/min - Antransport und 
Montage

1 ST

5.6.20 Schmutzwassertauchpumpe - 720
l/min - Vorhaltung 16 StWo

5.6.30 Schmutzwassertauchpumpe - 720
l/min - Umsetzen 2 ST

5.6.40 Schmutzwassertauchpumpe - 720
l/min - Demontage und 
Abtransport

1 ST

Text Vorbemerkung - 3 Zoll Bauschla... \ \ \ \ \ \ \ \

5.6.50 3 Zoll Bauschlauch - Antransport 
und Montage 1 ST

5.6.60 3 Zoll Bauschlauch - Vorhaltung
16 StWo

5.6.70 3 Zoll Bauschlauch - Umsetzen
2 ST

5.6.80 3 Zoll Bauschlauch - Demontage 
und Abtransport 1 ST

Text Vorbemerkung - Flachsaugpum... \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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5.6.90 Flachsaugpumpe  - 60 l/min - 
Antransport und Montage 1 ST

5.6.100 Flachsaugpumpe  - 60 l/min - 
Vorhaltung 16 StWo

5.6.110 Flachsaugpumpe  - 60 l/min - 
Umsetzen 2 ST

5.6.120 Flachsaugpumpe  - 60 l/min - 
Demontage und Abtransport 1 ST

            
Abs...5. 7 Winterbaubeheizung

Text Vorbemerkung Winterbauheizung \ \ \ \ \ \ \ \

5.7.10 Warmlufterzeuger 227,4 kW - 
Lieferung  und Montage 5 ST

5.7.20 Warmlufterzeuger 227,4 kW  - 
Vorhaltung 25 StMt

5.7.30 Warmlufterzeuger 227,4 kW  - 
Demontage und Abtransport 5 ST

5.7.40 Warmlufterzeuger 227,4 kW - 
Verlängerungsmonat 1 StMt

5.7.50 Warmluftschlauch - Lieferung  
und Montage 136,8 m

5.7.60 Warmluftschlauch - Vorhaltung
684 mMt

5.7.70 Warmluftschlauch - Demontage 
und Abtransport 136,8 m

5.7.80 Warmluftschlauch - 
Verlängerungsmonat 7,6 mMt

5.7.90 Lieferung externer Öltankbehälter 
2.000 L 5 ST

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.7.100 Vorhaltung externer 
Öltankbehälter 2.000 L 25 StMt

5.7.110 Abtransport externer 
Öltankbehälter 2.000 L 5 ST

5.7.120 Vorhaltung externer 
Öltankbehälter 2.000 L -  
Verlängerungsmonat

1 StMt

            
Abs...5. 8 Bautrocknung

Text Vorbemerkung - Bautrockner 15... \ \ \ \ \ \ \ \

5.8.10 Bautrockner - 150 m² - 
Antransport und Montage 5 ST

5.8.20 Bautrockner - 150 m² - Vorhaltung
50 StWo

5.8.30 Bautrockner - 150 m² - Umsetzen
5 ST

5.8.40 Bautrockner - 150 m² - 
Demontage und Abtransport 5 ST

            
Abs...5. 9 Baustraßen

5.9.10 Einrichten, vorhalten und räumen
1 ST

5.9.20 Aushubsohle planieren und 
nachverdichten 800 m²

5.9.30 Geotextil als Trennlage liefern und
einbauen 800 m²

5.9.40 Schottertragschicht aus 
Mineralgem. 0/45 liefern und 
einbauen

240 m³

5.9.50 An-/ Abtransport Asphalt - Geräte
1 ST

5.9.60 Herstellung Asphalttragschicht
800 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 07.09.2026

 Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

   Westfalenhallen Neubau Süd   Strobelallee   44139 Dortmund

 Leistung
LV    04    V04 Baulogistik

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Text Vorbemerkung - Herstellung tem... \ \ \ \ \ \ \ \

5.9.70 Schottertragschicht und Drainage 
- Zulage für 
Baumschutzmaßnahmen

150 m²

            
Abs...5.10 Baumschutzmaßnahmen

Text Vorbemerkung - Baumschutz du... \ \ \ \ \ \ \ \

5.10.10 Baumschutz durch Zaun - 
Antransport und Montage 70 m

5.10.20 Baumschutz durch Zaun - 
Vorhaltung 2.100 mMt

5.10.30 Baumschutz durch Zaun - 
Umsetzung 20 m

5.10.40 Baumschutz durch Zaun - 
Demontage und Abtransport 70 m

Text Vorbemerkung - Wurzelschutz d... \ \ \ \ \ \ \ \

5.10.50 Wurzelschutz durch 
Lastverteilung - Antransport und 
Montage

400 m²

5.10.60 Wurzelschutz durch 
Lastverteilung - Vorhaltung 18.000 m2MT

5.10.70 Wurzelschutz durch 
Lastverteilung - Demontage und 
Abtransport

400 m2

                
Ber... 6 Titel: Baustellenreinigung

        
Abs...6. 1 Straßenreinigung

6.1.10 Straßenreinigung - maschinell
15.000 m²

6.1.20 Straßenreinigung per Hand
1.000 m²

            
Abs...6. 2 Winterdienst

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 07.09.2026

 Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

   Westfalenhallen Neubau Süd   Strobelallee   44139 Dortmund

 Leistung
LV    04    V04 Baulogistik

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.2.10 Einsatz - Winterdienst
4 ST

6.2.20 Bereitstellung Streugut
250 kg

            
Abs...6. 3 Baureinigung

6.3.10 Flucht- & Verkehrswegereinigung
20.000 m²

                
Ber... 7 Titel: Baustellencontainer

        
Abs...7.01 Sanitäts-Container

Text Vorbemerkung - Sanitäts - Cont... \ \ \ \ \ \ \ \

7.01.10 Sanitäts - Container - Antransport 
und Montage 1 ST

7.01.20 Sanitäts - Container - Vorhaltung
38 StMt

7.01.30 Sanitäts - Container - Demontage 
und Abtransport 1 ST

7.01.40 Sanitäts - Container - Reinigung
1 ST

            
Abs...7.02 Containeranlage - AG/OÜ

Text Vorbemerkung - Containeranlag... \ \ \ \ \ \ \ \

7.02.10 Containeranlage AG/OÜ - 
Antransport und Montage 1 ST

7.02.20 Containeranlage AG/OÜ Rohbau -
Vorhaltung 10 Mt

7.02.30 Containeranlage AG/OÜ Ausbau -
Vorhaltung 40 Mt

7.02.40 Containeranlage AG/OÜ - 
Demontage und Abtransport 1 ST

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 07.09.2026

 Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

   Westfalenhallen Neubau Süd   Strobelallee   44139 Dortmund

 Leistung
LV    04    V04 Baulogistik

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.02.50 Containeranlage AG/OÜ - 
Unterhaltsreinigung 50 StMt

            
Abs...7.03 Containeranlage (Betreibermo...

Text Vorbemerkung - Containeranlag... \ \ \ \ \ \ \ \

Text HINWEIS zur Angebotsauswert... \ \ \ \ \ \ \ \

7.03.10 Mietpreis TU - Container
800 StMt

7.03.20 Mietpreis Büro - Container
600 StMt

            
Abs...7.04 Mobile Toiletten

Text Vorbemerkung -  Mobile Toiletten \ \ \ \ \ \ \ \

7.04.10 Mobile Toiletten - Antransport
10 ST

7.04.20 Mobile Toiletten - Vorhaltung
420 StMt

7.04.30 Mobile Toiletten - Abtransport
10 ST

                
Ber... 8 Titel: Entsorgungslogistik

        
Abs...8. 1 Entsorgungssystem Ausbaup...

Text Vorbemerkung -  Entsorgungssy... \ \ \ \ \ \ \ \

Text Vorbemerkung -  Bring - System... \ \ \ \ \ \ \ \

8.1.10 Wertstoffhof - Vorhaltung
80 StMt

Text Die nachfolgenden Abfallfraktion... \ \ \ \ \ \ \ \

8.1.20 AVV-Nr. 150101 Verpackungen 
aus Papier und Pappe 34 t

8.1.30 AVV-Nr. 150102 Verpackungen 
aus Kunststoff (Folie 80/20) 10 t

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite  13 von  24



014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 07.09.2026

 Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

   Westfalenhallen Neubau Süd   Strobelallee   44139 Dortmund

 Leistung
LV    04    V04 Baulogistik

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8.1.40 AVV-Nr. 170203 Kunststoff
10 t

8.1.50 AVV-Nr. 170107 Gemische aus 
Beton, Ziegel, Fliesen und 
Keramik (Bauschutt)

272 t

8.1.60 AVV-Nr. 170101 Beton 
(Kantenlänge >= 50 cm) 235 t

8.1.70 AVV-Nr. 170201 Holz
235 t

8.1.80 AVV-Nr. 170302 
Bitumengemische 112 t

8.1.90 AVV-Nr. 170407 Gemischte 
Metalle 180 t

8.1.100 AVV-Nr. 170604 Dämmmaterial 
(Glas, Steinwolle, künstliche 
Mineralwolle)

3 t

8.1.110 AVV-Nr. 170604 Styropor (EPS / 
XPS) 3 t

8.1.120 AVV-Nr. 170802 Baustoffe auf 
Gipsbasis 234 t

8.1.130 AVV-Nr. 170904 Gemischte Bau- 
und Abbruchabfälle 
(Baumischabfall)

198 t

                
Ber... 9 Titel: Baustrom

        
Abs...9. 1 Trafos

Text Vorbemerkung - Trafostation 10... \ \ \ \ \ \ \ \

9.1.10 Einrichtung, Vorhaltung und 
Abbau 1 psch

9.1.20 EVU Anmeldung
1 psch

9.1.30 Grundgebühr
1 ST

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 07.09.2026

 Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

   Westfalenhallen Neubau Süd   Strobelallee   44139 Dortmund

 Leistung
LV    04    V04 Baulogistik

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.1.40 Vorbereitung Messeinrichtung
1 ST

9.1.50 Trafostation 10/0,4 kV, 1000 kVA
46 StMt

9.1.60 Stahlträger IPB 300
1 psch

9.1.70 Installationspauschale (inkl. 
Erdung) 1 ST

9.1.80 Demontagepauschale und 
Abtransport 1 ST

            
Abs...9. 2 Verteiler und Leitungen

Text Verteiler \ \ \ \ \ \ \ \

Text Vorbemerkung - Gruppenverteil... \ \ \ \ \ \ \ \

9.2.10 Gruppenverteiler GV400 - 
Montage 6 ST

9.2.20 Gruppenverteiler GV400 - 
Vorhaltung 276 StMt

9.2.30 Gruppenverteiler GV400 - 
Demontage 6 ST

Text Vorbemerkung -  Containerverte... \ \ \ \ \ \ \ \

9.2.40 Containerverteiler V250/C - 
Montage 6 ST

9.2.50 Containerverteiler V250/C  - 
Vorhaltung 300 StMt

9.2.60 Containerverteiler V250/C - 
Demontage 6 ST

9.2.70 Kreuz- / Tiefenerder
6 ST

Text Vorbemerkung -  Containerverte... \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 07.09.2026

 Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

   Westfalenhallen Neubau Süd   Strobelallee   44139 Dortmund

 Leistung
LV    04    V04 Baulogistik

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.2.80 Containerverteiler V125/C - 
Montage 1 ST

9.2.90 Containerverteiler V125/C - 
Vorhaltung 38 StMt

9.2.100 Containerverteiler V125/C - 
Demontage 1 ST

9.2.110 Kreuz- / Tiefenerder
1 ST

Text Vorbemerkung - Kranverteiler G... \ \ \ \ \ \ \ \

9.2.120 Kranverteiler GGV125/D - 
Montage 7 ST

9.2.130 Kranverteiler FU GGV125/D - Typ 
B - Vorhaltung 210 StMt

9.2.140 Kranverteiler GGV125/D - 
Demontage 7 ST

Text Vorbemerkung - Hauptverteiler ... \ \ \ \ \ \ \ \

9.2.150 Hauptverteiler V160 - Montage
11 ST

9.2.160 Hauptverteiler V160 - Typ-B - 
Vorhaltung 330 StMt

9.2.170 Hauptverteiler V160 - Demontage
11 ST

Text Vorbemerkung -  Hauptverteiler ... \ \ \ \ \ \ \ \

9.2.180 Hauptverteiler V100 - Montage
1 ST

9.2.190 Hauptverteiler V100 - Typ B - 
Vorhaltung 42 StMt

9.2.200 Hauptverteiler V100 - Demontage
1 ST

Text Vorbemerkung - Endverteiler EV... \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 07.09.2026

 Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

   Westfalenhallen Neubau Süd   Strobelallee   44139 Dortmund

 Leistung
LV    04    V04 Baulogistik

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.2.210 Endverteiler EV63 - Montage
20 ST

9.2.220 Endverteiler EV63 -Typ-B - 
Vorhaltung 600 StMt

9.2.230 Endverteiler EV63 - Demontage
20 ST

Text Leitungen / Baustromkabel \ \ \ \ \ \ \ \

Text Leitung H07RN-F 4G120 \ \ \ \ \ \ \ \

9.2.240 Leitung H07RN-F 4G120 - 
Montage 1.062 m

9.2.250 Leitung H07RN-F 4G120 - 
Vorhaltung 44.604 mMt

9.2.260 Leitung H07RN-F 4G120 - 
Demontage 1.062 m

Text Leitung H07RN-F 5G95 \ \ \ \ \ \ \ \

9.2.270 Leitung H07RN-F 5G95 - 
Montage 150 m

9.2.280 Leitung H07RN-F 5G95 - 
Vorhaltung 5.400 mMt

9.2.290 Leitung H07RN-F 5G95 - 
Demontage 150 m

Text Leitung H07RN-F 5G70 \ \ \ \ \ \ \ \

9.2.300 Leitung H07RN-F 5G70 - 
Montage 132 m

9.2.310 Leitung H07RN-F 5G70 - 
Vorhaltung 4.752 mMt

9.2.320 Leitung H07RN-F 5G70 - 
Demontage 132 m

Text Leitung H07RN-F 5G50 \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 07.09.2026

 Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

   Westfalenhallen Neubau Süd   Strobelallee   44139 Dortmund

 Leistung
LV    04    V04 Baulogistik

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.2.330 Leitung H07RN-F 5G50 - 
Montage 359 m

9.2.340 Leitung H07RN-F 5G50 - 
Vorhaltung 10.770 mMt

9.2.350 Leitung H07RN-F 5G50 - 
Demontage 359 m

Text Leitung H07RN-F 5G35 \ \ \ \ \ \ \ \

9.2.360 Leitung H07RN-F 5G35 - 
Montage 684 m

9.2.370 Leitung H07RN-F 5G35 - 
Vorhaltung 20.520 mMt

9.2.380 Leitung H07RN-F 5G35 - 
Demontage 684 m

            
Abs...9. 3 Verlängerungskabel

Text CEE-Verlängerung 63 A bis 25m \ \ \ \ \ \ \ \

9.3.10 CEE-Verlängerung 63 A bis 25 m -
Montage 20 ST

9.3.20 CEE-Verlängerung 63 A bis 25 m -
Vorhaltung 600 StMt

9.3.30 CEE-Verlängerung 63 A bis 25 m -
Demontage 20 ST

            
Abs...9. 4 Kabelüberführung

9.4.10 Kabelschutzrohr - 
Mon-/Demontage 150 m

Text Genehmigung Kabelbrücke \ \ \ \ \ \ \ \

9.4.20 Genehmigung Kabelbrücke
2 ST

Text Kabelbrücke bis 18 m \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 07.09.2026

 Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

   Westfalenhallen Neubau Süd   Strobelallee   44139 Dortmund

 Leistung
LV    04    V04 Baulogistik

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.4.30 Kabelbrücke bis 18 m - Montage
2 ST

9.4.40 Kabelbrücke bis 18 m - 
Vorhaltung 84 StMt

9.4.50 Kabelbrücke bis 18 m - 
Demontage 2 ST

9.4.60 Kabelschutzrohr - 
Mon-/Demontage 150 m

9.4.70 Leitung auf Kabelbrücke 
montieren 2 ST

9.4.80 Leitung auf Kabelbrücke 
demontieren 2 ST

9.4.90 Leitung in Kabelschutzrohr 
montieren 150 m

9.4.100 Leitung in Kabelschutzrohr 
demontieren 150 m

            
Abs...9. 5 Anschlüsse

9.5.10 Containeranschluss
8 ST

            
Abs...9. 6 Service

Text Monatliche FI-Prüfung \ \ \ \ \ \ \ \

9.6.10 FI-Prüfung pro Prüfstelle
1.686 ST

9.6.20 FI-Prüfung Anfahrtspauschale
51 ST

                
Ber...10 Titel: Baubeleuchtung

        
Abs...10. 1 Flutlichtstrahler / Beleuchtun...

Text Vorbemerkung - Beleuchtungsm... \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 07.09.2026

 Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

   Westfalenhallen Neubau Süd   Strobelallee   44139 Dortmund

 Leistung
LV    04    V04 Baulogistik

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10.1.10 Beleuchtungsmast 6 m  - Montage
20 ST

10.1.20 Beleuchtungsmast 6 m - 
Vorhaltung 840 StMt

10.1.30 Beleuchtungsmast 6 m - 
Demontage 20 ST

10.1.40 Montage Zuleitung
2.500 m

Text LED Strahler 100 W \ \ \ \ \ \ \ \

10.1.50 LED Strahler - Montage
8 ST

10.1.60 LED Strahler - Demontage
8 ST

            
Abs...10. 2 Bauwegebeleuchtung

Text Vorbemerkung - Bauwegebeleu... \ \ \ \ \ \ \ \

10.2.10 Bauwegebeleuchtung - TRH und 
Flure - Montage 300 ST

10.2.20 Montage Zuleitung
3.000 m

10.2.30 Bauwegebeleuchtung - TRH und 
Flure - Umsetzen 80 ST

10.2.40 Bauwegebeleuchtung - TRH und 
Flure - Demontage 300 ST

Text Vorbemerkung Bauwerksbeleuc... \ \ \ \ \ \ \ \

10.2.50 Bauwegebeleuchtung 
akkugepuffert - Montage 50 ST

10.2.60 Bauwegebeleuchtung 
akkugepuffert - Demontage 50 ST

                
Ber...11 Titel: Bauwasser

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 07.09.2026

 Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

   Westfalenhallen Neubau Süd   Strobelallee   44139 Dortmund

 Leistung
LV    04    V04 Baulogistik

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Abs...11.01 Anschlüsse Wasser

11.01.10 Ortstermin, Planung und  
Antragsmanagement 1 ST

11.01.20 Anschluss am öffentlichen / 
bestehenden Wassernetz 3 ST

11.01.30 Anschluss an bestehende 
Rohrleitung bis 1" 1 ST

11.01.40 Anschluss an bestehende 
Rohrleitung bis 2" 1 ST

            
Abs...11.02 Rohrleitungsarmaturen und V...

11.02.10 Bauwasserverteiler
6 ST

11.02.20 C-Schlauchanschluss am 
Bauwasserverteiler 2 ST

11.02.30 Wasserzähler 1"
1 ST

11.02.40 Systemtrenner
2 ST

11.02.50 Absperrventil bis 1"
3 ST

11.02.60 Absperrventil bis 2"
2 ST

            
Abs...11.03 Leitungen Wasser

11.03.10 PE Druckrohr Da32mm
850 m

11.03.20 PE Druckrohr Da50mm
450 m

11.03.30 PE Rohrleitung auf Kabelbrücke 
montieren 3 ST

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 07.09.2026

 Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

   Westfalenhallen Neubau Süd   Strobelallee   44139 Dortmund

 Leistung
LV    04    V04 Baulogistik

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11.03.40 PE Rohrleitung auf Kabelbrücke 
demontieren 3 ST

11.03.50 PE Rohrleitung durch Leerrohr 
einziehen / montieren 7 ST

11.03.60 PE Rohrleitung durch Leerrohr 
demontieren 7 ST

11.03.70 Montage PE-Rohr (Leerrohr)
70 m

11.03.80 Demontage PE-Rohr (Leerrohr)
70 m

            
Abs...11.04 Frostschutz

Text Vorbemerkung - Frostschutz \ \ \ \ \ \ \ \

11.04.10 Selbstregelndes Heizband mit 
KTW zulassung 850 m

11.04.20 Anschlusszubehör für 50m 
selbstregelndes Heizband 17 ST

11.04.30 Zuleitung - Montage
250 m

11.04.40 Rohrdämmung
500 m

            
Abs...11.05 Anschlüsse Abwasser

11.05.10 Anbindung der Abwasserleitung
3 ST

            
Abs...11.06 Leitungen Abwasser

11.06.10 Abwasserrohr bis DN100 inkl. 
aller Formteile 150 m

            
Abs...11.07 Containeranschlüsse

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 07.09.2026

 Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

   Westfalenhallen Neubau Süd   Strobelallee   44139 Dortmund

 Leistung
LV    04    V04 Baulogistik

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11.07.10 Container wasserseitig 
anschließen 3 ST

11.07.20 Container abwasserseitig 
anschließen 3 ST

            
Abs...11.08 Installationsmaterial

11.08.10 Installationsmaterial Großanlage
1 ST

            
Abs...11.09 Inbetriebnahme - Service - De...

11.09.10 Inbetriebnahme der 
Bauwasserinstallation 1 ST

11.09.20 Demontage der Installation
1 ST

                
Ber...12 Titel: Geräte

        
Abs...12.01 Bauaufzüge zur Personen- un...

Text Vorbemerkung - Bauaufzüge zur... \ \ \ \ \ \ \ \

12.01.10 Bauaufzug Achse 31 | E - 
Antransport und Montage 1 ST

12.01.20 Bauaufzug Achse 31 | E - 
Vorhaltung 36 StMt

12.01.21 Bauaufzug Achse 31 | E - 
Umsetzen 1 St

12.01.22 Bauaufzug Achse 31 | E  - 
Demontage und Abtransport 1 ST

12.01.23 Bauaufzug Achse 28 | Q  - 
Antransport und Montage 1 ST

12.01.24 Bauaufzug Achse 28 | Q - 
Vorhaltung 36 StMt

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 07.09.2026

 Baumaßnahme 014-MKD - Messe- und Kongresszentrum Dortmund

   Westfalenhallen Neubau Süd   Strobelallee   44139 Dortmund

 Leistung
LV    04    V04 Baulogistik

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12.01.25 Bauaufzug Achse 28 | Q - 
Umsetzen 1 St

12.01.26 Bauaufzug Achse 28 | Q - 
Demontage und Abtransport 1 ST

12.01.27 Bauaufzug Achse 55 | C  - 
Antransport und Montage 1 ST

12.01.28 Bauaufzug Achse 55 | C - 
Vorhaltung 36 StMt

12.01.29 Bauaufzug Achse 55 | C - 
Umsetzen 1 St

12.01.30 Bauaufzug Achse 55 | C - 
Demontage und Abtransport 1 ST

            
Abs...12.02 Taubenvergrämung Bauzeit

12.02.1 Lieferung Taubenvergrämung 
während Bauzeit 12 St

12.02.2 Vorhaltung Taubenvergrämung 
während Bauzeit 216 Mo

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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