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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 320-Leichtmetall

Vorbemerkungen / Vertragstexte

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Darme
Bauvorhaben: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme
Bauherr: Stadt Lingen

Elisabethstralte 14-16
49808 Lingen

Bauort: An der Kapelle 28
49809 Lingen

Die Baustelle:

Bestand

Anbau einer Mensa an das bestehende Grundschulgebaude.

Schulbetrieb findet wahrend der Bauzeit weiterhin statt. Besonders wahrend der Stof3zeiten am Morgen und mittags
ist auf den Schulerverkehr zu achten.

Sobald der Durchbruch hergestellt ist, ist auch hier besondere Vorsicht geboten.

Zeichnungen und sonstige Unterlagen Uber die Baumalinahme liegen dieser Leistungsbeschreibung in digitaler
Form bei. Die Planverteilung erfolgt ausschlieRlich digital als PDF- oder DWG-Datei.

Die Projektbauleitung nutzt die Software "PlanFred" zur Baudokumentation. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur
Nutzung der Software fiir die projektrelevante Kommunikation und Dokumentation Die Nutzung ist, nach Einladung
und Anmeldung, fiir den AN kostenlos.

Der Auftragnehmer hat fir das Bauvorhaben umgehend nach Beauftragung einen projektverantwortlichen Bauleiter
(AN) zu benennen, der flielend Deutsch spricht und es ist eine verbindliche E-Mail-Adresse anzugeben, bei der
gesichert ist, dass der E-Mailverkehr taglich von diesem Bauleiter (AN) kontrolliert, gelesen und ggf. bearbeitet wird.

Der Bauleiter AN hat sich an den gemeinsamen wdchentlichen Baubesprechungen oder
Zusatzbesprechungen zur Klarung von Detailfragen, insbesondere wahrend der Montagephase zu beteiligen.
Objektiiberwachung und ortliche Bauleitung behalten sich vor, einen festen wochentlichen Termin
anzusetzen. Falls nichts anderes genannt wird, ist als Treffpunkt die Baustelle vorgesehen. Entstehende
Kosten hierflr sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Es handelt sich um ein Grundschulgebaude. Arbeiten werden zeitweise im laufenden Schulbetrieb stattfinden.
Vorgegebene Baustelleneinrichtungsflachen sind einzuhalten.
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 320-Leichtmetall

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Mit der Schlussrechnung einzureichende Unterlagen (digital):
1. Fachbauleitererklarung und Fachunternehmererklarung

2. Material- und Qualitatsnachweise

3. Entsorgungsnachweise

4. Lieferscheine

5. Werkplane, wenn erf.

6. Statische Nachweise

7. Behordliche Abnahmen, wenn erf.

8. sonstige erforderliche Nachweise

9. Wartungs-, Reinigungs-, Pflegehinweise

10. Abrechnungsrelevante, pruffahige Zeichnungen und Plane (Aufmale)

Fir die Baumalinahme wird ein Sigeko eingesetzt: SiGeKo Bert Goldschweer Stadtentwasserung Lingen
Goldschweer@stadtentwaesserung-lingen.de WaldstraBe 31, 49808 Lingen (Ems) 0591 96344-20
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 320-Leichtmetall

Vorbemerkungen / Vertragstexte

VERTRAGSBEDINGUNGEN

Fiir die Bauleistungen dieses Gewerkes gelten die Bestimmungen der
VOB/B und VOB/C in der jeweils giiltigen Fassung.

Informationen iber Bauzeiten und Plane sind aus den Anhangen zu entnehmen.

LV-Datum: 05.11.2026
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
320-Leichtmetall

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
20 Mensa Darme
Werkplane zur Ubernahme in die Ausfiihrungspléne des Architekten sind
umgehend nach Beauftragung
vorzulegen.
Ausfihrung erfolgt im Zuge der Rohbauarbeiten nach Absprache.
Grundlage dieser Ausschreibung ist der Entwurfsplan A 11
Sowie die Warmeschutzberechnung.
Samtliche Male sind eigenverantwortlich auf der Baustelle zu prifen.
20.01 technische Bearbeitung
20.01.0010 Werkplanung

Kostenpauschale fir Werkplane:

Vor Fertigungsbeginn / vor Materialbestellung ist fur alle beauftragten
Leistungen eine komplette Werkplanung zu erstellen. Samtliche flur die
Detailklarung, Prifung und Herstellung erforderlichen Zeichnungen,
Planungen, Nachweise, Detalils, etc. sind zu liefern und nachvollziehbar
zeichnerisch darzustellen.

Aus den Darstellungen missen Konstruktion, zur Verwendung kommendes

Material (Fabrikat / Typ), Malde, Einbau, Befestigung und Bauanschlisse der

Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Zif. 3.1.1.3).

Grundsatzlich sind die Darstellungen in Zeichnungen, Maf3stab mind. 1:5 und
in 3-facher Ausfertigung, zu liefern. Zusétzlich ist die Werkplanung in digitaler
Form (dxf / dwg-Format) dem Planungsbtiro zur Verfigung zu stellen. Mit der
Werkplanung ist die U-Wert-Berechnung der Aluminiumelemente vorzulegen.

1psch
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
320-Leichtmetall

(04

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

20.01.0020

Dokumentation

Dokumentation mit Ubergabeprotokoll

1-fach in Papierformat in separaten DIN A4 Ordnern:
-1 x als ein PDF-Dokument

1 x alle Revisionszeichnungen im dwg-Format

Dokumentation bestehend aus:

1.Allgemeines

-Deckblatt

-Ansprechpartner etc.

-Fachunternehmererklarung

2.Anlagenbeschreibung

-Werksbescheinigung fir verwendete Profilsysteme / verwendete

Verglasungen

-U-Wert-Berechnungen der Aluminiumelemente

-Leistungserklarungen der Aluminiumelemente

3.Bescheinigungen

-Priifzeugnisse

-Zulassungen

-Sachkundigennachweise

-Prifblcher / Inbetriebnahmenachweise / Sicherheitsanalysen

4.Bedienung und Wartung

-Unfallverhiitung

-Bedienungsanweisungen

-Reinigungs- und Pflegeanleitungen

-Wartungsvorschriften

-Wartungsanleitungen

5.Herstellerunterlagen

-Herstellerlisten

-Technische Datenblatter der eingebauten Komponenten

-Ersatzteillisten mit genauer Produktbezeichnung / Angabe Hersteller
und Hersteller ID-Nummer.
Fur samtliche eingebaute Komponenten muss anhand der Ersatzteilliste
Ersatzteilbeschaffung mdéglich sein

6.Revisionsplane

-Planverzeichnis Werkplane / Ausfiihrungsplane

Die gesamte Dokumentation ist mit der Schlusszahlungsanforderung

einzureichen !

1psch

Summe 20.01

technische Bearbeitung
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
320-Leichtmetall

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
20.02 Aluminiumtiirelemente
20.02.0010 Alu-Tiirelement, Rauchschutztiir T30-DS

Rauchschutzelement im Durchgangsflur It. Ausfihrungsplanung

Pos. 2: insg. 1 Stiick
IWT Nr. 0.1
Flur 1/2
+ &
3+
. 1.15° L, 9B i
A A
L 2.1% 5
1 s 8
7
)
T-30
dicht- und selbstschliefend
Obentirschliefer mit Feststellfunktion

Einbauort: EG-Flur Neubau zu Altbau

-Profilsystem: T30-DS Aluminium-Tirelement

Systembezeichnung nach DIN 13501-2

mit mind. 65mm Grundbautiefe.

-Verglasung: VSG mind. 10mm

-Beschlag: Aluminium-Rollentirbander, 3-teilig, silberfarbig EV1,
Anzahl und Ausfiihrung entsprechend der zu erwartenden Lasten =>
"hohe Frequentierung".

Schloss incl. Zubehdr:

Riegel- Fallenschloss, ohne Panikfunktion, Edelstahl- Stulp, Riegel und Falle
vernickelt, keine PZ-Vorrichtung

Betatigung:

Innen und aulen: Tardricker mit Empfehlung GUVV,
Edelstahlausfiihrung

LV-Datum: 05.11.2026
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
320-Leichtmetall

(04

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Einzukalkulieren ist:

Obenturschliefer 230 V AC, fur Montage an Rauchschutztiren, mit
Gleitschiene in 30mm

Bauhohe, mit in der Gleitschiene integrierter elektromechanischer
Feststellung stufenlos

von 80° bis 130° auf exakten Punkt einstellbar nach EN 1155,
Feststellposition Uberfahrbar,

SchlieRwirkung ab 180° Offnungswinkel, integrierte Rauchschalterzentrale

mit Alarmschwellen-

nachfihrung, Verschmutzungsanzeige und Priftaste, von vorn einstellbare

Schlief3kraft nach

EN 1154, SchlielRgeschwindigkeit und Endschlag, mit regulierbarer
Offnungsdampfung, mit

optischer Groflenanzeige, Normalmontage auf Turblatt/Bandseite, mit
Montageplatte

SchlielRergrofRe entsprechend Turfligelbreite / Turfligelgewicht.
Farbton: silberfarbig oder weil3 nach Wahl AG

Schwelle: einschl. Nullschwelle, der Bodenbelag lauft durch.
Hinweis: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt beachten.

Farbe aufRen: RAL9003, weil}
Farbe innen: RAL9003, weil}

Abmessung ca.: 2135mm x 2260mm

Element durch einen verstarkten senkrechten Pfosten in 2 Stick Felder
unterteilt.

Davon ist ein Feld als einfligelige DIN links nach auf3en 6ffnende
dichtschlieRende

Anschlagtlr ausgebildet, das verbleibende Feld ist feststehend.,

Lichte Durchgangsbreite mind. 1050mm (bei 90°-Turoffnung,

unter Berucksichtigung der Turfligelstarke)

Element fertig geliefert und montiert.

18t
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 320-Leichtmetall

(04 M

enge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

20.02.0040 Alu-Fenster-Element

Alu-Tur-Element, System mit 82mm Grundbautiefe liefern und

m

ontieren

Pos. 1: insg. 1 Stiick
AWT Nr. 2.2

Flur 2

232

AL
{| [ | l'l"’l'l'l'-
Tl

|

1.00.L. bei 90° Turaufschiag
ObentiirschlieBer mit Feststelifunktion
Panikschloss Funkiion B

AuRen: Dricker

Abmessung ca.: 1180 x 2320 mm It. Ausfliihrungsplanung
Farbe auen: RAL7039, Quarzgrau
Farbe innen: RAL9003, weil}

Einbauort: Pos. AWT 0.2.2

Aufteilung gemaR Ausflihrungsplanung Plan: A 11

1

St 1flg. NA Tur

Verglasung auf’en und Innen: VSG
U-Wert: Uw: < 1,60W/(m>2K)
Ausfiihrung gemafl Warmeschutznachweis

Beschlag Tur

LV-Datum: 05.11.2026
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
320-Leichtmetall

(04

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

20.02.0050

1-flligeliger Turbeschlag, Antipanik Mehrfachverriegelung,
SchlieRfunktion "B" gemaR DIN EN 179

Tirbander:

Aluminium-Rollentirbander, 3-teilig, silberfarbig EV1,
Anzahl und Ausfihrung entsprechend der zu erwartenden Lasten =>
"hohe Frequentierung".

Schloss incl. Zubehor:

Antipanik Mehrfachverriegelung, mit Selbstverriegelung, Falle und 4
Fallenriegel, mit Wechsel, mit Gegendruck gesichertem Fallenriegel,
Schlie3platten. Vorgerichtet fur Profilzylinder.

Betatigung innen:

Turdricker, Edelstahl U-Form nach DIN EN 179, Edelstahl.

Betatigung aulien:

Turdricker, Edelstahl U-Form

Farbe aulen: RAL7039, Quarzgrau
Farbe innen: RAL9003, weil}

Ein Stlck oben liegender Gleitschienen-Turschlieer nach DIN EN 1154.
SchlieRablauf, Endanschlag und Offnungsdampfung hydraulisch kontrolliert
und einstellbar,

Schliel3kraft stufenlos einstellbar.

SchlielRergrofie, entsprechend der Turfligelbreite.

Anschlisse

Seitlich: KVH-Unterkonstruktion (HPL-Fassade)

Oben: KVH-Unterkonstruktion (HPL-Fassade)

Unten: Der Anschluss unten im Bereich der Tlren ist mit einer
zum System gehorenden barrierefreien Nullschwelle gemaf DIN 18040 und
einer Trennschiene auszustatten.

Hoéhe Fussbodenaufbau: OK Roh bis OK FFB: 20cm

einschlieBlich sémtlicher Abdichtungs-, Anschluss- und Anpassungsarbeiten
an angrenzende Bauteile im Au3en- und Innenbereich fur luftdichte und
Schlagregendichte Anschlisse.

18t

Inbetriebnahme / Erstpriifung / Prifnachweis

Kostenpauschale fir Einweisung / Inbetriebnahme / Erstprifung /
Prufnachweis / Elektroanschluss und Abnahme der in 20.02.0010
beschriebenen Feststellanlage.

Alle erforderlichen Nachweise, Unterlagen, Bestatigungen

sind zu erbringen, Kosten hierfir sind einzukalkulieren.
Anfallende Fahrtkosten An- / Abfahrt sind einzukalkulieren.

18t
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach

LV-Bezeichnung: 320-Leichtmetall

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Summe 20.02 Aluminiumtiirelemente @ ————
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
320-Leichtmetall

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
20.03 Stundenlohnarbeiten

VOB-Teil B - § 15 - Stundenlohnarbeiten

"Samtliche Regiearbeiten sind vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung

ausdrucklich anzuzeigen!"

Meisterstunden werden nur fir Arbeiten anerkannt die ausdrtcklich von

Meisterhand erbracht werden miissen. Sonstige Stundenlohnarbeiten sind je

nach Anforderung zu koordinieren. Die Arbeitsnachweise sind

kalendertaglich ggf. per Fax zur Unterschrift vorzulegen. Nicht

unterschriebene Nachweise werden nicht anerkannt.

fur unvorhersehbare Arbeiten auf Anordnung der Bauleitung
20.03.0010 Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters fir nicht erfasste Leistungen gegen

besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschlieRlich aller

Lohnnebenkosten.

2Std s sessreeesssseesenne e
20.03.0020 Helferstunden

Stundenlohnarbeiten eines Hilfsarbeiters fir nicht erfasste Leistungen gegen

besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschlieRlich aller

Lohnnebenkosten.

2Std s ssssreessssseesennn e
Summe 20.03 Stundenlohnarbeiten ~——
Summe 20 MensaDarme ———
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
320-Leichtmetall

oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

21

Mensa Gauerbach

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Gauerbach

Bauvorhaben: Neubau einer Mensa an der Grundschule in
Gauerbach
Bauherr: Stadt Lingen

Elisabethstralte 14-16
49808 Lingen

Bauort: Am Birkenhain 19A
49811 Lingen

Die Baustelle:

/9

Anbau einer Mensa auf dem Schulhof der Grundschule Gauerbach.

Die Zufahrt erfolgt Uber eine BaustralRe von hinten auf das Baufeld.
Schulbetrieb findet wahrend der Bauzeit weiterhin statt. Besonders wahrend
der StoRzeiten am Morgen und mittags ist auf den Schilerverkehr zu achten.
Sobald der Durchbruch hergestellt ist, ist auch hier besondere Vorsicht
geboten.

Zeichnungen und sonstige Unterlagen (iber die BaumafRnahme liegen dieser

LV-Datum: 05.11.2026 Seite 13



Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
320-Leichtmetall

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
Leistungsbeschreibung in digitaler Form bei. Die Planverteilung erfolgt
ausschlieRlich digital als PDF- oder DWG-Datei.
Die Projektbauleitung nutzt die Software "PlanFred" zur Baudokumentation.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Nutzung der Software fur die
projektrelevante Kommunikation und Dokumentation Die Nutzung ist, nach
Einladung und Anmeldung, fur den AN kostenlos.
Der Auftragnehmer hat fir das Bauvorhaben umgehend nach Beauftragung
einen projektverantwortlichen Bauleiter (AN) zu benennen, der flielend
Deutsch spricht und es ist eine verbindliche E-Mail-Adresse anzugeben, bei
der gesichert ist, dass der E-Mailverkehr taglich von diesem Bauleiter (AN)
kontrolliert, gelesen und ggf. bearbeitet wird.
Der Bauleiter AN hat sich an den gemeinsamen wdchentlichen
Baubesprechungen oder Zusatzbesprechungen zur Klarung von
Detailfragen, insbesondere wahrend der Montagephase zu beteiligen.
Objektiiberwachung und ortliche Bauleitung behalten sich vor, einen
festen wdchentlichen Termin anzusetzen. Falls nichts anderes genannt
wird, ist als Treffpunkt die Baustelle vorgesehen. Entstehende Kosten
hierflr sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
Es handelt sich um ein Grundschulgebaude. Arbeiten werden zeitweise im
laufenden Schulbetrieb stattfinden. Vorgegebene Baustelleneinrichtungsflachen
sind einzuhalten.
Mit der Schlussrechnung einzureichende Unterlagen (digital):
1. Fachbauleitererklarung und Fachunternehmererklarung
2. Material- und Qualitatsnachweise
3. Entsorgungsnachweise
4. Lieferscheine
5. Werkplane, wenn erf.
6. Statische Nachweise
7. Behordliche Abnahmen, wenn erf.
8. sonstige erforderliche Nachweise
9. Wartungs-, Reinigungs-, Pflegehinweise
10. Abrechnungsrelevante, priffahige Zeichnungen und Plane (Aufmalie)
Fir die BaumaRnahme wird ein Sigeko eingesetzt: SiGeKo Bert Goldschweer
Stadtentwasserung Lingen Goldschweer@stadtentwaesserung-lingen.de
WaldstralRe 31, 49808 Lingen (Ems) 0591 96344-20

21.01 technische Bearbeitung

21.01.0010 Werkplanung

Kostenpauschale fur Werkplane:

Vor Fertigungsbeginn / vor Materialbestellung ist fur alle beauftragten
Leistungen eine komplette Werkplanung zu erstellen. Samtliche fur die
Detailklarung, Prifung und Herstellung erforderlichen Zeichnungen,
Planungen, Nachweise, Detalils, etc. sind zu liefern und nachvollziehbar
zeichnerisch darzustellen.

Aus den Darstellungen missen Konstruktion, zur Verwendung kommendes
Material (Fabrikat / Typ), Malde, Einbau, Befestigung und Bauanschlisse der
Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Zif. 3.1.1.3).
Grundsatzlich sind die Darstellungen in Zeichnungen, Maf3stab mind. 1:5 und

LV-Datum: 05.11.2026 Seite 14



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
320-Leichtmetall

(04

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

21.01.0020

in 3-facher Ausfertigung, zu liefern. Zusétzlich ist die Werkplanung in digitaler
Form (dxf / dwg-Format) dem Planungsburo zur Verfigung zu stellen. Mit der
Werkplanung ist die U-Wert-Berechnung der Aluminiumelemente vorzulegen.

Tpsch i seeseseeeeee———

Dokumentation

Dokumentation mit Ubergabeprotokoll

1-fach in Papierformat in separaten DIN A4 Ordnern:
-1 x als ein PDF-Dokument

1 x alle Revisionszeichnungen im dwg-Format

Dokumentation bestehend aus:

1.Allgemeines

-Deckblatt

-Ansprechpartner etc.

-Fachunternehmererklarung

2.Anlagenbeschreibung

-Werksbescheinigung fir verwendete Profilsysteme / verwendete

Verglasungen

-U-Wert-Berechnungen der Aluminiumelemente

-Leistungserklarungen der Aluminiumelemente

3.Bescheinigungen

-Priifzeugnisse

-Zulassungen

-Sachkundigennachweise

-Prifbucher / Inbetriebnahmenachweise / Sicherheitsanalysen

4.Bedienung und Wartung

-Unfallverhutung

-Bedienungsanweisungen

-Reinigungs- und Pflegeanleitungen

-Wartungsvorschriften

-Wartungsanleitungen

5.Herstellerunterlagen

-Herstellerlisten

-Technische Datenblatter der eingebauten Komponenten

-Ersatzteillisten mit genauer Produktbezeichnung / Angabe Hersteller
und Hersteller ID-Nummer.
Fur sdmtliche eingebaute Komponenten muss anhand der Ersatzteilliste
Ersatzteilbeschaffung moglich sein

6.Revisionsplane

-Planverzeichnis Werkplane / Ausfiihrungsplane

Die gesamte Dokumentation ist mit der Schlusszahlungsanforderung

einzureichen !

Tpsch i seesseseeeeee———

Summe 21.01

technische Bearbeitung
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 320-Leichtmetall

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
21.02 Aluminiumtiirelemente
21.02.0040 Alu-Fenster-Element

Alu-Tiir-Element, System mit ca. 82mm Grundbautiefe liefern und
montieren

Pos. 1: insg. 1 Stiick
AWT Nr, 2.2

Flur1

1.15° 88

>
J‘_ 4
*

213¥

2,08

C:-J

Obentirschliefer mit Feststellfunktion
Panikschloss Funktion E,

automat. Tagesfallenentriegelung
Aufen: Stange

Abmessung ca.: 2135 x 2260 mm It. Ausfuhrungsplanung
Farbe auen: RAL7039, Quarzgrau
Farbe innen: RAL9003, weif}

Einbauort: Pos. AWT 0.2.2
Aufteilung gemafR} Ausfiihrungsplanung Plan: A 11

1St 1flg. NA Tar
1 St feststehendes Seitenteil
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
320-Leichtmetall

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
Isolierverglasung mit beidseitig VSG, Ausfiihrung entsprechend
Warmeschutznachweis
U-Wert: Uw: < 1,60W/(m?K)
Ausfiihrung gemafl Warmeschutznachweis
Tarbander:
Aluminium-Rollentirbander, 3-teilig, silberfarbig EV1,
Anzahl und Ausfihrung entsprechend der zu erwartenden Lasten =>
"hohe Frequentierung".
Beschlag Tar
1-flugeliger Tiirbeschlag, Antipanik Mehrfachverriegelung,
SchlieRfunktion "E" gemaR DIN EN 179
Schloss einschlieRlich Zubehdr
Antipanik-Mehrfachverriegelung mit Selbstverriegelung und
Tagesfreigabefunktion, vorbereitet fiir Profilzylinder, einschlieRlich aller
erforderlichen SchlieRbleche, Beschlage und Zubehdrteile.
Die Tur muss durch berechtigte Personen fur den Tagesbetrieb
freigeschaltet und wieder in den gesicherten Zustand versetzt werden
kdénnen. Die Freischaltung darf den Fluchtweg nicht beeintrachtigen.
Komplette Lieferung, Montage, Einstellung und Funktionsprifung.
Betéatigung innen:
Tardricker nach DIN EN 179, Edelstahl.
Betatigung auflen:
Grifstange, Edelstahl.
Ein Stuck oben liegender Gleitschienen-TurschlieBer nach DIN EN 1154.
SchlieRablauf, Endanschlag und Offnungsdampfung hydraulisch kontrolliert
und einstellbar,
Schliel3kraft stufenlos einstellbar.
SchlielRergrofie, entsprechend der Turfligelbreite.
Anschlisse
Seitlich: KVH-Unterkonstruktion (HPL-Fassade)
Oben: KVH-Unterkonstruktion (HPL-Fassade)
Unten: Der Anschluss unten im Bereich der Tlren ist mit einer
zum System gehorenden barrierefreien Nullschwelle gemaf DIN 18040 und
einer Trennschiene auszustatten.
Hoéhe Fussbodenaufbau: OK Roh bis OK FFB: 20cm
einschlieBlich sémtlicher Abdichtungs-, Anschluss- und Anpassungsarbeiten
an angrenzende Bauteile im Auf3en- und Innenbereich fir luftdichte und
Schlagregendichte Anschlisse.
T
Summe 21.02 Aluminiumtiirelemente

LV-Datum: 05.11.2026
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
320-Leichtmetall

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
21.03 Stundenlohnarbeiten

VOB-Teil B - § 15 - Stundenlohnarbeiten

"Samtliche Regiearbeiten sind vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung

ausdrucklich anzuzeigen!"

Meisterstunden werden nur fir Arbeiten anerkannt die ausdrtcklich von

Meisterhand erbracht werden miissen. Sonstige Stundenlohnarbeiten sind je

nach Anforderung zu koordinieren. Die Arbeitsnachweise sind

kalendertaglich ggf. per Fax zur Unterschrift vorzulegen. Nicht

unterschriebene Nachweise werden nicht anerkannt.

fur unvorhersehbare Arbeiten auf Anordnung der Bauleitung
21.03.0010 Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters fir nicht erfasste Leistungen gegen

besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschlieRlich aller

Lohnnebenkosten.

2Std s sessreeesssseesenne e
21.03.0020 Helferstunden

Stundenlohnarbeiten eines Hilfsarbeiters fir nicht erfasste Leistungen gegen

besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschlieRlich aller

Lohnnebenkosten.

2Std s ssssreessssseesennn e
Summe 21.03 Stundenlohnarbeiten ~——
Summe 21 Mensa Gauerbach o ——
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 320-Leichtmetall

0oz Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR
20.01 technische Bearbeitung
20.02 Aluminiumtirelemente
20.03 Stundenlohnarbeiten
Summe 20 MensaDarme e
21.01 technische Bearbeitung
21.02 Aluminiumtirelemente
21.03 Stundenlohnarbeiten e,
Summe 21 Mensa Gauerbach
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Projekt: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach
LV-Bezeichnung: 320-Leichtmetall

0oz Zusammenstellung Summe EUR
20 MensaDarme e,
21 Mensa Gauerbach

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:

Nachlass (........cccenrineeriniannn %):

Summe netto:

zzgl. 19% MwsSt:

Summe inkl. MwSt:
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