VgV - Offenes Verfahren
Campus Dobeln Ost - Neubau Schule mit Férderschwerpunkt Lernen

Bewertungsmatrix
(Zuschlagskriterien)

Technische Ausriistung - HLS + GA

Bieter

Bewert- Wicht- Punkte

ung

Bewert-

Nr. Zuschlagskriterium Punkte

Begriindung

ung ung

Personliche Referenzen des Projektteams (Projektleiter, stellv. Projektleiter, Fachplaner ALG 8)

A .
Ubergabe Nutzer im Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum Ablauf der Angebotsfrist gemaB Auftragsbekanntmachung, Merfachnennungen der als Mindestreferenzen benannten Projekte sind méglich.
Personliche Referenz Projektleiter: 0.10d
, Toder
Erfahrungen bei der Fachplanung TA - HLS zur Neuerrichtung einer technischen Anlage . . .
Al X L . . . 3 10% keine Referenz eine Referenz ohne Bewertung zwei Referenzen 3 30,00
(mind. ALG 1-3) fir ein Geb&ude, mind. LPH 2-3 + 5-8 erbracht, mind. Honorarzone Il, Punkt
unkte
Herstellungskosten (KG 410 - 430) von mind. 1,0 Mio. € brutto
Personliche Referenz stellv. Projektleiter: 0.10d
, Toder
Erfahrungen bei der Fachplanung TA - HLS zur Neuerrichtung einer technischen Anlage . . .
A.2 . L . . . 3 10% keine Referenz eine Referenz ohne Bewertung zwei Referenzen 3 30,00
(mind. ALG 1-3) fir ein Geb&ude, mind. LPH 2-3 + 5-8 erbracht, mind. Honorarzone Il, Punkt
unkte
Herstellungskosten (KG 410 - 430) von mind. 1,0 Mio. € brutto
Personliche Referenz Fachplaner Gebdudeautomation (ALG 8): 0, Toder
A.2 | Erfahrungen bei der Fachplanung zur Neuerrichtung von technischen Anlagen (ALG 8) fiir 3 5% keine Referenz eine Referenz ohne Bewertung zwei Referenzen 3 15,00
ein Gebaude, mind. LPH 2-3 + 5-8 erbracht, mind. Honorarzone ll| Punkte

B  Darstellung der Herangehensweise

Vorstellung Projektteam mit Personalorganigramm und Stellvertreterregelung tber alle 0-3
B.1| Leistungsphasen sowie Aussagen zu Qualifikation und Berufserfahrung, Préasenz vor Ort Punkt 10% 3 30,00
unkte
Uber gesamte Projektlaufzeit (insbesondere LPH 8)
. . Erlduterungen nur Erlduterungen .
Erlduterung zur Herangehensweise an die Erstellung einer vertieften Kostenschatzung in 0-3 Erlauterungen nicht teilweise zufriedenstellend Erlauterungen
B.2 | derLPH 2 unter Beriicksichtigung des Terminrahmens bis zur Einreichung des Bunkt 10% zufriedenstellend sufriedenstellend und/oder Uberzeugend und 3 30,00
unkte P
Fordermittelantrages im August 2027 und/oder und/oder durchschnittliche schidssige
Herangehensweise o o Herangehensweise lasst
. . . . . . . . X Herangehensweise lasst |Herangehensweise lasst
Erlauterung zu Herangehensweise bei der Erstellung eines wirtschaftlichen Energie-und |asst keine gute
. . ) . keine ausreichende ausreichende . .
Versorgungskonzeptes unter Berlicksichtigung der Standort- und Rahmenbedingungen 0-3 Auseinandersetzung mit Auseinandersetzung mit
B.3 - . . - o 20% Auseinandersetzung mit | Auseinandersetzung mit 3 60,00
unter Mitwirkung der fachlich Beteiligten, Aussagen zur Optimierung von Investitions- Punkte der Aufgabenstellung der Aufgabenstellung
. der Aufgabenstellung der Aufgabenstellung
und Betriebskosten erkennen erkennen
erkennen erkennen
Erlduterung der Schnittstellen und Abstimmungsprozesse in Planung und Ausfiihrung 0-3
B.4| einschl. Darstellung der Schnittstellen, Kommunikation und Koordination mit anderen Punkt 5% 3 15,00
unkte
Planungsgewerken sowie die Abstimmungsprozesse mit der Auftraggeberin

C  Honorar/Preis

Die anrechenbaren Kosten werden fir alle Teilnehmer gleich angesetzt. Die Bruttosumme aus
Grundhonorar, Zu- und Abschldgen, den Besonderen Leistungen sowie den Stundensatzen und den
Nebenkosten und Umsatzsteuer aller Bieter wird miteinander verglichen.

C.1.| Angebotenes Gesamthonorar (brutto) 0-3 30% . . o . 3,00 | 90,00 | separate Auswertung
Punkte Punktbewertung: 3 Punkte erhalt das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme. 0 Punkte erhalt
ein Angebot mit dem 2-fachen der niedrigsten Wertungssumme. Alle Angebote dartber erhalten
ebenso 0 Punkte. Fiir dazwischen liegende Angebote erfolgt die Punktbewertung mittels linearer
Interpolation.
Summe Gesamt 100% 300,00
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