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HOCHSCHULE DARMSTADT
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Teilleistungstabelle Fachplanung Gebaude

Sachgebiet

Bauunterhaltung und technischer Betrieb

Projekt:

Biro:

HOAI 2021

LPh1

LPh2

Geb&ude F14, Dachsanierung (Flachdach), Hochschule Darmstadt am Campus Dieburg

Bewertung
HOAIl'in %
nach Siemon

Grundlagenermittlung a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder 0,75

Vorplanung

der Bedarfsplanung des Auftraggebers

b) Ortsbesichtiqung 0,10

c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 0,75

d) Formulieren der Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer 0,25
an der Planuna fachlich Beteiliater

e) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der

Ergebnisse
0,15
Summe LPh 1: 2,00
a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit 0,50

den fachlich an der Planung Beteiligten

b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte 0,10

c) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und 3,00
Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen,
7eichnuinaen im Maflstah nach Art iind GraRe des Ohiekts

d) Kldren und Erlautern der wesentlichen Zusammenhange, 0,85
Vorgaben und Bedingungen (z.B. stadtebauliche, gestalterische,
funktionale, technische, wirtschaftliche, 6kologische,

bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale, 6ffentlich-

rechtliche)

e) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die 0,50
anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination
und Integration von deren Leistungen

f) Vorverhandlungen iiber die Genehmigungsfahigkeit 0,30

g) Kostenschatzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen 1,00
Rahmenbedingungen

h] Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgangen 0,50
des Planunas- und Bauablaufs

i) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der 0,25
Eraebnisse

Summe LPh 2: 7,00

Sachgebiet
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HOCHSCHULE DARMSTADT
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Teilleistungstabelle Fachplanung Gebaude

Sachgebiet

Bauunterhaltung und technischer Betrieb

Projekt:
Geb&ude F14, Dachsanierung (Flachdach), Hochschule Darmstadt am Campus Dieburg
Biiro:
HOAI 2021 Bewertung Vorschlag /
HOAIl'in % Angebot
nach Siemon
LPh3 Entwurf a) Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer 11,00
Beriicksichtigung der wesentlichen Zusammenhange, Vorgaben
und Bedingungen (z.B. stadtebauliche, gestalterische,
funktionale, technische, wirtschaftliche, 6kologische, soziale,
offentlich-rechtliche) auf Grundlage der Vorplanung und als
Grundlage fiir die weiteren Leistungsphasen und die
erforderlichen o6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen unter
Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich
Beteiligter. Zeichnungen nach Art und Grofe des Objekts im
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter
Beriicksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, z.B. bei
Geb&duden im Mafstab 1:100, z.B. bei Innenraumen im Mafstab
1:R0 bis 1:20
b) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die 1,15
anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination
und Integration von deren Leistungen
c) Objektbeschreibung 0,40 0,40
d) Verhandlungen iiber die Genehmiqungsfahigkeit 0,20
e] Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der 1,25
Kostenschatzuna
f) Fortschreiben des Terminplans 0,35
g) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der
Ergebnisse 0,65 0,65
Summe LPh 3: 15,00 15,00
LPh 4 Genehmigungsplanung  a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise 2,50

fur offentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen
einschlieBlich der Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen,
sowie notwendiger Verhandlungen mit Behdrden unter
Verwendung der Beitrége anderer an der Planung fachlich

Beteiligter
b) Einreichen der Vorlagen 0,25
c) Erganzen und Anpassen der Planungsunterlagen, 0,25

Beschreibunaen und Berechnunaen

Summe LPh 4: 3,00
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HOCHSCHULE DARMSTADT
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Teilleistungstabelle Fachplanung Gebaude

Sachgebiet

Bauunterhaltung und technischer Betrieb

Projekt:

Biro:

HOAI 2021

LPh5

LPhé

Geb&ude F14, Dachsanierung (Flachdach), Hochschule Darmstadt am Campus Dieburg

Bewertung
HOAIl'in %
nach Siemon

Ausfiihrungsplanung a) Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung mit allen fir die 10,00
Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben (zeichnerisch und
textlich) auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung
bis zur ausflihrungsreifen Losung, als Grundlage fir die weiteren
Leistungsphasen

b) Ausfiihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art 9,50
und GréBe des Objekts im erforderlichen Umfang und

Detaillierungsgrad unter Beriicksichtigung aller fachspezifischen
Anforderungen, z.B. bei Gebauden im Mafstab 1:50 bis 1:1, z.B. bei
Innenrdaumen im Maf3stab 1:20 bis 1:1

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die 3,00
anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Koordination
und Integration von deren Leistungen

d) Fortschreibung des Terminplans 0,85
e] Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung aufgrund der 0,40

gewerkeorientierten Bearbeitung wahrend der Objektausfiihrung

f) Uberpriifen erforderlicher Montagepléne der vom Objektplaner 1,25
geplanten Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten
auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung

Summe LPh 5: 25,00

Vorbereiten der Vergabe a) Aufstellen eines Vergabeterminplans 0,20

b) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit 7,60
Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, Ermitteln und
Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der

Ausfiihrungsplanung unter Verwendung der Beitrage anderer an

der Planung fachlich Beteiligter

c] Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den 0,35
Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich Beteiligten

d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage vom Planer bepreister 1,50
Leistunasverzeichnisse

e] Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten 0,25
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fir alle 0,70
Leistungsbereiche

Summe LPh 6: 10,00
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HOCHSCHULE DARMSTADT
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Teilleistungstabelle Fachplanung Gebaude

Sachgebiet

Bauunterhaltung und technischer Betrieb

Projekt:
Geb&ude F14, Dachsanierung (Flachdach), Hochschule Darmstadt am Campus Dieburg
Biiro:
HOAI 2021 Bewertung Vorschlag /
HOAIl'in % Angebot
nach Siemon
LPh7 Mitwirken bei der a) Koordinieren der Vergaben der Fachplaner 0,25
Veraabe
b) Einholen von Angeboten 0,10
c) Prifen und Werten der Angebote einschlielich Aufstellen 2,00 2,00
eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen,
Priifen und Werten der Angebote zusétzlicher und geanderter
Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen und der
Angemessenheit der Preise
d) Fiihren von Bietergesprachen 0,25
e] Erstellen der Vergabevorschlége, Dokumentation des 0,80 0,80
Veraabeverfahrens
f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fir alle 0,10
Leistunasbereiche
g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom 0,25
Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der
Kostenberechnung
h) Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,25
Summe LPh 7: 4,00 2,80

Sachgebiet
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HOCHSCHULE DARMSTADT Bauunterhaltung und technischer Betrieb
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Teilleistungstabelle Fachplanung Gebaude

Projekt:
Geb&ude F14, Dachsanierung (Flachdach), Hochschule Darmstadt am Campus Dieburg
Biiro:
HOAI 2021 Bewertung Vorschlag /
HOAIl'in % Angebot
nach Siemon
LPh8 Objektiiberwachung a) Uberwachen der Ausfiihrung des Objektes auf 18,00

Ubereinstimmung mit der éffentlich-rechtlichen Genehmigung
oder Zustimmung, den Vertragen mit ausfiihrenden
Unternehmen, den Ausfiihrungsunterlagen, den einschlagigen
Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der
Technik

o
o

b) Uberwachen der Ausfiihrung von Tragwerken mit sehr 0,10
geringen und geringen Planungsanforderungen auf
Ubereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

o1
o

c) Koordinieren der an der Objektiiberwachung fachlich 1,50
Beteiliaten

o~
o

d) Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans 1,60
[Balkendiaaramm]

e) Dokumentation des Bauablaufs (z.B. Bautagebuch) 0,75 0,75
f) Gemeinsames Aufmaf mit den ausfiihrenden Unternehmen 1,00 0
g) Rechnungspriifung einschlieBlich Priifen der Aufmafe der 3,75 7

bauausfiihrenden Unternehmen

N
(&

h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungspriifungen mit den 0,25
Auftraassummen einschlieBlich Nachtrdaen

©
(@]

i) Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung 0,85
der bauausfiihrenden Unternehmen im Vergleich zu den
Vertragspreisen

i) Kostenfeststellung, z.B. nach DIN 276 1,00

o1

k] Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter 1,50
Mitwirkung anderer an der Planung und Objektiiberwachung

fachlich Beteiligter, Feststellung von Mangeln,

Abnahmeempfehlung fiir den Auftraggeber

U Antrag auf éffentlich - rechtliche Abnahmen und Teilnahme 0,10

daran

m) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, 0,25 0,250
zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des

Objekts

n) Ubergabe des Objekts 0,25 0,25
o) Auflisten der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche 0,10 0,10
p) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme 1,00 1,00

festgestellten Mangel

- ks (=] - — o o o — € - -
< © 3 <
o o o ($a] o

Summe LPh 8: 32,00 32,00
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HOCHSCHULE DARMSTADT
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Sachgebiet

Bauunterhaltung und technischer Betrieb

Teilleistungstabelle Fachplanung Gebaude

Projekt:
Geb&ude F14, Dachsanierung (Flachdach), Hochschule Darmstadt am Campus Dieburg
Biiro:
HOAI 2021 Bewertung Vorschlag /
HOAIl'in % Angebot
nach Siemon
LPh9 Dokumentation a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir 1,00 1,00

Gewahrleistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens
jedoch bis zum Ablauf von 5 Jahren seit Abnahme der Leistung,
einschlieBlich notwendiger Begehungen

b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der 0,80
Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche gegeniiber den
ausfiihrenden Unternehmen

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,20

Summe LPh 9: 2,00

Gesamtsumme: 100,00
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