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Datum

Bauzeit Bauphase 4
17.03.2027, 5:00 Uhr

Aufstellung Halteverbote
mind. vier Tage vor Inkrafttreten
alle Halteverbote mit Zusatzzeichen
"guiltig ab 17.03.27 ab 4:00 Uhr"

Bearbeiter

Mittmann

16.10.26

Projektteamleiter
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)IRESDNER VERKEHRSBETRIEBE AG

Durch den Bauherm zur
Ausfiihrung freigegeben

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Unternehmensbereich Infrastruktur
Abteilung Planung und Bau

Tel. 0351/857 - 2100

Postanschrift:
Trachenberger StraRe 40
01129 Dresden

MaBstab  1:500
(1:1000 Detail)
Koord.-Syst. GauB-Kriiger
Zone 5

Hohensyst. DHHN2016

Ostraallee - Schienenerneuerung
Verkehrsfuhrung wahrend der Bauzeit
Halteverbote fur Bauphase 4
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