V214HF

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer MaBnahmenummer
OeA-131-26

BaumaBnahme
TU-Museumspavillon: Estrich, Kautschuk, Bodenbelagsarbeiten

Leistung/CPV
45262321-7 Estricharbeiten (FuBboden), 45432100-5 Bodenverlege- und Bodenbelagsarbeiten

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausflihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen
am 07.09.2026

spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraaaeber (& 5 Absatz
2 Satz 2 VOB/B).Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum
zugehen. lhr Auskunftsrecht gemaR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberthrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfiihrungsbeginn.

O OOoodX

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
am 16.04.2027

innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist flir den Ausfiihrungsbe-
ginn.
in der KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

00 O

in der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fiir den Ausflihrungsbeginn.
vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung.

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:
[ Jaus dem beigefigten Bauzeitenplan:

Werk-und Montageplanung inkl. Priifumlauf: 07.09.2026 - 28.09.2026
Start vor Ort: 28.09.2026 abschnittsweise nach Freigabe der W+M-Planung
Fertigstellung: 16.04.2027
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Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. genannten Einzelfristen oder der Frist fir die
Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

[] € (ohne Umsatzsteuer)
|:| Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatz-
steuer;

Betrage fir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbericksichtigt.

Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von

als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der Auftragssumme, der

den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auf-
tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssum-

me (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leis-
tungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfris-
ten werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung der Leistung
verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges
gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B wird verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fiir Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

|:| Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserflllung in Hohe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche

|:| Auf Sicherheit fiir die Mangelanspriiche wird verzichtet.
Die Sicherheit fir Mangelanspriche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).
Burgschaften (§ 17 VOB/B)
Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist daflir das jeweils einschlagige Formblatt des Auftragge-
bers zu verwenden, und zwar flr
- die Vertragserfillung das Formblatt VV 421 F »vertragserfullungsbirgschaft®
- die Mangelanspriiche das Formblatt VV 422 F ,Mangelanspricheblrgschaft*

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszah- Abschlaaszahlunas-/  Vorauszahlungs-
lungen gem. § 16 Absatz1 Nummer1 Satz 3 E)Ur scha?‘t“ g g
VOB/B das Formblatt VV 423 F 9

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen eu-
ropaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

frei
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10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Bauhauptgewerbe — Tarifentgelte ab 1. April 2026

Parkettleger-Handwerk und Bodenleger-Gewerbe — Tarifentgelte ab 1. Januar 2026

Parkettleger-Handwerk und Bodenleger-Gewerbe — Tarifentgelte ab 1. Januar 2027
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