
OZ des 
LV

Kurzbezeichnung der Teilleistung Menge ME Zeitansatz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

Lohn Material Geräte Sonstige
Angebotener  
Einheitspreis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =6+7+8+9

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
21.05.2026

Baumaßnahme
636 TUB Grundinstandsetzung Gebäude B Berlin

Leistung
3840_1 Nichtkonstruktiver Abbruch mit Schadstoffsanierung - innen

Aufgliederung der Einheitspreise

1. B A U S T E L L E N E I N R I C H  
T U N G  /  T E C H N I S C H E    
B E A R B E I T U N G

1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

10. Baustelle einrichten räumen  
vorhalten

1,000 psch

20. Bauzaun Stahlrohrrahmen verz  
Vergitterung H 2m aufstellen  
räumen vorhalten

100,000 m

30. Lager-/Mannschaftsräume  
einrichten räumen vorhalten

1,000 psch

40. Sanitäranlagen einrichten räumen  
vorhalten

1,000 psch

50. Baustrom einrichten räumen  
vorhalten

1,000 psch

60. Bauwasser einrichten räumen  
vorhalten

1,000 psch

70. Sperrung Arbeitsbereiche  
herstellen räumen vorhalten

1,000 psch

80. Atemschutz-Maske Filterklasse  
FFP3 für Dritte liefern transp.  
Abfall entsorgen

15,000 St

90. Schutzanzug Typ5+6 Einweg  
Überziehschuh für Dritte  
Schutzhandschuh liefern transp.  
Abfall entsorgen

15,000 St

100. Verglasung Fenster ausbauen  
nicht schadstoffbelastet  
Einfachfenster Isolierverglasung  
2fach Floatglas D 20mm H 1950  
mm B 1850 mm 0,25kN/m2/cm  
Abdichtung v.Hand  
wiederverwendb Stoffe lagern

3,000 St

110. Tür Holzwerkstoffplatte B 1,75-2m  
H 1,75-2m einbauen

3,000 St

120. Bautreppe /-rampe Holz Höhe 90  
cm 1Podest B 1,25-1,5m  
aufbauen abbauen vorhalten

3,000 St

130. Aufbauen abbauen vorhalten  
Gerüstturm Arbeitsgerüst 6kN/m2  
3 Gerüstlagen

1,000 psch

1.2. BAUSTELLENEINRICHTUNG  
SCHADSTOFFSANIERUNG

10. Schwarz-Weiß-Anlage einrichten  
räumen vorhalten

1,000 psch

20. Abschottung Sanierung H 3 bis  
5m Tragkonstruktion Tragkonstr.  
Holz einseitig bekleidet PE-Folie  
aufbauen reinigen abbauen

50,000 m2

30. Abschottung Öffnungen aufbauen  
reinigen abbauen

50,000 m2

40. Personendekontaminationseinheit  
1-Kammer aufbauen reinigen  
abbauen vorhalten

1,000 psch

50. Personendekontaminationseinheit  
1-Kammer geschossweise  
umsetzen

10,000 St
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60. Luftwechselgerät Raum 1000-
2000m3 8Luftwechsel/h aufbauen  
reinigen abbauen vorhalten

1,000 psch

70. Abluftltg L bis 10m verlegen  
reinigen abbauen

1,000 St

80. Zuluftltg L bis 10m verlegen  
abbauen

1,000 St

90. Zuluftklappe Querschnitt 500-
1000cm2 einbauen abbauen

1,000 St

100. Lüftungsanlage geschossweise  
umsetzen

10,000 St

110. Industriestaubsauger zur  
Reinigung und Absaugung  
Staubklasse M

1,000 psch

120. Abschottung Sanierung H 3 bis  
5m Tragkonstruktion Tragkonstr.  
Holz einseitig bekleidet PE-Folie  
unterdruckfest aufbauen reinigen  
abbauen

50,000 m2

130. Abschottung Öffnungen  
unterdruckfest aufbauen reinigen  
abbauen

50,000 m2

140. Personendekontaminationseinheit  
4-Kammer aufbauen reinigen  
abbauen vorhalten

1,000 psch

150. Personendekontaminationseinheit  
4-Kammer geschossweise  
umsetzen

1,000 St

160. Raumluftfilteranlage aufbauen  
abbauen vorhalten

1,000 psch

170. Raumluftfilteranlage  
geschossweise umsetzen

1,000 St

180. Abluftleitung L bis 10m verlegen  
reinigen abbauen

1,000 St

190. Zuluftleitung L bis 10m verlegen  
abbauen

1,000 St

200. Zuluftklappe Querschn. 500-
1000cm2 einbauen abbauen

1,000 St

210. Unterdruckaufzeichnung  
einrichten abfahren vorhalten  
warten

1,000 St

220. Materialdekontaminationseinheit 2
-Kammer aufbauen reinigen  
abbauen vorhalten

1,000 psch

230. Industriestaubsauger zur  
Reinigung und Absaugung  
Staubklasse H

1,000 psch

1.3. SCHUTZMASSNAHMEN

10. Schutzbekl.-belag Steigungen H  
18 cm T 27 cm Hartfaserpl. D 3-
6mm herstellen

75,000 m2

20. Schutzbekl.-belag Steigungen H  
18 cm T 27 cm Hartfaserpl. D 3-
6mm räumen

75,000 m2

30. Schutzbekl.-belag Boden Podeste  
Hartfaserpl. D 3-6mm herstellen

135,000 m2
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40. Schutzbekl.-belag Boden Podeste  
Hartfaserpl. D 3-6mm räumen

135,000 m2

50. Schutzbekl.-belag  
Podestaufkantung H 18 cm T 27  
cm Hartfaserpl. D 3-6mm  
herstellen

6,500 m2

60. Schutzbekl.-belag  
Podestaufkantung H 18 cm T 27  
cm Hartfaserpl. D 3-6mm räumen

6,500 m2

70. Schutzbekl.-belag Hartfaserpl. D  
6-9mm herstellen

62,000 m2

80. Schutzbekl.-belag Hartfaserpl. D  
6-9mm räumen

62,000 m2

90. Schutzbekl.-belag Kunststofffolie  
D 0,4mm herstellen

21,000 m

100. Schutzbekl.-belag Kunststofffolie  
D 0,4mm räumen

21,000 m

1.4. DOKUMENTATION

10. Dokumentation und Nachweise 1,000 PSC
H

2. A B B R U C H A R B E I T E N  -   
B A U K O N S T R U K T I O N

2.1. BÖDEN

10. Bodenbelag Asphaltpl. D 20-
25mm Mörtelbett Reste D 3cm  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 25kN/m3  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

90,000 m2

20. Bodenbelag Asphaltpl. D 20-
25mm Reste abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 25kN/m3  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

110,000 m2

30. Bodenbelag Fliese/Pl. D bis  
10mm Reste abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 20kN/m3  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

100,000 m2

40. Bodenbelag  
Nadelvliesbodenbelag abbrechen  
nicht schadstoffbelastet 10kN/m3  
D 1 cm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

1.510,000 m2

50. Bodenbelag Linoleum abbrechen  
nicht schadstoffbelastet 12kN/m3  
D 0,5 cm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

290,000 m2

60. Bodenbelag Zementestrich  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet D 7 cm  
20kN/m3 v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

40,000 m2

70. Bodenbelag Zementestrich  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet D 4,5 cm  
20kN/m3 v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

60,000 m2
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80. Bodenbelag Gussasphaltestrich  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet D 3 cm  
20kN/m3 v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

1.550,000 m2

90. Bodenbelag Gussasphaltestrich  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet D 3,5 cm  
20kN/m3 v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

290,000 m2

100. Fußboden Holzwerkstoff  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet D 1,5 cm  
7,5kN/m3 v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

1.830,000 m2

2.2. WÄNDE

10. Asphaltpl. Wand D 20-25mm  
Reste abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 25kN/m3  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

70,000 m2

20. Putz Innenwand abbrechen nicht  
schadstoffbelastet D 2 cm  
13kN/m3 v.Hand auf Baustelle  
bereitstellen

70,000 m2

30. Fliesen/Platten Wand Fliese/Pl. D  
bis 10mm abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 20kN/m3  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

470,000 m2

40. Innenwand Mauerziegel  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 15kN/m3 D 15  
cm v.Hand Stoffe zerkleinern auf  
Baustelle bereitstellen

105,000 m2

50. Innenwand Leichtbetonstein  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 15kN/m3 D 15  
cm v.Hand Stoffe zerkleinern auf  
Baustelle bereitstellen

720,000 m2

60. Schachtwand Mauerziegel  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 15kN/m3 D 27  
cm v.Hand Stoffe zerkleinern auf  
Baustelle bereitstellen

20,000 m2

70. Schachtwand Stahlbeton  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 25kN/m3 D 25  
cm v.Hand Stoffe zerkleinern auf  
Baustelle bereitstellen

20,000 m2

80. Baupl Trennwand Gips-
Wandbaupl. einschalig abbrechen  
nicht schadstoffbelastet 10kN/m3  
D 8 cm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

680,000 m2

90. Sanitärtrennwandanlagen  
Holz/Holzwerkstoff abbrechen  
nicht schadstoffbelastet D 4 cm  
7,5kN/m3 v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

60,000 m2

2.3. DECKEN
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10. Drahtputzdecke  
Rippenstreckmetall abbrechen  
nicht schadstoffbelastet 13kN/m3  
D 3 cm v.Hand auf Baustelle  
bereitstellen

1.590,000 m2

20. Bekleidungspl Decke Gipspl.  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 10kN/m3 D  
1,25 cm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

580,000 m2

30. Bekleidungspl Decke  
Hartfaserplatte abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 7,5kN/m3 D  
0,9 cm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

45,000 St

40. Grund-Tragprofil Deckenbekl.  
Stahlprofil verz CW50/50 D  
0,6mm abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 78,5kN/m3 im  
Bauwerk v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

580,000 m2

2.4. TÜREN

10. Tür Alu besch abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 1050 mm H  
2010 mm Rahmen-D 70 mm Glas
-D 10 mm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

3,000 St

20. Tür Alu besch abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 1250 mm H  
2400 mm Rahmen-D 70 mm Glas
-D 10 mm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

2,000 St

30. Tür Alu besch abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 2070 mm H  
2650 mm Rahmen-D 70 mm Glas
-D 10 mm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

3,000 St

40. Stossgriff demontieren zur  
Wiederverwendung

6,000 St

50. Türanlage Alu besch abbrechen  
nicht schadstoffbelastet B 4400  
mm H 2650 mm Rahmen-D 70  
mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

1,000 St

60. Tür Holz/Holzwerkstoff/Stahl  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 635 mm H  
2010 mm Türblatt-D 40 mm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

5,000 St

70. Tür Holz/Holzwerkstoff/Stahl  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 760 mm H  
2010 mm Türblatt-D 40 mm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

3,000 St

80. Tür Holz/Holzwerkstoff/Stahl  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 885 mm H  
2010 mm Türblatt-D 40 mm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

7,000 St
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90. Tür Holz/Holzwerkstoff/Stahl  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 1010 mm H  
2010 mm Türblatt-D 40 mm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

46,000 St

100. Tür Holz/Holzwerkstoff/Stahl  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 1085 mm H  
2050 mm Türblatt-D 40 mm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

42,000 St

110. Tür Holz/Holzwerkstoff/Stahl  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 885 mm H  
2135 mm Türblatt-D 40 mm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

7,000 St

120. Tür Holz/Holzwerkstoff/Stahl  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 1010 mm H  
2135 mm Türblatt-D 40 mm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

1,000 St

130. Tür Holz/Holzwerkstoff/Stahl  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 1010 mm H  
2850 mm Glas-D 4 mm Türblatt-D  
40 mm Entglasen v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

16,000 St

2.5. AUSBAU

10. Einbauschrank B bis 600mm  
Holz/Holzwerkstoff abbrechen  
nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m3  
D 2 cm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

7,000 St

20. Einbauschrank B 600 bis 700mm  
Holz/Holzwerkstoff abbrechen  
nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m3  
D 2 cm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

12,000 St

30. Einbauschrank B 700 bis 800mm  
Holz/Holzwerkstoff abbrechen  
nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m3  
D 2 cm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

25,000 St

40. Einbauschrank B 800 bis 900mm  
Holz/Holzwerkstoff abbrechen  
nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m3  
D 2 cm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

59,000 St

50. Einbauschrank B 900 bis  
1000mm Holz/Holzwerkstoff  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 7,5kN/m3 D 2  
cm v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

4,000 St
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60. Einbauschrank B 1200 bis  
1300mm Holz/Holzwerkstoff  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 7,5kN/m3 D 2  
cm v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

3,000 St

70. Vitrinen B 2500 H 1700mm  
Glasschiebetüren ESG 6 bis 8  
mm Holz/Holzwerkstoff  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

9,000 St

80. Jalousie Aluminium Kunststoff  
demont. 3-5m2 nicht  
schadstoffbelastet

145,000 St

90. Vorhang Mischfaser 0,5kg/m2  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet

150,000 m2

100. Schilder entfernen 160,000 St

2.6. SONSTIGES

10. Lichtschächte reinigen während  
Bauzeit innen L 900-1000mm B  
900-1000mm T 1000-1250mm auf  
Baustelle bereitstellen nicht  
schadstoffbelastet

7,000 St

20. Trennschnitt Mauerwerk  
Mauerziegel T 270 mm nicht  
schadstoffbelastet v.Hand

7,000 m

30. Trennschnitt Mauerwerk  
Mauerziegel T 270 mm nicht  
schadstoffbelastet v.Hand

1,500 m

40. Trennschnitt Putz 23,000 m

50. Spiegel demontieren nicht  
schadstoffbelastet Floatglas  
silberbesch D 6mm H 500 mm B  
500 mm 0,25kN/m2/cm v.Hand  
Stoffe

11,000 St

3. A B B R U C H A R B E I T E N  -   
T E C H N I S C H E   A N L A G  
E N

3.1. WASSER-/WASSERANLAGEN

10. Rohrltg Formstück Befest.  
dukt.Guss AD 80-100mm  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

30,000 m

20. Rohrltg Formstück Befest.  
dukt.Guss AD 60-80mm  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

20,000 m

30. Rohrltg Formstück Befest.  
dukt.Guss AD 80-100mm  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

90,000 m
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40. Rohrltg Formstück Befest.  
dukt.Guss AD 100-150mm  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

40,000 m

50. Rohrltg Formstück Befest.  
Kunststoff AD 40-60mm  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

40,000 m

60. Rohrltg Formstück Befest.  
Kunststoff AD 60-80mm  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

30,000 m

70. Rohrltg Formstück Befest.  
Kunststoff AD 80-100mm  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

40,000 m

80. Rohrltg Formstück Befest.  
Kunststoff AD 100-150mm  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

30,000 m

90. Rohrltg Formstück Befest. Kupfer  
AD 20-40mm abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

40,000 m

100. Rohrltg Formstück Befest. Kupfer  
AD 40-60mm abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

20,000 m

110. Bodenablauf Stahl niro abbrechen  
nicht schadstoffbelastet v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

2,000 St

120. Hebeanlage (im Pumpensumpf)  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

2,000 St

130. Trinkwasserhausanschluss  
einschl. Armaturen abbrechen  
nicht schadstoffbelastet v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

1,000 St

140. Rohrltg Formstück Befest.  
Armatur Stahl niro AD bis 20mm  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

35,000 m

150. Rohrltg Formstück Befest.  
Armatur Stahl niro AD 20-40mm  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

100,000 m

160. Rohrltg Formstück Befest.  
Armatur Stahl niro AD 40-60mm  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

30,000 m
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170. Rohrltg Formstück Befest.  
Armatur Stahl niro AD 60-80mm  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

20,000 m

3.2. SANITÄR-/KÜCHENOBJEKTE

10. WC Sanitärporzellan abbrechen  
nicht schadstoffbelastet H bis  
450mm Ausladung 450-500mm  
10-15kg v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

14,000 St

20. Installationsel. Metallprofilrahmen  
nicht schadstoffbelastet  
abbrechen maxB 600 mm v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

14,000 St

30. WC Accessoires Rollenhalter  
demontieren v.Hand auf Baustelle  
bereitstellen

14,000 St

40. WC Accessoires Bürstengarnitur  
demontieren v.Hand auf Baustelle  
bereitstellen

14,000 St

50. WC Accessoires  
Ersatzrollenhalter demontieren  
v.Hand auf Baustelle bereitstellen

14,000 St

60. Waschbecken Sanitärporzellan  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 600-650mm  
Ausladung 400-450mm 10-15kg  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

10,000 St

70. Installationsel. Metallprofilrahmen  
nicht schadstoffbelastet  
abbrechen maxB 600 mm v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

10,000 St

80. Seifenspender demontieren  
v.Hand auf Baustelle bereitstellen

10,000 St

90. Handtuchspender demontieren  
v.Hand auf Baustelle bereitstellen

10,000 St

100. Urinal Sanitärporzellan abbrechen  
nicht schadstoffbelastet 10-15kg  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

7,000 St

110. Installationsel. Metallprofilrahmen  
nicht schadstoffbelastet  
abbrechen maxB 500 mm v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

7,000 St

120. Duschwanne Stahl emailliert  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet L 800-850mm  
B 800-850mm 25-50kg v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

1,000 St

130. Installationsel. Metallprofilrahmen  
nicht schadstoffbelastet  
abbrechen maxB 600 mm v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

1,000 St

140. Dusche Accessoires demontieren  
v.Hand auf Baustelle bereitstellen

1,000 St
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150. Ausgussbecken Stahl emailliert  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 500-550mm  
Ausladung 350-400mm 3-4kg  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

6,000 St

160. Spültisch Stahl niro abbrechen  
nicht schadstoffbelastet B 1000-
1200mm Ausladung 350-400mm  
4-5kg v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

3,000 St

170. Durchflusswassererwärmer  
außen Kunststoff abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 5-10kg v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

1,000 St

180. Warmwasserspeicher Stahl niro  
außen Kunststoff abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 10l 5-10kg  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

4,000 St

190. Warmwasserspeicher Stahl niro  
außen Kunststoff abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 5l bis 5kg  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

3,000 St

3.3. HEIZUNGSANLAGEN

10. Verteiler Stahl verz abbrechen  
nicht schadstoffbelastet 4Stutzen  
25-50kg v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

1,000 St

20. Pumpe abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 50-100kg  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

1,000 St

30. Rohrltg Formstück Befest.  
Armatur Stahl verz AD bis 20mm  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

100,000 m

40. Rohrltg Formstück Befest.  
Armatur Stahl verz AD 20-40mm  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

650,000 m

50. Dämmung Rohrltg DN20-40 PS-
Hartschaum abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 0,5kN/m3 D  
40mm v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

100,000 m

3.4. RLT-ANLAGEN

10. Luftltg Formstück Befestigung  
Stahl verz bis DN80 abbrechen  
nicht schadstoffbelastet v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

10,000 m

20. Luftltg Formstück Befestigung  
Stahl verz DN80-100 abbrechen  
nicht schadstoffbelastet v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

60,000 m
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30. Luftltg Formstück Befestigung  
Stahl verz DN100-150 abbrechen  
nicht schadstoffbelastet v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

20,000 m

40. Luftltg Stahl verz Kanten-L bis  
500mm abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

50,000 m2

50. Volumenstromregler RLT  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 50-100kg  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

5,000 St

60. Schalldämpfer Stahl abbrechen  
nicht schadstoffbelastet rund  
DN100 bis 10kg v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

10,000 St

70. Tellerventil 80-100 abbrechen  
nicht schadstoffbelastet v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

16,000 St

80. Luftdurchlass gitterförmig  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

6,000 St

90. Luftkanal Kalziumsilikatpl. Kanten
-L bis 500 mm abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 10kN/m3 D 2,5  
cm v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

60,000 m2

100. Entrauchungsklappe RLT  
Gehäuse Kalziumsilikat B 500mm  
H 500mm abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

1,000 St

110. Luftdurchlass gitterförmig  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

3,000 St

3.5. ELEKTRISCHE ANLAGEN

10. Hauptverteilung abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

1,000 St

20. Hauptverteilung abbrechen  
stillgelegter Hausanschluss nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

1,000 St

30. Hauptverteilung abbrechen  
stillgelegte Hauptverteilung nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

1,000 St

40. Unterverteilung abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

7,000 St

50. Sonnenschutzsteuerung  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

3,000 St
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60. Entrauchungssteuerung  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

1,000 St

70. Niederspannungskabel Kupfer 1,5
-4mm2 maxAnzLeiter 5 St  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

600,000 kg

80. Niederspannungskabel Kupfer 1,5
-4mm2 maxAnzLeiter 5 St  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

200,000 kg

90. Niederspannungskabel Kupfer 4-
16mm2 maxAnzLeiter 5 St  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

200,000 kg

100. Niederspannungskabel Kupfer 16-
50mm2 maxAnzLeiter 5 St  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

500,000 kg

110. Kabelleiter Stahl verz D 1mm B  
400 mm H 60 mm abbrechen  
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

50,000 kg

120. Kabelrinne Stahl verz D 1mm B  
200 mm H 60 mm abbrechen  
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

750,000 kg

130. Gitterrinne Stahl verz D 1mm B  
500 mm H 150 mm abbrechen  
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

300,000 kg

140. Steckdose AP abbrechen nicht  
schadstoffbelastet Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

25,000 St

150. Steckdose UP abbrechen nicht  
schadstoffbelastet Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

650,000 St

160. Schalter/Taster UP abbrechen  
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

250,000 St

170. Schalter/Taster AP abbrechen  
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

15,000 St

180. Schalter/Taster UP abbrechen  
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

30,000 St

190. Schalter/Taster AP abbrechen  
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

5,000 St

200. Installationsdose AP abbrechen  
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

100,000 St

210. Installationsdose UP abbrechen  
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

300,000 St
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220. Installationsrohr Formstücke  
Kunststoff AD 20mm abbrechen  
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

100,000 m

230. Installationsrohr Formstücke  
Kunststoff AD 25mm abbrechen  
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

150,000 m

240. Installationsrohr Formstücke  
Kunststoff AD 32mm abbrechen  
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

50,000 m

250. Installationsrohr Formstücke  
Kunststoff AD 40mm abbrechen  
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

50,000 m

260. Installationskanal Stahl verz D  
1mm B 130 mm H 70 mm  
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

325,000 m

3.6. BELEUCHTUNG

10. Anbauleuchte abbrechen v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

300,000 St

20. Anbauleuchte abbrechen v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

50,000 St

30. Anbauleuchte abbrechen v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

5,000 St

40. Notleuchte abbrechen v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

15,000 St

3.7. INFORMATIONSTECHNISCHE  
ANLAGEN

10. Notrufset abbrechen nicht  
schadstoffbelastet auf Baustelle  
bereitstellen

1,000 St

20. Datenschrank bestückt abbrechen  
nicht schadstoffbelastet 20-50kg  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

2,000 St

30. Kommunikations-Signalkabel  
Kupfer bis 0,8mm2 maxAnzLeiter  
8 St abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

500,000 kg

40. Datendose UP abbrechen nicht  
schadstoffbelastet Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

300,000 St

3.8. AUFZÜGE

10. Aufzug nicht schadstoffbelastet  
abbrechen 630kg/8Personen  
4Türen Hydraul.Triebwerk v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

1,000 St

20. Aufzug nicht schadstoffbelastet  
abbrechen 2000kg/26Personen  
3Türen Hydraul.Triebwerk v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

1,000 St

4. S C H A D S T O F F S A N I E R  
U N G

4.1. KMF
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10. Dämmung Rohrltg DN60-80  
Mineralwolle kaschiert Alufolie  
abbrechen schadstoffbelastet  
3kN/m3 D 40mm v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

20,000 m

20. Dämmung Rohrltg DN40-60  
Mineralwolle kaschiert Alufolie  
abbrechen schadstoffbelastet  
3kN/m3 D 20mm v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

30,000 m

30. Dämmung Rohrltg DN20-40  
Mineralwolle kaschiert Alufolie  
abbrechen schadstoffbelastet  
3kN/m3 D 20mm v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

100,000 m

40. Dämmung Rohrltg bis DN20  
Mineralwolle kaschiert Alufolie  
abbrechen schadstoffbelastet  
3kN/m3 D 90mm v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

35,000 m

50. Dämmung Luftltg rund Durchm.  
bis 100mm Mineralwolle kaschiert  
Alufolie abbrechen  
schadstoffbelastet 3kN/m3 D  
30mm v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

30,000 m

60. Bekleidungspl Trennwand  
Vorsatzschale Gipspl. abbrechen  
nicht schadstoffbelastet 10kN/m3  
D 2,5 cm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

1.680,000 m2

70. Einfachständerwerk Trennwand  
Vorsatzschale Stahlprofil verz  
Ständerachsabst. 625 mm   
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 78,5kN/m3 im  
Bauwerk v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

795,000 m2

80. Doppelständerwerk Trennwand  
Vorsatzschale Stahlprofil verz  
Ständerachsabst. 625 mm   
abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 78,5kN/m3 im  
Bauwerk v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

80,000 m2

90. Dämmung Trennwand  
Vorsatzschale Mineralwolle  
abbrechen schadstoffbelastet  
1kN/m3 D 8 cm v.Hand Stoffe  
laden LKW AN  
ges.Vergüt.Entsorg.

805,000 m2

100. Dämmung Fassadenanschluss  
schadstoffbelastet aufnehmen

1,000 psch

110. Pinnwand Mineralfaserplatte  
demontieren schadstoffbelastet  
5kN/m3 D 2,5 cm v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

110,000 m2

120. Grob- und Feinreinigung  
Sanierungsbereiche

760,000 m2

4.2. ASBEST

10. Arbeitsplan TRGS 519 1,000 psch
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20. Bodenbelag PVC-Bodenbelag  
abbrechen schadstoffbelastet  
10kN/m3 D 0,5 cm v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

40,000 m2

30. Fensterbank Verbundwerkstoff  
abbrechen schadstoffbelastet B  
50cm L 1,4-1,5m D 4cm v.Hand  
Stoffe laden LKW AN  
ges.Vergüt.Entsorg.

10,000 St

40. Grob- und Feinreinigung  
Sanierungsbereiche

160,000 m2

50. Heizkörper Guss abbrechen  
schadstoffbelastet H 550-600mm  
T 100-150mm L 950-1000mm 50-
100kg v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

170,000 St

60. Heizkörper Guss abbrechen  
schadstoffbelastet H 1100-
1200mm T 100-150mm L 950-
1000mm 150-250kg v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

5,000 St

70. Heizkörper Guss abbrechen  
schadstoffbelastet H 300-350mm  
T 100-150mm L 200-250mm 20-
50kg v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

15,000 St

80. Heizkörper Guss abbrechen  
schadstoffbelastet H 550-600mm  
T 100-150mm L 1500-1600mm  
150-250kg v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

2,000 St

90. Heizkörper Guss abbrechen  
schadstoffbelastet H 550-600mm  
T 100-150mm L 2200-2300mm  
150-250kg v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

2,000 St

100. Flanschdichtungen demontieren  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

30,000 St

110. Tür Stahl besch abbrechen  
schadstoffbelastet B 885 mm H  
2010 mm Türblatt-D 50 mm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

3,000 St

120. Tür Stahl besch abbrechen  
schadstoffbelastet B 1010 mm H  
2010 mm Türblatt-D 50 mm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

12,000 St

130. Tür Stahl besch abbrechen  
schadstoffbelastet B 1100 mm H  
2010 mm Türblatt-D 50 mm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

1,000 St

140. Tür Stahl besch abbrechen  
schadstoffbelastet B 1010 mm H  
2050 mm Türblatt-D 50 mm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

3,000 St
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150. Tür Stahl besch abbrechen  
schadstoffbelastet B 1500 mm H  
2010 mm Türblatt-D 50 mm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

1,000 St

160. Brandschutzklappe RLT Gehäuse  
Stahl besch DN150 abbrechen  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

3,000 St

5. E N T S O R G U N G

5.1. ABFÄLLE - TRANSPORT und  
ENTSORGUNG

10. Abfall nicht gefährlich AVV170107  
nicht schadstoffbelastet EBV  
2023 RC-3 LKW AN transp.  
entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

180,000 t

20. Abfall nicht gefährlich AVV170201  
nicht schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg.  
AN

23,500 t

30. Abfall nicht gefährlich AVV170202  
nicht schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg.  
AN

2,250 t

40. Abfall nicht gefährlich AVV170203  
nicht schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg.  
AN

0,800 t

50. Abfall nicht gefährlich AVV170302  
nicht schadstoffbelastet EBV  
2023 RuVA A LKW AN transp.  
entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

150,000 t

60. Abfall nicht gefährlich AVV170401  
nicht schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg.  
AN

40,000 kg

70. Abfall nicht gefährlich AVV170402  
nicht schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg.  
AN

1,000 t

80. Abfall nicht gefährlich AVV170405  
nicht schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg.  
AN

19,000 t

90. Abfall nicht gefährlich AVV170407  
nicht schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg.  
AN

0,500 t

100. Abfall nicht gefährlich AVV170411  
nicht schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg.  
AN

3,000 t

110. Abfall nicht gefährlich AVV170604  
nicht schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg.  
AN

1,000 t

120. Abfall nicht gefährlich AVV170802  
nicht schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg.  
AN

110,000 t
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OZ des 
LV

Kurzbezeichnung der Teilleistung Menge ME Zeitansatz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

Lohn Material Geräte Sonstige
Angebotener  
Einheitspreis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =6+7+8+9

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
21.05.2026

Baumaßnahme
636 TUB Grundinstandsetzung Gebäude B Berlin

Leistung
3840_1 Nichtkonstruktiver Abbruch mit Schadstoffsanierung - innen

Aufgliederung der Einheitspreise

130. Abfall nicht gefährlich AVV170904  
nicht schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg.  
AN

120,000 t

140. Abfall gefährlich AVV200121*  
schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg.  
AN

150,000 kg

150. Abfall gefährlich AVV200133*  
schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg.  
AN

2,000 kg

160. Abfall gefährlich AVV130113*  
schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg.  
AN

300,000 kg

5.2. ABFÄLLE - TRANSPORT

10. Abfall gefährlich AVV170409*  
schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen  
Beseitigungsanlage bis 100km  
Vergüt.Entsorg. AG

25,000 t

20. Abfall gefährlich AVV170603*  
schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen  
Beseitigungsanlage bis 100km  
Vergüt.Entsorg. AG

6,500 t

30. Abfall gefährlich AVV170605*  
schadstoffbelastet DKII LKW AN  
transp. entsorgen  
Beseitigungsanlage bis 100km  
Vergüt.Entsorg. AG

5,000 t

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen  
wird.

Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt,  
hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen  
zugerechnet worden sind.
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