10. Weitere Besondere Vertragsbedingungen (WBVB)

10.1 Baustellenverkehr / sicherheitstechnische MaBnahmen

Die Zufahrt zur Baustelle am Gebaude B erfolgt Giber die Zufahrt an der Hardenbergstralle. Auf dem
Baustellengelande gilt die StVo. Das Parken von Privatfahrzeugen ist auf dem Baustellengelénde
untersagt. Die Flucht- und Notausgange aus allen, auch umliegenden Gebaudeteilen und die
Feuerwehrzufahrten und Feuerwehraufstellflachen sind sténdig freizuhalten.

10.2 Arbeitszeiten

Die werktagliche Arbeitszeit betragt montags bis freitags zwischen 6.00 und 18.00 Uhr. Abweichungen
von der Regelarbeitszeit sind mit Vorlauf von 3 Werktagen bei der Objektiiberwachung (OU) zu
beantragen. Erforderlich behérdliche Genehmigungen (z. B. Nachtarbeit) hat der Auftragnehmer (AN)
eigenverantwortlich einzuholen.

10.3 Rauch-/Alkoholverbot

Auf dem Baustellengeldnde besteht absolutes Rauch- und Alkoholverbot, sowie ein Verbot des
Gebrauchs von offenem Feuer. Bei Zuwiderhandlung ist die OU berechtigt ein Baustellenverbot
auszubrechen.

10.4 Bauleitung des AG
Die OU ist bevollimachtigt den Auftraggeber (AG) bei den Belangen der értlichen Baudurchfiihrung zu
vertreten. Zu Anderungen und Erganzungen des Vertrages ist sie nicht berechtigt

10.5 Baubetreuung / Firmenbauleitung
Die Verkehrssprache auf der Baustelle ist deutsch.

Die Beschéftigten des AN sind von einem qualifizierten, bevolimachtigten Bauleiter vor Ort anzuleiten.
Der zustandige Bauleiter und Stellvertreter sind bei Auftragserteilung dem AG namentlich zu
benennen. Die Qualifikation fur die Leitung der ausgeschriebenen Leistung ist auf Verlangen des AG
nachzuweisen. Die Fachkraft zur Umsetzung und Kontrolle der Arbeitssicherheit/des Unfallschutzes ist
dem AG und dem SiGeKo nach den Vorschriften der BGBau zu benennen.

10.6 Liste der Beschiftigten AN

Der AN hat aktuelle Listen der auf der Baustelle eingesetzten Beschaftigten mit Namen, Wohnort,
Geburtsdatum, Nummer des Personalausweises und der Sozialversicherungsnummer zu fihren und
nach Aufforderung der OU zu (ibergeben. Fiir Beschaftigte aus Nicht-EU-Landern sind die
Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis im Original vorzulegen.

10.7 Unterweisungspflicht / Mitfilhrung, Vorlage Ausweispapiere

Der AN hat seine Arbeitnehmer und die Arbeitnehmer seiner Nachunternehmer gemaf § 2a Abs. 2
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetzes (SchwarzArbG) nachweislich und schriftlich auf die
Mitfihrungspflicht des Personalausweises, Passes, Passersatzes oder Ausweisersatzes fiir die Dauer
der Erbringung der Dienst- oder Werkleistungen hinzuweisen.

10.8 Bauanlaufbesprechung

Nach der Auftragserteilung wird eine Anlaufbesprechung durchgefuhrt, in der der AN u. a. Uber die
vom AG flr die Auftragsabwicklung festgelegten Regelverfahren und -ablaufe informiert wird und die
hierzu zu verwendenden Formularvordrucke erhalt. Der AN ist zur Einhaltung der vorgegebenen
Verfahren und zur Verwendung der Formularvordrucke verpflichtet.

10.9 Baubesprechung

Der AN hat zu der Baubesprechung, die die OU 1x wéchentlich durchfiihrt, einen geeigneten
bevollméachtigten Vertreter zu entsenden. Dieser Vertreter muss befugt sein, verbindliche
Abstimmungen zu treffen, Anweisungen der OU entgegenzunehmen und erforderlichenfalls sofort
ausfiihren zu lassen. Die Teilnahme an der Baubesprechung ist verpflichtend.

10.10 Bautagesberichte
Der AN hat arbeitstaglich einen Bautagesbericht zu fertigen, aus dem mind. die Anzahl und



Qualifikation der Arbeitskrafte, Art, Umfang und genauer Ort der erbrachten Leistungen,
Witterung/Temperatur, Behinderungen sowie die ggf. eingesetzten Gerate hervorgehen miissen. Diese
Berichte sind dem OU wéchentlich zu (ibergeben. Die Bestétigung der Entgegennahme der
Bautagesberichte ist kein Anerkenntnis der Inhalte.

10.11 Werk- und Montageplanung

Die OU stellt dem AN als Grundlage fiir die zu erstellende Werk- und Montageplanung die
Ausfihrungsplanung gem. den Festlegungen in der Leistungsbeschreibung zur Verfiigung. Die Plane
sind nach Fertigstellung (Freigabe) in Papierformat in OriginalgrofRe gefaltet, gelocht und dauerhaft
lochverstarkt zu Gibergeben. Die Plane sind zusatzlich in den Formaten pdf und dwg zu tbergeben.
Der Austausch von Unterlagen erfolgt via E-Mail oder Shareplattform.

10.12 Feinterminplan Bauleistungen AN

Der AN hat einen Feinterminplan als Balkendiagramm im Format PDF und gangigem
Datenaustauschformat (z. B. MPX/XML MS Project) zu Gbergeben. Der Terminplan muss alle
Einzelvorgange des AN mit Beginn, Ende, Dauer, Vor- u. Nachfolger enthalten und die komplette
Leistung des AN samt Vorleistungen anderer Gewerke abbilden. Erhebliche Abweichungen bei
Anderung der Vertragsfristen und sonstigen Festlegungen sind unverziiglich zu aktualisieren.

10.13 Baustellenbewachung

Der AG stellt wahrend der Bauzeit keine unmittelbare Bewachung der Baustelle. Der AG haftet nicht
fur Diebstahle und Beschadigungen der Gegenstande, die der AN fiir die Durchfiihrung der
Bauleistung erstellt und lagert.

10.14 Unterkiinfte / Lagerrdaume / Sanitaranlagen

Der AN hat Tagesunterkinfte bzw. Material- und Geratecontainer fir sein Gewerk zu stellen.
Aufstellplatze werden von der OU zugewiesen. Ubernachtungen auf der Baustelle sind nicht gestattet.
Lagerflachen fir Materialien/Baustoffe kdnnen nur begrenzt zur Verfiigung gestellt werden.
Anzustreben ist der unmittelbare Einbau aller Materialien/Baustoffe. Sanitaranlagen-werdenvom-AG

kostenfreizur-Verfigung-gestelit:

10.15 Wasser-/Stromversorgung

AN N Q

10.16 Baustellenabfalle

Die Entsorgung von Abfallen nach DIN 18299, Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12 hat durch den AN ohne
Anspruch auf gesonderte Vergiitung mind. wochentlich zu erfolgen. Verschmutzungen auf 6ffentlichen
Verkehrsflachen aus den Arbeiten des AN sind von ihm unaufgefordert sofort zu entfernen.

10.17 Aufmal

Fur spater nicht mehr sichtbare Bauteile hat der AN rechtzeitig die zustandige OU zur gemeinsamen
Feststellung aufzufordern. Die Aufmalie sind entsprechend des Baufortschritts zu erstellen und bilden
die Berechnungsgrundlage fiir die Abrechnung.

10.18 Abrechnung
Rechnungen sind kumulativ aufzustellen.

Alle Rechnungen enthalten die folgenden Angaben:

- nach Mdglichkeit: Kapitel / Titel / Unterkonto (dem Auftragsschreiben zu entnehmen)

- zwingend erforderlich: Auftragsnummer des AG

- zwingend erforderlich: Stellenzeichen und Name des zustéandigen Sachbearbeiters (SB) des AG

Bei Leistungen ohne Beteiligung eines externen Planers sind Rechnungen direkt an den zustandigen
SB des AG zu senden, 2-fach (Original und Kopie).



Bei Leistungen mit Beteiligung eines externen Planers sind Rechnungen 2-fach (Original und Kopie)
an den Planer zu senden und 1-fach (Kopie) direkt an den zustandigen SB des AG.

Alle Zahlungsfristen beginnen mit Eingang der Rechnungskopie beim AG

10.19 Dokumentation

Durch den AN erstellte Unterlagen sind digital als Dateien im Austauschformat geman
Dokumentationsrichtlinie des AG zur Verfligung zu stellen. Die Dokumentation ist parallel zur
Ausfiihrung der Bauleistungen zu erstellen und fortzuschreiben. Fir fertig gestellte Anlagenteile/ -
bereiche, die in Betrieb genommen werden konnen, hat der AN 14 Kalendertage nach Aufforderung
durch den AG diesen Teil der Dokumentation zu Ubergeben.

10.20 Werbung
Erganzung zu den Besonderen Vertragsbedingungen Ziffer 8: Firmenreklame in Form von Schildern
oder Beschriftungen ist grundsatzlich untersagt.
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