
LWS 219_2026 Gleisstopfarbeiten: Gleisstopfarbeiten 05.06.2026
Sonstige Öffentliche Ausschreibung  

Leistungsverzeichnis

Typ Bezeichnung Menge Beginn Ende Beschreibung

Gruppe KW30/31  

Gruppe Vermessung  Es stehen keine Bestandsunterlagen zur Verfügung.

Leistung Einarbeiten der Messdaten 1 psch Die zu stopfenden Streckenabschnitte müssen eingemessen und per Hand eingearbeitet werden. Vorhandene
Zwangspunkte (Bahnübergänge, Weichen, Brücken, etc.) sind dabei entsprechend zu berücksichtigen

Gruppe Stopfen  Gemäß Stopfrichtlinien der Obri-NE
Eingebut wurden neue Betonschwellen

Leistung Stopfen der Strecke nach
Einzelschwellentausch
"Umbau"

1 St 20.07.2026 02.08.2026 Eine Stopfschicht:
Schichtgestellung Maschinenkomplex GSM mit SSP. Vor und zwischen den Arbeitsgängen die Schwellenfächer mit
Schotter verfüllen, überschüssigen Schotter abkehren und Randstreifen profilieren.
In dem Bereich liegen 2 Weichen?

Gruppe KW40/41  Zweite Schicht stopfen

Gruppe Vermessung  Es stehen keine Bestandsunterlagen zur Verfügung.

Leistung Einarbeiten der Messdaten 1 psch Die zu stopfenden Streckenabschnitte müssen eingemessen und per Hand eingearbeitet werden. Vorhandene
Zwangspunkte (Bahnübergänge, Weichen, Brücken, etc.) sind dabei entsprechend zu berücksichtigen

Gruppe Stopfen  

Leistung Stopfen der Strecke nach
Einzelschwellentausch
"Umbau"

1 St 28.09.2026 11.10.2026 Eine Stopfschicht:
Schichtgestellung Maschinenkomplex GSM/USM mit SSP. Vor und zwischen den Arbeitsgängen die Schwellenfächer mit
Schotter verfüllen, überschüssigen Schotter abkehren und Randstreifen profilieren.

Gruppe KW50/51  

Gruppe Vermessung  Es stehen keine Bestandsunterlagen zur Verfügung.

Leistung Einarbeiten der Messdaten 1 psch Die zu stopfenden Streckenabschnitte müssen eingemessen und per Hand eingearbeitet werden. Vorhandene
Zwangspunkte (Bahnübergänge, Weichen, Brücken, etc.) sind dabei entsprechend zu berücksichtigen

Gruppe Stopfen  

Leistung Stopfen der Strecke nach
Einzelschwellentausch
"Umbau"

1 St 07.12.2026 20.12.2026 Eine Stopfschicht:
Schichtgestellung Maschinenkomplex GSM/USM mit SSP. Vor und zwischen den Arbeitsgängen die Schwellenfächer mit
Schotter verfüllen, überschüssigen Schotter abkehren und Randstreifen profilieren.
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