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(Besondere Vertragsbedingungen)

\Vergabenummer 2026-LRA-I1-24-08

BaumalRnahme

Fassadensanierung
Kreisberufsschulzentrum Aalen -
Warmeversorgungsanlagen -

Leistung
Fassadensanierung Kreisberufsschulzentrum Aalen - Wéarmeversorgungsanlagen -

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1
11

1.2

2.2

VHB -

Ausfuhrungsfristen (8 5 VOB/B)

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

am 30.07.2026

spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5
Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum

zugehen; lhr Auskunftsrecht gemaR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberuhrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.

L]

[]

in der im beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

erbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist flir den Ausfihrungsbeginn

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am 06.04.2029

D innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist flir den
Ausfuhrungsbeginn.

D in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[]

Vv

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

EJ[EI[ES

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
Ein Baufristenplan ist vorzulegen

Demontagen + Rohinstallationen Geschossverteilungen:
Ebene 3 Bereich B: Sommerferien 2026, 30.07. - 12.09.2026
Ebene 3 Bereich A: Sommerferien 2027, 29.07. - 11.09.2027

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fiir jeden Werktag des Verzugs
zu zahlen:

D € (ohne Umsatzsteuer)

0,15 v.H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
Betrage fiir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbertcksichtigt.
Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im
Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der
Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in
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Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (8§ 16 VOB/B)
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

4  Sicherheitsleistung fur die Vertragserfiillung (8 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fur die Vertragserfiillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betrégt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfillung in Hohe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

E3(

o

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche

Auf Sicherheit fir die Mangelanspriiche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir M&ngelanspriche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

E3(

»

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fiir

- die Vertragserfillung das Formblatt .Vertragserfiullungsbirgschaft*
- die Mangelanspriche das Formblatt .Mangelanspriicheblrgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und +<Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. 8 16 Absatz 1 Vorauszahlungsbirgschaft®

Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt

7  Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europdische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

9 frei
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10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 Ubernachtungsverbot (§ 4 Abs. 1)
Auf der gesamten Baustelle besteht striktes Ubernachtungsverbot

10.2 Bauleiter
Auf der Baustelle muss standig eine fachlich qualifizierte deutschsprechende Aufsichtsperson
des Auftragnehmers anwesend sein.

10.3 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmafig
durchfihrt, einen bevollmachtigten deutschsprechenden Vertreter zu entsenden.

Die Besprechungen finden jeweils wdchentlich statt.

10.4 Abnahme
Hinsicht der Abnahme der Leistungen des AN wird vereinbart, dass der § 12 (5) 2 VOB Teil B

auf Grund der Ausfiihrung unter laufendem Betrieb keine Anwendung findet. Eine férmliche
Abnahme der Leistung wird verlangt.

10.5 Bautagebuch

Es wird festgelegt, dass der Auftragnehmer ein Bautagebuch zu flihren hat. Die
Bautagesberichte missen alle Angaben enthalten, die fir die Ausfiihrung und Abrechnung des
Auftrages von Bedeutung sind. Die Bautagesberichte sind dem Bauamt wdchentlich zu
Ubergeben

10.6 Fristen

10.6.1 Gesamtfristen: Ausfiihrungszeitraum der Leistung gesamt 30.07.2026 bis 06.04.2029
10.6.2 Demontagen + Rohinstallationen Geschossverteilungen:

Ebene 3 Bereich B: Sommerferien 2026, 30.07. -12.09.2026

Ebene 3 Bereich A: Sommerferien 2027, 29.07. - 11.09.2027

10.7 Verjahrungsfrist fur Magelanspriche
Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche entspricht der Regelfrist nach § 13 VOB/B.

10.8 Anschliisse Wasser / Baustrom Anschliisse
Sind vorhanden. Verbrauch tragt der Bauherr.

10.9 Gleitklausel
Eine Lohn- Stoffpreisgleitklausel kommt nicht zur Anwendung. Die Angebotspreise verstehen
sich als Festpreise Uber den gesamten Ausflihrungszeitraum.

10.10 SiGeko nach § 2 Baustellenverordnung

Eine Koordination ist nach 83 (1) Baustellenverordnung erforderlich. Der AG Ubertragt die
Aufgabe an Dritte. Ein SiGe Plan ist nach Baustellenverordnung 83 (2) erforderlich. Dieser wird
bei Auftragsvergabe dem AN Ubergeben.

10.11 Bauwesenversicherung
Es wird eine Bauwesenversicherung abgeschlossen. Der Anteil betragt hierftr 1,5 v.T.

10.12 Rechnungsstellung
Gemal 8§14 VOB/B, sind dem AG und dem Planungsburo jeweils 1-fach vorzulegen, zuséatzlich
in digitaler Form als PDF. Schlussrechnung gemaR §16 VOB/B.
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