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Angaben zur Baustelle

1. Lage der Baustelle:

Die Baustelle befindet sich in 19073 Stralendorf, Schulstrasse 4a. Die Zufahrt zum
Baufeld (B ca. 3,5 m) erfolgt Uber die 6ffentlichen Strassen Apfelallee, Neue Strasse,
Schulstrasse. Es handelt sich bei diesen Strassen um Einbahnstrassen so daR eine
Zufahrt zum Baugrundstick nur in einer Richtung mdglich ist. Die Zufahrt ist standig
freizuhalten. Da sich eine Schule in unmittelbarer Nahe befindet, sind die Belange der
Schule, insbesondere im Hinblick auf den Baustellenverkehr, unbedingt zu
berlcksichtigen. Notwendige Absperr- und Sicherungsmallnahmen fiir Kraneinsatz, fiir
Anlieferung und Abfuhr von Material usw. sind durch den AN zu organisieren.
Genehmigungen und Sondererlaubnisse liegen im Verantwortungsbereich des AN und
sind von diesem mit allen erforderlichen Stellen abzustimmen, die entsprechenden
Kosten hierflir sind in der Baustelleneinrichtung zu kalkulieren.

Im Nahbereich der Baustelle befinden sich die Haltestellen fiir den Schulbusverkehr.
Durch den Schulbusverkehr kann es zu Beeintrachtigungen der Lieferungen von
Baumaterialien u.a. bzw. dem Abtransport ebensolcher kommen. Die Belange des
reibungslosen Schulbusbetriebes haben stets Vorrang vor dem Baustellenbetrieb.

2. Art und Lage der baulichen Anlage:

Der nicht unterkellerte Neubau des viergeschossigen Erweiterungsbaues der Oberstufe

hat einen rechteckférmigen Grundriss mit Seitenlangen von ca. 58 m x 20 m.

Die Gesamt-Bruttogeschossflache des Gebaudes betragt ca. 4.181 m2.

Der Massivbau wird Uber 3 Treppenhauser und einen Personenaufzug erschlossen. Die

tragenden Wande bestehen aus KS-Mauerwerk mit Stb.-Bauteilen (Stutzen, Ringbalken,
Stiirze etc.).

3. Baustrom, Baubeleuchtung, Bauwasser

Der Baustromanschlusskasten des Versorgers befindet sich im Baufeld. Die
Baustromverteiler (2 St. je Geschoss) werden durch den AG gestellt.

Die allgemeine Baubeleuchtung der Verkehrs-und Lagerflachen wird durch den AG
gestellt.

Der Bauwasseranschluss des Versorgers befindet sich in im Baufeld.

4. Bodenverhaltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit,

Ergebnisse sind im Baugrundgutachten enthalten. Die Unterlagen zur
Baugrunduntersuchung mit der Grindungsempfehlung werden mit den
Vergabeunterlagen veroffentlicht.

5. Art und Umfang des Schutzes von Baumen usw.
Das Baufeld und die Zufahrt tGiber das Grundstlick des AG wurden bereits bauseits
gesichert.

6. Versorgungsleitungen
Im Baufeld befinden sich die Kanalleitungen fur das Schmutz- und Regenwasser. Diese
wurden bis ca. 2,0m vor der Einflihrung in das Gebaude vorgestreckt.

7. Kampfmittelfreiheit
Die Bestatigung der Kampfmittelfreiheit liegt vor und wird vor Baubeginn Gbergeben.

8. Gerust
Ein Arbeits- und Schutzgerist wird an der Fassade aussen bauseitig gestellt.

Aufgabenstellung fir die zu vergebene Leistung
Die Vertragsarbeiten " Dacheindeckung und Dachklempnerarbeiten" sind durch den
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Auftragnehmer (AN) im Auftrag des Auftraggebers (AG) durchzufiihren.
Bei den nachstehend beschriebenen Leistungen handelt es sich im
Sinne der Norm DIN 18339 um das Ausfiihren von

e Abdichtungsarbeiten

Metalldachern

Metallwandbekleidungen

mit am Bau zu falzenden Metallbauteilen

Bauklempnerarbeiten

Sofern der Bieter gemafR einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung verpflichtet ist, nur Mitarbeiter einzusetzen, die von
Fachkraften des Herstellers im Umgang mit dem System
eingewiesen wurden, so hat er diese Einweisungen/Qualifikationen
auf Verlangen nachzuweisen. Weiterhin ist zu belegen, dass bereits
Objekte in gleicher Ausflihrungsart und Gréenordnung vom AN
ausgefihrt wurden.

Sofern der Auftragnehmer fur die vertragsgemafRe Ausfiuhrung
seiner Leistungen Spezialwerkzeuge und Gerate bendtigt, ist er
verpflichtet,diese Spezialwerkzeuge und Gerate auf seine Kosten zu
beschaffen und zu benutzen.

Die Arbeiten sind grundsatzlich ohne Einschrankung nach dem heutigen Stand und den
allgemein anerkannten Regeln der Technik auszufihren.

Vertragsgrundlage bildet die VOB/B+C in der jeweils aktuell glltigen Fassung,
ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten

ATV DIN 18334 Zimmer- und Holzbauarbeiten

ATV DIN 18335 Stahlbauarbeiten

ATV DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten

ATV DIN 18339 Klempnerarbeiten

ATV DIN 18451 Gerustarbeiten

ATV DIN 18360 Metallbauarbeiten

ATV DIN 18364 Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten

ATV DIN 18533 Abdichtungsarbeiten

Daruber hinaus sind fur dieses Gewerk und fir die Ausfuhrung aller beschriebenen
MaRnahmen die aktuellen guiltigen DIN-Normen, DIN EN Normen, DIN EN ISO-Normen,
Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Gesetze und Arbeitsanweisungen, etc. zu
beachten und einzuhalten.

Alle zur Ausfiihrung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten gesetzlich und
berufsgenossenschaftlich vorgeschriebenen Sicherheits- und SchutzmalRhahmen sind mit
einzukalkulieren. Dazu gehdren insbesondere alle notwendigen und vorgeschriebenen
Sicherheits- und Fangeinrichtungen, Einnetzungen, Absturzsicherungen, Persdnliche
Schutzausriistungen und Abschrankungen der Offnungen oder Offnungsabdeckungen.
die fur die Arbeitssicherheit geltenden einschlagigen Vorschriften sind in vollem Umfang
zu erflllen. Prifzeugnisse sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Produkte
(Baustoffe und Bauteile) des angebotenen Herstellers sind zu beachten.

Baustelleneinrichtung:

Soweit keine gesonderten Ansatze in der Leistungsbeschreibung enthalten sind, hat der
AN samtliche fur die eigene Leistung erforderliche Baustelleneinrichtung in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Baustralen wurden gemaf BE-Plan in Teilbereichen durch den AG vor Baubeginn
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hergestellt. Zusatzliche auszufiihrende Baustrallen sind der Leistungsbeschreibung zu
entnehmen.

Darlber hinaus fir die eigene Leistung erforderliche Baustraflen hat der AN zu erstellen,
zu unterhalten und zurtickzubauen.

Stellung und Unterhaltung der Pausenunterkinfte, Malnahmen fir Umwelt -und
Gewasserschutz und die Entsorgung von samtlichem Schutt und Abwassern obliegen den
AN und sind mit einzukalkulieren.

Baustrom- und Bauwasseranschluss werden durch den AG soweit zur Verfigung gestellt.
Zusatzlich zu einem aufleren Baustromverteiler fur den Anschluss von
Tagesunterkunftcontainer, Krane und WC’s etc. werden durch den AG im Gebaude je
Etage 2 Verteiler installiert. Darliber hinaus erforderliche Baustromverteiler und/oder
Bauwasserverteiler sind Sache des AN und werden durch den AG nicht separat vergutet.
Die Kosten flir Baustrom und Bauwasserverbrauch werden vom Auftraggeber
Ubernommen.

Bautagebuch:
In Erganzung der Zusatzlichen Vertragsbedingungen ZVBIE wird festgelegt, dass der

Auftragnehmer ein Bautagebuch nach den "Richtlinien fur die Fihrung des
Bautagebuches" des VHB (Vergabehandbuches des Bundes) einschliellich der fir das
jeweilige Bundesland geltenden Erganzungen arbeitstaglich zu fuhren hat.
Insbesondere sind anzugeben:

— die Anzahl der beschaftigten Arbeiter

— de eingesetzten Maschinen und GroRRgerate

— die geleistete Arbeit

— Art und Menge der entsorgten Abfalle des AN

Ferner sind alle besonderen Anordnungen, die nichtim LV bzw. in den Zeichnungen
enthalten sind, zu vermerken. Alle Mal3e und sonstigen Feststellungen zur Abrechnung,
die nicht zeichnerisch klar sind, sind zu beschreiben. Kontrollgdnge und Reparaturen
mussen im Bautagebuch vermerkt sein. Das Baustellentagebuch ist dem Auftraggeber
zur Kontrolle vorzulegen. Eine Durchschrift ist gemafR Abstimmung mit der Bauleitung in
regelmafigen Abstanden zu Gibergeben.

Baubesprechungen:

Der Auftragnehmer oder ein entscheidungsbefugter Vertreter (Bauleiter) verpflichtet sich
zur Teilnahme an wochentlichen Bausitzungen zur Koordinierung der Bauarbeiten, die
nicht gesondert vergutet werden.

Entstehende Kosten (Fahrkosten etc.) sind in die EP einzurechnen. Die Sitzungen werden
von der Bautberwachung protokolliert, die Bauprotokolle werden den Beteiligten per
E-Mail zugesandt. Alle schriftlich mitgeteilten oder vereinbarten Zwischen- und
Endtermine, insbesondere der Bauzeitenplan, gelten als Vertragsfristen. Bedenken gegen
die im Bauzeitenplan festgesetzten Fristen sind rechtzeitig gegeniber der Bauleitung, z.B.
wahrend der Bausitzungen, zu duf3ern.

Vor Ort muss zu jeder Zeit ein deutschsprachiger und weisungsbefugter Ansprechpartner
den AN vertreten kénnen.

Schutz- und SicherungsmafRnahmen:

Fir die gesamte Bauzeit hat der AN geeignete Schutzmalinahmen fir seine Leistung
vorzusehen, um jegliche Schaden, auch gegentuber Nachfolgeunternehmen,
auszuschlieRen. Der AN tragt diesbezliglich die volle Verantwortung und hat ggf.
Reparaturen auf eigene Kosten durchzufihren.

Der AN ist verpflichtet, dafiir Sorge zu tragen, dass sich das Bauvorhaben durch
regelmafiges Saubern und Aufrdumen, immer in einem ordentlichen Zustand befindet.
Bauschutt, Verpackungsmaterialien etc. sind abzufahren und dirfen auf der Baustelle
nicht entsorgt bzw. langerfristig gelagert werden. Alle benutzten 6ffentlichen Zu- und
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Abfahrtsstraften sind, nach Bedarf bzw. auf Anweisung des AG, von Verschmutzungen
durch die Baufahrzeuge zu reinigen. Dies gilt auch fir die Lieferfahrzeuge des AN. Eine
gesonderte Vergutung hierfur erfolgt nicht. Der AN hat dem AG einen fir die Sicherheit
am Bau verantwortlichen Mitarbeiter entsprechender Qualifikation (Bauleiter) schriffich zu
benennen.

Der Brandschutz auf der Baustelle obliegt dem AN in seinem Arbeitsbereich.
Entsprechendes Ldschgerat ist vorzuhalten. Notwendige Feuerwehrzufahrten zur
Baustelle sind von Material und Gerat freizuhalten. Der Auftragnehmer hat wahrend der
Arbeitszeit und bei technologisch bzw. arbeitszeitlich bedingter Unterbrechung der
Arbeiten, bei Erfordernis vorsorglich, fiir eine ausreichende provisorische Abdeckung der
Elemente zu sorgen, so dass ein Durchnéssen der Bauteile verhindert wird.
SchutzmalRnahmen gegen alle auleren Einfliisse, z.B. aus Bodenfeuchte und
Niederschlagen, die bei Transport, Lagerung und Montage zu einer unzutraglichen
Veranderung der Materialeigenschaften flihren kénnen, obliegen dem Auftragnehmer.
Gegen Verschmutzungen und Beschadigungen anderer Bauteile sowie zur Vermeidung
der Gefahrdung von Personen sind vom Auftragnehmer entsprechende Vorkehrungen zu
treffen (Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen u. dgl.). Das Reinigen der Bauteile,
die durch Arbeiten des Auftragnehmers verschmutzt worden sind, oder entsprechende
Vorbeugungsmafnahmen sind durchzufthren. Der Auftragnehmer hat seine Leistung
grob gereinigt zu tbergeben.

SiGeKo:

Bei dem Bauvorhaben wird ein SIGE-Plan aufgestellt sowie ein Verantwortlicher nach den
Regelungen der BaustellenVO benannt. Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu
leisten.

Der AN hat seine Arbeiten rechtzeitig zu planen und seine Leistungen so zu erbringen,
dass nachfolgende Gewerke nicht behindert werden, bzw. dass sich keine zeitlichen
Verzdgerungen bei der Bauausfiihrung ergeben.

Bauablauf / Terminplanung:

Der vom AG entwickelte, projektbezogene Gesamtablaufplan gilt grundsatzlich als
verbindlich umzusetzen. In Abstimmung mit dem AG ist vom AN unter Bertiicksichtigung
seiner angebotenen Technologien ein konkreter gewerkebezogener Bauablaufplan zu
erarbeiten, der zum Vertragsbestandteil erhoben wird. Dabei sind die Bauzeiten mit
entsprechenden Kapazitatsnachweisen (Gerate und AK) zu untersetzen.

Bauleitung des AN

Zur Wahmehmung der Verpflichtungen des nach VOB/B §4 hat dieser eine leitende,
deutschsprachige Person als Bauleiter mit entsprechenden Qualifikationen zu stellen.
Diese muss im Rahmen der vertraglich vereinbarten Zeitraume sowie wahrend der
gesetzlich geregelten Arbeitszeiten tUber Funktelefon erreichbar sein und hat an den
Besprechungen zur Koordination der BaumaRnahrne teilzunehmen. Im Krankheitsfalle
oder bei Urlaub rnuss ein qualifizierter Vertreter eingesetzt werden, der Gber die
Aufgabenstellung, den Stand und die Belange der Baumalinahme entsprechend
informiert ist. Wahrend der gesamten Ausflihrungszeit der beauftragten Arbeiten muss
ein verantwortlicher Bauleiter standig am Bau anwesend sein und die einzelnen
Arbeitsschritte mit der Baulberwachung des Auftraggebers abstimmen. Er ist
verantwortlich fiir die Einweisung seines Personals und die Beaufsichtigurtg der einzelnen
Abschnitte, fur die Ordnung und Sauberkeit an der Baustelle, sowie Materialtransport,
Schutt- und Abfallbeseitigung, Sicherheit der eigenen Gerlste usw..

Konstruktionsmerkmale
Dachgrundriss: siehe Planung

11.11.2026 - Seite 7 von 169



SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Leistu ngsverzeichnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB II

LV 04 Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
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Dachform: Satteldach mit Mansarddachflache und Gaube
Gebaudehohe: +16,90 m OKFF EG
Traufhohe: +10,70 / +11,80 m OKFF EG

Dachneigung:  12°,6,6° und 70° in der Mansarddachflache
(1,5° in der Gaubenflache)

Konstruktion:
Vollholzschalung 25mm auf Sparren und Zwischensparrenddmmung mit Vordeckung und
Metalleindeckung

Gaubenbereich:Vollholzschalung 25mm auf Sparren, Hutprofile als Zwischenkonstruktion
mit trittfester DA&mmung

HINWEIS ZUM AUSFULLEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES

1. Die im eigentlichen Leistungsverzeichnis beschriebenen Produkte sind ausgeschrieben
auf der Basis der jeweils gltigen Systembeschreibung. Die in der Beschreibung des
Leistungsverzeichnisses aufgefuhrten Fabrikatsbeschreibungen und Leistungen
konstruktiver und werkstoffmaRiger Art werden zwingend gefordert.

Dabei ist die Einhaltung der geforderten Parameter durch Detailzeichnungen, Muster und
System- Priifzeugnisse nachzuweisen.

Bei fehlenden Angaben ist das LV unvollstandig.

2. Kalkulationshinweise:

2.1. Alle Positionen der nachfolgenden Leistungsbeschreibung beziehen sich auf die
AFU-Planung des Architekten/Statikers.

Etwaige Unklarheiten, Unstimmigkeiten sowie Abweichungen der AFU-Planung zum
Leistungstext sind vor Abgabe des Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu klaren.
Die LV-Textpositionen haben in jedem Fall inhaltlichen Vorrang vor Angaben der
AFU-Planung.

Unter Hinweis auf VOB/C DIN 18299 sind das Einrichten, Vorhalten und Raumen der
Baustelle und die Baustellengemeinkosten mit den Einheitspreisen abgegolten.
Lagerflachen stehen in begrenztem Umfang zur Verfiigung und sind vor Benutzung mit
dem AG abzustimmen.

Im Nahbereich der Baustelle befinden sich die Haltestellen fur den Schulbusverkehr.
Durch den Schulbusverkehr kann es zu Beeintréachtigungen der Lieferungen von
Baumaterialien u.a. bzw. dem Abtransport ebensolcher kommen. Die Belange des
reibungslosen Schulbusbetriebes haben stets Vorrang vor dem Baustellenbetrieb. Dies ist
bei der Kalkulation zu berlicksichtigen. Schulbusverkehr taglich in der Zeit von
07:20-08:00 und 13:30-15:30 Uhr.

2.2. Materialien

Von den zur Verwendung kommenden Materialien sind auf Verlangen der
Bauuberwachung vor Ausfilhrung Proben / Muster mit Angaben des Lieferwerkes und den
amtlichen Materialpriifzeugnissen zur Genehmigung vorzulegen.

2.3. Die verwendeten Materialien, Konstruktionen und Bauelemente sind in lhrer Art,
Spezifikation und Einbausituation durch den AN zu dokumentieren.

Die Dokumentation ist vollstandig, wenn nicht bereits vorher erforderlich, in 1-facher
Ausfiihrung 4 Wochen vor Einreichung der Schlussrechnung in einheitlich beschrifteten
Ordnern (Papier und digitaler Form) vorzulegen.

2.4. Toleranzen, Abmessungen, Malie
Die im LV angegebenen Male sind Circamale. Vor Bestellung und Ausfiihrung sind die
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Male am Bau vom AN eigenverantwortlich zu nehmen und zugleich auch auf
Ubereinstimmung mit den PlanmaRen des Architekten zu kontrollieren. Unstimmigkeiten
sind der Objektiiberwachung sofort mitzuteilen.

Bei groben Fehlausfuhrungen sind die Bauteile unentgeltlich abzutragen und neu zu
errichten. Folgekosten infolge Terminverzégerungen sind ebenfalls vom AN zu
Ubernehmen.

Der AN ist verpflichtet, sich rechtzeitig mit dem Objektleitenden Bauleiter des Architekten
bzgl. der Ausfiihrungstermine-/Fristen abzustimmen.

MITGELTENDE UNTERLAGEN (Anlagen):
¢ siehe Liste der Planzeichnungen und sonstigen Anlagengemal Vergabeunterlagen
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SCHNEEKLOTH ARCHITE

Leistungsverzeichnis

KTEN

Stralendorf Schulzentrum, EWB Il (05-21)

04
01

LV Dachabdichtungen und Dachklempner
Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.1

01.2

01.3

01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Statischer Nachweis

Pruffahige, objektbezogene statische Vorbemessung zur
Befestigung der Dachdeckung in Stehfalztechnik mit Haften,
gemal der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des
Herstellers unter Beriicksichtigung der Windlasten gemaf DIN
EN 1991-1-4. Aufstellen und liefern einer Haftenberechnung fir
die gesamte Dachflache inkl. zusatzlicher gesonderter
Berechnung als Nachweis flr erhdhte Lasten durch
Klemmmontage/Aufnahme einer vollflachigen
Photovoltaikanlage auf der Sudseite, Seilabsturzsicherung und
Wartungswegen auf der Dachflache. Aufstellen und Liefern
eines statischen Nachweis fir die Tragschale. Aufstellen und
liefern eines statischen Nachweis der Weiterleitung der
Dachschubkrafte in der Unterkonstrukltion aus
Lastenweiterleitung der Festpunkte.

Dieser Nachweis ist dem beauftragten Prifstatiker zur Prifung
vor Ausflihrung vorzulegen. Etwaige notwendge Anderungen an
dem Nachweis auf Grund dieser Priifung sind mit einzurechnen
bzw. einzuplnaen. Die Kosten daflr sind hier einzukalkulieren.

1St EP

Werkplanung/Verlegeplane fiir die Bedachung

und Detailplane fiir die Dachrandabschlisse inkl. Stiicklisten
erstellen. Bahnaufteilungs- und Klippanordnungsplan fir die
Bedachung erstellen.

Die Vorgaben fur das aufgeklemmte, bauaufsichtlich
zugelassene Absturzsicherungssystem muissen in der
Planung ersichtlich sein.

Plane sind dem Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen. Basis
und Voraussetzung der Planung sind durch den Auftraggeber
bereitgestellte Architektenplane im PDF Format.

Anzahl der Dachflachen: 1 Satteldach mit Mansarddachflache,
mit Gaube und Dachterrasse, Teilberreiche des Daches werden
mit PV-Modulen belegt.

1 Psch

Dokumentation

Erstellen einer Dokumentation tber die tatsachlich ausgefiihrte
Lage der Fest- und Schiebhafte und die Art der verwendeten
Hafte

1 Psch

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.11.2026 - Seite 10 von 169



SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.4 Holzschalung, NSi, 24/160mm
als Unterkonstruktion fir Dachbekleidung aus
Aluminium-Profiltafel mit Klipps, Ausfiihrung als ungehobelte,
besdumte Nadelholzbretter nach DIN 4074-1, Rauhspund

Holzschalung: 24/160mm

Holzart: Nadelholz Fichte
Sortierklasse: min. S10 DIN 4074
Material: NSi, DIN EN 338
Holzfeuchte: <20%

Holzschutz: Iv P nach DIN 68800
Guteklasse: 1 nach DIN 68365

Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800

Befestigung: genagelt, geschraubt
Untergrund: Sparren 8/28cm NSi, e <0,90m

Die Holzschalung ist nach den Angaben des Herstellers der
Aluminium-Profiltafeln, glltige Vorschriften und statischer
Berechnung zu montieren.

Kleinere Stutzabstande in den Randbereichen sind zu
berlcksichtigen. Als Verankerungsmittel sind nur zugelassene
Nagel, Schrauben zu verwenden, korrosionsgeschitzt.
BretterstoRe sind versetzt anzuordnen.

Inklusive Beischneidearbeiten.

Montagehdhe: bis ca. +17,10m 0. OKFF EG
Montageort: Dachflache 70°/12° / 6,6°
1.200 m? EP GP

01.5 Bitumenbahnstreifen G200S4 als Trennlage
Bitumenbahn (G 200 S4 oder gleichwertige Schweil3- /
Abdichtungsbahn nach DIN 18533 bzw. DIN EN 13969) als lose
verlegte oder abschnittsweise verklebte Trennlage auf der
gereinigten Stahlbetonbauteilen ausfiihren.
Die Bahnenbreite ist passend zur Balkenbreite (ggf. mit
Uberstand oder Randabstand gemaR Planvorgabe) zu wahlen.
Das Material dient als Trennlage und Feuchtigkeitssperre unter
Holzbauteilen gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem
Stahlbeton. GemaR den anerkannten Regeln der Technik
herstellen.
Anschlusse, StoRlberlappungen (mind. 10 cm) und Zuschnitte
nach Herstellervorgabe ausfiihren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Leistungsverzeichnis

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04
01

LV Dachabdichtungen und Dachklempner
Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.6

Breite: 240mm

Montagehdhe: ca. +15,20m u. OKFF EG
Montageort: Gaubendach, DG

Unterdeckbahn, Klasse 4

Unterdeckung belifteter Dacher, als Bahn gemaf DIN EN
13859-1, wasserundurchlassig, diffusionsoffen, naht- und
perforationsgesichert, nahtselbstklebend, Klasse 4,

Inkl. Anschluss an Durchdringungen mit einseitig klebendem,
hochdehnfahiges Butyl-Kautschuk-Klebeband mit
Vlieskaschierung Hochflhren und AnschlieRen an aufgehende
Bauteile (Achse B-C, 1-3)

Vordeckung gemal der Fachregeln des Zentralverbandes des
Deutschen Dachdeckerhandwerks liefern und fachgerecht auf
der Dachschalung verlegen.

Die Verlegehinweise des Bahnenherstellers sind zu beachten.
Hohen- und Seiteniiberdeckung min. 100mm

Kreuzsto3e sind nicht zulassig.

Mit den Klipps der Dachdeckung mechanisch befestigen.
Inkl. Herstellung der Anschliisse und Durchdringungen sind mit
dem Bahnenmaterial oder Systemzubehdr.

Material/Produktaufbau

4-lagiger Aufbau aus hochreil3festen Polyester- und
Polypropylen-Spezialvliesen sowie doppelten diffusionsoffenen,
wasserdichten Funktionsschichten, bestehend aus einer
Dispersions-Beschichtung (Deckschicht) und einem mittigen
PU-Film. Mit integrierten Klebezonen an beiden Randern.

Brandverhalten (EN 13501-1): Klasse B-s1,d0
Sd-Wert (EN ISO 12572): <=0,3m
Hoéchstzugkraft MD/CD (ca.):  400/270 N/5cm /
EN 12311-1/EN 13859-1 (A)
Temperaturbestandigkeit: -40 °C bis +80 °C
Temperaturbestandigkeit
kurzzeitig: +150 °C
UV-bezogene

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.11.2026 - Seite 12 von 169



SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeIStungsverzeIChnls Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Freibewitterungsdauer: 30 Wochen
Behelfsdeckungsfunktion: 6 Wochen

Montagehdhe: bis ca. +17,10m 0. OKFF EG
Montageort: Dachflache 70°/ 12° / 6,6°

Angeb. Fabrikat: R, '

Verweis auf Position: 01.6 (Seite 12)

01.7 Senkrechtes Hochfiihren der Position 01.6 Unterdeckbahn
Senkrechtes Hochflhren der Unterdeckbahn im Bereich des
Anschlusses Dach an aufgehendes Wandteil Gaube, Sicherung
mechanisch mit Kappleiste, inkl. Lieferung, Montage,
Befestigungsmittel.

Hohe: ca. 30 cm

Montagehohe: bis ca. +17,10m . OKFF EG
Montageort: Dachflache 70° / 12°, Anschlufd an
Gaubenwande

14,5m EP GP

Verweis auf Position: 01.6 (Seite 12)

01.8 Senkrechtes Hochfiihren der Unterdeckbahn an
Flachdachelement (1,50x1,00m)
Senkrechtes Hochflihren der Unterdeckbahn Position 01.6 im
Bereich des Anschlusses des Dachdeckung auf dem
Aufsetzkranz des Flachdachfensters Giber den vorhandenen
Bohlenkranz mit einer Breite von ca. 45 cm, Sicherung
mechanisch mit Kappleiste, inkl. Lieferung, Montage,
Befestigungsmittel.

Abmessung: B/L: 1,50x1,00m (Maf} des
Flachdachelementes)
Hohe: bis UK Anschlusskragen Flachdachelement

angepasst an Dachneigung und Aufsetzkranz (schrag) des

Dachfenster
Detail: 57
Montagehohe: ca. +16,50m u. OKFF EG
Montageort: Dachflache 6,6°, Raum 3.09 DG
1St EP GP oo,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.11.2026 - Seite 13 von 169




SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.9 Wie Position 01.8 (Seite 13) jedoch:

01.10

01.11

Senkrechtes Hochfiihren der Unterdeckbahn an
Flachdachelement (1,20x1,50m)

Abmessung: B/L: 1,20x1,50m (Maf} des
Flachdachelementes)
Hohe: bis UK Anschlusskragen Flachdachelement

angepasst an Dachneigung und Aufsetzkranz (schrag) des

Dachfenster
Detail: 57
Montagehohe: ca. +16,50m u. OKFF EG
Montageort: Dachflache 6,6°, Raum 3.30 DG
2 St EP GP oo,

Wie Position 01.8 (Seite 13) jedoch:
Senkrechtes Hochflihren der Unterdeckbahn an
Flachdachelement (1,20x1,20m)

Abmessung: B/L: 1,20x1,20m (Mal} des
Flachdachelementes)
Hohe: bis UK Anschlusskragen Flachdachelement

angepasst an Dachneigung und Aufsetzkranz (schrag) des
Dachfenster.

Detail: 58

Montagehohe: ca. +15,20m u. OKFF EG
Montageort: Dachflache 2°, Raum 3.01 DG

1St EP o GP

Aluminium-Profiltafeln 65/400/1,0 mm (90mm)
Aluminium-Profiltafeln werksseitig vorgefertigt mit kreisrunden
Falzverbindungen zum maschinellen Verbérdeln, inkl.
Lieferung/Montage der Verbundklipps.

Material: Bénder/Bleche aus
Aluminiumlegierung gemaf
Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745, mit riickseitiger
Vliesbeschichtung zur Vermeidung von

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Leistungsverzeichnis

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04
01

LV Dachabdichtungen und Dachklempner
Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

Kondensatbildung und gleichzeitiger
Abminderung des Trommel-Effekts

System: kreisrunden Falzverbindungen

Bahnlange bis ca. 44 m (Teilung 2x=3 Einzelstlcke)

Bandbreite: 400 mm

Achsmald: 400 mm

Falzhohe: 65 mm

Oberflache: Polyesterbeschichtung min.25 ym mit
Schutzfolie

Farbton: Red Copper

Materialdicke: 1,0 mm

Dachneigung: 6,6°

Hinterliftung:

Untergrund: Vollholzschalung, d=24mm

Ort: Achse 3-9, Hauptdach

Die Deaktivierung der Antikondensatbeschichtung
ist an den Profilbahnenden bauseits vor Anbringen
des Traufwinkels vorzunehmen.

Verbundklipp mit Stahlkern und glasfaserverstarkter
Kunststoffummantelung warmebrickenfrei gemaf EnEV auf
vorhandener Unterkonstruktion zur Befestigung und
DistanzUberbrickung der Profiltafeln.

Aluminium-Profilscharen nach Zeichnung und Aufmass,
entsprechend den Fachregeln aufbringen.

Jede Schar ist aus einer Lange zu fertigen. Die Schare sind mit
bauaufsichtlich zugelassenen Haften/Verbundklips zu
befestigen.

Die Festpunktausbildung der einzelnen Schare erfolgt mittels
Festhaften gemaf der normativen Regelungen/Zulassung.
Detaillierte Lage der Festpunkte gemal der Werkplanung
(Konstruktion), jedoch unbedingt mittig in der Dachflache zur
Reduzierung der Langenausdehnung im Traufbereich.

Grole, Art und Anzahl der Festpunkte gemaf statischer
Berechnung. Ggf. Montage eines 1,5 mm Flachblechstreifens,
300 mm breit, Uber die gesamte Ausbildungslange unter den
Festpunkten, zur Lastverteilung in die Schalung.

Die zusatzlich notwendigen Haften/Festpunkte fur die
Montage/Aufnahme einer vollflachigen Photovoltaikanlage auf
Slidseite, Seilabsturzsicherung und Wartungswegen auf dem
Dach sind in dieser-Position-einzukalkulieren in gesonderten
Positionen aufgefiihrt und dort zu kalkulieren.

Sonstige Befestigung nur mit Schiebehaften.

Es sind Schiebehaften gemal Zulassung und
Herstellervorgaben zu verwenden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Abstand und Anzahl/m? nach ATV DIN 18339

und Fachregeln bzw. gemaR statischer Berechnung. Liefern und
montieren.

Die Befestigung der Haften/Verbundklips mit der
Unterkonstruktion efolgt gemaf der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und Statik, Material Edelstahl

als Befestigungsmittel auf Holz, Verbrauch geman Statik

Die Hohe der Verbundklipps muss so gewahlt werden, dass
eine Hinterluftung von 90mm zwischen Unterseite der
Aluminium-Profiltafeln und der Oberseite der Vollholzschalung
gewahrleistet ist.

Verbrauch und Befestigungsmittel gemaf Statik und
bauaufsichtlicher Zulassung. Befestigung der Klipps auf
Holzschalung.

Ein Prufzeugnis zur Thematik "Harte Bedachung"/Bestandigkeit
des Daches gegen Flugfeuer und strahlende Warme ist
erforderlich. Pass- und Sonderschare bei Falzrichtungswechsel
innerhalb der Flache oder bei Nichtlibereinstimmung von
Gebaudemall und / oder erforderlichen Hauptachsmal3en, sind
in dieser Position mit einzurechnen.

Lage der Festpunktklipps parallel zur Traufe, mittig der
Dachbahnen.

Dachsekurantensystem siehe separate Position

Angeb. Fabrikat: RPN '

01.12  Zulage im Bereich der PV-Anlage
fur das Verringern der Klippabstande
Klippabstande und Klippanzahl gemaf statischer Berechnung.
Die Befestigung der Klipps mit der Unterkonstruktion erfolgt
gemal der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und Statik.

150 m? EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.11.2026 - Seite 16 von 169




SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.13  Zulage Verstarkung der Klippbefestigung
Verstarkung der Klippbefestigung im Bereich der
nachtraglich vorgesehenen Einzelanschlagpunkte und oder von
Seilsystemen auf Anschlagspunkten/Dachankern
nach Zulassung und Statik zur Aufnahme der Zugkréfte

50 m? EP o GP s

Verweis auf Position: 01.11 (Seite 14)

01.14  StoRausbildung, Aluminium-Profiltafeln 65/400/1,0 mm
beweglicher StoR geschweilt, Uberlappung: 100 mm,
drtliche wasserdichte Schweillverbindung.

Der StoR ist mit gelochten Distanzprofilen zu unterstiitzen.
Die ausreichende Hinterllftung der Dachabdeckung muss
gewahrleistet sein.

Herstellung des Uberganges der jeweiligen Einzelsharen der
Position 01.11 in geschweilter Ausfiihrung, inkl. aller
notwendigen Materialien und Hilfsmittel,

mit vorgefertigtem Zwischenstlicken in geschweilter
Ausfihrung, inkl. Pass-/Gehrungsschnitte der Bérdelstege
(beidseitig), einschlieRlich Verschnitt.

Inkl. Entfernung der Farbbeschichtung zum Verschweissen und
Nachlackierung an der Baustelle im Bereich der Schweil3naht,
inkl. Schweiltunterlage.

Die Bordel der Dachdeckung der unterschiedlichen
Dachbahnen sind miteinander zu verbinden, einschliellich
notwendiger Pass-/Gehrungsschnitte.

Montagehdhe: ca. +15,10m u. OKFF EG
Montageort: Dach mit Neigung 6.6°, Achse 3-9

60 m EP o GP

01.15  Wie Position 01.11 (Seite 14) jedoch:
Aluminium-Profiltafeln 50/444/1,2 mm (40mm)

Material: Bénder/Bleche aus
Aluminiumlegierung gemaf
Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745, mit riickseitiger
Vliesbeschichtung zur Vermeidung von
Kondensatbildung und gleichzeitiger
Abminderung des Trommel-Effekts

System: kreisrunden Falzverbindungen
Bahnlange bis ca. 14 m (ungestof3en)
Bandbreite: 444 mm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeIStungsverzeIChnls Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Achsmald: 444 mm

Falzhéhe: 50 mm

Oberflache: Polyesterbeschichtung min.25 ym mit
Schutzfolie

Farbton: Red Copper

Materialdicke: 1,2 mm

Dachneigung: 70°,12°
HinterlGftung:
Untergrund: Vollholzschalung, d=24mm

Die Hohe der Verbundklipps muss so gewahlt werden, dass
eine Hinterluftung von 40mm zwischen Unterseite der
Aluminium-Profiltafeln und der Oberseite der Vollholzschalung
gewahrleistet ist.

Ort: Achse 1-3, Hauptdach, ohne Gaube

Angeb. Fabrikat: R, '

Verweis auf Position: 01.15 (Seite 17)
01.16  Zulage Aluminium-Profiltafeln 50/444/1,2 mm, 70°
fur die Montage der Profiltafeln der Position 01.15 bei einer
Dachneigung: 70°

50 m? EP GP

Verweis auf Position: 01.15 (Seite 17)

01.17  Ubergang Dachdeckung von 70° auf 12°, geschweifit
Herstellung des Uberganges der Dacheindeckung der Position
01.15 von der Dachneigung 70° auf 12° in geschweilter
Ausfihrung, inkl. aller notwendigen Materialien und Hilfsmittel,
mit vorgefertigtem Winkelstiick in konvexer Ausbildung und
geschweilter Ausfiihrung, inkl. Gehrungsschnitte der
Bordelstege (beidseitig), einschlieBlich Verschnitt.
obere Schenkelldange: ~ 300mm
untere ?Schenkellange: 300mm

Inkl. Entfernung der Farbbeschichtung zum Verschweissen und

Nachlackierung an der Baustelle im Bereich der Schweil3naht,
inkl. Schweiltunterlage.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Die Bordel der Dachdeckung der unterschiedlichen
Dachneigungen sind miteinander zu verbinden, einschlie3lich
notwendiger Gehrungsschnitte.

Montagehohe: ca. +14,10m 4. OKFF EG
Montageort: Achse 1, Ubergang Dach 70° zu 12°

20 m EP o GP s

Verweis auf Position: 01.15 (Seite 17)
01.18  Ortgangabschluss mit Ubergangsblech aufgehend,
Hauptdach
angepasst an Dachneigung, passend zur Position
Dacheindeckung 01.15, Neigung: 70° und 12°(Grad).

Ubergangsblech passend zur Dacheindeckung bzw. aus
Profiltafel der Dachdeckung geschnitten, mit angeformten Steg
groRer Bordel, mit der letzten Bahn der Metalldeckung
verbordelt, StoRe gedichtet / geschweildt.

Nachlackieren an der Baustelle im Bereich der Schwei3nahte
und Schnittkanten.

Inkl. Lieferung und Montage einer Schweil3unterlage als
Hitzeschutz fir brennbare Untergrundmaterialien im Bereich
notwendiger Schweillnahte, inkl. Unterlage aus einer
Steinwolledammplattenstreifens Dicke 40mm und Breite ca.

150mm
Ubergangblech
Material: Aluminium 1,00 mm dick

Oberflache: wie Dacheindeckung

Zuschnitt: 585 mm, konisch zulaufend im Anschluf? zur Attika
Kantung:  2x

Oberflache: wie Dacheindeckung

Untergrund: Vollholzschalung 24mm mit Unterdeckbahn

durchlaufende Hafte
Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt: 150 mm; 1 mal gekantet

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel
und Zuschnitte etc..

Montagehdhe: max. +15,10m OKFFB EG
Montageort: Achse B & C, Anschluf Hauptdach
an Gaube

14,5m EP o GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.11.2026 - Seite 19 von 169




Leistungsverzeichnis

SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04
01

LV Dachabdichtungen und Dachklempner
Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.19

01.20

EINBAUTEILE

Verweis auf Position: 01.11 (Seite 14)
Entluftungshaube (Froschmaullukenhaube)
Froschmaullukenhaube (Be-/Entliiftung), Liefern und Montieren
von Froschmaullukenhauben fiir die Be- und Entliftung der
Bellftungsebene, mit tiefgezogenem Oberteil und Perforierung.
Einbau mittels Klebeverbindung mit Spezialkleber oder
Schweil3en,
einschlieBlich Ausschneiden der erforderlichen Offnungen aus
der Dacheindeckung und Schalung sowie Aufbérdeln der
Metalleindeckung.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Material: Blech aus
Aluminiumlegierung geman
Zulassung, farbbeschichtet
Oberflache: ohne Beschichtung
Farbton: Alu Natur01.11
Materialdicke: 1,0-1,2 mm
Dachneigung: 12°
Untergrund: Aluminium-Profiltafeln 50/444/1,2 mm
Liftungs-
querschnitt: ca. 30 cm2

Liefern und montieren.

Referenzfabrikat: Eisenkies Dachlifter Froschmaul
oder gleichwertig

angebotenes
Fabrikat: U !

Montagehdhe: ca. +15,10m u. OKFF EG
Montageort: Achse 2, Gaubenbereich,

12 St EP

Verweis auf Position: 01.11 (Seite 14)
Flachdach-Zwangsliifter mit Rotor DN 100, Aluminium
AL-99,5
Flachdach-Zwangslufter zur verbesserten Be- und Entliftung
von Flachdachkonstruktionen sowie zur Ricktrocknung
feuchtgefahrdeter Bauteilschichten und zur Zwangsbeluftung.

Ausfihrung aus Aluminium AL-99,5, korrosionsbestandig,

witterungsbestandig sowie UV-A- und UV-B-bestandig,
bestehend aus Grundelement mit integriertem

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

windgetriebenem Rotor sowie werkseitig vormontierter
Flanschmanschette zur Einbindung in die Dachabdichtung.

Inbetriebnahme bereits bei geringen Windgeschwindigkeiten ab
ca. 1 m/s. Der Betrieb erfolgt rein windgetrieben ohne
Fremdenergie.

Inkl. Flanschmanschette in Aluminium, zum Einschweil3en in die
Dachdeckung. Inkl. Schweiflunterlage, einschlieRlich
Ausschneiden der erforderlichen Offnungen aus der
Dacheindeckung.

Inkl. fachgerechtem Anschlul® der Unterdeckbahn an das

Element.

Material: Blech aus
Aluminiumlegierung geman
Zulassung, farbbeschichtet

Oberflache: ohne Beschichtung

Farbton: Alu natur01.11

Materialdicke: 0,7-1,0 mm

Dachneigung: 6,6°

Untergrund: Aluminium-Profiltafeln 65/400/1,0 mm

Rohrdurchmesser: DN 100

Volumenstrom: abhangig von der Windgeschwindigkeit
gemal Herstellerdatenblatt

Liefern und montieren.

Referenzfabrikat: Schopax GmbH Ventalu Zwangsentlufter
oder gleichwertig

angebotenes
Fabrikat: U !

Montagehdhe: ca. +17,10m u. OKFF EG
Montageort: Achse 3, Firstbereich, Dachneigung 6,6°
Achse 6, Gratbereich, Dachneigung 6,6°

7 St EP o GP s

01.21  Lifterstutzen 2-teilig zum EinschweiBen, Sanitarliifter, DN
100
mit Regenhaube, fur Sanitarlifter, warmegedammt
Lifter-Innenrohr mit umlaufendem Flachflansch

Material: Aluminium 1,00 mm
Oberflache: stuccodessiniert
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Abmessung: DN 100 mm

in Anpassung an das Dachgefélle lotrecht an der
Tragschale befestigt, inkl. Anschluss des Innenrohres an die
Dampfsperre/-bremse.

Lufter-Aussenrohr

Material: Aluminium, 1,00 mm

Oberflache: Polyesterbeschichtung min.25 ym mit
Schutzfolie

Farbton: Red Copper

Abmessung: DN 175-200mm;

in Abhangigkeit zum Lufter-Innenrohr und dem Abstand zum
Festpunkt in Anpassung an das Dachgefalle lotrecht értlich in
die Dachflache eingeschweilt, bei beschichtetem Material:
Entfernen der Farbbeschichtung und Nachlackierung an der
Baustelle im Bereich der Schwei3naht, inkl. Schweillunterlage
und Verschweil’en der Bordel der Dacheindeckung,
einschlieRlich Ausschneiden der erforderlichen Offnungen aus
der Dacheindeckung.

Inkl. Ausstopfen des Hohlraumes zwischen Holzwechsel in der
Dachkonstruktion/Lufterrohr und Bohlenkranz/Lifterrohr mit
geeignetem Dammaterial.

Inkl. fachgerechtem Anschluly, der Unterdeckbahn und
Dampfbremse an das Element.

Die Unterdeckbahn ist an das Element heranzufihren und
anzuschliel3en.

Dachneigung: 12°,7°
Untergrund: Aluminiumprofiltafeln auf Vollholzschalung
d=24mm, mit 40-90mm Luftraum

Montagehohe: bis ca. +16,50m . OKFF EG

Montageort: Achse 2-3, 12°, Hauptdach 2x
Achse 3-4, 6,6°, Hauptdach 1x
Achse 4-5, 6,6°, Hauptdach 2x
Achse 5-6, 6,6°, Hauptdach 3x
Achse 6-7, 6,6°, Hauptdach 0x
Achse 7-8, 6,6°, Hauptdach 3x

01.22  Wie Position 01.21 (Seite 21) jedoch:
Lufterstutzen 2-teilig zum EinschweiBen, Sanitarliifter, DN
70
Lifter-Innenrohr mit umlaufendem Flachflansch

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeIStungsverzeIChnls Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Abmessung: DN 70 mm

Lufter-Aussenrohr

Abmessung: DN 125-175mm;

Montagehdhe: bis ca. +16,50m 0. OKFF EG

Montageort: Achse 5-6, 6,6°, Hauptdach 1x
Achse 6-7, 6,6°, Hauptdach 1x

2 St EP o GP s

Verweis auf Position: 01.21 (Seite 21)

01.23  Wechsel, Dachkonstruktion, fiir Pos. 01.21 Liifterstutzen
Runde Offnung in der Vollholzschalung, Lattungen, etc.,
herstellen. Die Schalung, etc. nach Vorschrift wieder
anarbeiten/anschliessen. Abfangen der Lasten und Ein-/Anbau
des Wechsels in der Sparrenebene der vorhandenen
Dachkonstruktion, Ausfihrung vertikal. Liefern, abbinden und
aufstellen / verlegen von Bauholz fur Konstruktionsteile, inkl.
Anschlisse, Auswechslungen, Kleineisenteile und
Verbindungsmittel. Das Einmessen ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Abmessung: DN 175-200mm

Material flir Wechselholzer:

Querschnitt: B/H = 8/28cm

Gesamtlange: ca. 2x1,80m + 2x0,25m (Wechselholz)
Material: C24 KVH NSi, DIN EN 338
Sortierklasse: S10TS, DIN 4074-1

Holzfeuchte: 15% +/- 3%,

Holzschutz: Iv P nach DIN 68800

Maftoleranz: Klasse 2, DIN EN 336

Guteklasse: 1 nach DIN 68365

Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800

Montagehdhe: bis ca. +16,50m 0. OKFF EG
Montageort: Dach

Verweis auf Position: 01.22 (Seite 22)
01.24  Wie Position 01.23 jedoch:
Wechsel, Dachkonstruktion, fiir Pos. 01.22 Liifterstutzen
Abmessung: DN 125-175mm

2 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.25 Wechsel, Dachkonstruktion, fiir Lamellenhaube 50x50
Rechteckige Offnung in der Vollholzschalung, Lattungen, etc.,
herstellen. Die Schalung, etc. nach Vorschrift wieder
anarbeiten/anschliessen. Abfangen der Lasten und Ein-/Anbau
des Wechsels in der Sparrenebene der vorhandenen
Dachkonstruktion, Ausfliihrung vertikal. Abbinden und aufstellen
/ verlegen von Bauholz fir Konstruktionsteile, inkl. Anschlisse,
Auswechslungen, Kleineisenteile und Verbindungsmittel. Das
Einmessen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
EinschlieRlich Ausschneiden der erforderlichen Offnungen in
der Dacheindeckung.

Abmessung: B/L 600-600mm (Horizontalebene)
Material fir Wechselhdlzer:

Querschnitt: B/H = 8/28cm

Gesamtlange: ca. 2x0,90m + 2x0,0,60m (Wechselholz)
Material: C24 KVH NSi, DIN EN 338
Sortierklasse: S10TS, DIN 4074-1

Holzfeuchte: 15% +/- 3%,

Holzschutz: Iv P nach DIN 68800

Maltoleranz: Klasse 2, DIN EN 336

Guteklasse: 1 nach DIN 68365

Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800

Montagehdhe: bis ca. +16,50m 0. OKFF EG
Montageort: Achse C6 & C7, Dach

2 St EP GP

01.26  Bohlenkranz C24 KVH NSi fiir Lamellenhaube 50x50cm
liefern und als Auflagerpunkt fur die Lamellenhaube auf der
Vollholzschalung der Sparren befestigen.

Obererer Abschlufy des Bohlenkranzes horizontal,
unterer Abschluss der Dachneigung folgend schrag.

Die Position beinhaltet auRerdem die Lieferung und Montage
eines um den Bohlenkranz umlaufenden Holzkeiles mit 45°
Schrage zur Hochflihrung der Underdeckbahn auf den
Bohlenkranz, inkl. Befestigungsmittel.

Der Bohlenkranz ist min. 150mm uber die Dacheindeckung
herrauszufihren.

Inkl. Ausstopfen der entstandenen Hohlrdume zwischen

Eindeckrahmen-Bohlenkranz und Bohlenkranz-Einbauteil mit
mineral. D&mmung.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln
Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Abmessung: B/L: 0,60x0,60m (lichtes Mal}
Dachéffnung horizontal)
Dachneigung: 6,6°
Material DAmmung:
WLS: 035
Brandverhalten:  Klasse A1 gem. DIN EN 13501
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-1
mittlere Dicke: ca. 40 mm
Material: Steinwolle (Stopfwolle),
DIN 4108-10, DIN 13163
Hydrophobierung: hydrophobiert
Befestigung: lose
Untergrund: Unterdeckbahn auf Bohlenkranz
Holzdaten
Querschnitt: Breite 10cm
Hoéhe 25 bis 35cm
Material: C24 KVH NSi, DIN EN 338
Sortierklasse: S10TS, DIN 4074-1
Holzfeuchte: 15% +/- 3%,
Holzschutz: Iv P nach DIN 68800
Maltoleranz: Klasse 2, DIN EN 336
Glteklasse: 1 nach DIN 68365
Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800
Montagehohe: ca. +16,10m u. OKFF EG
Montageort: Dach
Achse 5-6, 1x
Achse 6-7, 1x
2 St EP GP oo,
Verweis auf Position: 01.25 (Seite 24)
01.27  Eindeckrahmen zum EinschweiBen fiir Position 01.25
Flachflansch-Eindeckrahmen zum Einschweil3en,
passend zu dem zuvor beschriebenen Bauteil.
Material: Aluminium 1,00 mm
Oberflache: wie Dacheindeckung
Abmessung: Breite 90 x 90 cm (OffnungsmaR Element
horiziontal)
Hoéhe 15-25cm
Abwicklung: 600mm (langstes Mal)
2-fach gekantet, oberer Abschluss horizontal, unterer Abschluss
angepasst an Dachneigung, einschalig in Anpassung an das
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Dachgefalle, Auflagerflansch entsprechend Dachneigung
ausgebildet, ortlich in die Dachflache eingeschweilt.

Inkl. Entfernung der Farbbeschichtung zum Verschweissen und
Nachlackierung an der Baustelle im Bereich der Schweil3naht.
Inkl. Schweillunterlage, liefern und montieren.

Montagehohe: ca. +16,10m u. OKFF EG
Montageort: Dach

Achse 5-6, 1x

Achse 6-7, 1x

2 St EP o GP s

01.28  Wechsel, Dachkonstruktion, fiir Deflektorhaube DN 200/125
Rechteckige Offnung in der Vollholzschalung, Lattungen, etc.,
herstellen. Die Schalung, etc. nach Vorschrift wieder
anarbeiten/anschliessen. Abfangen der Lasten und Ein-/Anbau
des Wechsels in der Sparrenebene der vorhandenen
Dachkonstruktion, Ausfliihrung vertikal. Abbinden und aufstellen
/ verlegen von Bauholz fir Konstruktionsteile, inkl. Anschlusse,
Auswechslungen, Kleineisenteile und Verbindungsmittel. Das
Einmessen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
EinschlieRlich Ausschneiden der erforderlichen Offnungen in
der Dacheindeckung.

Abmessung: B/L 400/400mm (Horizontalebene)
Material fur Wechselhodlzer:

Querschnitt: B/H = 8/28cm

Gesamtlange: ca. 2x0,90m + 2x0,40m (Wechselholz)
Material: C24 KVH NSi, DIN EN 338
Sortierklasse: S10TS, DIN 4074-1

Holzfeuchte: 15% +/- 3%,

Holzschutz: Iv P nach DIN 68800

Maftoleranz: Klasse 2, DIN EN 336

Guteklasse: 1 nach DIN 68365

Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800

Montagehdhe: bis ca. +16,50m 0. OKFF EG

Montageort: Dach
Achse 5-6, 2x
Achse 6-7, 1x
3 St EP ...l GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.29  Bohlenkranz C24 KVH NSi fiir Deflektorhaube DN2000/125
Liefern und als Auflagerpunkt fiir die Lamellenhaube auf der
Vollholzschalung der Sparren befestigen.

Obererer Abschlul® des Bohlenkranzes horizontal,
unterer Abschluss der Dachneigung folgend schrag.

Die Position beinhaltet auRerdem die Lieferung und Montage
eines um den Bohlenkranz umlaufenden Holzkeiles mit 45°
Schrage zur Hochfiihrung der Underdeckbahn auf den
Bohlenkranz, inkl. Befestigungsmittel.

Der Bohlenkranz ist min. 150mm uber die Dacheindeckung
herrauszufuhren.

Inkl. Ausstopfen der entstandenen Hohlraume zwischen
Eindeckrahmen-Bohlenkranz und Bohlenkranz-Einbauteil mit
mineral. Dammung.

Abmessung: 400x400mm (lichtes Mal}
Dachéffnung horizontal)
Dachneigung: 6,6°

Material Dammung:
WLS: 035
Brandverhalten: Klasse A1 gem. DIN EN 13501
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-1
mittlere Dicke: ca. 40 mm
Material: Steinwolle (Stopfwolle),

DIN 4108-10, DIN 13163
Hydrophobierung: hydrophobiert

Befestigung: lose
Untergrund: Unterdeckbahn auf Bohlenkranz
Holzdaten
Querschnitt: Breite 10cm

Hohe 25 bis 31cm
Material: C24 KVH NSi, DIN EN 338
Sortierklasse: S10TS, DIN 4074-1
Holzfeuchte: 15% +/- 3%,
Holzschutz: Iv P nach DIN 68800
Maftoleranz: Klasse 2, DIN EN 336
Guteklasse: 1 nach DIN 68365

Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800

Montagehdhe: ca. +16,10m u. OKFF EG

Montageort: Dach
Achse 5-6, 2x
Achse 6-7, 1x
3 St EP ...l GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Verweis auf Position: 01.28 (Seite 26)
01.30 Eindeckrahmen zum EinschweiBBen fiir Position 01.28
Flachflansch-Eindeckrahmen zum Einschweil3en,
passend zu dem zuvor beschriebenen Bauteil

Material: Aluminium 1,00 mm

Oberflache: wie Dacheindeckung

Abmessung: Breite 90 x 90 cm (OffnungsmaR Element
horiziontal)
Hoéhe 15-22cm

Abwicklung: 600mm (langstes Mal)

2-fach gekantet, oberer Abschluss horizontal, unterer Abschluss
angepasst an Dachneigung, einschalig in Anpassung an das
Dachgefalle, Auflagerflansch entsprechend Dachneigung
ausgebildet, ortlich in die Dachflache eingeschweilt.

Inkl. Entfernung der Farbbeschichtung zum Verschweissen und
Nachlackierung an der Baustelle im Bereich der Schweil3naht.
Inkl. Schweilunterlage, liefern und montieren.

Montagehohe: ca. +16,10m u. OKFF EG
Montageort: Dach

Achse 5-6, 2x

Achse 6-7, 1x

3 st EP o GP s

01.31  Flachdachdurchfiihrung 2-teilig zum EinschweiBen
mit Regenhaube, fiir Kabel, Leitungsdurchfiihrungen,
warmegedammt.

Innenrohr mit umlaufendem Flachflansch

Material: Aluminium 1,00 mm

Abmessung: DN100 mm

in Anpassung an das Dachgefalle lotrecht an der Tragschale
befestigt.

Aussenrohr

Material: Aluminium 1,00 mm

Oberflache: wie Dacheindeckung

Abmessung: DN 175-200mm;

in Abhangigkeit zum Innenrohr und dem Abstand zum
Festpunkt in Anpassung an das Dachgefalle lotrecht értlich in
die Dachflache eingeschweift.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.11.2026 - Seite 28 von 169



SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Inkl. Entfernung der Farbbeschichtung zum Verschweissen und
Nachlackierung an der Baustelle im Bereich der Schweil3naht.
Inkl. Schweilunterlage, liefern und montieren.

Montagehohe: ca. +16,10m u. OKFF EG
Montageort: Dach, 2x

3 st EP o GP s

Verweis auf Position: 01.31 (Seite 28)

01.32  Wechsel, Dachkonstruktion, fiir Pos. 01.31
Flachdachdurchfiihrung
Runde Offnung in der Vollholzschalung, Lattungen, etc.,
herstellen. Die Schalung, etc. nach Vorschrift wieder
anarbeiten/anschliessen. Abfangen der Lasten und Ein-/Anbau
des Wechsels in der Sparrenebene der vorhandenen
Dachkonstruktion, Ausfihrung vertikal. Abbinden und aufstellen
/ verlegen von Bauholz fir Konstruktionsteile, inkl. Anschlisse,
Auswechslungen, Kleineisenteile und Verbindungsmittel. Das
Einmessen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
EinschlieRlich Ausschneiden der erforderlichen Offnungen in
der Dacheindeckung.

Abmessung: DN 175-200mm

Material fur Wechselhodlzer:

Querschnitt: B/H = 8/28cm

Gesamtlange: ca. 2x0,90m + 2x0,25m (Wechselholz)
Material: C24 KVH NSi, DIN EN 338
Sortierklasse: S10TS, DIN 4074-1

Holzfeuchte: 15% +/- 3%,

Holzschutz: Iv P nach DIN 68800

Maltoleranz: Klasse 2, DIN EN 336

Guteklasse: 1 nach DIN 68365

Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800

Montagehdhe: bis ca. +16,50m 0. OKFF EG
3 St EP o GP oo,

SCHORNSTEIN

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.33  Wechsel, Dachkonstruktion, fiir Schornstein 36x36 cm
Rechteckige Offnung in der Vollholzschalung, Lattungen, etc.,
herstellen. Die Schalung, etc. nach Vorschrift wieder
anarbeiten/anschliessen. Abfangen der Lasten und Ein-/Anbau
des Wechsels in der Sparrenebene der vorhandenen
Dachkonstruktion, Ausfliihrung vertikal. Abbinden und aufstellen
/ verlegen von Bauholz fir Konstruktionsteile, inkl. Anschlisse,
Auswechslungen, Kleineisenteile und Verbindungsmittel. Das
Einmessen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
EinschlieRlich Ausschneiden der erforderlichen Offnungen in
der Dacheindeckung.

Inkl. Ausstopfen des Hohlraumes zwischen Schornstein und
Wechsel mit mineral. Dammung.

Abmessung: B/L: 0,50x0,50m (lichtes Mal}
Dachéffnung horizontal)
Dachneigung: 6,6°

Material Dammung:
WLS: 035
Brandverhalten:  Klasse A1 gem. DIN EN 13501
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-1
mittlere Dicke: ca. 60 mm
Material: Steinwolle (Stopfwolle),

DIN 4108-10, DIN 13163
Hydrophobierung: hydrophobiert
Befestigung: lose
Untergrund: Holz

Material fur Wechselhodlzer:

Querschnitt: B/H = 8/28cm

Gesamtlange: ca. 2x0,90m + 2x0,50m (Wechselholz)
Material: C24 KVH NSi, DIN EN 338
Sortierklasse: S10TS, DIN 4074-1

Holzfeuchte: 15% +/- 3%,

Holzschutz: Iv P nach DIN 68800

Maltoleranz: Klasse 2, DIN EN 336

Guteklasse: 1 nach DIN 68365

Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800

Montagehdhe: bis ca. +16,50m 0. OKFF EG
Monatgeort: Achse A7, Dach

1St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Leistungsverzeichnis

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln
Ubertrag: .....cccoeveveeeeereeenennnnn.
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Verweis auf Position: 01.33 (Seite 30)
01.34 Bohlenkranz, 2x 16/8 cm, C24 KVH NSi fiir Pos. 01.33
liefern und als Auflagerpunkt fiir den Eindeckrahmen auf der
Vollholzschalung der Sparren befestigen.
KVH B/H 16/8 cm ist horizontal nebeneinander auf der Schalung
zu befestigen.
Die Position beinhaltet auRerdem die Lieferung und Montage
eines um den Bohlenkranz umlaufenden Holzkeiles aus KVH
mit B/H 10/8 cm mit 45° Schrage zur Befestigung der
Underdeckung, inkl. Befestigungsmittel
Inkl. Ausstopfen des Hohlraumes zwischen Schornstein und
Bohlenkranz mit mineral. Dammung.
Abmessung: B/L: 0,50x0,50m (lichtes Mal}
Dachéffnung horizontal)
Dachneigung: 6,6°
Material Dammung:
WLS: 035
Brandverhalten:  Klasse A1 gem. DIN EN 13501
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-1
mittlere Dicke: ca. 60 mm
Material: Steinwolle (Stopfwolle),
DIN 4108-10, DIN 13163
Hydrophobierung: hydrophobiert
Befestigung: lose
Untergrund: Holz
Abmessung: B/L: 0,50x0,50m (Horizontalebene)
Dachneigung: 6,6°
Holzdaten
Querschnitt: B/H = 16/8cm
Gesamtlange: 2,00+3,30m
Material: C24 KVH NSi, DIN EN 338
Sortierklasse: S10TS, DIN 4074-1
Holzfeuchte: 15% +/- 3%,
Holzschutz: Iv P nach DIN 68800
Malftoleranz: Klasse 2, DIN EN 336
Guteklasse: 1 nach DIN 68365
Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800
Montagehdhe: ca. +16,10m u. OKFF EG
Montageort: Achse A7, Dach
18t EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.35 Einfassung fiir Abgasschornstein (eckig)
Flachflansch-Eindeckrahmen zum Einschweif3en
fur Durchgang Schornstein (36x36¢cm).

2-fach gekantet, angepasst an Dachneigung, einschalig in
Anpassung an das Dachgefalle, Auflagerflansch entsprechend
Dachneigung ausgebildet, drtlich in die Dachflache
eingeschweillt. Oberen Deckel abnehmbar ausfiihren.

Inkl. Entfernung der Farbbeschichtung zum Verschweissen und
Nachlackierung an der Baustelle im Bereich der Schweil3naht.
inkl. Schweiliunterlage,

Male Schornstein: 36 x 36 cm

Abmessung: B/L: 0,50x0,50m (lichtes Mal}
Offnung horizontal)

Dachneigung: 6,6°

Material Einfassrahmen

Material: Aluminium 1,00 mm
Oberflache: wie Dacheindeckung
B/L: 0,50x0,50m

Hoéhe: 15 bis 21 cm

Mafe Schornstein: 36 x 36 cm

Montagehdhe: ca. +16,10m u. OKFF EG
Montageort: Achse A7, Dach

1St EP GP

01.36  Schornsteinkopfverkleidung in Bandern
fur Kleinflachen hergestellt aus Aluminiumblech 1,0 mm, auf
Unterkonstruktion aus Metallprofilen mit Mineralwolled@mmung,
inkl. sémtlicher Befestigungsmitteln.
Jede Schar ist aus einer Bandlange zu fertigen.
Die Schare sind mit einem seitlichen Abstand von 3-5 mm
zu verlegen, um die temperaturbedingte Querdehnung zu
ermaoglichen.
Die Schare sind gegen Abrutschen zu sichern.
Die Scharbreiten sind gleichmaRig aufzuteilen.
Befestigung der Schare mit Fest- und Schiebehaften nach DIN
1055 auf zu liefernde und zu montierende Unterkonstruktion.

Der Scharabschluss ist am oberen Ende einschlief3lich
Vorkantung als stehend-gerader Abschluss auszubilden.

Erforderliche Mehraufwéande fiir Pass -/ Sonderschare sowie fiir
schragverlaufende Geometrien sind einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln
Ubertrag: .....cccoeveveeeeereeenennnnn.
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Der untere Abschluss ist mit Ful3streifen auszufiihren.
Die erforderlichen Abdeckkappen fiir die Aufdenecken sind zu
liefern, mit den Unterfalzen zu verfalzen und im Sto3bereich 50
mm zu Uberlappen.
Material: Bander/Bleche aus
Aluminiumlegierung gemaf
Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745, mit riickseitiger
Vliesbeschichtung zur Vermeidung von
Kondensatbildung und gleichzeitiger
Abminderung des Trommel-Effekts
System: kreisrunden Falzverbindungen
Falzsystem: Doppelstehfalz
Bandbreite: 400 mm
Achsmald: 400 mm
Falzhéhe: 65 mm
Oberflache: Polyesterbeschichtung min.25 ym mit
Schutzfolie
Farbton: Red Copper
Materialdicke: 1,0 mm
Dachneigung: 7°
Schornstein-
aulRenmald: 36x36cm
Scharlange: bis 1,70 m
Montagehdhe: ca. +16,10m u. OKFF EG
Montageort: Achse A7, Dach
4,5 m? == 2 (] =2
Verweis auf Position: 01.36 (Seite 32)
01.37  Eckausbildung
als Aussenecke, als Zulage zur Vorposition 01.36 , gebdrdelter
Stehfalz, Umkantung, Befestigung mittels Haften.
7m EP o GP oo
GAUBE
01.38  Wie Position 01.11 (Seite 14) jedoch:
Aluminium-Profiltafeln 50/444/1,0 mm (Gaube)
Montage der Verbundklipps auf Hutprofilen ohne Hinterliftung.
Material: Bander/Bleche aus
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04
01

LV Dachabdichtungen und Dachklempner
Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.39

Aluminiumlegierung gemaf
Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745, mit riickseitiger
Vliesbeschichtung zur Vermeidung von
Kondensatbildung und gleichzeitiger
Abminderung des Trommel-Effekts

System: kreisrunden Falzverbindungen

Bahnlange bis ca. 5 m (ungestol3en)

Bandbreite: 444 mm

Achsmal3: 444 mm

Falzhohe: 50 mm

Oberflache: Polyesterbeschichtung min.25 ym mit
Schutzfolie

Farbton: Red Copper

Materialdicke: 1,0 mm

Dachneigung: 1,5°

Hinterliftung:

Untergrund: Hutprofile auf Vollholzschalung, d=24mm

Ort: Achse 1-2, Gaubendach

Angeb. Fabrikat: ... '

Verweis auf Position: 01.38 (Seite 33)
Zulage zur Vorposition fiir Hutprofilmontage
Lieferung und Montage von Hutprofilen als Unterkonstruktion
zur Montage der Verbundklips der Position 01.38.
Die Auswahl der Hutprofile hat so zu erfolgen, dass sich eine
nach Montage der Dacheindeckung eine Dachneigung von 1,5°
ergibt. Am Anfang der Dacheindeckung ist die Ausgangshohe
der Hutprofile so zu wahlen, dass sich mindestens eine Hohe
von 60mm ergibt. Nach Statik befestigen.

Mit ausgeddmmtem Profilquerschnitt,

Dammmaterial:

WLS: 035

Brandverhalten: Klasse A1 gem. DIN EN 13501

Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-1

Material: Steinwolle DAD dm, 2100 kPa,
DIN 4108-10, DIN 13163

Hut-Profile zur Aufnahme der Klipps parallel zur Traufe
auf der Unterschale verlegt und gegen Soglast befestigt
gekantetes Hut-Profil

Material Hutprofil

Material: Stahl
Dicke: 1,50 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04
01

LV Dachabdichtungen und Dachklempner
Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.40

Oberflache: bandverzinkt, bandbeschichtet
Hoéhe: 150-260mm, entsprechend Lage
Klemmoprofil

Kantung: 4x

Abmessung: 40/ variabel/100/ variabel/40 mm
Zuschnitt: max. 560 mm

Dachneigung: 1,5°

Untergrund: Vollholzschalung, d=24mm

daruberliegendes gekantetes C-Profil
Material: Stahl 1,50 mm dick
bandverzinkt und bandbeschichtet
Zuschnitt: 160 mm
Hoéhe: 40 mm
Kantung: 2 fach
Abmessung: 40/80/40/ mm
mit ausgedammtem Profilquerschnitt
nach Statik an darunterliegendem Hut-Profil befestigt

Ort: Achse 1-2, Gaubendach

Verweis auf Position: 01.42 (Seite 37)
PIR Gefdlledammplatten Gaube DG, 1,5°
Polyurethan-Hartschaum (PIR), unkaschiert, nach Verlegeplan
im Verband. Das System muss als werkseitig
vorkonfektioniertes, computerberechnetes
Gefalleddmmoplatten-System inklusive aller erforderlichen Grat-,
Kehl- und Passplatten geliefert und nach Verlegeplan des
Herstellers hohlraumfrei eingebaut werden. Inkl. Lieferung und
Montage ein Grunddammung von entsprechender Hohe.
Es sind Platten mit Stufenfalz und /oder mehrlagige Platten zu
verwenden. Platten versetzt anordnen, dicht stof3en und
windsogsicher verkleben.
Der Verlegeplan ist vom Unternehmer zu erstellen und dem
Architekten vor Beginn der Verlegearbeiten vorzulegen.
Leistung einschlieRlich dem Herstellen aller erforderlichen
Schnitte in An- und Abschlussbereichen und Anarbeiten an alle
Durchdringungen.
In die Preise sind einzurechnen: Baustellentransport,
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt
Leistung einschliel3lich dem Herstellen aller erforderlichen
Schnitte in An- und Abschlussbereichen und Anarbeiten an alle
Durchdringungen.

WLS: 022

Brandverhalten: Klasse E gem. DIN EN 13501,
B1 DIN 4102

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeIStungsverzeIChnls Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB I
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Ubertrag: .....cccoeveveeeeereeenennnnn.

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Anfangsdicke: 140 mm
mittlere Dicke: 200 mm
maximale Dicke: 270 mm
einseitiges Gefalle: mind. 1,5 %
Material: PIR 022 DAD dm, 2100 kPa,
DIN 13165
Befestigung: mechanisch
Untergrund: Damfbremse auf Vollholzschalung
25mm, Dampfbremse siehe
Pos. 01.42
Montagehdhe: ca. +15,20m u. OKFF EG
Montageort: Gaubendach, DG
33 m? EP GP oo,

Verweis auf Position: 01.40 (Seite 35)

01.41  Mineralwolle-Dammplatten Gaube DG, 1,5°
Komprimierbare Warmedammung, unter der Dachabdichtung
angeordnet, nach Verlegeplan des Herstellers, dicht gestol3en,
fachgerecht und vollflachig unter der Dachhaut anliegend
verlegen.

In die Preise sind einzurechnen: Baustellentransport,
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt

Leistung einschlieRlich dem Herstellen aller erforderlichen
Schnitte in An- und Abschlussbereichen und Anarbeiten an alle
Durchdringungen.

Montage auf der Gefalledammung der Position 01.40 zur
Vermeidung von Hohlrdumen zwischen Gefalledammung und
Dacheindeckung.

WLS: 035
Brandverhalten: Klasse A1 gem. DIN EN 13501
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-1
Lieferdicke: 30 mm
Einbaudicke: 20 mm
Material: MF Rollfilz weich komprimierbar
DAD dk, DIN 4108-10, DIN 13163
Befestigung: lose mit Auflast verlegt
Untergrund: Dampfbremse auf Vollholzschalung
24mm
Montagehohe: ca. +15,00m u. OKFF EG
Montageort: Gaubendach, DG
33 m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.42 Dampfbremse auf Vollholzschalung
geeignet fir die Verlegung auf Holzschalung oder
Holzwerkstoffen wie z. B. OSB nagelbare, nahtselbstklebende
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn gemaf DIN EN 13970 mit
Aluminiumpolyester-Kombitrager, Glasvlies 60 g/m? und
abziehbaren Langsstreifen

sd-Wert: > 100 m
Kaltbiege-

verhalten: <-25°
Dicke: ca. 1,50 mm

Dampfsperre liefern und durch verdecktes Nageln mit
rauverzinkten Breitkopfstiften in der Uberlappung fixieren und
mit mind. 8 cm Langs- und Quernahtiberdeckung und mit
Quernahtversatz durch Abziehen der unterseitigen
Langsnaht-Trennfolie an der Perforationslinie verlegen und fest
andrucken.

Nahte und StoRe dicht verkleben. Im Bereich von An- und
Abschlussen vollflachig 5 cm Uber die Oberkante der
Warmedammung hochfliihren und fachgerecht winddicht
anschlielen. Inklusive Voranstrich zur Haftvermittlung.
Anschlisse an Wande oder Balken sind luftdicht mit
systemzugehérigem Komponenten zu verkleben.

An Anschlissen sind kleine Dehnschlaufen einzuplanen, damit
Bewegungen im Holz die Verbindung nicht aufreil3en.

Untergrund:: Vollholzschalung
Montagehohe: ca. +15,10m u. OKFF EG
Montageort: Dachflache Gaube, DG

01.43  Wie Position 01.42 jedoch:
Dampfbremse, Hochfiihren an aufgehenden Bauteilen
Hochflhren der Dampfbremse an aufgehenden Bauteilen, bis
Vorderkante der Unterkonstruktion der Attika-Abdeckung,
Abrechnung Aussenkante UK Attikaabdeckung

Untergrund:: Holzwerkstoffplatten
Hohe Attika: ca 40,0 cm
Abwicklung: 400mm+400mm
Montagehdhe: ca. +15,10m u. OKFF EG
Montageort: Gaube, DG
18,5 m =IO GP o,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11
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01

LV Dachabdichtungen und Dachklempner
Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.44

01.45

Verweis auf Position: 01.42 (Seite 37)
Dampfbremse, Uberlappung an Sparren
Dampfbremse der Position 01.42 vertikal nach unten am letzen
Sparren der Dachgaube systemgerecht nach
Herstellervorgaben befestigen.
Luftdichte Anschlliisse am Sparren sowie an anschlie3ende
Sparren des Hauptdaches sind luftdicht mit systemzugehdrigen
Komponenten herzustellen.
An Anschlissen sind kleine Dehnschlaufen einzuplanen, damit
Bewegungen des Holz aufgenommen werden kénnen.

Inklusive Herstellung des Anschluss am Materialibergang zur
Dampfbremse aus PE-Folie mittels einem speziellen,
systemgepriften Anschlussklebeband oder einem flissigen
Systemkleber. Inkl. Reinigung der PE-Folie. Diese muss im
Anschlussbereich absolut staub-, fett- und eisfrei sein. Inkl.
Verwendung eines Primers (Grundierung).

Zusatzlich ist eine mechanische Sicherung des verklebten
Anschlussbereich mit einer Anpresslatte/Klemmschiene
auszufihren.

Untergrund:: Holz, NSi

Hoéhe: ca 50,0 cm
Montagehohe: ca. +15,10m u. OKFF EG
Montageort: Gaube, DG

Verweis auf Position: 01.38 (Seite 33)
Pultfirstausbildung mit AnschluB an Attikaabdeckung
Pultfirstausbildung passend zur Position 01.38
Dacheindeckung. Das Ende der Profiltafel ist mittels Faltwerk-
zeug ca. 45° hochzufalten. Das Pultfirstblech wird an das
Schlie3blech montiert.
Formftller (Profilfiller) aus geschlossenzelligem Zellpolyethylen
(PE), exakt angepasst an das Stehfalzprofil, zum Abschluf3 der
Hohlrdume, zur Verhinderung des Eindringens von Flugschnee,
Schlagregen, Schmutz und Insekten. Die Form-/Profilfiiller sind
formschlissig und dicht in die Profiltaler einzusetzen. Das
Schliel3blech ist Uber dem Formflller anzuordnen und gemaf
Herstellervorschrift unter Einhaltung des notwendigen
Anpressdrucks regensicher und sturmfest mit der
Unterkonstruktion bzw. dem Abschlussprofil zu verbinden, inkl.
Montage eines Alu-Distanzprofil zum Ausgleich von
Hohendifferenzen.

SchlieRblech mit Formfiiller passend zur Profiltafel

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Material:
Oberflache:
Formfuller:

13501-1),

Distanzprofil
Material:

Oberflache:

Pultfirstblech

Material:
Kantungen:

Aluminium stranggepref3t, 1,0 mm dick

natur

Geschlossenzelliger Polyethylen-

Schaumstoff (PE), UV-/witterungsbestandig,

Farbe grau, Brandschutzklasse mindestens
B1 (DIN 4102)/ Klasse E (DIN EN

verrottungssicher, dauerelastisch
passend zur Dacheindeckung, Aluminium

stranggepref3t
natur

Aluminium, 0,70 mm dick
3 Stick (stumpf- und spitzwinklig)

280 mm
wie Dacheindeckung

Abwicklung:
Oberflache:

Detail: 55
Montagehohe: ca. +15,20m u. OKFF EG

Ort: Achse 1-2, Gaubendach
6,5 m EP oo GP oo

Verweis auf Position: 01.38 (Seite 33)

01.46  Ortgangabschluss mit Ubergangsblech aufgehend, Gaube
angepasst an Dachneigung, passend zur Position
Dacheindeckung 01.38, Neigung: 2°(Grad).

Lieferung und Montage der nachfolgend aufgeflhrten
Komponenten, Untergrund Baufuniersperrholz in gesonderter
Position.

Liefern und Einmessen aller benétigten Systemkomponenten
und Befestigungsmittel.

Abdeckblech
Material:
Zuschnitt:

Aluminium 1,00 mm dick

280-400 mm, konisch zulaufend im Anschlufd zur
Attika

Kantung:  4x

Oberflache: wie Dacheindeckung

inkl. Lieferung & Montage eines Ortgang-Verstarkungsprofil
inkl. Lieferung & Montage einer Ortgangleiste
inkl. Lieferung & Montage von Sturmhaken

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

und Zuschnitte etc..

Einbauhdhe: max. +15,10m OKFFB EG
Ort: Achse 1-2, Gaubendach

01.47  Kehle/Ubergang Gaube zum Hauptdach mit
Ubergangsblech
angepasst an die Dachneigung der Gaube (ca. 1,5°) und des
Hauptdaches (ca. 12°), passend zu den Vorpositionen
Dacheindeckung.
Ubergangsblech passend zur Dacheindeckung mit der letzten
Bahn der Metalldeckung verschweil3t, Stof3e gedichtet /
geschweil3t; Bordel der beidseitigen ankommenden
Dachbahnen gedichtet und zugeschweifit.
Nachlackieren an der Baustelle im Bereich der Schweil3nahte
und Schnittkanten.
Inkl. Lieferung und Montage einer Schweilunterlage als
Hitzeschutz fiir brennbare Untergrundmaterialien im Bereich
notwendiger Schweillnahte,
Inkl. Unterlage aus einer Steinwolledammplattenstreifens:
—1x Dicke 20mm und Breite ca. 300mm
—1x Dicke 2x20mm und Breite ca. 300mm

Inkl. 2 Kopf-Dehnungsausgleichsband im Abstand von 6 m

Ubergangblech

Material: Aluminium 1,00 mm dick
Oberflache: wie Dacheindeckung
Zuschnitt: 600 mm

Kantung: 1x

Oberflache: wie Dacheindeckung

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel
und Zuschnitte etc..

Einbauhdhe: max. +15,10m OKFFB EG
Ort: Achse 1-2, Gaubendach
6,6 m =1 I (1= 2
DAMMUNG, DAMPFBREMSE
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.48 Warmedammung Dach, zweilagig, d= 28 cm, A2
Warmedammung zweilagig fugeniiberdeckend, erste Lage ca.
140 mm und die zweite Lage ca. 140 mm, quer zur ersten Lage,
zwischen den Sparren der Dachkonstruktion, im ausgebauten
Dachgeschoss, unter Beachtung der gultigen
Energieschutzverordnung und DIN 4108, liefern, nach
Herstellerangaben zuschneiden und fachgerecht verlegen.

Die zugeschnittenen Platten sind untereinander fugendicht zu
stolRen, einschl. Palk- und Schnittarbeiten.

Erhéhter Aufwand fir die Verlegung oberhalb der BSH-Pfetten
und Stahlbetonunterziige/-stiirze ist mit einzukalkulieren.

Einbauhdhe: max. 5,60 m ab OKRB im DG
Dachneigung: 70°, 12°, 6,6°
Material: Mineral. Dammung
WLS: 035
Gef. Baustoffklasse : min. A2
Brandverhalten
DIN EN 13501 : min. A2
Anzahl der Lagen : 2-lagig
Bezeichnung : MW-DZ-035-A2-280
Dammeschichtdicke : 280 mm (140+140 mm)
Ort: DG ausgebauter Bereich
773 m? EP GP

Verweis auf Position: 01.48
01.49  Zulage zur Pos. 01.48 Warmedammung fiir A1
Zulage zur Vorposition, jedoch Ausflihrung

Gef. Baustoffklasse : A1

Brandverhalten
DIN EN 13501 : A1l
Schmelzpunkt
DIN 4102-17: >1000°C
Bezeichnung : MW-DZ-035-A1-280
Montagehdhe: ca. +3,60m u. OKRF DG
Montageort: Treppenhaus, DG
31 m? EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.11.2026 - Seite 41 von 169




SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Leistungsverzeichnis

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04
01

LV Dachabdichtungen und Dachklempner
Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.50

01.51

Verweis auf Position: 01.48 (Seite 41)
Zulage zur Pos. 01.48 Warmedammung fiir keilférmige
Ausbildung am FuBpunkt Sparren
Zulage zur Vorposition,
Hohe ca. 50cm, Ausbildung keilformig, T=12cm

Detail: 61
Montagehdhe: ca. +0,120m u. OKRF DG
Montageort: Achse 1, Traufe

14 m

Warmedammstreifen, Foamglas auf Ringbalken
Warmedammschicht auf Dachflachen aus Schaumglasplatten
nach DIN EN 13167, Typ DAD nach DIN 4108-10 mit
besonderer Formbestandigkeit, mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung

Erzeugnis: FOAMGLAS-Platten T 4+
Druckfestigkeit: 0,75 N/mm?
Warmeleitfahigkeit: 0,041 W/(m k)
Baustoffklasse: A1 DIN 4102
A1 DIN EN 13501-1
Steifemodul: 100 N/mm?,
Dicke: 60 mm
Streifenbreite: ca. 270mm (ungeschnitten)
Untergrund: Stahlbetonringbalken mit quer
geneigter Oberseite

mit geeignetem Klebematerial, vollflachig und vollfugig mit
pressgestolienen Fugen kraftschlissig auf dem Untergrund
verklebt herstellen.

Der Beton des Ringbalkens muss vollstandig ausgetrocknet,
sauber, staub- und gratfrei sein. GréRRere Unebenheiten (> 3
mm) sind vorab mit einem standfesten Ausgleichsmortel zu
egalisieren. Inkl. Auftrag eines geeigneten Voranstriches
(Grundierung)zur Verbesserung der Haftung des Klebers.

Der Dammplattrenstreifen ist so zuzuschneiden, dass sich ein
parallelogrammartiger Querschnitt ergibt.

Montagehohe: ca. +3,60m 4. OKRF DG
Montageort: Treppenhaus, DG

8m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.52 Dampfbremse unter Sparren
Liefern und Herstellung einer Dampfbremse, stoRliberlappend,
auf Raumseite der Dammung, an Unterseite der Sparren des
Dachtragwerkes, in Dachschragenbekleidung.
Dampfbremsfolie, Klebeband, Dichtband, schwer entflammbar,
DIN 4102 Baustoffklasse B1, ohne Abstand zum Dammstoff,
liefern und geman Herstellerrichtlinien fachgerecht montieren.
Langs- und Queruberlappungen sind mind. 10 cm auszufihren.
Diese sowie Anschlisse an Wande oder Balken sind luftdicht
mit systemzugehoérigem Komponenten zu verkleben.

Einschlie3lich Herstellung aller luftundurchlassigen Anschliisse
an angrenzende Bauteile, Fenster, Turen usw. mit Dichtband.
An Anschlissen sind kleine Dehnschlaufen einzuplanen, damit
Bewegungen im Holz die Verbindung nicht aufreil3en.

Bauteil:

Material Folie: PE

Anzahl Durchdringungen:
Hoéhenlberdeckung: min. 150mm
Seitenlberdeckung: min. 200 mm
Breite Dichtband: min. 100 mm
Dicke Folie: 0,5 mm
sd-Wert: >50mm

Nahte und StoRe dicht verkleben. Im Bereich von An- und
Abschlissen vollflachig 5 cm tGber die Oberkante der
Warmedammung hochfiihren und fachgerecht winddicht
anschlieRen.Inklusive Voranstrich zur Haftvermittlung.

An Anschlissen sind kleine Dehnschlaufen einzuplanen, damit
Bewegungen im Holz die Verbindung nicht aufreil3en.

Untergrund:: Dammung bzw. Sparren
Montagehohe: ca. +5,50m 4. OKRF DG
Montageort: ausgebauter Dachraum, DG

773 m? EP o GP

Verweis auf Position: 01.52

01.53  PutzanschluBband vor dem Verputzen
Anschluss der Dampfbremse der Position 01.52 an
Massivwanden VOR dem Verputzen mit einem
Putzanschlussband.
Putzanschlussband mit Putztragervlies sowie integriertem
Armierungsgewebe und Selbstklebestreifen (Breite 20 cm,
sd-Wert 2,3 m) liefern, Anforderungen nach DIN 4108-11
ungealtert / gealtert bestanden und nach Herstellerangaben
montieren, inkl. Nebenarbeiten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mittels Selbstklebestreifen an Dampfbrems- und
Luftdichtungsbahn ankleben.

Bahn mit Putzanschlussband unter Ausbildung einer
Dehnschlaufe vollflachig auf Mauerwerk oder Beton verkleben.
Der Untergrund muss dazu eben und tragfahig sein. Inklusive
Egalisierung des Untergrundes mit Erganzung von Fehlstellen.

Breite: bis 200mm

1.150 m EP o GP

TRAUFE

01.54  Traufe Baufurniersperrholz, b/d=400/25 mm
Baufurniersperrholz-Streifen, als Traufkonstruktion b/d=400/25
mm, wasserfest verleimt, liefern, zuschneiden und fachgerecht
auf den Sparren mit korrosionsgeschiitzten Schrauben
befestigen.
Ausfiihrung der St6Re auf den Bindern.

Male: 25 mm dick
400mm breit
Material: BFU EN 636-3 S (BFU 100)
Holzschutz: Iv P nach DIN 68800
Nutzungsklasse: 3 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Feuchtigkeitsklasse: AulRenbereich nach EN 636-3
Verleimung: 3 nach DIN EN 314-2
Gebrauchsklasse: 3 nach DIN EN 335-3
Montagehdhe: ca. +11,10m U. OKFF EG (Achse 1)
ca. +12,00m 4. OKFF EG (Achse 9)
Montageort: Hauptdach

34m EP o GP

01.55 Traufenabschluss und statische Randaussteifung
Ausbildung der Traufe als bellftete Konstruktion
mit vorgehangter runder Rinne.
Die einzelnen Traufstreifen werden in Langen von
max. 3,0m 200 mm seitlich Gberlappt.
Die erforderlichen Traufstreifen sind zu liefern und fachgerecht
auf dem abgesenkten Baufuniersperrholz zu befestigen.
Die Dachschar wird mit Dehnungsabstand im Traufstreifen
eingehangen. Die Rinne ist nicht Bestandteil dieser Position.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.56

Rinneneinstand der Profiltafeln: 60 mm. Abbiegen der
Bahnenden im Bereich des Bodenbleches.

Behandlung des Vlies am Ende der Profiltafelnzur Unterbindung
der Kapillarwirkung und das Zurtickziehen von Feuchtigkeit
entsprechend Herstellervorgaben.

Traufenwinkel mit Kompriband und Bérdelfuller
passend zur Profiltafel

Traufwinkel, 1x gekantet—

Male: 80/30/2

Material: Aluminium stranggepref3t
Oberflache: wie Dachdeckung

Traufendichtung: KOMPRI - Band 150 kg/m?
Abmessung: 15/2-10 mm
Farbe: grau

Abdeckblech

Materialdicke: 0,7 mm
Kantungen: 3 Stiick
Abwicklung: 120 mm

Material: wie Dachdeckung
Oberflache: wie Dachdeckung

Traufstreifen/Rinneneinlaufblech (in gesonderter Position)

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte
etc.. Inkl. Herstellung Endabdeckung und Ubergang zu den
Ortgangabschlissen

Montagehdhe: ca. +11,10m U. OKFF EG (Achse 1)
ca. +12,00m u. OKFF EG (Achse 9)
Montageort: Hauptdach

34 m EP

Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 25/100 (A9-D9)
Lieferung und Montage eines Insektenschutzgitters

Material: Aluminium 0,70 mm dick
Kantungen: 1 Stlck

Abwicklung: 125 mm

Oberflache: anthrazit

freier

Luftungsquerschnitt: min. 40%

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte
etc.. Montage stirnseitig vor Fuge zwischen
Verblendmauerwerkskrone und Baufuniersperrholz der Traufe

Montagehohe: ca. +12,00m u. OKFF EG (Achse 9)
Montageort: Hauptdach, Achse 9

20 m EP o GP s

01.57  Insektenschutzgitter, 2x gekantet, 25/100/25 (A9-D9)
Lieferung und Montage eines Insektenschutzgitters

Material: Aluminium 0,70 mm dick
Kantungen: 2 Stuck

Abwicklung: 150 mm

Oberflache: anthrazit

freier

Luftungsquerschnitt: min. 40%

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte
etc.. Montage zwischen Aluminiumprofiltafeln und
Dachschalung im Traufbereich

Montagehéhe: ca. +12,00m u. OKFF EG (Achse 9)
Montageort: Hauptdach, Achse 9

20m EP GP

01.58  Insektenschutzgitter, 2x gekantet, 25/30/25 (A1-D1)
Lieferung und Montage eines Insektenschutzgitters

Material: Aluminium 0,70 mm dick
Kantungen: 2 Stlick

Abwicklung: 80 mm

Oberflache: anthrazit

freier

Liftungsquerschnitt: min. 40%

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte
etc.. Montage zwischen Aluminiumprofiltafeln und
Dachschalung im Traufbereich

Montagehohe: ca. +11,00m u. OKFF EG (Achse 1)
Montageort: Hauptdach, Achse 1

14 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.59 Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 40/40 (A1-D1)
Lieferung und Montage eines Insektenschutzgitters

Material: Aluminium 0,70 mm dick
Kantungen: 1 Stlck

Abwicklung: 80 mm

Oberflache: anthrazit

freier

Luftungsquerschnitt: min. 40%

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte
etc.. Montage zwischen Aluminiumprofiltafeln und
Dachschalung im Traufbereich

Montagehéhe: ca. +11,00m u. OKFF EG (Achse 1)
Montageort: Hauptdach, Achse 1

14 m EP GP

01.60 Doppelrohr-Schneefangsystem aus Aluminium
fiir Stehfalzeindeckung aus Aluminium
Liefern und fachgerecht montieren eines kompletten,
permanenten Doppelrohr-Schneefangsystems auf einer
industriell vorprofilierten Aluminium-Stehfalzdacheindeckung mit
Rundkopfprofil in gefahrdeten Bereichen wie Ein- und
Ausgange, Zufahrten, Parkplatzen usw. zum Schutz von
Personen und Vermeidung von materiellen Schaden (z. B.
Rinnen und tieferliegenden Dachflachen).
Die Befestigung der Systemhalter erfolgt vollstéandig
durchdringungsfrei mittels kraftschlissiger Klemmung direkt auf
dem Rundkopf des Stehfalzes. Jede Perforation der
wasserfihrenden Dachebene oder Blockade der thermisch
bedingten Langenausdehnung der Profiltafeln ist strikt
unzuléssig.
Technische Anforderungen und Leistungsmerkmale:
Materialqualitat:
Alle Systemkomponenten (Halterungen, Rohre, Verbinder)
bestehen vollstandig aus korrosionsbestéandigem Aluminium
(pressblank / alu-natur) zur wirksamen Vermeidung von
elektrochemischer Kontaktkorrosion mit den Profiltafeln.
Systemkomponenten:
Systemhalter:
Speziell fur die dacheindeckung aus
Aluminium-stehfalzprofiltafeln dimensionierte
Aluminium-Schneefanglaschen (bzw. Doppelrohrhalter)
inklusive systemspezifischer Edelstahl-Befestigungselemente.
Schneefangrohre:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2 parallel gefiihrte Aluminium-Rundrohre, Abmessung ca. 32 x
2 mm (oder systemkonform 40 x 1,5 mm), inklusive
passgenauer Rohrverbinder fir endlosen Langenausgleich und
End-Verschlussstopfen.

Eishalter / Schneestopper:

Zusatzliche Eishalter aus Aluminium (blank, min. 5 Stlick pro
Meter), montiert am unteren Rohr im Bereich des
Sickentiefpunkts, um das Durchrutschen diinner Eis- und
Schneeschichten wirkungsvoll zu verhindern.

Montage und Statik:

Der Montageabstand der Systemhalter auf den Stehfalzen
richtet sich streng nach den statischen Vorgaben des
Systemherstellers unter Beriicksichtigung der lokalen
Schneelastzone, der Dachneigung sowie der
Sparren-/Klippabstande. Die Klemmschrauben sind mit dem
vom Hersteller exakt vorgegebenen Drehmoment anzuziehen.

Standardfarbténe RAL 9006/9007/7016/9002/9010/8014

Montagehdhe: +11/+12,00m OKFF EG
Montageort: Traufe Achse 1 & 9

Angeb. Fabrikat: " '
25m EP o GP i

Verweis auf Position: 01.60 (Seite 47)

01.61  Zulage Pulverbeschichtung Schneefangeinrichtung
Zulage zur vorhergehenden Position 01.60
(Doppelrohr-Schneefangsystem) fir das werkseitige,
hochwertige Pulverbeschichten aller sichtbaren
Aluminiumkomponenten (Schneefanghalter,
Aluminium-Rundrohre, Endstopfen, Rohrverbinder sowie
Eishalter / Schneestopper). Die farbliche Gestaltung erfolgt im
exakt abgestimmten Farbton der Dacheindeckung.

Technische Anforderungen und Leistungsmerkmale:
Beschichtungsverfahren:

Industrielle, umweltfreundliche Pulverbeschichtung im
elektrostatischen Verfahren (EPS) mit anschlieRender
thermischer Einbrennung.

Vorbehandlung:

Fachgerechte, chemische Vorbehandlung der
Aluminium-Oberflachen (z. B. Chromatierung oder chromfreie
Vorbehandlung) zur Gewahrleistung einer optimalen
Haftfestigkeit und zur dauerhaften Vermeidung von
Unterwanderungskorrosion im Auf3enbereich.
Schichtdicke:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Gleichmalfiger Auftrag mit einer Mindestschichtdicke von 60 um
bis 80 um nach DIN EN ISO 2360.

Farbton & Oberflache:

Ausfihrung im RAL-Farbton nach Wahl des Bauherrn
(systemspezifische Sonderfarbténe entsprechend der
Dacheindeckung). Die Oberflache ist in UV-bestandiger,
witterungsstabiler Fassadenqualitat auszufihren (Farbton- und
Glanzgradbestandigkeit nach GSB- oder Qualicoat-Standard).
Ausfiihrung:

Frei von Blasen, Rissen, Laufern oder Fehlstellen. Die
Beschichtung muss so elastisch und kratzfest eingebrannt sein,
dass sie den mechanischen Belastungen bei der Montage
(Klemmen) und im Betrieb (rutschende Schneemassen)
dauerhaft standhalt.

25m EP o GP s

PULTFIRST

01.62  Pultfirstausbildung mit Hinterliiftung
Pultfirstausbildung passend zur Hauptposition Dacheindeckung.
Den Falz der Dachschar stehend in eine Aufkantung einfiihren
und Scharenende aufstellen, dass eine Aufkantungshéhe von
80 mm und eine Riickkantung von ca. 20 mm entstehen. Die
Pultfirstabdeckung wird mit Haftstreifen in die Rlickkantung der
Schar eingehangt.

Schliel3blech mit Formfiiller passend zur Profiltafel

Material: Aluminium stranggepref3t, 1,0 mm dick

Oberflache: wie Dachdeckung

Distanzprofil

Material: passend zur Dacheindeckung, Aluminium
stranggepref3t

Oberflache: natur

Pultfirstabdeckung

Material: Aluminium, 0,70 mm dick

Kantungen: 3 Stuck (stumpf- und spitzwinklig)

Abwicklung: 510 mm

Oberflache: wie Dacheindeckung

durchlaufende Hafte

Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt: 260 mm
Kantung: 1x
Oberflache: wie Dacheindeckung
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.11.2026 - Seite 49 von 169



SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Stutzprofilabschnitte in jeder Bahn als Hutprofil

Material: Aluminium natur 1,00 mm dick
Zuschnitt: ca. 260 mm

Hoéhe: entsprechend Hinterliftung

Kantung: 4-fach

Detail: 53

Montagehohe: ca. +16,90m u. OKFF EG (Achse 3+6)
Montageort: Hauptdach, Hinterllftung 4 und 9 cm

6,5m EP o GP s

01.63  Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 80/100-100/120 (C3-D3,
C6-D6)
Lieferung und Montage eines Insektenschutzgitters

Material: Aluminium
Kantungen: 1 Stlck
Abwicklung: 180-220 mm
Oberflache: anthrazit
freier

Luftungsquerschnitt: min. 40%

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte
etc.. Montage stirnseitig vor Fuge zwischen
Verblendmauerwerkskrone und Baufuniersperrholz des
Ortganges.

Montagehohe: ca. +12,00 u. OKFF EG
Montageort: Hauptdach, Achse C3-D3, C6-D6

Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 80/100 (C3-D3, C6-D6)
Lieferung und Montage eines Insektenschutzgitters

Material: Aluminium 0,70 mm dick
Kantungen: 1 Stlick

Abwicklung: 180 mm

Oberflache: anthrazit

freier

Liftungsquerschnitt: min. 40%

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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etc.. Montage stirnseitig vor Fuge zwischen
Verblendmauerwerkskrone und Baufuniersperrholz des
Ortganges.

ca. +12,00 . OKFF EG
Hauptdach, Achse (C3-D3, C6-D6)

Montagehohe:
Montageort:

12,5m

ORTGANG

01.64  Ortgangabschluss mit Abdeckblech (A1-A9, D1-D9)

Lieferung und Montage der nachfolgend aufgeflhrten
Komponenten, Untergrund Baufuniersperrholz in gesonderter
Position.

Liefern und Einmessen aller benétigten Systemkomponenten
und Befestigungsmittel.

Abdeckblech

Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt:  60+190+20+280+30=ca. 580 mm
Kantung:  4x

Oberflache: wie Dacheindeckung

inkl. Lieferung & Montage eines Ortgang-Verstarkungsprofil
inkl. Lieferung & Montage einer Ortgangleiste
inkl. Lieferung & Montage von Sturmhaken

Stitzprofil

Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt:  30+170+70=270 mm
Kantung:  2x

Oberflache: wie Dacheindeckung

durchlaufende Hafte

Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt:  70+100=170 mm
Kantung: 1x

Oberflache: wie Dacheindeckung

ca. +10,70 bis +17,00m . OKFF EG
Hauptdach, Achse A1-A9, D1-D9

Montagehdhe:
Montageort:

126 m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01.65 Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 20/70-40/80 (A3-A9,
D1-D3, D6-D9, D3-D6)
Lieferung und Montage eines Insektenschutzgitters

Material: Aluminium 0,70 mm dick
Kantungen: 1 Stlick

Abwicklung: 90-120 mm

Oberflache: anthrazit

freier

Liftungsquerschnitt: min. 40%

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte
etc.. Montage stirnseitig vor Fuge zwischen
Verblendmauerwerkskrone und Baufuniersperrholz des

Ortganges.

Detail: 52, 53

Montagehdhe: ca. +10,70 bis +17,00m 0. OKFF EG
Montageort: Hauptdach, Achse A3-A9, D1-D3, D6-D9,
Detail: 60

Montagehdhe: ca. +17,00m-14,70m 4. OKFF EG
Montageort: Hauptdach, Achse D3-D6

126 m EP o GP

01.66  Ortgang, Baufurniersperrholz-Streifen, b/d=770/25 mm
wasserfest verleimt, im Bereich des Ortganges als
Unterkonstruktion fir Ortgangeindeckung aus
Aluminium-Profiltafeln liefern und fachgerecht auf den
Ringbalken und Sparren inkl. Montage/Lieferung
entsprechender Holzknaggen mit Edelstahlschrauben
und Duibel befestigen. Die Holzknaggen sind auf dem schrag
verlaufenden Stahlbetonringbalken mittels geeigneter
Befestigungsmaterialien zu montieren.

Inkl. Gehrungsschnitt an den Ecken.

Der Zwischenraum zwischen den einzelnen Knaggen ist mit
XPS-Hartschaumdammestreifen, WLS 035 in der Dicke von
60mm und mit einer Breite von 240mm auszudammen.

Holzknaggen: b/h/L = 6/6/55cm, e = 50cm

Male: 25 mm dick, 770mm breit
Material: BFU EN 636-3 S (BFU 100)
Holzschutz: Iv P nach DIN 68800
Nutzungsklasse: 3 nach DIN DIN EN 1995-1-1
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Feuchtigkeitsklasse: Aulenbereich nach EN 636-3

Verleimung: 3 nach DIN EN 314-2
Gebrauchsklasse: 3 nach DIN EN 335-3
Montagehohe: ca. +10,70 bis +17,00m u. OKFF EG
Montageort: Hauptdach, Achse A1-A9, D1-D9
126 m EP GP oo,
FIRST

01.67  Sattelfirst mit unterschiedlichen Dachneigungen, beliftet
mit Trapezblechabschnitten, inkl. Hochbiegen der Enden der
Profiltafeln
1. Alu Distanzprofil beidseitig
2. Aluminium-Trapezprofilabschnitte beidseitig TR 50/167/0.70

mm oder glw. / 150 mm stuccodessiniert
3. Schlielblech passend zur Dacheindeckung beidseitig (!
Profile je Dachseite unterschiedlich, siehe Vorpositionen!)
4. Formfuller passend zur Dacheindeckung beidseitig

5. Firstblech
Material: Aluminium 1,00 mm dick
Oberflache: wie Dacheindeckung
Zuschnitt: 800 mm, 3 mal gekantet
Neigung: entsprechend Dachgefalle, ca. 7° und 12°

6. Lochblech als
Insektenschutz: beidseitig

Material: Aluminium 0,70 mm dick
Zuschnitt: 100 mm, 1 mal gekantet
Oberflache: anthrazit

freier

Luftungsquerschnitt:  min. 40%
7. Stutzprofil aus Lochblech beidseitig

Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt links: 200 mm, 4 mal gekantet
Zuschnitt rechts: 300 mm, 4 mal gekantet
freier

Luftungsquerschnitt:  min. 40%

Form: Hutprofil

Hoéhe: links vom First 40mm

rechts vom First  90mm
8. 2x Kopf-/Endausbildung Lifterfirst
Material: Aluminium 1,00 mm dick
Oberflache: wie Dacheindeckung an die
Dachkontur anarbeiten

Dachprofiltafel Achse A1-D3: 50/444/1,0 mm (40mm)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01.68

01.69

01.70

Dachprofiltafel Achse A3-D9: 65/400/1,0 mm (90mm)

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte
etc.

Inkl. Herstellung Endabdeckung und Ubergéngen zu den First-
bzw. Ortgangabschlissen; Sattelfirst konstruktiv ca.1m vor
Ortgang absetzen, so daf} an den Firstendpunkten die Hohe
analog den Ortgangen entspricht.

Detail: 54
Montagehohe: ca.+17,00m u. OKFF EG
Montageort: Hauptdach, Achse A3-D3

17 m EP o GP s

Blitzschutz - Anschluss an Ableitung

Anschluss der als Fangeinrichtung nach VDE 0185-305-3

(DIN EN 62305-03) geltenden Aluminium-Dachdeckung an die
bauseits vorhandene, bis Oberkante Traufe gefiihrte
Blitzschutz-Ableitung. Die Verbindung erfolgt mittels nach VDE
0185-561-1 gepruften Anschlussklemmen.

Festlegung der Anzahl und Lage der Anschlussklemmen erfolgt
durch einen Fachplaner, bzw. durch die ortliche Bauleitung.
Systemzugehdrige!! Blitzschutzklemmen liefern und zur
Montage an Folgegewerk Blitzschutz-Fachfirma ibergeben.

1St EP GP

SONSTIGES

Demontage und Entsorgung Notabdichtung

(Position entfallt; wird nicht ersetzt; kein Textquerverweis.)

Bauteilanschliisse mit Fliissigkunststoff
eindichten

Vorhandene Einbauteile und Detailanschlisse
(Gelanderanschlisse) inkl. Grundierungsarbeiten
mit einer Vlies verstarkten 2K-PUR Abdichtung
einfassen und an die Flache anarbeiten, wenn
nicht Bestandteil gesonderter oder
Hauptpositionen. Flache 0,25m2 bis 0,50m2

5 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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GERUSTE IM INNENBEREICH

01.71 Auffangnetze

(Position entfallt; wird nicht ersetzt; kein Textquerverweis.)

01.72  Einsatz von Rollgeriisten
Arbeits- und Schutzgeriste als Ausflihrung bewegliches
Rollgerist einschliellich der erforderlichen Leitergange
entsprechend DIN EN 1004 Arbeits- und Schutzgeriste (TRBS
2121, DIN 18451, 4420/22), den Richtlinien der VOB sowie den
Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft liefern und vorhalten
und nach Fertigstellung und Abnahme der Leistungen
beseitigen. Anzahl nach eigenem Ermessen fir die Eigenen

Leistungen

Lastklasse: min. 2, belastbar bis 1,5 kN/m?
Zugangsart: nach eigenem Ermessen

Hohe oberste

Arbeitslage: bis 4,00 m tber Rohful3boden
Vorhaltedauer: bis Fertigstellung der eigenen Leistungen

1 psch GP

ABDICHTUNGEN

01.73  Temporére, flachige Regenabdeckung (Notdach)
herstellen und riickbauen
Herstellen, Vorhalten und spurloser Ruckbau einer flachigen,
temporaren Regenabdeckung (Behelfsdeckung/Notdach) auf
der offenen Dachkonstruktion (Sparrenlage) zum Schutz des
Gebaudes vor Witterungseinflissen wahrend einer geplanten
Bauzeit von mehreren Wochen.
Material:
Hochreil¥feste, gitterverstarkte und UV-stabilisierte
Polyethylen-Gewebeplane (PE) oder mehrlagige
Polypropylen-Unterdeckbahn (PP). Das Material muss Uber die
gesamte Standzeit absolut wasserdicht, frostbestandig und
windstabil sein.
Qualitat:
Flachengewicht mindestens 200 g/m? (Industrie- und
Dachdeckerqualitat).
Ausfihrung:
Flachiges Auslegen der Planen mit einer Mindestliberdeckung
von 20 cm in FlieRrichtung des Wassers. Die Planen sind im
First-, Grat-, Trauf- und Randbereich fachgerecht
umzuschlagen und wasserdicht zu fixieren. Aufgrund der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

geringen Dachneigungen (bis zu 6,6° / 12°) ist die Abdeckung
absolut straff und faltenfrei zu spannen, um die Bildung von
Wassersacken zwingend zu verhindern.

Vollflachige, mechanische Sicherung gegen Windsog und
Abheben mittels temporar aufgenagelter oder geschraubter
Fixierlatten (Konterlatten) im Raster der Unterkonstruktion. Eine
reine Sicherung Uber die Planendsen mittels Seilen ist
unzulassig.

Vorhaltung und Rickbau:

Das Vorhalten der betriebsfertigen Abdeckung Uber die
vereinbarte Bauzeit sowie der spatere, fachgerechte Rickbau
entsprechend dem Baufortschritt des Dacheindeckung inklusive
Entsorgung des temporaren Materials sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Vorhaltezeit: 6 Wochen

Verweis auf Position: 01.73 (Seite 55)
01.74  Senkrechtes Hochfiihren der Position 01.73 temporaren Regenabdeckung
Senkrechtes Hochfuhren der temporaren Regenabdeckung im
Bereich des Anschlusses Dach an aufgehendes Wandteil
Gaube, Sicherung mechanisch mit Kappleiste, inkl. Lieferung,
Montage, Befestigungsmittel.

Ort: Dach Anschlufl Wand Gaube
Dachneigung: 12° und 70°
Hohe: ca. 30 cm

14 m EP GP

01.75 Fassadenbahn
Diffusionsoffene und dauerhaft UV-bestédndige Fassadenbahn
als wetterfeste Abdichtung an der Aussenseite der Dammebene
bzw. unter der Fassadenverkleidung liefern und verlegen,
einschlielich Anschliissen und Uberlappungen. Die
Befestigung erfolgt mit Breitkopfstiften oder Tackerklammern.
Im Ubergangsbereich zur Decke 2.0G ist diese auif das
Hintermauerwerk zu fihren und dort dauerhaft nach den
anerkannten Regeln der Technik zu befestigen.

Ort: DG, Gaube

Angebotenes Fabrikat: ~ '.........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel 01 Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Gesamtsumme, Netto: ...,
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Leistungsverzeichnis

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04
02

LV Dachabdichtungen und Dachklempner
Titel Dachabdichtungsarbeiten

Projekt-Nr.: 05-21

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

02 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Allgemeine Technische Vorbemerkungen

Die Ausfihrung erfolgt nach den Flachdachrichtlinien des
Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks und
den anerkannten, allgemeingiltigen Regeln der Bautechnik.

Die dem LV beiliegenden Zeichnungen sind
Kalkulationsbestandteil.

Stoffe und Bauteile
Von samtlichen Teilen sind auf Verlangen der
Bauleitung Muster vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass fur
einzubauendes Holz nur zugelassene Holzschutzmittel
verwendet werden, die unter anderem kein PCP, Formaldehyd,
keine Dioxine oder andere fur den Menschen schadliche Stoffe
enthalten.

Es sind nur Materialien zu verwenden, die untereinander
vertraglich sind.

Ausfiihrung

Zur Sicherung der Baustelle gegen Tagewasser sind
Abdeckplanen, Wasserabweiser und Ablaufe ggf. mit
provisorischem Anschluss an die Grundleitungen bis zum
endgiiltigen Abschluss unentgeltlich vorzuhalten und zu warten.

Samtliche Materialtransporte auf der Baustelle inkl. Entladen
und Materialbeférderung zu den verschiedenen
Einbaubereichen einschl. der dabei einzusetzenden
Geratschaften wie Dachdeckeraufziige u.dgl. gehdren mit zum
Leistungsumfang und werden nicht gesondert vergiitet.
Gleiches gilt fir eventuell notwendig werdende
Material-Zwischenlagerungen.

Alle zur Herstellung der Dachflachen erforderlichen
Verlegeplane sind rechtzeitig vor Beginn der Baumafinahme
durch den AN herzustellen und mit der Bauleitung
abzustimmen.

Es sind grundséatzlich geschlossene, aufeinander
abgestimmte Systeme fiir die Dachabdichtung zu
verwenden.

Die Abdichtung ist nach der DIN 18531 bzw. der "Fachregel fur

Dacher mit Abdichtungen" herzustellen.
Die Ausfilhrung der Dachbegriinung erfolgt nach den

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04
02

LV Dachabdichtungen und Dachklempner
Titel Dachabdichtungsarbeiten

Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

"Richtlinien fur die Planung, Ausfuihrung und Pflege von
Dachbegriinungen? der Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung-Landschaftsbau e \W. (FLL).
Wurzelschutzfolien bzw. wurzelfeste Abdichtungen sind mit
geeigneten Schutzlagen z.B. aus verréttungsfesten Wliesmatten
abzudecken. Die Leistungsfahigkeit der Dranschicht muss nach
DIN EN ISO 12958 geprift sein. Die verwendeten Substrate
mussen widerstandsfahig gegenulber Flugfeuer und strahlender
Warme sein. Bei windexponierter Lage und bei geneigten
Dachflachen ist die Substratschicht bis zum Schluss der
Pflanzendecke vor Erosion zu schitzen. Die Gewahrleistung bei
Pflanzen endet mit Aufbringung, bzw. nach Beendigung

der Entwicklungspflege.

Alle zur Ausfuhrung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten
gesetzlich und berufsgenossenschaftlich vorgeschriebenen
Sicherheits- und SchutzmalRnahmen sind mit einzukalkulieren.

In Bezug auf die Arbeitssicherheit gelten die einschlagigen
Vorschriften:

—Berufsgenossenschaftliche Vorschriften, Regeln und
Informationen (BGV, BGR, BGl)

— Unfallverhitungsvorschriften (UVV)

—ZH 1-Schriften

— Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

— Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG).

Die darin gemachten Auflagen hinsichtlich der Arbeitssicherheit
und der diesbezlglich zu treffenden Malinahmen sind durch
den AN in vollem Umfang zu erfullen.

Dazu gehdren insbesondere alle notwendigen und
vorgeschriebenen Sicherheits- und Fangeinrichtungen,
Einnetzungen, Absturzsicherungen, Persdnliche
Schutzausriistungen und Abschrankungen der Offnungen oder
Offnungsabdeckungen.

Der AN ist verpflichtet, sein Arbeitsumfeld griindlich gesaubert
zu hinterlassen.

Dachkonstruktionen

Dachform : Flachdacher(Dachterrasse & Vordach)

Konstruktion: Stb-Decken mit Gefalledammung

Dachneigung: siehe Planungsunterlagen

Montagehéhen:  Traufe ca. +3,60 OKFF EG (Vordach)
Dachterrasse ca. +11,30 OKFF EG

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: ......coooeiieieeeeeeiiee.

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.1 Vorbereitung Untergrund

02.2

02.3

02.4

Untergrund von allen groben Verunreinigungen Mortelreste,
Erdanhaftungen, Ol usw. in Absprache mit der BL. Anfallender
Schutt wird Eigentum des AN und ist ordnungsgeman zu
entsorgen.

Montagehdhe: ca. +11,30m u. OKFF EG
Montageort: Dachterrasse

Montagehohe: ca. +3,60m u. OKFF EG
Montageort: Vordach EG

Trocknen der Stahlbetondecke
bei schlechten Witterungsbedingungen in der Ausflihrungszeit
(Regen, Schnee) vor dem Aufbringen der Dampfsperre.

Montagehdhe: ca. +11,30m u. OKFF EG
Montageort: Dachterrasse

Montagehohe: ca. +3,60m u. OKFF EG
Montageort: Vordach EG

223 m? EP o GP i

Bituminéser Voranstrich

Kaltbitumenvoranstrich auf waagerechten und senkrechten
Flachen aus Mauerwerk und Stahlbeton gut deckend
aufbringen.

Montagehohe: ca. +11,30m u. OKFF EG
Montageort: Dachterrasse

Montagehdhe: ca. +3,60m u. OKFF EG
Montageort: Vordach EG

255 m? EP GP

Hohlkehle herstellen

bestehend aus einem System:

— Grundierung

— Haftbriicke / Zwischenabdichtung aus einer mineralischen,
hoch sulfatbestandigen Dichtungsschlamme auf die
getrocknete Spezialgrundierung auftragen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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— Dichtkehle mit einer Schenkellange von ca. 5 cm aus einem
wasserdichtem, spannungsarmen und rissfrei erhartenden,
mineralischem Mbértel herstellen

Inkl. Untergrundvorbereitung (Grate entfernen, Lécher
schlieRen).

Montagehdhe: ca. +11,30m u. OKFF EG
Montageort: Dachterrasse, hinterliiftete Metallfassade

Montagehohe: ca. +3,60m 0. OKFF EG )
Montageort: Vordach EG, Ubergang zum Stb. Uberzug

53 m EP o GP s

02.5 Dampfsperre auf Beton
1 Lage Elastomerbitumen-Schweilibahn
als Dampfsperre nach DIN EN 13970 mit
Aluminiumpolyester-Kombination mit Spezialtrager und
oberseitigem Glasvlies 60 g/m?, mit bestreuungsfreiem
Langsrandstreifen, geprifte Radondichtigkeit, teilflachig
aufschweil3en, Langs- und Quernahte 8 cm breit voll
verschweil3en Die Dampfsperre muss wahrend der Bauzeit als
Notabdichtung gegen anfallendes Regenwasser geeignet sein.

Traufhéhe: ca. 14,60 m

Dicke: 3,5mm

sd-Wert: >1500 m

maximale Zugkraft: langs/quer -400N/50mm; 300N/50 mm
Dehnung: 2%

Kaltbiegeverhalten: DIN EN 1109 °C = -15°C

Warmestandfestigkeit: DIN EN 1110 °C = + 80°C

Montagehdhe: ca. +11,30m u. OKFF EG
Montageort: Dachterrasse

Montagehohe: ca. +3,60m U. OKFF EG
Montageort: Vordach EG

223 m? EP o GP i

DACHTERRASSE

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Verweis auf Position: 02.5 (Seite 61)
02.6 Hochfiihren der Dampfsperre an aufgehenden Bauteilen
Hochfiihren der Dampfsperre der Position 02.5 an aufgehenden

Bauteilen.
Untergrund:: KS-Mauerwerk
Hohe Giebel: 65,0 cm
Montagehohe: ca. +11,30m u. OKFF EG
Montageort: Dachterrasse, hinterliftete Metallfassade
13 m? EP GP oo,

02.7 XPS Gefillediammplatten Dach OG, 2%
Extrudiertes Polystyrol XPS, unkaschiert, nach Verlegeplan im
Verband mit mindestens 3 Streifen Bitumenkaltkleber pro m2.
Das System muss als werkseitig vorkonfektioniertes,
computerberechnetes Gefélleddmmplatten-System inklusive
aller erforderlichen Grat-, Kehl- und Passplatten geliefert und
nach Verlegeplan des Herstellers hohlraumfrei eingebaut
werden.
Es sind Platten mit Stufenfalz und /oder mehrlagige Platten zu
verwenden. Platten versetzt anordnen, dicht stof3en und
windsogsicher verkleben.
Der Verlegeplan ist vom Unternehmer zu erstellen und dem
Architekten vor Beginn der Verlegearbeiten vorzulegen.
Die Dammung muss flr Terrassenbelag aus Betonwerksteinen
auf Stelzlagern geeignet sein.
Leistung einschlieRlich dem Herstellen aller erforderlichen
Schnitte in An- und Abschlussbereichen und Anarbeiten an alle

Durchdringungen.

WLS: 028

Brandverhalten: Klasse E gem. DIN EN 13501,
B1 DIN 4102

Anfangsdicke

an Traufe durchlaufend: 130 mm

mittlere Dicke: 160 mm

maximale Dicke: 200 mm

einseitiges Gefalle: mind. 2 %

Material: XPS 028 DAA dh, 300 kPa,
DIN 13164

Montagehohe: ca. +11,30m u. OKFF EG

Montageort: Dachterrasse

PIR Gefdlledammplatten Dach OG, 2%
Polyurethan-Hartschaum (PIR), unkaschiert, nach Verlegeplan
im Verband mit mindestens 3 Streifen Bitumenkaltkleber pro

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
02 Titel Dachabdichtungsarbeiten )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

m2. Das System muss als werkseitig vorkonfektioniertes,
computerberechnetes Gefélleddmmplatten-System inklusive
aller erforderlichen Grat-, Kehl- und Passplatten geliefert und
nach Verlegeplan des Herstellers hohlraumfrei eingebaut
werden.

Es sind Platten mit Stufenfalz und /oder mehrlagige Platten zu
verwenden. Platten versetzt anordnen, dicht stof3en und
windsogsicher verkleben.

Der Verlegeplan ist vom Unternehmer zu erstellen und dem
Architekten vor Beginn der Verlegearbeiten vorzulegen.

Die Dammung muss flr Terrassenbelag aus Betonwerksteinen
auf Stelzlagern geeignet sein.

Leistung einschlieRlich dem Herstellen aller erforderlichen
Schnitte in An- und Abschlussbereichen und Anarbeiten an alle

Durchdringungen.

WLS: 028

Brandverhalten: Klasse E gem. DIN EN 13501,
B1 DIN 4102

Anfangsdicke

an Traufe durchlaufend: 130 mm

mittlere Dicke: 160 mm

maximale Dicke: 200 mm

einseitiges Gefalle: mind. 2 %

Material: PIR 028 DAA dh, 300 kPa,
DIN 13165

Montagehohe: ca. +11,30m u. OKFF EG

Montageort: Dachterrasse

51 m? EP o GP s

02.8 1 Lage Elastomerbitumen-Unterlagsbahn
als 1. Lage auf vorbeschriebener Warmedammung, mit
Sicherheitsnaht, nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969,
Anwendungskurzzeichen nach
DIN/TS 20000-201: DU PYE KTG KSP 3,5
DIN/TS 20000-202: PYE KTG KSP 3,5,
mit Glasgewebe-Vlies-Kombieinlage, durch Abziehen der
gesamten unterseitigen Trennfolie und des oberseitigen
Langsrandstreifens mit mind. 10 cm Langs- und
Quernahttuberdeckung mit Quernahtversatz verlegen.
Langsnaht- und KopfstoRiberdeckung unter Verwendung einer
Andruckrolle fachgerecht schlief3en.
Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich des
T-StolRes auszufiihren. StoRe versetzt anordnen.
Befestigung des Gesamt-Dachaufbaus verdeckt im
Uberdeckungsbereich gemal DIN EN 1991-1-4/NA. Inkl.
Windsogberechnung, diese ist vor Beginn der Arbeiten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
02 Titel Dachabdichtungsarbeiten
Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
vorzulegen. Evtl. Feldbefestiger sind mit
Elastomerbitumenbahn- abschnitten zu Uberkleben
Die Unterlagsbahn ist bis auf das Hinter- bzw.
Verblendmauerwerk zu flhren und dort zur OK des bauseitigen
Dammestoffkeiles (Hohe ca. 10cm) an den aufgehenden
Bauteilen aufzukanten und dort fachgerecht zu befestigen.
Dicke: 3,0 mm
sd-Wert: 60 m
maximale Zugkraft: ldngs/quer - 1000 N/50 mm
Dehnung: 2%
Kaltbiegeverhalten: DIN EN 1109 °C < - 30°C
Warmestandfestigkeit: DIN EN 1110 °C = + 100°C
Montagehdhe: ca. +11,30m u. OKFF EG
Montageort: Dachterrasse
Referenzfabrikat: BauderTEC KSA DUO 35
oder gleichwertig
Dicke: 3,5mm
sd-Wert: 60 m
maximale Zugkraft: langs 21000 N/50mm
quer 21000 N/50mm
Dehnung: langs/quer = 2%
Kaltbiegeverhalten: DIN EN 1109 °C=- 30°C
unten
Warmestandfestigkeit:  DIN EN 1110 °C=+100°C
oben
Untergrund: XPS-Dammung
Montagehohe: ca. +11,30m u. OKFF EG
Montageort: Dachterrasse
Angebotenes
Fabrikat: PP '
55 m? EP GP
02.9 1 Lage Polymerbitumen-SchweiRbahn
als Oberlage auf vorbeschriebener Warmedammung, mit
Sicherheitsnaht, nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969, mit
einer mechanisch hochbelastbaren und dimensionsstabilen
Kombinationstragereinlage in Verbindung mit hochwertigsten
Bitumenrezepturen, oberseitig APP-Bitumen fur extrem gute
Warmestandfestigkeit und unterseitig SBS-Bitumen flr beste
Verschweilbarkeit.
Anwendungskurzzeichen nach
DIN/TS 20000-201: DO PYE/PYP-KTP 300 S5
DIN/TS 20000-202: BA PYE/PYP-KTP 300 S5
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04
02

Lv
Titel

Dachabdichtungen und Dachklempner
Dachabdichtungsarbeiten

Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.10

als Oberlage mit beschieferter Oberflache, Farbe Schwarz, mit
Einlage aus glasgitterverstarktem Polyestervlies ca. 300 g/m?,
hoch alterungsbestandig, dauerhaft ermidungsfrei gegenuiber
Wechselbeanspruchungen, oberseitig hochstandfestes
Plastomer-, unterseitig hochflexibles Elastomerbitumen,
vollflachig aufschweil’en. Langsnaht- und KopfstoRuberdeckung
min. 10 cm breit fachgerecht verschweillen. Stol3e versetzt
anordnen. Vollflachig verschweilt.

Die Bahn ist mit der an den aufgehenden Bauteilen vorhanden
Abdichtbahn Uberlappend, fachgerecht zu montieren.
Referenzfabrikat: BauderSMARAGD oder gleichwertig
beschiefert, schwarz
folienkaschiert

>5,0mm

Polyesterverbund (KTP) 300 g/m?
langs = 1450N/50mm

quer = 1450N/50mm
langs/quer - 22%/22%

DIN EN 1109 °C=- 40°C

unten

DIN EN 1110 °C=+150°C

oben

ca. +11,30m U. OKFF EG
Dachterrasse

Oberseite:
Unterseite

Dicke:
Tragereinlage:
maximale Zugkraft:

Dehnung:
Kaltbiegeverhalten:

Warmestandfestigkeit:

Montagehdhe:
Montageort:

Angebotenes
Fabrikat: TSR '

Wandanschluss bis h = 50 cm, 2-lagige Bitumenabdichtung

h bis ca. 50 cm (UK Klemmschiene), Anwendungskategorie K2

gemaf DIN 18531,

— XPS Keil 5/5 cm im Ubergangsbereich Flachdach/Wand
aufkleben

—1. Lage Elastomerbitumen-Anschlussbahn entsprechend den
notwendigen Mal3en zuschneiden, ausreichend weit
entsprechend den Fachregeln vor dem Dammstoffkeil auf der
Unterlagsbahn der Flachenabdichtung aufbringen und an dem
aufgehenden Bauteil hochfiihren und fachtechnisch richtig
befestigen

— Polymerbitumen-Schweissbahn der Oberlage der
Flachenabdichtung bis zur OK des Dammstoffkeiles auf die
Elastomerbitumen-Anschlussbahn aufschweien

— Polymerbitumen-Schweissbahn der Anschlussbahn auf die
Oberlage der Flachenabdichtung in fachtechnisch

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ausreichender Lange aufschweil’en und an dem aufgehenden
Bauteil auf der Elastomer-Anschlussbahn hochfihren und
fachtechnisch richtig befestigen

—Uberlappungsstufen der Abdichtungslagen sind mit
geeignetem Material zu schlief3en

—Die Lagen der Flachenabdichtung sollen im Bereich des Keils
bzw. des Ubergangs abgesetzt werden.

— Die Anschlussbahnen sind in die Lagen der
Flachenabdichtung einzubinden und an den senkrechten oder
schragen Anschlussflachen bis zur erforderlichen Héhe
hochzuflhren.

—Die Verlegung der Anschlussbahnen erfolgt senkrecht zum
Anschluss und soll Rollenbreite nicht Gberschreiten.

—Der oberste Rand der Anschlussbahn ist mittels
Randbefestigung und Klemmschiene an der Wand mit
geeigneten Befestigungsmittel entsprechend
Herstellerangaben zu befestigen und der Ubergang zwischen
Profil und Wand mit mit geeignetem Material zu versiegeln.

Untergrund: Verblendmauerwerk, XPS Dammung
Montagehohe: ca. +11,30m u. OKFF EG
Hohe: +0,50m ab OK Gefalleddmmung
Montageort: Dachterrasse
45 m EP o GP

Verweis auf Position: 02.10 (Seite 65)
02.11  Zulage XPS Keil 10x10cm
Zulage fir die Ausfihrung eines XPS Dammstoffkeiles in den
MaRen 10x10 cm statt 5x5cm in der Position 02.10

Untergrund: Verblendmauerwerk und auf Dammung
Montagehdhe: ca. +11,30m u. OKFF EG
Montageort: Dachterrasse, Achse D

Zulage PIR Keil 10x10cm
Zulage fir die Ausfihrung eines PIR Dammstoffkeiles in den
MafRen 10x10 cm statt 5x5¢cm in der Position

Untergrund: Verblendmauerwerk
Montagehdhe: ca. +11,30m u. OKFF EG
Montageort: Dachterrasse, Achse D

20 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
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02 Titel Dachabdichtungsarbeiten )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Verweis auf Position: 02.10 (Seite 65)
02.12  Eckausbildung / Wandanschluss / 2-lagige
Bitumenabdichtung des vorgenannten Wandanschlusses der
Position 02.10 mit Zuschnitten aus 1. Lage und der Oberlage
der Flachenabdichtung der Balkone herstellen.

Untergrund: Verblendmauerwerk, XPS Dammung
Montagehdhe: ca. +11,30m u. OKFF EG
Montageort: Dachterrasse, Ecken
4 St EP o GP e,

02.13  Abdichtungsschutz aus Aluminiumblech, L= 400mm
Liefern und montieren einer Abdeckung einschl. notwendiger
Fugenunterlagstreifen, Befestigungsmaterial und
systembedingter Zubehdrteilen.

Zuschnitt: 400 mm

Abkantung: 1 St, 135°

Material: Bander/Bleche aus
Aluminiumlegierung gemaf
Zulassung

Materialdicke: 0,70 mm

Oberflache: ohne Beschichtung

Farbe: Alu natur

Verbindungsarten: Stumpf gestossenen mit
Unterlagsprofilblech

Montagehohe: ca. +11,30m u. OKFF EG
Montageort: Dachterrasse, Achse D

20 m EP o GP s

02.14  Wie Position 02.13 jedoch:
Abdichtungsschutz aus Aluminiumblech, L= 250mm

Zuschnitt: 250 mm
Abkantung: 1 St, 135°
Montagehdhe: ca. +11,30m u. OKFF EG
Montageort: Dachterrasse, Achse C
20 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.15  Wie Position 02.13 (Seite 67) jedoch:
Abdichtungsschutz aus Aluminiumblech, L= 400-250mm
Zuschnitt: 400-250 mm, konisch zulaufend
Abkantung: 1 St, 135°

Einmessung/Aufmald ist mit einzukalkulieren

Montagehohe: ca. +11,30m u. OKFF EG

Montageort: Dachterrasse, Achse 3 & 6
5,5m =1 I (=2

02.16  Terrassenbelag auf Stelzlagern

bestehend aus:

Terrassenbelag

Belag: Betonplatten nach DIN EN 1339 KIDPU

Male Belag: 40x40x4,2cm

Farbe Belag: feingranit

Verband: Kreuzfuge

Eigenschaften:

—Natursteinvorsatz mit mindestens 400 kg Zementgehalt/m3
—mindestens 75 % Natursteinkérnung im Vorsatz

— Biegezugfestigkeit > 5 N/mm2

—gestrahlte Oberflache, Minifase

— Gleitwiderstand USRV > 65

—Frost- und Tausalzwiderstand erhéht nach DIN 1338 LP

— Betonzusatzmittel zur Verminderung des Ausblihverhaltens

Referenzfabrikat: PASAND von Lithonplus oder glw.

angebotenes

Fabrikat: TR !

Stelzlager

Material: alterungsbestandiges Polypropylen
(PP-H GF30)

Farbe: schwarz

Funktion: hohenverstellbar, selbstnivellierend,

Plattenauflager riick- und tiberdrehsicher mit

Hoéhenausgleich von min +/-10mm
Auflagerflache: min. 170 cm2, inkl. Schutzlage aus

Bautenschutzmatte (Gummischrot),

d=8 mm
Verlegung: gefallelos mit 6mm offenen Fugen
Untergrund: Polymerbitumen-SchweilRbahn auf

XPS Gefalledammung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Der Terrassenbelag ist dauerhaft an den Réandern umlaufend
gegen horizontales Verschieben mit einer offenen Fuge zum
aufgehenden Bauteil mittels entsprechender
Tragschienen/-elemente zu sichern.

Inkl. Zuschnitt- und Anpassarbeiten des Terrassenbelages an
den Randern und Einbauteilen (z.B. Fassadenrinne).

Montagehohe:
Montageort:

ca. +11,30m . OKFF EG
Dachterrasse

02.17 Fassadenrinne

stufenlos belagsbiindig hohenverstellbar und variabel einstellbar
fur schrége Rampen. Flexibel ablangbar bis 400 mm. Mit
Schmutzgitter zwischen Gitterrost und Rahmen zur
Gewahrleistung der dauerhaften Entwasserungsleistung.

Nach Herstellervorgaben einbauen.

Inkl. Grundelement, Anbaueinheiten, Verbinder, Endkappen und
Kurzen der Elemente.

Zum Schutz der Dachhaut vor mechanischer Beschadigung
und Punktlasten ist unter jedem Stellful® zwingend eine
Lastverteilungs- und Trennlage aus Gummigranulat
(Bautenschutzmatte) einzulegen.

Einbausituation: ~ vor Balkon- und Terrassentiren, auf
Dachabdichtung aus Bitumenbahnen auf
Gefalledammung

begehbar durch Personen / Radlasten bis
max. 150 kg bzw. bis 300 kg

ca. 135 mm

ca. 80mm

einseitig zum Gefélle, fassadenseitig
geschlossen

[X] Stahl, feuerverzinkt, Rostauflage
Maschenweite 30/10 mm

Belastbarkeit:

Breite:
Hohe:
Perforation:

Ausfihrung:
[ ] Edelstahl, elektropoliert, Gitterrost mit
Maschenweite 30/10 mm

[ 1 Rahmen: Edelstahl, elektropoliert,
Rostauflage aus Edelstahl

[ ] Rahmen: Edelstahl, elektropoliert.

Design-Rostauflage aus 3 mm breiten

Edelstahl-Flachstaben mit geschliffener
Sichtkante und effektvollen

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

anthrazitfarbenen Flanken

Einbauhdhe: mittels herstellerspezifischen, stufenlos
héhenverstellbaren Nivellier-Stellfif3en.
Verstellbereich passend zum Gefalle der
Dachkonstruktion(20-60mm),
Edelstahl Werkstoff-Nr.: 1.4301

Montagehohe: ca. +11,30m u. OKFF EG
Montageort: Dachterrasse

3,5m EP o GP s

GRUNDACH

02.18 XPS Gefalledammplatten Vordach EG, 2%
Expandiertes Extrudiertes Polystyrol XPS, unkaschiert, nach
Verlegeplan im Verband mit mindestens 3 Streifen
Bitumenkaltkleber pro m?, einschlief3lich Kehl- und Gratplatten
verlegen.
Es sind Platten mit Stufenfalz und /oder mehrlagige Platten zu
verwenden. Platten versetzt anordnen, dicht sto3en und
windsogsicher verkleben.
Der Verlegeplan ist vom Unternehmer zu erstellen und dem
Architekten vor Beginn der Verlegearbeiten vorzulegen.
Die Dammung muss fir ein Griindach geeignet sein.
Leistung einschlieRlich dem Herstellen aller erforderlichen
Schnitte in An- und Abschlussbereichen und Anarbeiten an alle
Durchdringungen.

WLS: 035
Brandverhalten: Klasse E gem. DIN EN 13501,
B1 DIN 4102
Anfangsdicke
an Traufe durchlaufend: 40 mm
mittlere Dicke: 100 mm
maximale Dicke: 180 mm
einseitiges Gefalle: mind. 2 %
Material: XPS 035 DAA dh, 2150 kPa,
DIN-13163 DIN 13164
Untergrund: bituminése Dampfsperre auf
Stahlbeton
Montagehdhe: ca. +3,60m u. OKFF EG
Montageort: Vordach EG
162 m? EP ...l GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.19 1 Lage Elastomerbitumen-Unterlagsbahn

als 1. Lage auf vorbeschriebener Warmedammung, mit
Sicherheitsnaht, nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969,
Anwendungskurzzeichen nach

DIN/TS 20000-201: DU PYE KTG KSP 3,5

DIN/TS 20000-202: PYE KTG KSP 3,5

mit Glasgewebe-Vlies-Kombieinlage, oberseitig folienkaschiert,
unterseitig Kaltselbstklebebitumen mit Abziehfolie, liefern und
gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund fachgerecht
verlegen.

Langsnaht- und Kopfstofiberdeckung min. 10 cm breit, unter
Verwendung einer Andrlickrolle fachgerecht thermisch
verschweil3en. Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im
Bereich des T-StolRes auszufiihren. StoRRe versetzt anordnen.
Befestigung des Gesamt-Dachaufbaus verdeckt im
Uberdeckungsbereich gemaR DIN EN 1991-1-4/NA.

Inkl. Windsogberechnung, diese ist vor Beginn der Arbeiten
vorzulegen.

Evtl. Feldbebefestiger sind mit Elastomerbitumen-
bahnabschnitten zu tberkleben.

Referenzfabrikat:

Dicke:
sd-Wert:
maximale Zugkraft:

Dehnung:
Kaltbiegeverhalten:

Warmestandfestigkeit:

Montagehohe:
Montageort:

Angebotenes
Fabrikat:

BauderTEC KSA DUO 35
oder gleichwertig

3,5mm

60 m

lAngs =1000 N/50mm
quer =1000 N/50mm
langs/quer = 2%

DIN EN 1109 °C<- 30°C
unten

DIN EN 1110 °C=+100°C
oben

ca. +3,60m u. OKFF EG
Vordach EG

162 m? EP GP

02.20 1 Lage Polymerbitumen-Schweillbahn

als Oberlage auf vorbeschriebener Warmedammung, mit
Sicherheitsnaht, nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969, mit
einer mechanisch hochbelastbaren und

dimensionsstabilen Kombinationstragereinlage in
Verbindung mit hochwertigsten Bitumenrezepturen,
oberseitig APP-Bitumen fiir extrem gute Warmestand-
festigkeit und unterseitig SBS-Bitumen fir beste

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Gesamt (GP)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Verschweilbarkeit.

Anwendungskurzzeichen nach

DIN/TS 20000-201: DO PYE/PYP-KTP 300 S5

DIN/TS 20000-202: BA PYE/PYP-KTP 300 S5

mit Durchwurzelungsschutz nach FLL-Richtlinie, einschlieRlich
Wourzelschutz gegen rhizombildender Quecke, ohne den Einsatz
von Herbiziden, oberseitig APP-Bitumen flr extrem gute
Warmestandfestigkeit und unterseitig SBS-Bitumen flr beste
Verschweillbarkeit, liefern und gem. Herstellervorgaben auf den
Untergrund fachgerecht vollflachig verschweilden verlegen.
Langsnaht- und KopfstoRiberdeckung min. 10 cm breit, unter
Verwendung einer Andrlckrolle fachgerecht thermisch
verschweil3en. StoRe versetzt anordnen. Vollflachig
verschweifdt.

Referenzfabrikat: BauderSMARAGD oder gleichwertig

Oberseite:
Unterseite

Dicke:
Tragereinlage:
maximale Zugkraft:

Dehnung:
Kaltbiegeverhalten:

Warmestandfestigkeit:

Montagehdhe:
Montageort:

Angebotenes
Fabrikat:

beschiefert, schwarz
folienkaschiert

>5,0mm
Polyesterverbund (KTP) 300 g/m?
langs = 1450N/50mm
quer = 1450N/50mm
langs/quer - 22%/22%
DIN EN 1109 °C<-40°C
unten

DIN EN 1110 °C=2+150°C
oben

ca. +3,60m . OKFF EG
Vordach EG

162 m? EP

02.21  Wandanschluss bis h = 15 cm, 2-lagige Bitumenabdichtung

h bis ca. 15 cm (UK Klemmschiene), Anwendungskategorie K2

gemaf DIN 18531,

— XPS Keil 5/5 cm im Ubergangsbereich Flachdach/Wand
aufkleben

—1. Lage Elastomerbitumen-Anschlussbahn entsprechend den
notwendigen Mal3en zuschneiden, ausreichend weit
entsprechend den Fachregeln vor dem Dammstoffkeil auf der
Unterlagsbahn der Flachenabdichtung aufbringen und an dem
aufgehenden Bauteil hochfiihren und fachtechnisch richtig
befestigen

— Polymerbitumen-Schweissbahn der Oberlage der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
11.11.2026 - Seite 72 von 169

Alle Einzelbetrage Netto in EUR



SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
02 Titel Dachabdichtungsarbeiten )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Flachenabdichtung bis zur OK des Dammstoffkeiles auf die
Elastomerbitumen-Anschlussbahn aufschweil3en

— Polymerbitumen-Schweissbahn der Anschlussbahn auf die
Oberlage der Flachenabdichtung in fachtechnisch
ausreichender Lange aufschweil’en und an dem aufgehenden
Bauteil auf der Elastomer-Anschlussbahn hochfiihren und
fachtechnisch richtig befestigen

—Uberlappungsstufen der Abdichtungslagen sind mit
geeignetem Material zu schlief3en

—Die Lagen der Flachenabdichtung sollen im Bereich des Keils
bzw. des Ubergangs abgesetzt werden.

— Die Anschlussbahnen sind in die Lagen der
Flachenabdichtung einzubinden und an den senkrechten oder
schragen Anschlussflachen bis zur erforderlichen Héhe
hochzuflhren.

—Die Verlegung der Anschlussbahnen erfolgt senkrecht zum
Anschluss und soll Rollenbreite nicht Gberschreiten.

—Der obersrste Rand der Anschlussbahn ist mittels
Randbefestigung und Klemmschiene an der Wand mit
geeigneten Befestigungsmittel entsprechend
Herstellerangaben zu befestigen und der Ubergang zwischen
Profil und Wand mit mit geeignetem Material zu versiegeln.

Untergrund: Verblendmauerwerk, XPS Dammung
Montagehohe: ca. +3,60m u. OKFF EG
Montageort: Vordach EG
33,6 m EP o GP i

Verweis auf Position: 02.21 (Seite 72)
02.22  Eckausbildung / Wandanschluss / 2-lagige
Bitumenabdichtung
des vorgenannten Wandanschlusses der Position 02.21 mit
Zuschnitten aus 1. Lage und der Oberlage der
Flachenabdichtung des Vordaches herstellen.

Untergrund: Verblendmauerwerk, XPS Dammung
Montagehohe: ca. +3,60m u. OKFF EG
Montageort: Vordach EG
1St EP o GP s

Verweis auf Position: 02.21 (Seite 72)

02.23  Wandabschluss / vertikal/ 2-lagige Bitumenabdichtung
der vorgenannten Abdichtung LV-Position 02.21 , Héhe ca. 30
cm, mit Zuschnitten aus 1. Lage und der Oberlage der
Dachflache herstellen, inkl. Klemmschiene mit Versiegelung
(Ref. VEDAFIX-Klemmschiene). Der Untergrund fur die
Klemmschiene besteht aus Verblendmauerwerk.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
02 Titel Dachabdichtungsarbeiten )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Inkl. lieferund und fachgerechter Montage eines XPS
Dammestoffstreifens im Stirnbereich, WLG 035, B/T =12/18cm,
Hohe ca. 80 cm

Untergrund: Verblendmauerwerk, XPS Dammung
Montagehdhe: ca. +3,60m u. OKFF EG
Montageort: Vordach EG
2 St EP o GP e,

02.24 XPS Dammblock 28x45cm
Montage eines Dammblockstreifens aus XPS im Bereich des
Ubergangs des Vordaches an den aufgehenden
Stahlbetonuberzug

WLS: 028
Brandverhalten: Klasse E gem. DIN EN 13501,
B1 DIN 4102
Breite: 280 mm
Hoéhe: 450 mm
Material: XPS 028 DAA dh, 300 kPa,
DIN 13164
Untergrund: Stahlbeton mit bitumindser Dampfsperre
Montagehohe: ca. +3,60m u. OKFF EG
Montageort: Vordach EG

32,6 m EP o GP i

02.25 Traufausbildung

—Dampfsperrbahn bis zum Dachrand verlegen.

—wasserfestes Baufuniersperrholz, B/T
500/25-40mm,keilférmig, liefern und an der Traufe auf der
Dampfsperre, Stb-Decke fachgerecht einbauen

—nach Montage der Rinnenhalter und des Traufblechs als
Statzblech, Traufblech mit Voranstrich grundieren

—Trenn-/Schleppstreifen aus der Unterlagsbahn als Zuschnitt
Uber der hinteren Traufblechkante fachgerecht verlegen.

— Erste Lage als Zuschnitt mindestens 8 cm auf das
vorgenannte Traufblech, sowie auf die erste Lage der
Abdichtung fiihren und aufschweilen

—Oberlage der Dachabdichtung bis zur Tropfkante des
Traufblechs hinunterfihren und aufschweil’en

- inkl. Eckausbildungen

Eckausbildungen
Aussenecken: 3 Stick

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04 Lv Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
02 Titel Dachabdichtungsarbeiten
Ubertrag: .....cccoeveveeeeereeenennnnn.
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Baufuniersperrholz:
Male: 25-40 mm dick, Querschnitt keilférmig
500mm breit
Material: BFU EN 636-3 S (BFU 100)
Holzschutz: Iv P nach DIN 68800
Nutzungsklasse: 3 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Feuchtigkeitsklasse: AulRenbereich nach EN 636-3
Verleimung: 3 nach DIN EN 314-2
Gebrauchsklasse: 3 nach DIN EN 335-3
Untergrund: bituminése Dampfsperre auf
Stahlbeton
Montagehdhe: ca. +3,60m u. OKFF EG
Montageort: Vordach EG
57 m EP GP
02.26  Schutzlage,
Faserschutzmatte, lose verlegt Schutzlage aus Polyester- und
Polypropylen- Fasermischung, mechanisch und thermisch
verfestigt.
Anforderungen: mechanisch hoch belastbar,
geruchsneutral
Flachengewicht: ca. 600 g/m2
Dicke: =24 mm
Pyramiden-
Durchdruckkraft: =400 N (DIN EN 14574)
Georobustheitsklasse: GRK 3
Wasseraufnahme: 3,0 /m2
liefern und mit mind. 10 cm Uberdeckung lose verlegen.
Montagehohe: ca. +3,60m u. OKFF EG
Montageort: Vordach EG
162 m? EP GP oo,
02.27 Drainagesystem
liefern und fachgerecht sowie nach Herstellervorschrift auf
Bauwerksabdichtung Schutzlage (gesonderte Position)
verlegen. Leistungsstarkes, CE-markiertes Drainagesystem mit
Schutz-und-Trennschicht-und als Wasserspeicher. Noppenke’rn
zur Dampfdiffusion und Drainage gelocht.
Druckbelastbares Dran- und Speicherelement multifunktional
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 Lv Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
02 Titel Dachabdichtungsarbeiten )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

anwendbar flir Dachbegriinung und begehbare
Verkehrsflachen. Das Element muss die
vegetationstechnischen Anforderungen als Dranschicht -;
Filtersehicht und Wasserspeicher erfiillen.

Anwendungs-
bereich: Grindachsystem Extensiv
Material Noppenfolie: schlagfestes Recycling-Polystyrol

(HIPS)
M oL E . - PP\ min_14C 5
Material Trenn-und-

. os- s fon P BE
— ——und-Polyethylen-(PE)}-min—120-g/m?

Bauhohe: ca. 25,0 mm

Druckfestigkeit

bei 10% Stauchung: min. 200 kPa

Fallvolumen: 10,5 1/m2

Wasserspeicher-

volumen: min. 6,5 I/m2
Wasserableitvermogen: in der Ebene nach DIN EN ISO
12958, Belastung 20 kPa,

hydraulischer
Gradient i = 0,031 (Gefalle 2%):
Langsrichtung min. 0,75 I/ms

Montagehohe: ca. +3,60m u. OKFF EG
Montageort: Vordach EG
Angebotenes
Fabrikat/System: e !
114 m? EP GP e

02.28  Filterschicht/Filtervlies
Filterschicht fir Dachbegriinung aus Polyester/Polypropylen.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:

Flachengewicht: 125 g/m2

Offnungsweite O 90: 0,126 mm

Stempeldurchdriickkraft: > 1.000 N nach DIN EN ISO 12236:
Geotextilrobustheits-

klasse: GRK 2

Wasserdurchlassigkeit: VI H50 0,11 m/s

liefern und auf der Dranschicht mit 10 cm Uberlappung lose

verlegen.
Montagehohe: ca. +3,60m . OKFF EG
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeIStungsverzeIChnls Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
02 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Montageort: Vordach EG
Angebotenes
Fabrikat/System: e !
114 m? EP o GP i

02.29  Vegetationstragschicht
liefern, in loser Schittung aufbringen und gleichmaRig verteilen.
Substrat Extensiv liefern und fachgerecht sowie nach
Herstellervorschrift mit einer Hohe von 60 mm (nach Sackung)
aufbringen. Das Substrat entspricht den Anforderungen der
FLL*-Dachbegriinungsrichtlinien.
Anwendung: Grindachsystem Extensiv / Mehrschichtbauweise
Produkteigenschaften: Material: Mineralisches
Schittstoff-/Substratgemisch, mit geringen Anteilen organischer
Substanz gemaf FLL*-Dachbegriinungsrichtlinien

Schuttgewicht: ca. 750-950 kg/m3
Gewicht gesattigt und

verdichtet: max. 1,35 t/m3
Wasserspeicher-

fahigkeit: ca. 40 Vol. %
pH-Wert: 70-7,5

Sackung: ca. 10 %
Einbaugenauigkeit: +/-1,0 cm
Schichtdicke: 6,0 cm
Montagehohe: ca. +3,60m u. OKFF EG
Montageort: Vordach EG
Angebotenes

Fabrikat/System: e !

02.30 Saatgut Sedum
Samenmischung, Sedum fir naturnahe Trockenstandorte.
Safertige Mischung inkl. Samenhaftkleber und organischer
Basisnahrung liefern, fachgerecht sowie nach
Herstellervorschrift ausbringen. Qualitat des Saatgut Sedum
entsprechend den Anforderungen der FLL-Richtlinien fur
Dachbegriinungen, incl. notwendigem Dinger.

Produkteigenschaften: Mischung von Mindestens 5

Sedumarten, mindestens funf klein- und grof3blattrige Arten mit
mindestens 40 % Anteil gro3blattriger Arten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeIStungsverzeIChnls Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
02 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Verbrauchsmenge: min 125 g/m?
Grindachsystem: Extensiv Systemdsung
Montagehohe: ca. +3,60m u. OKFF EG
Montageort: Vordach EG
114 m? EP oo GP i

Verweis auf Position: 02.30 (Seite 77)

02.31  Zulage zur Position 02.30 Saatgut Sedum
fur Ausfiihrung mit Sedumsprossen statt Saatgut
Sprossenmenge: ca. 50 - 70 g/m?,
Evtl. vorhandenes Moos entfernen, Substrat aufrauen, ggf mit
frischen Substrat aufflllen, Sprossen leicht andriicken (z.B
leichte Walze, Bretter), zum Anwurzeln Oberflache feucht
halten.
Verarbeitung entsprechend Herstellerrichtlinien
Hinweis: Auf Verwehsicherheit ist zu achten.

Montagehdhe: ca. +3,60m u. OKFF EG
Montageort: Vordach EG

02.32  Kiesstreifen in Anschluss- und Traufbereichen
aus gewaschenem Rundkies gemaR Vorgaben
FLL-Dachbegrinungsrichtlinie zur Schaffung vegetationsfreier
Abstandsflachen liefern und in allen Anschlussbereichen
(Dachrand, Wand, Dachentwasserung, Lichtkuppel,
Anschlagpunkte, sonstige Durchdringungen bzw. Dachein- und
aufbauten ) in loser Schittung aufbringen und gleichmaRig
verteilen auf der Filterschicht/Filtervlies verteilen.

Roll-Kies: 16/32 bzw. 16/22
Schichtdicke: 6-7 cm
Streifenbreite: 50 cm

Montagehdhe: ca. +3,60m u. OKFF EG
Montageort: Vordach EG

02.33 Kiesfangleiste, gelocht
Kiesfangleiste L-Profil zur Trennung von Kies und Substrat bzw.
am Traufbereich zur Lagesicherung liefern und mit
Verbindungselementen nach Herstellerangaben einbauen, inkl.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
02 Titel Dachabdichtungsarbeiten )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

aller Eck und Verbindungselementen. Fiir Dachneigungen bis 5
Grad, Kiesfangleiste mit Bitumen-Bahnenstreifen fixiert

Material: Aluminium, 4-fach gekantet

Hoéhe: min. 100 mm (entsprechend
Vegetationsaufbau)

Breite: min. 80 mm

Dicke: min. 2 mm

senkrechter Schenkel gelocht (6 mm)

Montagehohe: ca. +3,60m U. OKFF EG
Montageort: Vordach EG

84 m EP o GP s

02.34  Kiesfangleiste, gelocht, rund
Kiesfangleiste L-Profil zur Trennung von Kies und Substrat bzw.
am Traufbereich zur Lagesicherung liefern und mit
Verbindungselementen nach Herstellerangaben einbauen, inkl.
aller Eck und Verbindungselementen. Fir Dachneigungen bis 5
Grad, Kiesfangleiste mit Bitumen-Bahnenstreifen fixiert

Material: Aluminium, 4-fach gekantet

Hohe: min. 100 mm (entsprechend
Vegetationsaufbau)

Breite: min. 80 mm

Dicke: min. 2 mm

senkrechter Schenkel gelocht (6 mm)

Ausfihrung: rund, um Oberlichter, @ 2,8m

Anzahl: 3 Stick

Montagehdhe: ca. +3,60m u. OKFF EG
Montageort: Vordach EG

27 m EP o GP

02.35  Traufprofil Aluminium,
4 mm Traufprofil fir statisch belastbaren Dachrandabschluss
bei begriinten, geneigten Dachflachen als wasserdurchlassige
Traufaufkantung liefern und montieren.
Inkl. aller Form-, Eck-, Verbindungs-, Aussteifungs- und ggf.
notwendiger Schubwiderlager.
Inkl. ggf. notwendiger Schublastberechnung.
OffnungsgroRen im Traufprofil kleiner als KorngroRe des
Kiesstreifens, liefern und mit einem Zuschnittstreifen aus dem
gleichen Material der Flachenabdichtung der Vorposition, durch
thermisch homogenes Aufschweil3en entsprechend

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
02 Titel Dachabdichtungsarbeiten )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Herstellervorschriften fixieren.

Eigenschaften:

Material: Aluminium natur, 4-fach/5-fach gekantet
horizontaler

Auflageschenkel: min. 80 mm

Materialstarke: min. 2,0 mm
Hohe: 110 mm
Durchlass-

offnungsweite: ca. 150 cm?m

Montagehdhe: ca. +3,60m u. OKFF EG
Montageort: Vordach EG

55 m EP o GP

02.36  Anschluss an Lichtkuppelsystem

Detail wie nachfolgend beschrieben ausfiihren, einschliellich

Lieferung aller erforderlichen Materialien:

—Montage des Lichtkuppelsystems (siehe gesonderte
Positionen).

— Bitumenvoranstrich im Detailbereich fachgerecht aufbringen

— Zuschnittstreifen aus dem Material der Dampfsperre bis
Oberkante Warmedammung fihren und vollflachig auf dem
Flansch des Aufsetzkranzes aufschweil3en / aufkleben.

— EPS-Keil 5/5 cm umlaufend um Lichtkuppel montieren und
passgenau anarbeiten

—Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im
Lagenriickversatz mit jeweils 10 cm Uberdeckung
fachgerecht verlegen. Die Zuschnitte bis Oberkante
Anschluss/Aufsetzkranz hochflihren und aufschweil3en /
aufkleben

—Die erste Lage zwischen den Lagen der Flachenabdichtung
einbinden

—Klemmprofil mit geeigneten Befestigungsmitteln montieren
und die obere Fuge mit dauerelastischem Dichtstoff

versiegeln.
Nenngrélle
Lichtkuppelsystem: @180 cm
Anschlusshéhe: ab OK Rohdecke ca. 55 cm
Montagehdhe: ca. +3,60m u. OKFF EG
Montageort: Vordach EG
3 st EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
02 Titel Dachabdichtungsarbeiten )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.37  Fertigstellungspflege Extensive Dachbegriinung
gemalf’ den Anforderungen der FLL-Dachbegriinungsrichtlinien
sowie in DIN 18916 und DIN 18917 definiert.
Flachen bis zum vollen Einwurzeln der Pflanzen ausreichend
wassern, Fehlstellen mit Substrat auffiillen und nachsaen,
Fremdaufwuchs von Geholzen beseitigen, Kontrolle und
Reinigung der Entwasserungseinrichtungen.
Zu Beginn der Vegetationsperiode einmalig mit 35 g/m?
Griundachdinger Typ Langzeitdinger dingen. 2 Pflegegange

pro Jahr.

Produkteigenschaften Langzeitdiinger:

Dosierung: 35 g/m?

Ausbringung: gleichmaRig ausstreuen und
wassern

Duiingezeit: Marz bis August

Bestandteile: passend zur Vegetationsart

1 Psch (]

02.38  Entwicklungs- und Unterhaltungspflege
gemaf’ den Anforderungen der FLL*-Dachbegriinungsrichtlinien
sowie in DIN 18919 definiert.

Kahlstellen nachsaen bzw. nachpflanzen, bei Bedarf wassern,
mahen, Fremdaufwuchs entfernen, Mahgut aufnehmen und
abfahren, diingen mit Langzeitdiinger, Rand- und
Sicherheitsstreifen von Aufwuchs freihalten,
kontrollieren/reinigen der Entwasserungseinrichtungen.

Dem Auftraggeber ist ein Protokoll Uber die durchgefiihrten
Arbeiten und den Zustand der Dachbegriinung und der
technischen Einrichtungen vorzulegen.

Die Entwicklungspflege gilt fir 2 Jahre (zwei Pflegegange).

Jahrliche Inspektion der begrinten Dachflache zur Feststellung
des Pflege- und Entwicklungsstandes sowie der Funktion aller
zur Dachbegriinung gehérenden technischen Einrichtungen. Zu
Uberprtfen ist insbesondere der Zustand der Dachabdichtung
einschlieBlich der An- und Abschlisse sowie der
Dachdurchdringungen.

Die Ergebnisse der Inspektion sowie Art und Dringlichkeit der
notwendigen Pflege- und Wartungsarbeiten sind in einem
Kurzbericht zu dokumentieren und dem Auftraggeber
vorzulegen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
02 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Kosten im 1. Jahr €
Kosten im 2. Jahr €

Als EP ist die Gesamtsumme Uber 2 Jahre einzutragen.

1 Psch GP e,

Titel 02 Dachabdichtungsarbeiten

Gesamtsumme, Netto: ...,
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Leistungsverzeichnis

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04
03

LV Dachabdichtungen und Dachklempner
Titel Klempnerarbeiten

Projekt-Nr.: 05-21

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03 Titel Klempnerarbeiten

KLEMPNERARBEITEN NACH DIN 18339
Allgemeine Technische Vorbemerkungen

Die Ausfuhrung erfolgt nach den Flachdachrichtlinien des
Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks und
den anerkannten, allgemein gultigen Regeln der Bautechnik.

Mitgeltende Normen und Richtlinien (Auszug)

—Fachregeln des Klempner-Handwerkes, Regeln fir die
Ausfuhrung von Metall-Déchern, Aul3enwandbekleidungen
und Bauklempner-Arbeiten, Zentralverband Sanitar Heizung
Klima, St. Augstin

— Unbeliiftete, warmegedammte Metall-Dacher in
Klempnertechnik, Zentralverband Sanitar Heizung Klima, St.
Augstin

—ZVDH Fachregeln fir Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk

—DIN EN 504 Dachdeckungsprodukte aus Metallblech
(Kupferblech)

—DIN EN 506 Dachdeckungsprodukte aus Metallblech (Kupfer
+ Zink-Kupfer - Titanblech)

—DIN 17650 Bander und Bleche aus Kupfer fiir das Bauwesen

—DIN 18460 Regenfallleitungen aufRerhalb von Gebauden und
Dachrinnen

—DIN 18461 Hangerinnen, Regenfallrohre auferhalb von
Gebauden und Zubehorteile aus Metall

—DIN EN 1172 Bander und Bleche fir das Bauwesen

—DIN EN 1179 Zink und Zinklegierungen

—DIN 1707 Weichlote fur Schwermetalle

—DIN 8511 FluBRmittel zum Léten metallischer Werkstoffe

—DIN 9722 Bander und Bleche aus Zink

—DIN 1052 Holzbauwerke, Berechnung und Ausfiihrung, Teil 1

—DIN 1055 Lastannahmen flr Bauten

—DIN 4108 Warmeschutz im Hochbau

—DIN 68365 Bauholz flr Zimmerarbeiten

—DIN 68763 Spanplatten, Flachpressplatten flir das Bauwesen

—DIN 52143 Glasvliesbitumenbahnen

— Richtlinien fiir die Ausflihrung von Flachdachern

— Sicherheitstechnische Vorschriften

Die dem LV beiliegenden Zeichnungen sind
Kalkulationsbestandteil.

Stoffe und Bauteile
Von samtlichen Teilen sind auf Verlangen der Bauleitung
Muster vorzulegen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass fur
einzubauendes Holz nur zugelassene Holzschutzmittel
verwendet werden, die unter anderem kein PCP, Formaldehyd,
keine Dioxine oder andere fur den Menschen schadliche Stoffe
enthalten.

Es sind nur Materialien zu verwenden, die untereinander
vertraglich sind.

Gemal den jeweiligen Vorgaben sind Materialien unter
Umstanden durch Trennlagen von einander getrennt
einzubauen.

Ausfihrung
Samtliche Loétarbeiten sind zur Vermeidung einer Brandgefahr

mit entsprechender Vorsicht auszufihren.

Loschgerate sind bei Ausfiihrung von feuergefahrlichen
Arbeiten stets am jeweiligen Arbeitsort vorzuhalten. Nach
Beendigung der Arbeiten ist durch eine Brandwache eine
etwaige nachtragliche Feuergefahr auszuschlief3en.

Zur provisorischen Sicherung der Baustelle gegen Tagewasser
sind Wasserabweiser und Ablaufe bis zum endguiltigen
Abschluss unentgeltlich vorzuhalten und ggf. mit flexiblen
Schlauchanschliissen provisorisch an die Grundleitungen
anzuschlief3en und zu warten.

Sofern dem Leistungsverzeichnis keine Detailunterlagen
beigefigt sind, treffen die Plane des Architekten in erster Linie
eine formelle Aussage. Es gehdrt zu den Aufgaben des
Auftragnehmers, Stolie, Verbindungen, Befestigungen,
toleranzaufnehmende Anschlisse u. dgl. in Abstimmung mit
dem Architekten, den anerkannten Regeln der Bautechnik und
gemal dem zu erwartenden Gebrauchswert herzustellen.

Wandanschluss- oder Uberhangstreifen sind in Sichtbeton oder
Sichtmauerwerk mindestens 2 cm einzulassen und elastisch zu
verfugen. In anderen Fallen sind Uberhangstreifen mit
Dichtschnur und elastischer Verfugung anzubringen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.1

DACHENTWASSERUNG

HALBRUNDE HANGERINNE

Halbrunde Héngerinne RG 500, EN 612-500-Zn-X
vorgehangt, halbrund, aus Titanzink (DIN EN 988),
farbbeschichtet, nach DIN EN 612 (RG 500) mit vorderer Wulst
und hinterer 10 mm breiter Umkantung einschlieBlich passender
Rinnenhalter, Querschnitt 5/30 mm, mit vorderer Nase und
hinterer Hafte liefern und montieren, einschl. notwendiger
Schiebendhte und Dehnungsausgleicher.

Die Rinnenhalter sind nach Schnur mit leichtem Gefalle zu den
Fallrohren in Abstdnden von max. 600 mm fluchtgerecht
anzuschlagen und in die bauseits vorhandene BFU-Platte
einzulassen. Die Hinterkante der verlegten Hangedachrinne ist
mindestens 10 mm héher auszufihren als die Vorderkante. Die
einzelnen Langen sind durch Léten (10 mm gebundene
Lotnaht), oder gleichwertiger Fligetechnik, z.B. Kleben, zu
verbinden.

Im Falle der Benutzung der Léttechnik sind die Nahte farblich
entsprechend der Farbbeschichtung nachzubehandeln.

Die Position umfasst die Herstellung, Lieferung und
fachgerechte Montage der Dachrinne.

Nenngrofe: RG 500

Metalldicke: 0,80 mm

Durchmesser

Woulst: Klasse X (EN612)
Wulstform: kreisférmig mit Aussteifung
Material: Titanzink nach DIN EN
Oberflache: vorbewittert, farbbeschichtet
Rinnenhalter: Titanzink analog Hangerinne

Montagehohe: ca. +11,00m bis +12,00m u. OKFF
Montageort: Traufe Achsen 01 /09

Referenzfabrikat: VMZinc mit Beschichtung im Farbton
PIGMENTO rot oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat: ... '
20 m EP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03.2 Wie Position 03.1 (Seite 85) jedoch:
Halbrunde Hangerinne RG 400, EN 612-400-Zn-X
Montagehohe: ca. +11,00m bis +12,00m u. OKFF
Montageort: Traufe Achsen 01
14 m EP GP e
Verweis auf Position: 03.1 (Seite 85)
03.3 Rinnenendstiicke RG 500, halbrund
Rinnenendsttick, flach, fir halbrunde Dachrinne der Position
03.1, passend zu vorbeschriebener Dachrinnenposition liefern
und montieren.
Bauteil: Rinnenendstlick (Rinnenboden)
Ausfihrung: flach, geboérdelt
Rinnenform: halbrund
Material: Titanzink, analog Dachrinne
Oberflache: analog Dachrinne
Dicke Werkstoff: mind. 0,80 mm (DIN EN 612)
Nenngrole
Dachrinne: RG 500 mm
Montagehéhe: ca. +11,00m bis +12,00m 0. OKFF
Montageort: Traufe Achsen 09
2 St EP o GP oo
Verweis auf Position: 03.2
03.4 Wie Position 03.3 jedoch:
Rinnenendstiicke RG 400, halbrund
fur halbrunde Dachrinne der Position 03.2
Dachrinne: RG 400 mm
Montagehéhe: ca. +11,00m bis +12,00m 0. OKFF
Montageort: Traufe Achsen 01
4 St EP GP e
Verweis auf Position: 03.1 (Seite 85)
03.5 Rinnenbewegungsausgleich, Rinne, RG 500, halbrund
Rinnenbewegungsausgleich fiir rechteckige Hangedachrinnen
mit Schutzblende und Wulstabdeckung, passend zur Position
03.1
Bauteil: Rinnenbewegungsausgleich
Material: Titanzink, analog Dachrinne
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Oberflache: analog Dachrinne
Dicke Werkstoff: mind. 0,80 mm (DIN EN 612)
Form: halbrund

NenngroéfRe Dachrinne: 500 mm

Montagehéhe: ca. +11,00m bis +12,00m 0. OKFF
Montageort: Traufe Achsen 01 /09

1St EP o GP s

Verweis auf Position: 03.1 (Seite 85)

03.6 Rinneneinhangstutzen DN 120, halbrunde Dachrinne RG500
aus Titanzink, fur Fallrohr DN 120 rund, passend zu
vorbeschriebener halbrunder Dachrinne der Position 03.1 liefern
und montieren. Das Fallrohr ist fachgerecht anzuschlief3en.

Im Falle der Benutzung der Lottechnik sind die Néhte farblich
entsprechend der Farbbeschichtung nachzubehandeln.

Bauteil: Rinneneinhangstutzen
Rinnenform: Halbrund

Material: Titanzink, analog Dachrinne
Oberflache: analog Dachrinne

Dicke Werkstoff: mind. 0,80 mm (DIN EN 612)
Nenngrolle

Dachrinne: RG 500 mm

Nenngrolle

Fallrohr: DN 120

Art der Befestigung: Loten

Ausfihrung: gerade

Montagehéhe: ca. +11,00m bis +12,00m . OKFF
Montageort: Traufe Achsen 09

4 St EP o GP s

Verweis auf Position: 03.2 (Seite 86)
03.7 Wie Position 03.6 jedoch:
Rinneneinhangstutzen DN 120, halbrunde Dachrinne RG400
passend zu vorbeschriebener halbrunder Dachrinne der
Position 03.2 liefern und montieren.

Dachrinne: RG 400 mm
Montagehéhe: ca. +11,00m bis +12,00m u. OKFF
Montageort: Traufe Achsen 01
2 St EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03.8

03.9

Regenfallrohre DN120 rund, EN 612-120-ZN-X

aus Titanzink (DIN EN 988), min. 0,70 mm dick, kreisférmig, &
120 mm, nach DIN EN 612, liefern und fachgerecht montieren,
inkl. aller Zubehor- und Befestigungsteile.

Die einzelnen Rohre missen an den StéRen mindestens 50 mm
ineinander greifen.

Inklusive Lieferung und Montage von Fallrohrhalter im Farbton
des Fallrohres mit M10 Gewindemutter (galvanisch verzinkt)
und passenden Gewindetiften und passenden Dibeln fur
Verblendmauerwerk bzw. Hintermauerwerk aus KS-Steinen
oder Stb.Beton.

Die Stifte der Fallrohrhalter miissen so gewahlt werden, dass
eine senkrechte Achse vom Auslaufstutzen bis zur Einbindung
in die Grundleitung gewahrleistet wird.

Abstand von der fertigen Fassade ca. 40 mm.

Bauteil:
Untergrund:
Material:
Oberflache:
Dicke Werkstoff:
Form:
Ausfihrung:
Befestigung:

Regenfallrohr
Verblendmauerwerk

Titanzink, analog Dachrinne
analog Dachrinne

min. 0,70 mm (DIN EN 612)
kreisférmig

Muffe einseitig

Rohrschellen mit doppeltem
Scharnier, M10 Gewindemutter
stumpf geschweif3t

DN 120

gerade

ca. +11,00m bis +12,00m u. OKFF
Traufe Achsen 01 /09

Nahtausbildung:
Nenngroe Fallrohr:
Ausfihrung:
Montagehdhe:
Montageort:

71m EP

Fallrohrabzweig DN120/DN100

Reduzierten Fallrohrabzweig DN 120 / 100

Zulage zur laufenden Meterposition des Regenfallrohrs fir das
Liefern und fachgerechte Montieren eines vorgefertigten,
reduzierten Fallrohrabzweiges (Hosenrohr / T-Stlick) gemaf
DIN EN 612.

Fachgerechtes Zwischenschalten und Einbinden in den Strang
des Hauptfallrohrs DN 120. Die Verbindungen der Rohrstdle
sind nach den Fachregeln des Klempnerhandwerks passgenau
als Steckverbindung im FlieRwasserstrom auszufiihren. Der
seitliche DN-100-Anschluss ist fir die Aufnahme des
zulaufenden Nebenfallrohrs vorzubereiten.

Bauteil:
Untergrund:

Fallrohrabzweig
Verblendmauerwerk

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Material: Titanzink, analog Dachrinne
Oberflache: analog Dachrinne
Dicke Werkstoff: min. 0,70 mm (DIN EN 612)
Form: kreisformig
Hauptrohr: DN120 durchgehend
Abzweig: DN100
Abgangswinkel: 72°/60°
Befestigung: Rohrschellen mit doppeltem
Scharnier, M10 Gewindemutter
Nahtausbildung: stumpf geschweil3t
NenngréRe Fallrohr: DN 120
Ausfihrung: gerade
Montagehéhe: ca. +11,00m bis +12,00m 0. OKFF
Montageort: Traufe Achsen 01
18t EP GP

03.10 Regenstandrohre DN 120 Regenstandrohre, rund, L= 1,00m,
aus Stahl, innen und auf3en feuerverzinkt, min. 1,50 mm dick,
kreisférmig, @ 120 mm, liefern und fachgerecht montieren, inkl.
aller Zubehdr- und Befestigungsteile, innenbeschichtet, mit
Muffe, Reinigungsoffnung, Revisionsschiebestiick,
Standrohrkappen mit Dichtring, mit Ubergangsstiick und
Dichtung fiir Anschluss an KG-Rohre liefern und als
stoBsicherer Ubergang zwischen Fallleitung und
Entwasserungskanal an die Fallrohre der Vorposition und die
Grundleitungen anschlief3en.

Inklusive Lieferung und Montage von Standrohrhaltern im
Farbton des Fallrohres mit M10 Gewindemutter (galvanisch
verzinkt) und passenden Gewindetiften und passenden Diibeln
fur Verblendmauerwerk bzw. Hintermauerwerk aus KS-Steinen
oder Stb.Beton.

Die Stifte der Fallrohrhalter missen so gewahlt werden, dass
eine senkrechte Achse vom Auslaufstutzen bis zur Einbindung
in die Grundleitung gewahrleistet wird.

Abstand von der fertigen Fassade ca. 30-50 mm.

Bauteil: Regenstandrohr

Untergrund: Stahlbeton

Material: Stahl, feuerverzinkt

Oberflache: analog Dachrinne

Dicke Werkstoff: min. 1,50 mm

Lange Rohr: 1000 mm

Befestigung: Rohrschellen mit doppeltem
Scharnier, M10 Gewindemutter

Nahtausbildung: stumpf geschweif3t

Nenngroéfe Standrohr: DN 120

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ausfihrung: gerade
Montagehéhe: ca. +1,00m . OKFF
Montageort: Achsen 01 & 09

Angeb. Fabrikat: ... '

Verweis auf Position: 03.8 (Seite 88)

03.11  Rohrverzug DN 120 mittels 15°-Bogen, geschweiBt/gelotet
Herstellen und Einbauen eines fachgerechten, regendichten
Rohrverzugs (Schwanenhals) innerhalb des senkrechten
Fallrohrstrangs DN 120 zur Uberbriickung eines horizontalen
Achsversprungs von ca. 50 mm in der Position 03.8
Die Ausfuihrung erfolgt als handwerkliche Zulage zur
Hauptposition des Fallrohrs.Der Verzug ist stromungsgunstig
und gerauschoptimiert unter Verwendung von zwei
systemkompatiblen Fallrohrbdgen mit einem flachen Winkel von
15° sowie einem exakt eingepassten Zwischenrohrstiick
herzustellen. Die Verbindung aller Stof3stellen hat im
klassischen Weichlbtverfahren zu erfolgen, um eine dauerhaft
kraftschlissige, kapillarbrechende und absolut wasserdichte
Einheit im Sichtbereich zu gewahrleisten.

Im Falle der Benutzung der Léttechnik sind die Nahte farblich
entsprechend der Farbbeschichtung nachzubehandeln, inkl.
vollstéandiges, neutralisierendes Abwischen aller Flussmittel-
und Saurertckstande direkt nach dem Létvorgang zur
Vermeidung von Weillrostbildung im Sichtbereich.
Einschlief3lich des mafigenauen Zuschnitts des Zwischenrohrs,
dem chemischen Reinigen/Vorbereiten der Lotzonen (insb. bei
vorbewittertem Material), dem flucht- und lotgerechten
Ausrichten im Strang sowie allen erforderlichen Vorhalten von

Werkzeugen.

Bauteil: Regenfallrohr

Untergrund: Verblendmauerwerk

Material: Titanzink, analog Dachrinne

Oberflache: analog Dachrinne

Dicke Werkstoff: min. 0,70 mm (DIN EN 612)

Form: kreisférmig

Nenngroe Fallrohr: DN 120 passend zum Fallrohr der
Hauptposition

Bauteile: 2 Stuck Fallrohrbogen 15°, rund, inkl.
1 Stlick gerades Zwischenrohr als

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03.12

03.13

03.14

Passstiick (Lange nach ortlicher
Geometrie eingepasst).
Verbindungstechnik: fachgerechtes Weichloten

Montagehohe: ca. +12,00m u. OKFF
Montageort: Traufe Achsen 09

4 St EP

Rinneneinhang, b=300 mm, Metallldach, Achse 09

aus Titanzink, 0,8 mm dick (Zuschnitt 300 mm), 2-fach gekantet
mit Tropfkante, als Ubergang von der Dachdeckung zur
Dachrinne, passend zur Dachrinne der Position liefern, auf der
bauseits vorhandenen Schalung mit Normhaften fachgerecht
fixieren. Das Einhangblech soll mindestens 150 mm auf die
Dachflache aufgreifen und ist mit mind. 50 mm Uberlappung zu
verlegen. Schiebenahte sind in entsprechender Anzahl
anzuordnen.

Werkstoff: Titanzink, analog Dachrinne
Oberflache: analog Dachrinne

Montagehohe: ca. +12,00m u. OKFF
Montageort: Traufe Achse 09

20 m EP

Wie Position 03.12 jedoch:
Rinneneinhang, b=300 mm, Metallldach, Achse 01
4-fach gekantet

Montagehéhe: ca. +11,00m u. OKFF
Montageort: Traufe Achse 01

14 m EP

Attika Ablauf

Attika Ablauf mit Klebeflansch, zur Montage auf der
Abdichtungsebene der Dachterrasse, mit 45° Aufkantung fir die
Anbindung der Terrassenabdichtung im Eckbereich, fur
Abdichtung mit Bitumenbahnen, einschl. Laub- und Kiesfang,
liefern, rickstausicher einbauen und nach Herstellervorschrift
an die Dampf- und Dachabdichtungsbahnen mittels
Anschlusskragen anschlieen, inkl. Anschluf an den
Wasserfangkasten mit Edelstahlrohr DN 100, Attikabreite am

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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03.15

03.16

FuRpunkt, inkl. Dammung ca. 900mm, fiir Hauptentwasserung
mit Freispiegelstrdomung, Eingrifftiefe in die Abdichtungsebene
ca. 50mm, inkl. Montage eines
Ubergangsstiickes/Verbindungsmuffe am Ubergang zum
Wasserfangkasten.

Die Aussparung in der Stahlbetonpristung ist mit minerlalischer
Dammung WLS 035 auszustopfen, maf B/H/T ca.
180/180/240mm.

Edelstahl

DN100

441

ca. +11,00 0. OKFF EG
Dachterrase, Bristung

Material:
Nennweite:
Detail:
Montagehohe:
Montageort:

1St

Attika Not-Direktablauf auf Bitumenbahnen
Attika-Direktablauf mit Klebeflansch, zur Montage auf der
Abdichtungsebene der Dachterrasse, mit 45° Aufkantung fur die
Anbindung der Terrassenabdichtung im Eckbereich, fur
Abdichtung mit Bitumenbahnen, einschl. Laub- und Kiesfang,
liefern, rickstausicher einbauen und nach Herstellervorschrift
an die Dampf- und Dachabdichtungsbahnen mittels
Anschlusskragen anschlief3en.

Attikabreite am FuRpunkt, inkl. DAmmung ca. 900mm,

als Notentwasserung mit Freispiegelstromung, Eingrifftiefe in
die Abdichtungsebene max. 52mm, Wehrhéhe 40mm, als
Speier ohne Fallleitung

Stahl, feuerverzinkt
451/s

DN100

44

ca. +11,00 0. OKFF EG
Dachterrase, Bristung

Material:
Abflussleistung:
Nennweite:
Detail:
Montagehohe:
Montageort:

1St

Rinnenkessel/Wasserfangkasten, DN 100

Wasserfangkasten nach DIN EN 1172, mit Ablaufstutzen
passend zum Fallrohr, flir den Anschluss einer
Attikaentwasserung oder einer Dachrinne, oberer Rand
verstarkt.

Mit eine vorgefertigte Zulauféffnung auf der Rickseite, rund, DN
100, zur Aufnahme des Attikadirektablaufes.

Wasserfangkasten mit einer integrierten Lippendichtung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.11.2026 - Seite 92 von 169



Leistungsverzeichnis

SCHNEEKLOTH ARCHITE

KTEN

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04
03

LV Dachabdichtungen und Dachklempner
Titel Klempnerarbeiten

Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.17

(TPE-Dichtung) am Zulauf.

Bauteil: Wasserfangkasten (Rinnenkessel) mit
Ablauf

Material: Titanzink nach DIN EN

Oberflache: vorbewittert, farbbeschichtet

Form: quadratisch, Ablauf konisch

Abmessung: B/T/H ca. 250/250/380 mm

Nenngrole

Ablauf: DN 100

Detail: 44 1

Referenzmaterial: Titanzink vorbewittert Vmzinc
Pigmento rot oder gleichwertig

angebotenes
Fabrikat: U !

Montagehdhe: ca. +11,00m u. OKFF EG
Montageort: Dachterrasse Achsen D4

1St EP

Regenfallrohre DN100 rund, EN612-100-ZN-X

aus Titanzink (DIN EN 988), min. 0,65 mm dick, kreisférmig, @
100 mm, nach DIN EN 612, liefern und fachgerecht montieren,
inkl. aller Zubehor- und Befestigungsteile.

Die einzelnen Rohre mussen an den St6Ren mindestens 50 mm
ineinander greifen.

Inklusive Lieferung und Montage von Fallrohrhaltern im Farbton
des Fallrohres mit M10 Gewindemutter (galvanisch verzinkt)
und passenden Gewindetiften und passenden Dubeln fir
Verblendmauerwerk bzw. Hintermauerwerk aus KS-Steinen
oder Stb.Beton.

Die Stifte der Fallrohrhalter missen so gewahlt werden, dass
eine senkrechte Achse vom Auslaufstutzen bis zur Einbindung
in die Grundleitung gewahrleistet wird.

Abstand von der fertigen Fassade ca. 60-70 mm.

Bauteil: Regenfallrohr

Untergrund: Verblendmauerwerk

Werkstoff: Titanzink, analog Dachrinne

Oberflache: analog Dachrinne

Dicke Werkstoff: mind. 0,65 mm (DIN EN 612)

Form: kreisformig

Ausfihrung: Muffe einseitig

Befestigung: Rohrschellen mit doppeltem
Scharnier, M10 Gewindemutter

Nahtausbildung: stumpf geschweil3t

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03 Titel

Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
Klempnerarbeiten

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

DN 100
gerade
ca. +11,00m . OKFF EG
Dachterrasse Achsen D4

NenngroRe Fallrohr:
Ausfihrung:
Montagehohe:
Montageort:

Angeb. Fabrikat: ... '
10m EP o GP i

03.18 Regenstandrohre DN 100 Regenstandrohre, rund, L= 1,00m,
aus Stahl, innen und aufRen feuerverzinkt, min. 1,50 mm dick,
kreisférmig, @ 100 mm, liefern und fachgerecht montieren, inkl.
aller Zubehor- und Befestigungsteile, innenbeschichtet, mit
Muffe, Reinigungséffnung, Revisionsschiebestuck,
Standrohrkappen mit Dichtring, mit Ubergangssttick und
Dichtung fur Anschluss an KG-Rohre liefern und als
stoRsicherer Ubergang zwischen Fallleitung und
Entwésserungskanal an die Fallrohre der Vorposition und die
Grundleitungen anschlief3en.

Inklusive Lieferung und Montage von Standrohrhaltern im
Farbton des Fallrohres mit M10 Gewindemutter (galvanisch
verzinkt) und passenden Gewindetiften und passenden Dibeln
fur Verblendmauerwerk bzw. Hintermauerwerk aus KS-Steinen
oder Stb.Beton.

Die Stifte der Fallrohrhalter miissen so gewahlt werden, dass
eine senkrechte Achse vom Auslaufstutzen bis zur Einbindung
in die Grundleitung gewahrleistet wird.

Abstand von der fertigen Fassade ca. 30-50 mm.

Bauteil: Regenstandrohr

Untergrund:
Werkstoff:
Oberflache:
Dicke Werkstoff:
Lange Rohr:
Befestigung:

Nahtausbildung:
Ausfihrung:

Montagehohe:
Montageort:

NenngréRe Standrohr:

Angeb. Fabrikat: ...

Stahlbeton

Stahl, feuerverzinkt

analog Dachrinne

min. 1,50 mm

1000 mm

Rohrschellen mit doppeltem
Scharnier, M10 Gewindemutter
stumpf geschweil3t

DN 100

gerade

ca. +1,00m . OKFF
Achsen D4

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

KASTENRINNE

03.19  Rechteckige Hangerinne RG333, EN612-333-Zn-X
vorgehangt, halbrund, aus Titanzink (DIN EN 988),
farbbeschichtet, nach DIN EN 612 (RG 333) mit vorderer Wulst
und hinterer 10 mm breiter Umkantung einschlieBlich passender
Rinnenhalter, Querschnitt 5/30 mm, mit vorderer Nase und
hinterer Hafte liefern und montieren, einschl. notwendiger
Schiebendhte und Dehnungsausgleicher.

Die Rinnenhalter sind nach Schnur mit leichtem Gefalle zu den
Fallrohren in Abstanden von max. 600 mm fluchtgerecht
anzuschlagen und in die bauseits vorhandene BFU-Platte
einzulassen. Die Hinterkante der verlegten Hangedachrinne ist
mindestens 10 mm héher auszufihren als die Vorderkante. Die
einzelnen Langen durch Léten (10 mm gebundene Létnaht),
oder gleichwertiger Flgetechnik, z.B. Kleben, verbinden.

Die Position umfasst die Herstellung, Lieferung und
fachgerechte Montage der Dachrinne.

NenngroRe: RG 333

Metalldicke: 0,70 mm

Durchmesser

Woulst: Klasse X (EN612)
Wulstform: kreisférmig mit Aussteifung
Material: Titanzink nach DIN EN
Oberflache: vorbewittert, farbbeschichtet
Rinnenhalter: Titanzink analog Hangerinne
Montagehohe: ca. +3,50m 4. OKFF
Montageort: Traufe Vordach EG

Referenzfabrikat: VMZinc mit Beschichtung im Farbton
PIGMENTO rot

Angeb. Fabrikat: ... '
57 m EP o GP

Verweis auf Position: 03.19
03.20 Rinnenendstiicke RG333 rechteckig
Rinnenendstlck, flach, fir kastenférmige Dachrinnen, passend
zu vorbeschriebener Dachrinnenposition 03.19 liefern und

montieren.
Bauteil: Rinnenendstick (Rinnenboden)
Ausfihrung: flach, gebordelt
Rinnenform: kastenférmig
Werkstoff: Titanzink, analog Dachrinne
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeIStungsverzeIChnls Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
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03 Titel Klempnerarbeiten

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Oberflache: analog Dachrinne
Dicke Werkstoff: mind. 0,70 mm (DIN EN 612)
Nenngrole
Dachrinne: RG 333 mm
Montagehohe: ca. +3,50m 4. OKFF
Montageort: Traufe Vordach EG
2 St EP oo GP i

Verweis auf Position: 03.19 (Seite 95)

03.21  Rinnenwinkel, AuBenecke, RG333, rechteckig
Rinnenwinkel, fir kastenférmige Dachrinnen, als Au3enecke,
mit 90° Uber Eck gefuhrt, passend zu vorbeschriebener
Kastenrinne Position 03.19 liefern und montieren.

Bauteil: Rinnenwinkel

Ausfihrung: flach, geboérdelt

Rinnenform: kastenférmig

Werkstoff: Titanzink, analog Dachrinne
Oberflache: analog Dachrinne

Dicke Werkstoff: mind. 0,70 mm (DIN EN 612)
Nenngrole

Dachrinne: RG 333 mm

Montagehohe: ca. +3,50m 4. OKFF
Montageort: Traufe Vordach EG

3 st EP o GP s

Verweis auf Position: 03.19 (Seite 95)
03.22 Rinnenbewegungsausgleich, Rinne, RG333, rechteckig
Rinnenbewegungsausgleich fiir rechteckige Hangedachrinnen
mit Schutzblende und Wulstabdeckung, passend zur Position

03.19
Bauteil: Rinnenbewegungsausgleich
Werkstoff: Titanzink, analog Dachrinne
Oberflache: analog Dachrinne
Dicke Werkstoff: mind. 0,70 mm (DIN EN 612)
Form: kastenformig
NenngroéfRe Dachrinne: 333 mm
Montagehohe: ca. +3,50m 4. OKFF
Montageort: Traufe Vordach EG
3 St EP GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Projekt-Nr.: 05-21

03 Titel

Klempnerarbeiten

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Verweis auf Position: 03.19 (Seite 95)

03.23

Rinneneinhangstutzen DN 100 fiir rechteckige Dachrinne

aus Titanzink, fur Fallrohr DN 100 rund, passend zu
vorbeschriebener rechteckiger Dachrinne der Position 03.19
liefern und montieren. Das Fallrohr ist fachgerecht

anzuschlief3en.

Im Falle der Benutzung der Léttechnik sind die Nahte farblich
entsprechend der Farbbeschichtung nachzubehandeln.

Bauteil:
Rinnenform:
Werkstoff:
Oberflache:
Dicke Werkstoff:
Nenngrole
Dachrinne:
Nenngrole
Fallrohr:

Art der Befestigung:
Ausfihrung:
Montagehohe:
Montageort:

angebotenes Fabrikat:

03.24

Rinneneinhangstutzen
kastenférmig

Titanzink, analog Dachrinne
analog Dachrinne

mind. 0,70 mm (DIN EN 612)

RG 333 mm

DN 100

Loten

gerade

ca. +3,50m . OKFF
Traufe Vordach EG

6 St

Regenfallrohre DN100 rund, EN612-100-ZN-X

aus Titanzink (DIN EN 988), min. 0,65 mm dick, kreisférmig, @
100 mm, nach DIN EN 612, liefern und fachgerecht montieren,
inkl. aller Zubehor- und Befestigungsteile.

Die einzelnen Rohre miissen an den StoRen mindestens 50 mm

ineinander greifen.

Inklusive Lieferung und Montage von Fallrohrhaltern im Farbton
des Fallrohres mit M10 Gewindemutter (galvanisch verzinkt)
und passenden Gewindetiften und passenden Dibeln fir
Verblendmauerwerk bzw. Hintermauerwerk aus KS-Steinen

oder Stb.Beton.

Die Stifte der Fallrohrhalter missen so gewahlt werden, dass
eine senkrechte Achse vom Auslaufstutzen bis zur Einbindung
in die Grundleitung gewahrleistet wird.

Abstand von der fertigen Fassade ca. 60-70 mm.

Bauteil:
Untergrund:
Werkstoff:
Oberflache:
Dicke Werkstoff:

Regenfallrohr

Stb. Bauteile

Titanzink, analog Dachrinne
analog Dachrinne

mind. 0,65 mm (DIN EN 612)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.11.2026 - Seite 97 von 169



SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Leistungsverzeichnis

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04 Lv
03 Titel
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Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Form:
Ausfihrung:
Befestigung:

kreisférmig

Muffe einseitig

Rohrschellen mit doppeltem
Scharnier, M10 Gewindemutter
stumpf geschweif3t

DN 100

gerade

ca. +3,50m 0. OKFF

Traufe Vordach EG

Nahtausbildung:
Nenngroe Fallrohr:
Ausfihrung:
Montagehdhe:
Montageort:

Angeb. Fabrikat: ... '
21m

03.25 Regenstandrohre DN 100 Regenstandrohre, rund, L= 1,00m,
aus Stahl, innen und auf3en feuerverzinkt, min. 1,50 mm dick,
liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Zubehor- und
Befestigungsteile, innenbeschichtet, mit Muffe,
Reinigungso6ffnung, Revisionsschiebestlick, Standrohrkappen
mit Dichtring, mit Ubergangsstiick und Dichtung fir Anschluss
an KG-Rohre liefern und als stoRsicherer Ubergang zwischen
Fallleitung und Entwésserungskanal an die Fallrohre der
Vorposition und die Grundleitungen anschlief3en.

Inklusive Lieferung und Montage von Standrohrhaltern im
Farbton des Fallrohres mit M10 Gewindemutter (galvanisch
verzinkt) und passenden Gewindetiften und passenden Dibeln
fur Verblendmauerwerk bzw. Hintermauerwerk aus KS-Steinen
oder Stb.Beton.

Die Stifte der Fallrohrhalter miissen so gewahlt werden, dass
eine senkrechte Achse vom Auslaufstutzen bis zur Einbindung
in die Grundleitung gewahrleistet wird.

Abstand von der fertigen Fassade ca. 30-50 mm.

Bauteil:
Untergrund:
Werkstoff:
Oberflache:
Dicke Werkstoff:
Lange Rohr:
Befestigung:

Regenstandrohr

Stahlbeton

Stahl, feuerverzinkt

analog Dachrinne

min. 1,50 mm

1000 mm

Rohrschellen mit doppeltem
Scharnier, M10 Gewindemutter

Nahtausbildung: stumpf geschweil3t

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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LV Dachabdichtungen und Dachklempner
Titel Klempnerarbeiten

Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.26

03.27

03.28

NenngréRe Standrohr: DN 100
Ausfihrung: gerade
Montagehohe: ca. +1,00m 4. OKFF
Montageort: Vordach EG

Angeb. Fabrikat: ... '

Verweis auf Position: 03.19 (Seite 95)
Rinneneinhang, b=300 mm, auf Bitumendach
aus Titankzink, 0,8 mm dick (Zuschnitt 300 mm), 2-fach
gekantet mit Tropfkante, als Ubergang von der Dachdeckung
zur Dachrinne, passend zur Dachrinne der Position 03.19
liefern, auf der bauseits vorhandenen Schalung mit Normhaften
fachgerecht fixieren. Das Einhangblech soll mindestens 150
mm auf die Dachflache aufgreifen und ist mit mind. 50 mm
Uberlappung zu verlegen. Schiebenahte sind in entsprechender
Anzahl anzuordnen.

Werkstoff: Titanzink, analog Dachrinne
Oberflache: analog Dachrinne

Montagehohe: ca. +3,50m 4. OKFF
Montageort: Traufe Vordach EG

57 m EP

Verweis auf Position: 03.26
Rinneneinhang, AuBenecke, b=300 mm, auf Bitumendach
als AulRenecke, mit 90° Uber Eck geflihrt, passend zum
Einhangblech der Position 03.26 liefern und montieren.

Montagehéhe: ca. +3,50m 0. OKFF
Montageort: Traufe Vordach EG

3 St EP

Fallrohrbogen, DN 100

Liefern und fachgerechte Montieren eines vorgefertigten,
runden Regenfallrohbogens gemar DIN EN 612.
Fachgerechtes Einbinden in den Strang des Regenfallrohrs (z.
B. zur Uberbriickung des Dachiiberstands am Gesims oder zur
Achsversetzung an der Fassade). Die Verbindungen sind
passgenau als Steckverbindung in Flie3richtung des Wassers
auszufuhren, um absolute Regendichtigkeit zu gewahrleisten.

Bauteil: Regenfallrohbogen

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Werkstoff: Titanzink, analog Dachrinne
Oberflache: analog Dachrinne
Dicke Werkstoff: mind. 0,65 mm (DIN EN 612)
Form: kreisformig
Abgangswinkel: diverse Winkel
Nenngrofe: DN 100
Montagehéhe: ca. +3,50m 0. OKFF
Montageort: Traufe Vordach EGhrleisten.
3 St EP o GP
BRUSTUNG- UND ATTIKAABDECKUNG
03.29  Briistungs-Titanzinkblechabdeckung, L= 1150mm,
Dachterrasse
Liefern und montieren einer Attikaabdeckung einschl.
notwendiger Haftstreifen, Befestigungsmaterial und
systembedingter Zubehorteilen.
Die einzelnen Profile sind fachgerecht miteinander zu
verbinden.
Saubere und fachgerechte Herstellung und Befestigung mittels
Haftstreifen, Abstand max. 30 cm, auf bauseitiger
Unterkonstruktion der Attika (Baufurniersperrholz) exakt
ausgerichtet, mit nach innen weisenden Gefalle von min. 3°.
Inkl. Ausbildung notwendiger Dehnungsausgleichelemente fur
Blechabdeckung, unterlegt.
Zuschnitt: 1150 mm
Abkantung: 4 St
Material: Titanzink nach DIN EN
Oberflache: vorbewittert, farbig
Materialdicke: 1,00 mm
Verbindungsarten: Flachschiebenaht mit Abdeckkappe
Detail: 44 & 45
Referenzmaterial: Titanzink vorbewittert Vmzinc
Pigmento rot oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat:  '......... '
Montagehéhe: ca. +12,25m u. OKFF
Montageort: Brustung Dachterrasse
20 m EP GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Klempnerarbeiten

Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.30

03.31

Verweis auf Position: 03.29 (Seite 100)
Bristung-Titanzinkblechabdeckung, Unterkonstruktion
BFU, Dachterrasse
Herstellung der Unterkonstruktion fir die Attikaabdeckung der
Position 03.29 wie folgt:

—konisch geschnittene Holzknaggen, L ca. 55 cm, b= 6 cm, h=
6-6,5 cm auf Stb.-Bristung im Abstand von ca. 50 cm mit je 2
Verschraubungen und untergelegtem Streifen aus
Bitumenpappe montieren

—wasserfestes Baufurniersperrholz ca. 2,4 cm x 81 auf den
Holzknaggen fachgerecht montieren

—horizontaler Dammstreifen,b= 24 cm, aus Polystyrol-Schaum
EPS, WLG 035, d= 6,0 cm liefern und auf der Oberseite des
Stb.-Brustung fachgerecht zwischen den o. g. Holzknaggen
verkleben

—inkl. aller Materialen und Befestigungsteilen

Detail: 44 & 45
Montagehohe: ca. +12,25m u. OKFF
Montageort: Bristung Dachterrasse

20 m =

Verweis auf Position: 03.29 (Seite 100)
Briistungswandanschluss (B=900mm), Dachterrasse
an Verblendmauerwerk
Liefern und fachgerecht Herstellen eines regensicheren,
gleitfahigen Wandanschlusses fir die
Titanzink-Mauerabdeckung der Position 03.29 an das
angrenzende Verblendmauerwerk (Sichtmauerwerk) als
handwerkliche Zulage zur Hauptposition der Abdeckung.
Die Ausfuihrung erfolgt ohne sichtbare, direkte Verschraubung
im Blech (verdeckte Montage). Die Befestigung und
Stabilisierung im Wandbereich hat indirekt Gber
vorgenagelte/-geschraubte Haftstreifen oder systemspezifische
Halter zu erfolgen, um die freie thermische Ladngenanderung der
Abdeckung zu gewabhrleisten.
Der obere Raumabschluss (Anschlusskante) ist ca. 15 bis 20
mm tief in die fachgerecht aufzufrdsende Mortelfuge
einzulassen. Die Fixierung in der Fuge erfolgt materialschonend
mit Edelstahl-Klemmen oder im Fugenbereich fixierten Haften.
Das abschlief3ende, elastische Ausfugen der Fuge mit einem
zinkvertraglichen, witterungsbestandigen und elastischen
Dichtstoff (Fugen-Dichtstoff auf MS-Polymer- oder Siliconbasis,
anstrichvertraglich und farblich auf das Fugenbild abgestimmt,
ist einzukalkulieren.

Ausfihrung:
Aufkantung als Wandanschlussblech, einteilig aus der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.32

Abdeckung gekantet oder als handwerklich
eingefalztes/eingeldtetes Anschlussstick. Oberer Schenkel mit
ca. 15-20 mm Rickkantung, Héhe 140-160mm, Abwicklung
160-180mm ab Schnittkante Bristungsabdeckung/Wand
Fugenanschlussblech:

Kantung 3-fach, ca. 40/40/20/20mm

Oberer Schenkel zur Einlassung in die Fuge.

Befestigungsart:

Verdeckt, mittels kontinuierlicher oder abschnittsweiser
Haftstreifen/Halter.

Einschliellich des vorsichtigen Ausfrasens/Reinigens der
Verblendfuge auf Tiefe, Einpassung des Blechs, Einbringen des
HinterfUlimaterials bzw. der dauerelastischen Versiegelung
sowie der fachgerechten Ecken- und Nahtausbildung (geldtet
oder gedichtet) zum horizontalen Abdeckungsprofil.

Material: Titanzink nach DIN EN, entsprechend
Hauptposition

Oberflache: vorbewittert, farbig

Materialdicke: 1,00 mm

Detail: 44 & 45

Montagehéhe: ca. +12,25m u. OKFF
Montageort: Brustung Dachterrasse

2 St EP .ol

Verweis auf Position: 03.31 (Seite 101)
Zulage zur Position 03.31
Attikawandanschlul? fir das Herstellen eines regendichten,
verdeckten Wandanschlusses an eine bestehende oder neu zu
errichtende Klinker-/Verblendschale gemaf den Fachregeln des
Klempnerhandwerks.
Ausfihrung:
Herstellen eines horizontalen Schlitzes (ca. 1520 mm tief) in
einer geeigneten Lagerfuge des Verblendmauerwerks mittels
Diamanttrennscheibe, sofern keine Fuge herstellungsseitig
offengehalten wurde.
Montage:
Das Anschlussblech der Brustungsabdeckung ist min. 50 mm
hochzukanten und der obere Schenkel (ca. 15 mm) rechtwinklig
abzuknicken und formschlussig in den Schlitz der Klinkerfuge
einzufiihren.
Eindichtung:
Die Befestigung im Schlitz erfolgt mittels korrosionsfreien
Klemmen oder Edelstahl-Schraubstiften. Der verbleibende
Fugenspalt ist vollstéandig, hohlraumfrei und dauerelastisch mit
einem witterungs- und UV-besténdigen, klempnergeeigneten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.11.2026 - Seite 102 von 169



Leistungsverzeichnis

SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
03 Titel Klempnerarbeiten
Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Dichtstoff (z. B. auf Polyurethan- oder MS-Polymer-Basis im
Farbton der Klinkerfuge) zu versiegeln.
Material:
Passend zur Hauptposition
2 St EP GP oo,
03.33  Attika-Aluminiumblechabdeckung, L= 710mm, Gaube
Liefern und montieren einer Attikaabdeckung einschl.
notwendiger Haftstreifen, Befestigungsmaterial und
systembedingter Zubehorteilen.
Die einzelnen Profile sind fachgerecht miteinander zu
verbinden.
Saubere und fachgerechte Herstellung und Befestigung mittels
Haftstreifen, Abstand max. 30 cm, auf bauseitiger
Unterkonstruktion der Attika (OSB-Schalung) exakt
ausgerichtet, mit nach innen weisenden Gefélle.
Hafte 6x gekantet, spitz- und stumpfwinklig, Materialstarke
1mm, Abwicklung ca. 720mm
Attikaabdeckung:
Material: Bander/Bleche aus
Aluminiumlegierung gemaf
Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745, mit riickseitiger
Vliesbeschichtung zur Vermeidung von
Kondensatbildung und gleichzeitiger
Abminderung des Trommel-Effekts
Oberflache: Polyesterbeschichtung min.25 ym mit
Schutzfolie
Farbton: Red Copper, wie Fassade
Materialdicke: 1,0 mm
Zuschnitt: 710 mm
Abkantung: 4 St
Materialdicke: 1,00 mm
Neigung: nach innen 3°
Verbindungs-
arten: Flachschiebenaht mit Abdeckkappe
Untergrund: OSB-schalung, d=18mm
Detail: 55
Montagehohe: ca. +15,20m u. OKFF EG
Montageort: Gaube, DG, Quer Frontansicht
6,4 m =1 I (€=
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
03 Titel Klempnerarbeiten

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.34  Attika-Aluminiumblechabdeckung, L= 610mm, Gaube
Liefern und montieren einer Attikaabdeckung einschl.
notwendiger Haftstreifen, Befestigungsmaterial und
systembedingter Zubehorteilen.

Die einzelnen Profile sind fachgerecht miteinander zu
verbinden.

Saubere und fachgerechte Herstellung und Befestigung mittels
Haftstreifen, Abstand max. 30 cm, auf bauseitiger
Unterkonstruktion der Attika (BFU-Schalung) exakt
ausgerichtet, mit nach innen weisenden Gefélle.

Hafte 6x gekantet, spitz- und stumpfwinklig, Materialstarke
1mm, Abwicklung ca. 600mm

Attikaabdeckung:

Material: Béander/Bleche aus
Aluminiumlegierung gemaf
Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745, mit riickseitiger
Vliesbeschichtung zur Vermeidung von
Kondensatbildung und gleichzeitiger
Abminderung des Trommel-Effekts

Oberflache: Polyesterbeschichtung min.25 ym mit
Schutzfolie

Farbton: Red Copper, wie Fassade

Materialdicke: 1,0 mm

Zuschnitt: 610 mm

Abkantung: 4 St

Materialdicke: 1,00 mm

Neigung: nach innen 3°

Verbindungs-

arten: Flachschiebenaht mit Abdeckkappe

Untergrund: OSB-schalung, d=18mm

Detail: 59 & 66

Montagehohe: ca. +15,20m u. OKFF EG

Montageort: Gaube, DG, Quer Frontansicht

1M1 m EP o GP

Verweis auf Position: 03.34
03.35  Attika-Aluminiumblechabdeckung, Unterkonstruktion BFU,
Gaube
Herstellung der Unterkonstruktion fir die Attikaabdeckung der
Position 03.34 wie folgt:
—wasserfestes Baufurniersperrholz ca. 2,5 cm x 35 auf den
Holzrahm (KVH 10x10cm) fachgerecht montieren

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
03 Titel Klempnerarbeiten )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

—inkl. aller Materialen und Befestigungsteilen

Detail: 59 & 66
Montagehdhe: ca. +15,20m u. OKFF EG
Montageort: Gaube, DG, Quer Frontansicht

1M1 m EP GP

03.36  Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 40/40, Attika, Gaube
Lieferung und Montage eines Insektenschutzgitters

Material: Aluminium
Kantungen: 1 Stlick
Abwicklung: 80 mm
Oberflache: anthrazit
freier

Liftungsquerschnitt: min. 40%

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte
etc.. Montage zwischen Attikablechabdeckung und UK aus
Holzwerkstoffplatten

Detail: 59 & 66
Montagehdhe: ca. +15,20m u. OKFF EG
Montageort: Attika, Gaube DG

34m EP GP

GAUBE VERKLEIDUNG FENSTER

03.37  Fensterbekleidung Aluminiumblech B/H 6,30/7,70m
6,30 mx 7,70 m
Liefern und an Blendrahmen der Fensterelemente
sowie an bauseitiger Unterkonstruktion aus Holzwerkstoffplatten
fachgerecht befestigen.
Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berlicksichtigen,
Erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen.
Einschlief3lich aller Befestigungsmittel, Dichtungsbandern und
StoRhinterlegungen sowie Anarbeitung/Ausfihrung von Fugen
nach Fachvorschrift.

Fensterbekleidung
Sturzelement

Abwicklung: ca. 100+30+1260+40
Kantung: 3x (stumpf-und spitzwinklig)
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
03 Titel Klempnerarbeiten )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

gréflte Lange: 6300 mm

Brustungselement

Abwicklung: ca. 420+30+640+40
Kantung: 3x (stumpf-und spitzwinklig)
gréfte Lange: 6300 mm

Linkes & rechtes Element

Abwicklung: ca. 420+30+675+40
Kantung: 3x (stumpf-und spitzwinklig)
gréflte Lange: 7700 mm

Konische Ausflihrung, d.h. Verjingung von Aulienkante in
Richtung Fenster: Anfangstiefe ca. 420 mm, am Fenster

ca. 60 mm, einschlief3lich Einlegen eines Dichtbandes am
Ubergang zum Verblendmauerwerk, Farbe in Abstimmung mit

Architekten.

Material: Bander/Bleche aus Aluminiumlegierung
gemal Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745, mit riickseitiger
Vliesbeschichtung zur Vermeidung von
Kondensatbildung und gleichzeitiger
Abminderung des Trommel-Effekts

Oberflache: Polyesterbeschichtung min.25 pm mit
Schutzfolie

Farbton: wie Fassade Gaubenverkleidung

Materialdicke: 2,0 mm

Untergrund: Holzwerkstoffplatten, d=25mm

Einschlief3lich Sohlbankausbildung mit Kantteil

Material: Bander/Bleche aus Aluminiumlegierung
gemal Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745, mit riickseitiger
Vliesbeschichtung zur Vermeidung von
Kondensatbildung und gleichzeitiger
Abminderung des Trommel-Effekts

Oberflache: Polyesterbeschichtung min.25 pm mit
Schutzfolie

Farbton: wie Fassade Gaubenverkleidung

Materialdicke: 1,0 mm

Zuschnitt: ca. 150 mm

Aufkantung: Ja

Kantungen: 3x (stumpf-und spitzwinklig)

Kantungen

an den Leibungen: h= ca. 30 mm,

Lieferlange: ca. 5400 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Leistungsverzeichnis

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
03 Titel Klempnerarbeiten
Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Detail: 55
Montagehdhe: ca. +15,10m u. OKFF EG
Montageort: Gaube, DG, Quer-/Frontansicht
18t EP GP
Verweis auf Position: 03.37 (Seite 105)
03.38  Unterkonstruktion fiir Fensterbekleidung Pos. 03.37
6,30 mx7,70m
Fensterbekleidung
Sturzelement
Form: Dreieck
Abwicklung: ca.410+1210+1260mm
gréflte Lange: 6300 mm
Brustungselement
Form: Dreieck
Abwicklung: ca. 410+520+660
groflte Lange: 6300 mm
Linkes & rechtes Element
Form: Dreieck
Abwicklung: ca. 410+575+675
gréflte Lange: 7700 mm
Konische Ausflhrung, d.h. Verjingung von Auflenkante in
Richtung Fenster,
Material: OSB 3 Holzwerkstoffplatten
Materialdicke: 25 mm
Untergrund: Holzfachwerk KVH NSi
Liefern und an Blendrahmen der Fensterelemente
sowie an bauseitiger Unterkonstruktion aus KVH fachgerecht
befestigen.
Inkl.aller Gehrungsschnitte und notwendiger
Unterkonstruktions- und Verstarkungsholzern.
Erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen.
Einschliel3lich aller Befestigungsmittel und Anarbeitung an
angrenzenden Bauteilen
Detail: 55
Montagehohe: ca. +15,10m u. OKFF EG
Montageort: Gaube, DG, Quer Frontansicht
1St EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.11.2026 - Seite 107 von 169



SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Leistungsverzeichnis

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04 Lv
03 Titel

Dachabdichtungen und Dachklempner
Klempnerarbeiten

Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

GAUBE WANDVERKLEIDUNG

03.39  Unterkonstr., 2-tlg., inkl. Holzschalung

justierbare Aluminium - Unterkonstruktion

fur vertikale Fassadenbekleidung, mit Stahlwandhaltern Aluzink
beschichtet und Thermostop-Elementen zur Reduzierung der
Warmebricken entsprechend DIN 18516 unter Verwendung
von Wandwinkeln und Tragprofilen der Legierung AIMgSi 0.5 - F
25 liefern und montieren.

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten. Der
Wandabstand bis Vorderkante der Tragkonstruktion betragt im
Mittel 220 mm.

Temperaturbedingte Langenanderungen sind zwangungsfrei zu
gewahrleisten. Als Verankerungsmittel sind ausschlieRlich
bauaufsichtlich zugelassene Dibel zu verwenden.
Profilabstande, Abmessung von Fest- und Gleitpunkt sowie alle
Befestigungs- und Verankerungsmittel nach statischer
Berechnung. Die Kontaktflache zwischen Wandwinkel und
Verankerungsgrund ist gemaf DIN 4113 zu behandeln.

Inkl. vertikalem Tragprofil, passend fur Monatge des
Trapezbleches, Material Aluminium, Materialstarke 2,0mm.

Untergrund: Stahlbeton, KS Mauerwerk

Unterkonstrukton aus Alu T-Profilen

Liefern und montieren von Alu T-Profilen an vorbeschriebenen
Thermokonsolen als Unterkonstruktion flir Holzschalung.
Abmessungen, Materialdicke und Abstande gemal statischer
Berechnung und Herstellerangaben. Kleinere Stiitzabstande in
den Randbereichen sind zu berlcksichtigen. Entsprechende
Wechsel oder zusatzlichen Profile sind in den EP mit
einzukalkulieren.

vertikal
T-Profil, 60x120mm
2 mm

Verlegerichtung:
Profil:
Materialdicke:

Holzschalung als Tragkonstruktion

Holzschalung: 24/160mm

Holzart: Nadelholz Fichte

Sortierklasse: min. S10 DIN 4074

Material: NSi, DIN EN 338

Holzschutz: Iv P nach DIN 68800

Guteklasse: 1 nach DIN 68365

Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1

Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800
—Befestigung:  genagelt, geschraubt

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
03 Titel Klempnerarbeiten
Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
An vorhandener Unterkonstruktion nach statischen
Erfordernissen befestigen. Uberdeckung und Verschnitt sind
einzurechnen.
Die Verbindung der Bauteile (Wandkonsole/Tragprofil) erfolgt
mit berechneten Nieten bzw. Selbstbohrschrauben.
Detail: 59 & 66
Montagehohe: ca. +15,10m u. OKFF EG
Montageort: Gaubenwande, DG
12 m? EP GP oo,
03.40  Wie Position 03.39 (Seite 108) jedoch:
Riicksprung der Unterkonstruktion
Rucksprung in der Unterkonstruktion um ca. 65mm im Bereich
des FulRpunktes der Gaubenwandverkleidung
Der Wandabstand bis Vorderkante der Tragkonstruktion betragt
im Mittel 155 mm, Héhe ca. 200mm
14,5 m == 2 (] =2
03.41  Unterdeckbahn, Klasse 4
als Fassadenbahn, auf Holzschalung, als Bahn gemaf DIN EN
13859-1, wasserundurchlassig, diffusionsoffen, naht- und
perforationsgesichert, nahtselbstklebend, Klasse 4,
Inkl. Anschluss an Durchdringungen mit einseitig klebendem,
hochdehnfahiges Butyl-Kautschuk-Klebeband mit
Die Verlegehinweise des Bahnenherstellers sind zu beachten.
Hohen- und Seiteniiberdeckung min. 100mm, KreuzstéRe sind
nicht zulassig.
Mechanisch befestigen. Inkl. Herstellung der Anschlisse und
Durchdringungen sind mit dem Bahnenmaterial oder
Systemzubehdr.
Material/Produktaufbau
4-lagiger Aufbau aus hochreil3festen Polyester- und
Polypropylen-Spezialvliesen sowie doppelten diffusionsoffenen,
wasserdichten Funktionsschichten, bestehend aus einer
Dispersions-Beschichtung (Deckschicht) und einem mittigen
PU-Film. Mit integrierten Klebezonen an beiden Randern.
Brandverhalten (EN 13501-1): Klasse B-s1,d0
Sd-Wert (EN ISO 12572): <=0,3m
Hoéchstzugkraft MD/CD (ca.):  400/270 N/5cm /
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
03 Titel Klempnerarbeiten )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

EN 12311-1/EN 13859-1 (A)

Temperaturbestandigkeit: -40 °C bis +80 °C
Temperaturbestandigkeit

kurzzeitig: +150 °C

UV-bezogene

Freibewitterungsdauer: 30 Wochen
Behelfsdeckungsfunktion: 6 Wochen

Detail: 59 & 66

Montagehdhe: ca. +15,10m u. OKFF EG
Montageort: Gaubenwande, DG

Angeb. Fabrikat: N '

03.42 Doppelstehfalzfassadenbekleidung aus Aluminiumblech
Aluminium-Blechtafeln 1,0 mm

Material: Bénder/Bleche aus
Aluminiumlegierung gemaf
Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745, mit riickseitiger
Vliesbeschichtung zur Vermeidung von
Kondensatbildung und gleichzeitiger
Abminderung des Trommel-Effekts

System: Doppelstehfalz

Scharlédnge bis ca. 4,20 m (ungestolien)

Bandbreite: 500 mm

Achsmal3: 444 mm

Falzhohe: min. 25 mm

Oberflache: Polyesterbeschichtung min.25 ym mit
Schutzfolie

Farbton: Red Copper

Materialdicke: 1,0 mm

HinterlGftung:

Untergrund: Vollholzschalung, d=24mm

Ort: Achse 3-9, Hauptdach

Aluminium-Profilscharen nach Zeichnung und Aufmass,
entsprechend den Fachregeln aufbringen.

Jede Schar ist aus einer Lange zu fertigen. Die Schare sind mit
bauaufsichtlich zugelassenen Haften/Verbundklips zu
befestigen.

Die Festpunktausbildung der einzelnen Schare erfolgt mittels
Festhaften gemafR der normativen Regelungen/Zulassung.
Lage der Festpunkte gemaf der Werkplanung (Konstruktion).
Grole, Art und Anzahl der Festpunkte gemaf statischer

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
03 Titel Klempnerarbeiten )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Berechnung.

Sonstige Befestigung nur mit Schiebehaften.

Es sind Schiebehaften gemal Zulassung und
Herstellervorgaben zu verwenden.

Abstand und Anzahl/m? nach ATV DIN 18339

und Fachregeln bzw. gemaR statischer Berechnung. Liefern und
montieren.

Die Befestigung der Haften/Verbundklips mit der
Unterkonstruktion efolgt gemaR der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und Statik.

Verbrauch und Befestigungsmittel gemafn Statik und
bauaufsichtlicher Zulassung. Befestigung der Klipps auf
Holzschalung.

Pass- und Sonderschare bei Falzrichtungswechsel innerhalb
der Flache oder bei NichtUbereinstimmung von Gebdudemal}
und / oder erforderlichen Hauptachsmalf3en, sind in dieser
Position mit einzurechnen.

Detail: 59 & 66
Montagehohe: ca. +15,10m u. OKFF EG
Montageort: Gaubenwande, DG

Angeb. Fabrikat: ... '

Verweis auf Position: 03.42 (Seite 110)
03.43  Mehraufwand fiir schragverlaufende Geometrien
zur Position 03.42

Detail: 59 & 66
Montagehohe: ca. +15,10m u. OKFF EG
Montageort: Gaubenwande, DG

03.44  Sockelabschluss-Profil (Kantteil) fiir Stehfalzfassade
aus Aluminium liefern und am unteren Fassadenfuf3punkt
fachgerecht montieren.
Liefern und fachgerechtes Montieren eines geneigten
Sockelabschluss-Profils am unteren Ende einer vorgehangten,
hinterlifteten Aulienwandbekleidung aus Stehfalzprofiltafeln.
Das Profil ist als individuell gekantetes Formteil (Kantteil) nach
Aufmal} des Auftragnehmers herzustellen. Es muss die

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.11.2026 - Seite 111 von 169



SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
03 Titel Klempnerarbeiten )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Funktion des optischen Raumabschlusses sowie den
bauphysikalischen Schutz des Beliftungsraums (Hinterltftung)
dauerhaft gewahrleisten.

Montage:

Befestigung an der Tragkonstruktion mittels systemkonformer
Befestigungsmitteln. Die thermisch bedingte Langenanderung
(Dehnungsfugen) ist bei der Montage strikt zu bertcksichtigen.
StoRe sind fachgerecht zu hinterlegen oder zu (iberlappen.

Material: Bleche aus Aluminiumlegierung geman
Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745,

Oberflache: analog Fassaden-Profiltafeln
Farbton: analog Fassaden-Profiltafeln
Materialdicke: 1,0 mm

Kantung: 3 fach

Zuschnitt: ca. 400mm

Untergrund: Kalksanstein, Stahlbeton,

Holzwerkstoffplatte

Detail: 59 & 66
Montagehohe: ca. +15,10m u. OKFF EG
Montageort: Gaubenwande, DG

03.45 Mineralwolle-Dammplatten Gaubewinde
Mineral. Dammstoffplatten zwischen Holzkanthdlzern und
L-Metallwandhaltern, einschlieRlich aller notwendigen
Materialien und Befestigungsmittel nach Verlegeplan des
Herstellers, dicht gestofien, fachgerecht und vollflachig liefern
und montieren.
In die Preise sind einzurechnen: Baustellentransport,
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt.
Leistung einschliel3lich dem Herstellen aller erforderlichen
Schnitte in An- und Abschlussbereichen und Anarbeiten an alle

Durchdringungen.
Der Dachneigung des Hauptdaches (70° und 12°) folgend, inkl.
Schragschnitte.
WLS: 035
Brandverhalten: Klasse A1 gem. DIN EN 13501
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102
Lieferdicke: 180 mm
Material: Steinwolle
MW-DZ-035-A1-120
DIN 4108-10, DIN 13163
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03 Titel Klempnerarbeiten

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Anzahl der Lagen : 1-lagig

Hydrophobierung: hydrophobiert

Untergrund: Stahlbeton, KS Mauerwerk,
Holzwerkstoffplatten

Detail: 59 & 66

Montagehohe: ca. +15,10m u. OKFF EG

Montageort: Gaubenwande, DG

12 m? EP o GP s

03.46 Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 40/80, Gaubenwinde
Lieferung und Montage eines Insektenschutzgitters

Material: Aluminium 0,70 mm dick
Kantungen: 1 Stlck

Abwicklung: 120 mm

Oberflache: anthrazit

freier

Luftungsquerschnitt: min. 40%

Rundlochung: 1,5 mm

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte
etc.. Montage zwischen Attikablechabdeckung und UK aus
Holzwerkstoffplatten

Detail: 59 & 66
Montagehdhe: ca. +15,10m u. OKFF EG
Montageort: Verkleidung Gaubenwanden DG

unten & oben

23 m EP o GP s

DACHTERRASSE WANDBEKLEIDUNG

03.47  Werk- und Montageplanung
Erstellung und Lieferung einer objektbezogenen Werksplanung
zur Ausflihrung einschlieRlich Montage- und Verlegeplane der
Unterkonstruktion, Abstimmung eventuell erforderlicher
Fugenteilung sowie Detail Anschliisse im System und zu
angrenzenden Gewerken.

Die Werkplane missen die Gegebenheiten und Malke der

Ortlichkeit und der bauseitigen Ausfiihrungszeichnungen sowie
die vertraglichen Vereinbarungen bertcksichtigen. Der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LV Dachabdichtungen und Dachklempner
Titel Klempnerarbeiten

Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.48

Auftragnehmer ist verpflichtet, den AG auf evtl. Abweichungen
von diesen Grundlagen durch entsprechende schriftliche
Mitteilungen besonders hinzuweisen.

Die Werkplane sind in brancheniblichem Umfang und Mal3stab
zu fertigen. Konstruktionen, Materialien, Dimensionen,
Verbindungen, Anschlisse, etc. missen im Detail ausreichend
klar und umfassend dargestellt sein.

Auferdem sind im rechten unteren Zeichnungsfeld anzugeben:
Bauvorhaben, Bauteil, Geschoss, etc. sowie Firmenstempel,
Datum und Unterschrift und auRerdem ausreichende Freiflache
fur Anderungsvermerke und Sichtvermerke.

Alle erarbeiteten Werkplane sind den Architekten und der
Bauleitung rechtzeitig vor Fertigung bzw- vor Beginn der
Arbeiten 1-fach zu Ubergeben.

Die Freigabe der W+M Planung erfolgt mit Sichtvermerk durch
die Architekten. Ergeben sich bei Planprifungen wesentliche
Korrekturen, so sind diese einzuarbeiten und die

Werkplane erneut wie vor beschrieben einzureichen.

Fir die Prifung durch den Architekten sind 14 Kalendertage
einzuplanen. Diese Frist und ggf. Fristen bei erforderliche
Uberarbeitungen sind bei der Terminierung der Werkplanung
durch den Auftragnehmer zu berucksichtigen.

Die einzelnen Arbeitsablaufe der Fassadenmontage, Montage
der Blechverkleidung, die Ergdnzung und das Anarbeiten

der Warmedammung, ist in geeigneter Form darzustellen

und mit der BL vor Montage abzustimmen.

1St EP

Statik

Erstellen eines priffahigen statischen Nachweises aufgrund der
Lastnorm DIN EN 1991-1-4, einschlieBlich Windlastberechnung
fur die Montage gemaf Systemzulassung auf tragfahigem
Untergrund.

Die Fassadenelemente, einschlieRlich deren AnschluRbleche an
andere Gewerke, mussen so dimensioniert sein, dass alle auf
sie einwirkenden statischen Krafte planmafig aufgenommen
und in den Baukdrper eingeleitet werden kénnen.

Ansatzpunkte fiir die Ermittlung der objektbezogenen

Leistungsanforderungen auf Basis der értlichen
Windbelastung beziglich:
—Windwiderstandsfahigkeit

— Schlagregendichtheit

— Luftdurchlassigkeit

1St EP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.49

Unterkonstr., 2-tlg., inkl. Trapezprofil

justierbare Aluminium - Unterkonstruktion

fur vertikale Fassadenbekleidung, mit Stahlwandhaltern Aluzink
beschichtet und Thermostop-Elementen zur Reduzierung der
Warmebricken entsprechend DIN 18516 unter Verwendung
von Wandwinkeln und Tragprofilen der Legierung AIMgSi 0.5 - F
25 liefern und montieren.

Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten. Der
Wandabstand bis Vorderkante der Tragkonstruktion betragt im
Mittel 220 mm.

Temperaturbedingte Langenanderungen sind zwangungsfrei zu
gewahrleisten. Als Verankerungsmittel sind ausschliellich
bauaufsichtlich zugelassene Dibel zu verwenden.
Profilabstande, Abmessung von Fest- und Gleitpunkt sowie alle
Befestigungs- und Verankerungsmittel nach statischer
Berechnung. Die Kontaktflache zwischen Wandwinkel und
Verankerungsgrund ist gemaf DIN 4113 zu behandeln.

Inkl. vertikalem Tragprofil, passend fur Monatge des
Trapezbleches, Material Aluminium, Materialstarke 2,0mm.
Erforderliche Flachblechstreifen in gleicher Materialglte zur
Uberbriickung der Sicken fir die Montage der Alu-Rauten
(gesondette Position) sind mit einzuplanen

Verankerungsgrund: Stahlbetonwand

Unterkonstrukton aus Alu T-Profilen

Liefern und montieren von Alu T-Profilen an vorbeschriebenen
Thermokonsolen als Unterkonstruktion fir Alu-Trapezblechen
Abmessungen, Materialdicke und Abstande gemal statischer
Berechnung und Herstellerangaben. Kleinere Stiitzabstande in
den Randbereichen sind zu berlcksichtigen. Entsprechende
Wechsel oder zusatzlichen Profile sind in den EP mit
einzukalkulieren.

Verlegerichtung:  vertikal
Profil: T-Profil, 60x120mm
Materialdicke: 2 mm

Trapezprofil als Tragkonstruktion

Trapezprofil als hinterliiftete Aufienwand, als Unterkonstruktion
fur die Monatge der Rautendeckung aus Stahlblech, verzinkt
und beschichtet.

Erforderliche Flachblechstreifen in gleicher Materialgite und
Oberflache zur Uberbriickung der Sicken sind einzuplanen.

Verlegerichtung:  vertikal
Profile: 35/207 mm
Baubreite: 1.000 mm
Profil-/Blechdicke: 0,63 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Tafellange: angepasst an Montagemaoglichkeit
Oberflachen: verzinkt, farbbeschichtet
Farbton: nach Wahl des Architekten

An vorhandener Unterkonstruktion nach statischen
Erfordernissen und nach Herstellervorgaben mit
korosionsbestandigen Befestigungsmitteln montieren.
Uberdeckung und Verschnitt sind einzurechnen.

Detail: 42,43, 48, 60
Montagehohe: ca. +5,90m 4. OKRF DG
Montageort: Dachterrasse, DG

03.50  Mineralwolle-Dammplatten Wande
Mineral. Dammstoffplatten zwischen Metallwandhaltern an der
Wand befestigen, einschlieRlich aller notwendigen Materialien
und Befestigungsmittel nach Vorgaben des Herstellers und
Verlegeplan, dicht gestol3en, fachgerecht und vollflachig liefern
und montieren, PlattenstdRe fugenfrei verzahnt/verfillt
ausflihren.
In die Preise sind einzurechnen: Baustellentransport,
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt.
Leistung einschlieRlich dem Herstellen aller erforderlichen
Schnitte in An- und Abschlussbereichen und Anarbeiten an alle
Durchdringungen.
Im Bereich der Fenster und Tiren ist der verbleidenen Fuge
zwischen Vorbauzarge und Aussenkante Dammstoffebene der
Fassade vollflachig mit Dammstoff auszufillen. Diese
Anpassarbeiten sind in dieser Position einzukalkulieren, B/H ca.
12/15cm, Lange Fenster 17,90m, Tar 9,50m

WLS: 035

Brandverhalten: Klasse A1 gem. DIN EN 13501
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102
Lieferdicke: 180 mm

Material: Steinwolle

MW-WAB-035-A1-180
DIN 4108-10, DIN 13163

Anzahl der Lagen : 1-lagig
Hydrophobierung: hydrophobiert
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Untergrund: Stahlbeton, KS Mauerwerk,
Holzwerkstoffplatten

Detail: 42,43, 48, 60

Montagehohe: ca. +5,90m 4. OKRF DG

Montageort: Dachterrasse, DG

03.51  Metallfassade, Rautendeckung, Quadratraute
Die Befestigung der Rauten erfolgt indirekt mittels
mitzuliefernden Haften, die je nach Untergrund mit geeigneten
Befestigungsmitteln an die Unterkonstruktion
geschraubt/genietet werden.
Haften aus Edelstahl.

Hinweis:

Die Flachenaufteilung und Verlegeanordnungen sind durch
Vorlage der Werkplanung (gesonderte Position) mit

dem Planer abzustimmen.

Der Mehraufwand (Aufmaf, Sonderanfertigung, zeitversetzte
Montage) fur Pass- und Sonderrrauten in der Flache ist mit
einzukalkulieren.

Material: Bénder/Bleche aus
Aluminiumlegierung gemaf
Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745, mit riickseitiger
Vliesbeschichtung zur Vermeidung von
Kondensatbildung und gleichzeitiger
Abminderung des Trommel-Effekts

System: Einhang-Falztechnik

Baubreite: 540x540 mm

Oberflache: Polyesterbeschichtung min.25 ym mit
Schutzfolie

Farbton: Red Copper

Materialdicke: 0,70 mm
Verlegerichtung:  Rautenformig/Diagonal 45° Winkel
Verbindungsart:  Einhangfalztechnik

Fugen: Kreuzfuge
Untergrund: Trapezblech
Detail: 42,43, 48, 60
Montagehohe: ca. +5,90m 4. OKRF DG
Montageort: Dachterrasse, DG
88 m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.52

Fenster-/Tiirlaibungsbekleidung
Liefern und montieren, inkl. Befestigungsmaterial nach
statischen Erfordernissen und Herstellervorgaben.

Aufbau wie folgt:

Einschubtasche mit Sichtschenkel

Die erforderlichen Profile sind zu liefern und fachgerecht an der
Konstruktion zu montieren.

Abwicklung: ca. 380 mm

Kantungen: 6-fach

Material: Béander/Bleche aus
Aluminiumlegierung gemaf
Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745
Polyesterbeschichtung min.25 pym mit
Schutzfolie

Red Copper

1,0 mm

Trapezblech, Fensterrahmen

Oberflache:

Farbton:
Materialdicke:
Untergrund:

Die Einschubtasche ist mit Kompriband Farbe GRAU am
Fensterrahmen abzudichten.

Halteprofil aus Aluminium

Die erforderlichen Profile sind zu liefern und fachgerecht an der
Konstruktion zu montieren.

Abwicklung: 440 mm

Kantungen: 1-fach

Material: Bander/Bleche aus
Aluminiumlegierung gemaf
Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745
Polyesterbeschichtung min.25 ym mit
Schutzfolie

Red Copper

2,0 mm

Trapezblech

Oberflache:

Farbton:
Materialdicke:
Untergrund:

Die Halteprofile sind fluchtgerecht zu montieren.

Befestigung hat gemal statischen Erfordernissen mit
geeigneten Befestigungsmitteln an der Unterkonstruktion zu
erfolgen.

Fenster-Turlaibungsprofil
Seitlichen Fensterlaibungen aus falzbarem Aluminium.
Die Fensterlaibungsbleche sind mit den Quadratrauten der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Wandbekleidung verfalzen und im Bereich der Fensterprofile
mit Haftstreifen und zusatzlichen Dichtungselementen zu

befestigen.

Abwicklung: ca. 400 mm

Kantung: 2-fach

Material: Bander/Bleche aus
Aluminiumlegierung gemaf
Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745

Oberflache: Polyesterbeschichtung min.25 ym mit
Schutzfolie

Farbton: Red Copper

Materialdicke: 1,0 mm

Untergrund: Trapezblech

Gehrungsschnitte )
insgesamt 2x im Bereich Ubergang Laibungsbekleidung zur

Sturzbekleidung

Detail: 42,43, 48, 60
Montagehdhe: ca. +3,20m u. OKRF DG
Montageort: Dachterrasse, DG

1M1 m EP o GP

03.53  Fenster-/Tiirsturzbekleidung
Liefern und montieren, inkl. Befestigungsmaterial nach
statischen Erfordernissen und Herstellervorgaben.

Aufbau wie folgt:

Einschubtasche mit Sichtschenkel

Die erforderlichen Profile sind zu liefern und fachgerecht an der
Konstruktion zu montieren.

Abwicklung: ca. 380 mm
Kantungen: 6-fach
Material: Bander/Bleche aus

Aluminiumlegierung gemaf
Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745

Oberflache: Polyesterbeschichtung min.25 ym mit
Schutzfolie

Farbton: Red Copper

Materialdicke: 1,0 mm

Untergrund: Trapezblech, Fensterrahmen

Die Einschubtasche ist mit Kompriband Farbe GRAU am
Fensterrahmen abzudichten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Halteprofil aus Aluminium
Die erforderlichen Profile sind zu liefern und fachgerecht an der
Konstruktion zu montieren.

Abwicklung: 440 mm
Kantungen: 1-fach
Material: Bander/Bleche aus

Aluminiumlegierung gemaf
Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745

Oberflache: Polyesterbeschichtung min.25 ym mit
Schutzfolie

Farbton: Red Copper

Materialdicke: 2,0 mm

Untergrund: Trapezblech

Die Halteprofile sind fluchtgerecht zu montieren.

Befestigung hat gemal statischen Erfordernissen mit
geeigneten Befestigungsmitteln an der Unterkonstruktion zu
erfolgen.

Fenster-/Tursturzprofil

Sturzbekleidung aus falzbarem Aluminium.

Die Sturzbleche sind mit den Quadratrauten der
Wandbekleidung verfalzen und im Bereich der Fensterprofile
mit Haftstreifen und zusatzlichen Dichtungselementen zu

befestigen.

Abwicklung: ca. 400 mm

Kantung: 2-fach

Material: Bander/Bleche aus
Aluminiumlegierung gemaf
Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745

Oberflache: Polyesterbeschichtung min.25 ym mit
Schutzfolie

Farbton: Red Copper

Materialdicke: 1,0 mm

Untergrund: Trapezblech

inkl. Teilperforation an der Profilunterseite (zur Gewahrleistung
der Hinterliftung):

Rundloch: 5mm
Lochreihen: parallel, 4x
Breite: 40 mm

Gehrungsschnitte )
insgesamt 2x im Bereich Ubergang Sturzbekleidung zur

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03.54

03.55

Laibungsbekleidung

Detail: 42,43, 48, 60
Montagehdhe: ca. +3,20m u. OKRF DG
Montageort: Dachterrasse, DG

9,5m EP .ol

Sohlbankausbildung mit Kantteil
Zuschnitt:  ca. 270 mm

Aufkantung: Ja

Anzahl der

Kantungen: 3 Stick, seitlich & hinten
Kantungenhéhe: ca. 20-30 mm,
Lieferlange: ca. 700 - 1600 mm
Material: Aluminium
Materialdicke: gewabhlte Dicke 1,0 mm
Beschichtung: Polyesterlack

Farbton: wie Fassade

Liefern und an Blendrahmen der Kunststofffenster

sowie an zu montierender Unterkonstruktion (Lochblech

und L-Profil) fachgerecht befestigen. Die Leistungen fir die
Unterkonstruktion sind in dieser Position einzukalkulieren
Dehnungsfugen sind bei der Montage zu beriicksichtigen,
erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen,
einschliellich aller Befestigungsmittel, Dichtungsbandern und
StoRhinterlegungen nach Fachvorschrift.

Detail: 48
Montagehohe: ca. +1,00m 4. OKRF DG
Montageort: Dachterrasse, DG

5,7m =

Sockel
Liefern und montieren, inkl. Befestigungsmaterial nach
statischen Erfordernissen und Herstellervorgaben.

Aufbau wie folgt:
Halteprofil aus Aluminium
Die erforderlichen Profile sind zu liefern und fachgerecht an der
Konstruktion zu montieren.
Abwicklung: 200 mm
Kantungen: 1-fach
Material: Bander/Bleche aus
Aluminiumlegierung gemaf

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745
Oberflache: ?
Farbton: ?
Materialdicke: 2,0 mm
Untergrund: Trapezblech
Die Halteprofile sind fluchtgerecht zu montieren.
Befestigung hat gemal statischen Erfordernissen mit
geeigneten Befestigungsmitteln an der Unterkonstruktion zu
erfolgen.
Sockelprofil
Sockelabschluss aus falzbarem Aluminium.
Das Sockelabschlussblech ist an der Unterkonstruktionie zu
befestigen.
Abwicklung: ca. 300 mm
Kantung: 3-fach
Material: Bander/Bleche aus
Aluminiumlegierung gemaf
Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745
Oberflache: Polyesterbeschichtung min.25 ym mit
Schutzfolie
Farbton: Red Copper
Materialdicke: 1,0 mm
Untergrund: Trapezblech
inkl. Teilperforation an der Profilunterseite (zur Gewahrleistung
der HinterlGftung):
Rundloch: 5 mm
Lochreihen: parallel, 4x
Breite: 40 mm
Detail:
Montagehdhe: ca. +0,50m u. OKRF DG
Montageort: Dachterrasse, DG
EP GP
03.56  Innenecke, Abschlussprofil
Liefern und montieren, inkl. Befestigungsmaterial nach
statischen Erfordernissen und Herstellervorgaben.
Aufbau wie folgt:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Halteprofil aus Aluminium, vertikal
Die erforderlichen Profile sind zu liefern und fachgerecht an der
Konstruktion zu montieren.
Abwicklung: 250 mm
Kantungen: 1-fach
Material: Bénder/Bleche aus
Aluminiumlegierung gemaf
Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745
Oberflache: ?
Farbton: ?
Materialdicke: 2,0 mm
Untergrund: Trapezblech
Die Halteprofile sind fluchtgerecht zu montieren.
Befestigung hat gemal statischen Erfordernissen mit
geeigneten Befestigungsmitteln an der Unterkonstruktion zu
erfolgen.
Abschlussprofil )
Abschlussprofil, vertikaler Eckbereich, am Ubergang zur
Verblendfassade, aus falzbarem Aluminium.
Das Abschlussprofil liegt unter den Quadratrauten der
Wandbekleidung und ist mit Haftstreifen und zusatzlichen
Befestigungselementen an der Unterkonstrultion zu befestigen.
Abwicklung: ca. 200 mm
Kantung: 3-fach
Material: Bénder/Bleche aus
Aluminiumlegierung gemaf
Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745
Oberflache: Polyesterbeschichtung min.25 ym mit
Schutzfolie
Farbton: Red Copper
Materialdicke: 1,0 mm
Untergrund: Trapezblech, Verblendmauerwerk
Die Fuge zwischen Abschlussprofil und Verblendmauerwerk ist
mit Kompriband Farbe GRAU abzudichten.
Detail:
Montagehdhe: ca. +5,90m u. OKRF DG
Montageort: Dachterrasse, DG
10 m EP o GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Gesamt (GP)

03.57

03.58

Nachtraglicher Verschluss Blechfassade an Geriistankern
Nachtragliches liefem und montieren der Sonder-Blechrauten
im Bereich der bauseitigen GerlUstanker. Die Montage erfolgt
zeitversetzt im Zuge des Geristbaus. Zusatzliche Anfahrten,
nachtragliche Montage, Abstimmung mit dem AN, Gerlst und
evtl. erforderliche Wartezeiten sind in den EP mit
einzukalkulieren.

Montagehdhe: ca. +5,90m u. OKRF DG
Montageort: Dachterrasse, DG

SONSTIGES

Provisorische Dachentwasserung

Abflhren des Regenwassers von den Dach- und
Terrassenflachen wahrend Bauarbeiten, mit flexiblem Fallrohr,
einschl. fachgerechter und dauerhafter Herstellung der
Anschlisse an vorhandene Dachrinnen, Fallrohre und
Grundleitungsanschliisse bzw. mit Einleitung in Schacht, inkl.
Vorhaltung, Unterhalten und Demontage/Entsorgung nach Ende
der Arbeiten.

Bauteil: Fallrohr

Ausfihrung: provisorische Entwasserung

Material: flexibles Fallrohr, Hart-PVC, Spiralschlauch
NenngrdBe: DN 100-150

Vorhaltedauer: bis zur Montage der regularen Fallrohre
Anzahl

Entwasserungs-

punkte: 13 Stlick

103 m EP o

Titel 03 Klempnerarbeiten

Gesamtsumme, Netto:
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeIStungsverzeIChnls Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB I
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
04 Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege

04.1 Dachausstieg, 100x150cm
Lichtkuppel gewolbt im Wellendesign
fur verbesserte Funktionssicherheit, hdhere Stabilitat und
Widerstandsfahigkeit bei extremen Wetterbedingungen,
thermisch getrennt, warmebrickenfrei, in TIP-Technologie als
lickenlos warmegedammtes Gesamtsystem,
mit Dachausstiegsvorrichtung mit abschlielbarem Fenstergriff
inkl. SchlieRzylinder mit zwei Schlissel, Bolzenscharnieren und
Gasdruckfedern, passend zum System, werksseitig am
Lichtkuppel-Element montiert,
liefern und montieren.
Einschliel3lich fachgerechten und dichten Anschluss der
Unterdeckbahn an den Aufsetzkranz.

Gebrauchstauglichkeit

Luftdurchlassigkeit: Klasse 4 nach DIN EN 12207,
Schlagregendichtheit: Klasse E 1950 nach DIN EN 12208,
Widerstand gegen

Windlast: C5 nach DIN EN 12210
Schneelast: DL-5000 DIN EN 1873 Abschnitt 5.4.2
Brandweiterleitung

Die Forderung nach Begrenzung der Brandweiterleitung im
Bereich der Durchdringung nach DIN 18234 Teil 4 Absatz 3.4
muss durch das eingesetzte System erfiillt werden und ist
nachzuweisen.

Widerstand gegen Flugfeuer von aufien B,roof(t1) nach EN
13501-5, entspricht "harte Bedachung".

Verglasung
Kunststoffverglasung, dreischalig,

Schalenaufbau: opal/opal/opal (von aufen nach innen)
Baustoffklasse: Klasse E (d0) nach EN 13501
Ausfiihrung der Verglasung als ausschmelzbare Flache geman

DIN 18230.

Warmedammwert: Ut = ca. 1,8 W/(m2K)
Schallddmmwert: Rwp >=21dB
Lichttransmission: Lt =59 %
Gesamtenergiedurchlass: g =59 %

Bei der Berechnung der Glasstatik ist die aulRergewdhnliche
Last norddeutsches Tiefland in Hohe von 1,96 kN/m2 zu
berlcksichtigen.

Ausgelegt fur einen Béengeschwindigkeitsdruck bis 0,80
kN/m2.

Warmedammwerte Gesamtsystem

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Leistungsverzeichnis

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04
04

LV Dachabdichtungen und Dachklempner
Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege

Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

—Warmedurchgangskoeffizient des Gesamtelementes (ohne
Aufsatzkranz) betragt: Ur = 1,7 W/(m2K)

—Warmedurchgangskoeffizient des Gesamtelementes (mit
Aufsatzkranz) betragt: Urc = 1,2 W/(m2K) (Rechnerisch wird
die volle Hohe des Aufsatzkranzes berticksichtigt (ohne
Einbau in Dach-Dammung).)

Einbausituation

Einbau in der Dachflache eines geschlossenen Gebaudes, nicht
im Randbereich. Die Bedachtung erfolgt mit Aluminium-
Profiltafeln.

Einbaulage: 0°-10°

Elementdaten

Bestellgrofe: OKD-Mal 100 cm x 150 cm
lichtes Elementmald

Scharnierseite: min. 130 cm

lichtes Elementmald

nicht Scharnierseite: min. 82 cm

Die Scharnierseite ist auf der Langseite (=150 cm)

Mit formsteifem Kunststoffeinfassrahmen zur Begrenzung der
Brandweiterleitung nach DIN 18234-4 Sowie ein mehrstufiges
Doppeldichtungssystem Glasleiste aus Kunststoff mit
coextrudierten Dichtelementen

Ausfihrung: [Gftbar bzw. lGftbar vorgerichtet

Referenzfabrikat: LAMILUX Lichtkuppel F100 W oder
gleichwertig

angebotenes

Fabrikat: N '

Sicherheitsnetz

inkl. Edelstahl-Sicherheitsnetz, im Verglasungsaufbau
integriert, zur Gewahrleistung permanenter
Durchsturzsicherheit (auch in Luftungsstellung

bis 300 mm Hub), geprift nach GS-BAU-18: 2024 bis 600
Joule,

Referenzfabrikat: LAMILUX Safety Net oder
gleichwertig

angebotenes

Fabrikat: YRR '

Aufsatzkranz

Verbundaufsatzkranz aus glasfaserverstarktem Polyesterharz,
in geschlossener, torsionssteifer Ausfiihrung, weild

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

SCHNEEKLOTH ARCHITE

KTEN

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04
04

LV Dachabdichtungen und Dachklempner
Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege

Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04.2

durchpigmentiert, elastischer Einklebeflansch fir Ausfiihrung in
Schraggeometrie, Héhe 50 cm, mit Warmedammung aus
PU-Hartschaum

Leiterhalteblgel
Leiterhaltebiigel, Pulverbeschichtet in RAL 9016

Lange 584 mm, werkseitig mit Bohrschrauben

an der Innenseite des Aufsatzkranzes oder an der tragenden
Wandkonstruktion oder dem Fensterwechsel im Bereich des
Dachausstiegs befestigt

Lage des Leiterhaltebligels: an der Offnerseite

Referenzfabrikat: LAMILUX-Leiterhaltebligel oder gleichwertig
angebotenes
Fabrikat: YRR '

Montagehohe: ca. +15,10m u. OKFF EG
Montageort: Raum 3.09 Lager, DG

1St EP

Halle, Flachdach Fenster als RWA Anlage, 120x150cm
gepruft nach DIN EN 12101-2, thermisch getrennt,
warmebriickenfrei, in TIP-Technologie als liickenlos
warmegedammtes Aluminium-Gesamtsystem, in
Structural-Glazing Bauweise,

mit einem thermisch getrenntem, hochfestem
Aluminiumeinfassrahmen, sowie zweifachem
EPDM-Ballondichtungssystem.

Eine flachenbundige Verglasung im Einfassrahmen ermdglicht
einen planebenen Wasserablauf zur Vermeidung von
Schmutzablagerungen, mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung,

liefern und montieren.

Einschliel3lich fachgerechten und dichten Anschluss der
Unterdeckbahn an den Aufsetzkranz.

Gebrauchstauglichkeit

Luftdurchlassigkeit: Klasse 4 nach DIN EN 12207,
Schlagregendichtheit: Klasse E 1950 nach DIN EN 12208,
Widerstand gegen

Windlast: C5 nach DIN EN 12210
Schneelast: SL 1500 nach DIN EN 12101-2

Brandweiterleitung

Die Forderung nach Begrenzung der Brandweiterleitung im
Bereich der Durchdringung nach DIN 18234 Teil 4 Absatz 3.4
muss durch das eingesetzte System erfillt werden und ist

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
04 Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

nachzuweisen.
Widerstand gegen Flugfeuer von aufen B,roof(t1) nach EN
13501-5, entspricht "harte Bedachung".

Verglasung
2-fach Warmeschutzisolierverglasung, mit folgenden

Eigenschaften:

Glasaufbau

von auRen nach innen: ESG, SZR, VSG

Ausfihrung: opal eingefarbt (matthell)
Abweichung der Spektraldaten bis zu 5% mdglich.
—Warmedammung Glas: Ug = Ut = ca. 1 W/(m?K)
— Schalldammwert: Rwp >=38 dB

— Lichttransmission: LT =51%

— Gesamtenergiedurchlass: g =50 %

Die permanente Durchsturzsicherheit muss nach den Vorgaben
der BG nachgewiesen werden. Durchsturzsicherheit: bestanden
nach GS-BAU 18. Zusatzlich erfiillt nach DIN 18008-6 mit 30%
vergroRerter Fallhdhe. Zusatzlich StoRsicherheit und
Resttragfahigkeit gepruft fir betretbare Verglasungen nach DIN
18008-6.

Bei der Berechnung der Glasstatik ist die auergewohnliche
Last norddeutsches Tiefland in Héhe von 1,96 KN/m2 zu
bericksichtigen.

Ausgelegt fur einen Béengeschwindigkeitsdruck bis 0,80
kN/m2.

Warmedammwerte Gesamtsystem

—Warmedurchgangskoeffizient des Gesamtelementes (ohne
Aufsatzkranz) betragt: Ur = 1,4 W/(m2K)

—Warmedurchgangskoeffizient des Gesamtelementes (mit
Aufsatzkranz) betragt: Urc = 1,6 W/(m2K) (Rechnerisch wird
die volle Hohe des Aufsatzkranzes berlcksichtigt (ohne
Einbau in Dach-Dammung).)

Einbausituation

Einbau in der Dachflache eines geschlossenen Gebaudes, nicht
im Randbereich. Die Bedachung erfolgt mit Aluminium-
Profiltafeln in Stehfalztechnik mit 90mm Hinterltftung

Einbaulage: 0°-10°
Elementdaten
BestellgroRe: OKD-Malf} 120 cm x 150 cm
lichtes Elementmal}
an der Scharnierseite: min. 132 cm
lichtes Elementmal}
Qicht Scharnierseite: min. 102 cm
Offnungswinkel: 165°
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
04 Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Aerodynamisch

wirksame Rauchabzugsflache: min. 1,12 m2
geometrisch freie

Offnungsflache: min. 1,35 m2
Ausfihrung: RWA Solo-Zuhaltung elektrisch,
Stromaufnahme: 5 Ampere bei 24 V bzw.
Stromaufnahme: 2,5 Ampere bei 48 V

Fligelrahmenprofil beschichtet in RAL 9016 verkehrsweil’
Dekorleiste in Optik Aluminium geburstet.
Die Scharnierseite ist auf der Langseite (= 150 cm).

Aufsatzkranz inkl. verdeckter Kabelfiihrung
Stahlblech-Aufsatzkranz, vorgerichtet zur mechanischen
Befestigung der Dachhaut, fiir Ausfiihrung in Schraggeometrie
Hoéhe 50 cm, 30 mm warmegedammt

Baustoffklasse: A1

mit thermisch getrennter Kopfausbildung aus GFK

innen RAL 9016 seidenmatt bandbeschichtet,

Aufsatzkranz mit umlaufend angeformter Aufkantung mind.
15mm hoch fiir gesicherten Schlagregenschutz

Referenzfabrikat: LAMILUX Rauchlift Flachdach Fenster FE
oder gleichwertig

angebotenes

Fabrikat: N '

Montagehdhe: ca. +15,10m u. OKFF EG
Montageort: Raum 3.30 Halle, DG
Detail: 57

2 St EP o GP s

Verweis auf Position: 04.2 (Seite 127)
04.3 Halle, RWA-Beschlag passend zur Pos. 04.2
RWA-Beschlag, entsprechend EN 12101-2, ohne
Obertraverse(n), fir Flachdach Fenster, liefern und montieren.

24-Volt-Ausfuhrung fur RWA- und Luftungsfunktion,
—zulassige max. Restwelligkeit: 5 %
—Ausfiihrung: Solo-Beschlag "Auf/Zu"

— Stromaufnahme 5 Ampere bei 24 V bzw.
—RWA: ,Auf/Zu" serienmalig

—Tagliche Liftung integriert

— Offnungswinkel ca. 165°

— Offnungszeit < 60s

—Luftungsfunktion min. 10.000 Zyklen
—Leistungsklassen nach EN 12101-2:

— Funktionssicherheit: Re 1000

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
04 Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.4

—Schneelast: SL 1500
—Windlast: WL 1500
—Kalte: T (-15)
—Brand: B 300

fur Ausfuihrung in Schraggeometrie, RWA-Beschlag aus
Stahlblech verzinkt

Referenzfabrikat: LAMILUX Rauchlift GMTJ-2S 24V oder
gleichwertig

angebotenes
Fabrikat: N '

2 St EP o GP

Treppe, Flachdachfenster, 120x120cm

thermisch getrennt, warmebrickenfrei, in TIP-Technologie
als lickenlos warmegedammtes Gesamtsystem,

in Structural-Glazing Bauweise mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung,

liefern und montieren.

Einschliel3lich fachgerechten und dichten Anschluss der
Unterdeckbahn und der Dampfsperre an den Aufsetzkranz.

Gebrauchstauglichkeit
Schlagregendichtheit: Klasse E 1500 nach DIN EN 12208
Luftdichtheit: Klasse 4 nach DIN EN 12207

Brandweiterleitung

Die Forderung nach Begrenzung der Brandweiterleitung im
Bereich der Durchdringung nach DIN 18234 Teil 4 Absatz 3.4
muss durch das eingesetzte System erfiillt werden und ist
nachzuweisen.

Widerstand gegen Flugfeuer von aufen B,roof(t1) nach EN
13501-5, entspricht "harte Bedachung".

Verglasung
2-fach Warmeschutzisolierverglasung, mit folgenden

Eigenschaften:

Glasaufbau
von auflen nach innen: ESG, SZR, VSG
Ausfihrung: opal eingefarbt (matthell)
Abweichung der Spektraldaten bis zu 5% mdglich.
—Warmedammung Glas: Ug =ca.1,1W/(m2K)
—Schallddmmwert: Rwp >=38 dB
—Lichttransmission: LT =54%
— Gesamtenergiedurchlass: g =59 %
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
04 Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

— Durchsturzsicher gemaf DIN 18008-6.

Bei der Berechnung der Glasstatik ist die auergewohnliche
Last norddeutsches Tiefland in Hohe von 1,96 kN/m2 zu
bericksichtigen.

Glasbemessung ausgelegt nach DIN 18008 fur Schneelast 0,68
kN/m2.

Ausgelegt fur einen Béengeschwindigkeitsdruck bis 0,80
kN/m2.

Warmedammung Gesamtsystem

—Warmedurchgangskoeffizient des Gesamtelementes (ohne
Aufsatzkranz) betragt: Uw = 1,4 W/(m2K)

—Warmedurchgangskoeffizient des Gesamtelementes (mit
Aufsatzkranz) betragt: U-total = 1 W/(m2K) (Rechnerisch wird
die volle Hohe des Aufsatzkranzes berlcksichtigt (ohne
Einbau in Dach-Dammung).)

Einbausituation

Einbau in der Dachflache eines geschlossenen Gebaudes, nicht
im Randbereich. Die Bedachtung erfolgt mit Aluminium-
Profiltafeln.

Einbaulage: 0°-10°

Elementdaten

BestellgroRe: OKD-Mal 120 cm x 120 cm
lichtes Elementmal}

an der Scharnierseite: min. 102 cm

lichtes Elementmal}

nicht Scharnierseite: min. 102 cm
geometrisch freie
Offnungsflache: Ageo = 1,02 m2 (inkl. Antrieb)

Flachenbindige Verglasung im formsteifen Kunststoff-
einfassrahmen mit planebenem Wasserablauf zur
Vermeidung von Schmutzablagerungen.

Sowie zweifach eingezogenem EPDM-Ballondichtungssystem

Ausfihrung liGftbar,

fur Kettenschubantrieb 24 V (Folgeposition), im Aufsatzkranz
versenkt und werkseitig vormontiert, inkl. Schutzabdeckung
beschichtet in RAL 9016

Aufsetzkranz inkl. verdeckter Kabelfiihrung
Verbundaufsatzkranz aus glasfaserverstarktem Polyesterharz,
in geschlossener, torsionssteifer Ausfihrung, weifl}
durchpigmentiert, elastischer Einklebeflansch,

fur Ausfihrung in Schraggeometrie, Héhe 50 cm

Mit Warmedammung aus PU-Hartschaum

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

inkl. nicht sichtbarer, im Aufsatzkranz integrierter
einlaminierter Kabelfiihrung,

mit thermisch getrennter Kopfausbildung aus GFK

innen RAL 9016 seidenmatt bandbeschichtet,
Aufsatzkranz mit umlaufend angeformter Aufkantung mind.
15mm hoch fir gesicherten Schlagregenschutz

Referenzfabrikat: LAMILUX Flachdach Fenster F100 oder

gleichwertig
angebotenes
Fabrikat: N '
Montagehdhe: ca. +15,10m u. OKFF EG
Montageort: Raum 3.33 TRH, DG
Detail: 58

1St EP o GP s

Verweis auf Position: 04.4 (Seite 130)
04.5 Treppe, Kettenschubantrieb, passend zur Position 04.4
Kettenschubantrieb, versenkt im Aufsatzkranz, lifern und
montieren.

Nennbetriebsspannung: 24 V

Hubhohe: 500 mm
Hubkraft: 1000 N
Stromaufnahme: 2A
Schutzart: IP54
Kabellange: 5m

1St EP GP

04.6 Treppe, Wind- und Regenwachter

Wind-/ Regenauswertung WRA 501

bestehend aus:

—1 Stick Wind-Regenmodul zur Erweiterung von RWA
Zentralen, mit LED Anzeigen Betrieb/Wind/Regen; Einstellung
der Empfindlichkeit der Regenauslésung

—Windsensor mit Kugellager und Windschalen aus Polyamid,

—Regensensor mit beheizter Messflache und selbststéandiger
Zuschaltung der Heizung, in einem witterungs- und
korrosionsbestandigen Gehause, Schutzart IP 65, mit
optischer Funktionsanzeige, zum direkten Anschluss an das
Zentralmodul

—Mast-/Wandkonsole

— Betriebsspannung 24V/50Hz

—Temperaturbereich -20°C bis +80°C

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

liefern, montieren und aufschalten.

Referenzfarbrikat: LAMILUX WR-Mod 501 + WRF 501 oder
gleichwertig

angebotenes

Fabrikat: e '

1St EP o GP s

04.7 Vordach, Flachdachfenster, rund, Dia 180cm
thermisch getrennt, warmebriickenfrei, in TIP-Technologie als
lickenlos warmegedammtes Gesamtsystem, in
Structural-Glazing Bauweise, mit einem formsteifen
Kunststoffeinfassrahmen, sowie zweifach eingezogenem
EPDM-Ballondichtungssystem,
Eine flachenbundige Verglasung im formsteifen Kunststoff-
einfassrahmen ermaoglicht einen planebenem Wasserablauf zur
Vermeidung von Schmutzablagerungen,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
liefern und montieren.

Gebrauchstauglichkeit

Luftdichtheit: Klasse 4 nach DIN EN 12207
Schlagregendichtheit: Klasse E 1950 nach DIN EN 12208
Widerstand gegen

Windlast: C5 nach DIN EN 12210
Schneelast: SL 1500 nach DIN EN 12101-2
Brandweiterleitung

Widerstand gegen Flugfeuer von aufien B,roof(t1) nach EN
13501-5, entspricht "harte Bedachung"

Verglasung
2-fach Warmeschutzisolierverglasung, mit folgenden

Eigenschaften:

Glasaufbau

von auRen nach innen: ESG, SZR, VSG
Ausfihrung: opal eingefarbt (matthell)
Abweichung der Spektraldaten bis zu 5% mdglich.
Warmedammung Glas: Ug = ca. 1,1 W/(m2K)
Schallddmmwert: RWP >=38 dB
Lichttransmission: LT =54%
Gesamtenergiedurchlass: g =59 %

Durchsturzsicher gemaf DIN 18008-6.

Glasbemessung berechnet nach DIN 18008 fur Schneelast 0,68
kN/m2.

Ausgelegt fur einen Béengeschwindigkeitsdruck bis 0,80 kN/m?2,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Einbau in der Dachflache eines geschlossenen Gebaudes, nicht
im Randbereich.

Bei der Berechnung der Glasstatik ist die auergewohnliche
Last norddeutsches Tiefland in Héhe von 1,96 KN/m2 zu
bericksichtigen.

Warmedammwert Gesamtsystem

—Warmedurchgangskoeffizient des Gesamtelementes (ohne
Aufsatzkranz) betragt: Uw = 1,5 W/(m2K)

—Warmedurchgangskoeffizient des Gesamtelementes (mit
Aufsatzkranz) betragt: U-total = 1 W/(m2K) (Rechnerisch wird
die volle Hohe des Aufsatzkranzes berlcksichtigt (ohne
Einbau in Dach-Dammung).)

Einbausituation

Einbau in der Dachflache des Vordaches eines Gebaudes, nicht
im Randbereich. Die Bedachtung erfolgt mit bahnenférmiger
Abdichtung und Griindach.

Einbaulage: 0°-10°

Elementdaten
BestellgrolRe (Durchmesser):  OKD-Maf 180 cm
lichtes Elementmal’: 162 cm

Ausfiihrung starr verriegelt tandem mit Z-Blech
(Laftungsfunktion nachristbar)

Aufsetzkranz

Verbundaufsatzkranz aus glasfaserverstarktem Polyesterharz,
in geschlossener, torsionssteifer Ausfihrung, weil}
durchpigmentiert, elastischer Einklebeflansch,

fur Ausfihrung in Schraggeometrie, Héhe 50 cm,

mit Warmedammung aus PU-Hartschaum,

Aufsatzkranz mit umlaufend angeformter Aufkantung mind.
15mm hoch fiir gesicherten Schlagregenschutz

Referenzfabrikat: LAMILUX Flachdach Fenster F100 rund

oder gleichwertig
angebotenes

Fabrikat: e !
3 St EP oo GP oo

04.8 Dachfenster, Klapp-Schwing Fenster, B/[H=94/120cm
Klapp-Schwing-Fenster mit 45°-Offnungswinkel und
Schwingfunktion bis zum Anschlag.

Mit Offnungsgriff unten, Liftungsklappe und Luftfilter.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
04 Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Seitliche Fligelabdeckbleche schraubenlos vormontiert,
Montagewinkel und Markisenkasten im Lieferumfang enthalten.
Dammelemente am Blendrahmen oben und seitlich, am Fliigel
unten und seitlich aus geschaumtem Kunststoff, grau, Liefern
und fachgerecht nach Herstellervorgaben montieren.

Far Dachneigungen von 60° bis 80° geeignet.

EinschlieRlich Ausschneiden der erforderlichen Offnungen aus
der Dacheindeckung.

Einbausituation

Einbau in der Dachflache eines geschlossenen Gebaudes. Die
Bedachtung erfolgt mit Aluminium-Profiltafeln.

Einbaulage: 70°

Gebrauchstauglichkeit

Luftdurchlassigkeit: Klasse 4 nach DIN EN 12207,
Schlagregendichtheit: Klasse E 900 nach DIN EN 12208,
Widerstand gegen

Windlast: C3 nach DIN EN 12210
Schneelast:

Fligel und Blendrahmen aus massivem Kiefernholz. Holzschutz
nach Einbringung aller Bohrungen und Frasungen durch
Impragnierung mit wasserverdiinnbarer und fungizider (pilz- und
faulnishemmender) Impragnierlasur, frei von PCP, Dioxin und
Lindan.

Umlaufende Anschlagdichtung aus EPDM, umlaufende
Gleitdichtung aus Santoprene, seitliche Dichtung aus EPDM
zwischen Flugel- und Blendrahmenverblechung
Endlackierung in zwei Schichten mit weilem
wasserverdiunnbarem, I6sungsmittelfreiem Acryl-Lack.
Trockenschichtstarke gemaf DIN 68 800, Teil 3: 85 .

Elementdaten
Blendrahmen-

Aulenmalie: ca. 94 cmx 120 cm
Lichtflache: 0,75m2
Aullenabdeckung

Material: Aluminium,

Farbton: einbrennlackiert, NCS S 7500-N.

Verglasung
3-fach ENERGIE Hitzeschutz Verglasung, fir hohen
Warmeschutz
Uw: <=1,13W/(mK),
Gesamtenergie-
durchlasswert: g<=0,35
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
04 Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Erhohter Schallschutz:
Rw(C,Ctr): =35(-1,-3) dB
Schallschutzklasse 2,

erhohter Einbruchschutz
erhohter Hagelschutz.

—2x3 mm Verbund-Sicherheitsglas innen fiir erhéhten
Einbruchschutz und besseren Schallschutz, mit
Edelmetallbeschichtung innen fir erhéhten Warmeschutz.

—3 mm teilvorgespanntes Glas (TVG) mit
Edelmetallbeschichtung und 12mm Spezialgasfillung fir
erhéhten Warmeschutz in der Mitte.

—4 mm gehartetes Einscheiben- Sicherheitsglas nach DIN EN
12150 aul3en.

Verringerungen der Regengerdusche durch
Anti-Regengerausch-Effekt

Alle technischen Werte sind normgemaf im senkrechten
Einbau ermittelt und beziehen sich auf das Fenster als Ganzes

Referenzfabrikat: VELUX Klapp-Schw.Fenster GPL PK06
2069, weil} lack E.Hitzesch Alu 94x118, mit
Sonderfedern fur 70° Dachneigung
oder gleichwertig

angebotenes
Fabrikat: e, '

Montagehdhe: ca. +13,80m u. OKFF EG
Montageort: Raum 3.06 Vorber. Musik, DG

2 St EP GP

Verweis auf Position: 04.8 (Seite 134)
04.9 Eindeck- & Dammrahmen. PP-Anschluss, fiir Pos. 04.8
Geeignet fur Metall-Stehfalzdacher mit Klicksytem.
Seitliche und untere Blendrahmenverblechung.

Inkl. Damm- und Anschluss-Set fiir den fachgerechten
Anschluss des Dachfensters an die Dammung des
Daches.

Dammrahmen aus Polyethylen zur Reduzierung der
Warmebriicke am Ubergang vom Fenster zum Dach,
Warmeleitfahigkeit = 0,04 W/(m K).

Einschlieflich diffusionsoffener Anschlussschirze aus
Polypropylen, Materialstarke 0,5 mm, sd = 0,03 m.
Wasserableitrinne flr einen regensicheren Anschluss.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04
04

LV Dachabdichtungen und Dachklempner
Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege

Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04.10

04.11

Material: Aluminium
Farbton: im Farbton der Fenster-Abdeckung.

Referenzfabrikat: VELUX Eindeckrahmen EDE PK06 2300,

inkl. BDX und BFX oder gleichwertig
Angebotenes
Fabrikat: et '

Verweis auf Position: 04.8 (Seite 134)
Dampfsperrschiirze fiir Pos. 04.8
Dampfsperrschirze fir den fachgerechten Anschluss der
Dachfenster bzw. Flachdach-Fenster an die
Luftdichtheitsschicht des Daches.
Geeignet fir beliebige Dachkonstruktionen.

Verhindert Tauwasserschaden im Damm- bereich der
Dachkonstruktion. Einschlief3lich allem Montagezubehor
(Montageklemmen, Klebeband, Schrauben)

Material: Polyethylen
Materialstarke: 0,15mm
Sd Wert: 80m

Referenzfabrikat: VELUX BBX PKO6 oder gleichwertig

angebotenes
Fabrikat: e '

Verweis auf Position: 04.8 (Seite 134)
Hitzeschutzmarkise fiir Pos. 04.8
Markise zum Schutz vor Hitze und grellem Licht.
Effektiver Hitzeschutz wird gewahrleistet, indem die
Sonnenstrahlen gestoppt werden, bevor sie die
Fensterscheiben erreichen.
Dank des transparenten Gewebes gelangt dennoch
ausreichend Tageslicht in den Raum.

Vorprogrammierter Funk-Wandschalter im Lieferumfang
enthalten. Elektrobedienung der Markise Uber den Anschluss an
ein VELUX INTEGRA® Elektrofenster oder iber eine
Steuereinheit KUX 110.

Die Hitzeschutz-Markisen sind io-homecontrol-kompatibel.
Antriebsmechanismus mit elektrischer Uberlastsicherung.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
04 Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Nennspannung der Motoreinheit 24 V/DC.

Keine Behinderung der Fensterfunktion, ganz unabhangig von
der Ausfahrposition der Markise.

Markisenstoff aus wetterbestandigem, transparentem
Glasfasergewebe, Farbton 5060, schwarz.

Aluminium- und Kunststoff-Teile im Farbton NCS S 7500-N,
grau.

Referenzfabrikat: VELUX Markise elektro MML PK06 5060S,
Uni Schwarz oder gleichwertig

angebotenes
Fabrikat: PP '

2 St EP o GP s

Verweis auf Position: 04.8 (Seite 134)

04.12  Dachfenster-Verdunklungsrollo fiir Pos. 04.8
Innenliegendes Dachfenster-Verdunkelungsrollo liefern und
montieren.

Liefern und fachgerechtes Montieren eines innenliegenden

Verdunkelungsrollos, speziell konzipiert flr den Einbau in

Dachflachenfenster.

Technische Spezifikationen und Ausfiuhrung:

— System: Komplettsystem bestehend aus oberer
Aluminium-Kassette zur Tuchaufnahme

—und seitlichen Aluminium-Fihrungsschienen zur optimalen
Lichtabdeckung.

— Profile: Aluminium, stranggepresst, eloxiert oder
pulverbeschichtet (Farbton nach Wahl des AG).

—Behang: Hochwertiges Polyestergewebe mit riickseitiger,
lichtundurchlassiger Aluminium- oder Spezialbeschichtung
(Reflexionsschicht).

—Eigenschaften Behang: 100% verdunkelnd (Transmission =
0%), reilfest, feucht abwischbar,

— schwerentflammbar nach DIN 4102-1 B1.

—Fihrung: Schienengefiihrt mit seitlichen Birstendichtungen
oder Lippendichtungen zur Vermeidung von seitlichem
Lichteinfall (Lichtspaltdicht).

—Bedienung:

[X] Manuell stufenlos tber Griffleiste (inkl. Bedienelement bei
hohem Einbau)

[ 1Elektrisch tber 24V/230V Motorisierung

[ 1Solarbetrieben per Funk-Handsender (kabellos)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
04 Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Passend flir Dachflachenfenster der Vorposition

Die Montage hat nach den Richtlinien des Fensterherstellers
unter Verwendung der vorgesehenen Montageaufnahme/Trager
absolut lichtdicht und fachgerecht zu erfolgen.

Angebotenes
Fabrikat/Typ: e '
(vom Bieter einzutragen)

Montagehdhe: ca. +13,80m u. OKFF EG
Montageort: Raum 3.06 Vorber. Musik, DG

2 St EP GP

Verweis auf Position: 04.1 (Seite 125)

04.13  Herstellen von Dacho6ffnung fiir Pos. 04.1 Dachausstieg
Offnung in der Vollholzschalung, Lattungen, etc., herstellen. Die
Schalung, etc. nach Vorschrift wieder anarbeiten/anschliessen.
Abfangen der Lasten und Ein-/Anbau der UK in der
Sparrenebene der vorhandenen Dachkonstruktion. Abbinden
und aufstellen / verlegen von Bauholz fiir Konstruktionsteile,
inkl. Anschlisse, Auswechslungen, Kleineisenteile und
Verbindungsmittel. Das Einmessen ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Abmessung: B/L: 1,00x1,50m (Mal des
Dachelementes)
Dachneigung: 6,6°

Material fir Wechselhodlzer:

Querschnitt: B/H = 8/28cm

Gesamtlange: ca. 2x1,80m + 2x1,50m (Wechselholz)
Material: C24 KVH NSi, DIN EN 338
Sortierklasse: S10TS, DIN 4074-1

Holzfeuchte: 15% +/- 3%,

Holzschutz: Iv P nach DIN 68800

Maltoleranz: Klasse 2, DIN EN 336

Guteklasse: 1 nach DIN 68365

Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800

Montagehdhe: ca. +15,10m u. OKFF EG
Montageort: Raum 3.09 Lager, DG

2 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
04 Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Verweis auf Position: 04.2 (Seite 127)
04.14  Wie Position 04.13 (Seite 139) jedoch:
Herstellen von Dachoffnung fiir Pos. 04.2 RWA-Anlage
Abmessung: B/L: 1,20x1,50m (Maf} des
Dachelementes)

Montagehohe: ca. +15,10m u. OKFF EG
Montageort: Raum 3.30 Halle, DG
Detail: 57

2 St EP o GP s

Verweis auf Position: 04.4 (Seite 130)
04.15  Wie Position 04.13 (Seite 139) jedoch:
Herstellen von Dachoffnung fiir Pos. 04.4 Flachdachfenster
Abmessung: B/L: 1,20x1,20m (Mal des
Dachelementes)
Dachneigung: 2°

Material fur Wechselholzer:
Gesamtlange: ca. 2x1,80m + 2x1,20m (Wechselholz)

Montagehdhe: ca. +15,10m u. OKFF EG
Montageort: Raum 3.33 TRH, DG
Detail: 58

1St EP o GP

Verweis auf Position: 04.8 (Seite 134)
04.16  Wie Position 04.13 (Seite 139) jedoch:
Herstellen von Dachoéffnung fiir Pos. 04.8 Dachfenster

Inkl. Montage/Lieferung eines umlaufenden
Baufuniersperrholzstreifen mit einer Starke von 30mm und einer
Breite von 150mm auf der Vollholzschalung, inkl.
Befestigungsmittel.

Abmessung: B/L: 0,94x1,20m (Mal} des

Dachelementes)
Dachneigung: 70°

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Leistungsverzeichnis

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04
04

Lv
Titel

Dachabdichtungen und Dachklempner
Dachfenster, RWA, Dachausstiege

Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Material fir Wechselholzer:
Gesamtlange: ca. 2x1,80m + 2x1,20m (Wechselholz)

ca. +13,80m U. OKFF EG
Raum 3.06 Vorber. Musik, DG
62

Montagehdhe:
Montageort:
Detail:

2 St

Verweis auf Position: 04.1 (Seite 125)
Eindeckrahmen zum EinschweiRen fiir Pos. 04.1
Flachflansch-Eindeckrahmen zum Einschweif3en
Passend zu dem zuvor beschriebenen Bauteil,
Hohe umlaufend gleich, einschlielllich Ausschneiden der
erforderlichen Offnungen aus der Dacheindeckung.
Einschlief3lich Herstellung und Montage von gelochten
Stutzprofilen zur Abfangung der Dacheindeckung.

04.17

Eindeckrahmen
Material:
Oberflache:
Abmessung:

Aluminium 1,00 mm

wie Dacheindeckung

B/L: 1,50x1,00m (Mal des
Flachdachelementes)

19 cm

2-fach

300+190+10 = 500mm

Hohe:
Kantung:
Abwicklung:

inkl. Lieferung und Montage eines Kragenbleches
Material: Aluminium 1,00 mm
Oberflache: wie Dacheindeckung
Abmessung: B/L: 1,50x1,00m (Maf} des
Flachdachelementes)

4-fach

10+180+30+40+20 = 280mm

Kantung:
Abwicklung:

Stutzprofilabschnitte in jeder Bahn

Material: Aluminium natur 1,00 mm dick
Zuschnitt: ca. 260 mm

Hohe: entsprechend Hinterllftung
Kantung: 2-fach

angepasst an Dachneigung und Dachfenster, einschalig in
Anpassung an das Dachgefalle, Auflagerflansch entsprechend
Dachneigung ausgebildet, ortlich in die Dachflache
eingeschweilt.

Inkl. Entfernung der Farbbeschichtung zum Verschweissen und
Nachlackierung an der Baustelle im Bereich der Schweil3naht.
Inkl. komprimierbaren Dammsteifen, Héhe 20cm, Dicke 20mm,
umlaufend um das vorbeschriebene Dachfenster, inkl.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04 Lv
04 Titel

Dachabdichtungen und Dachklempner

Projekt-Nr.: 05-21

Dachfenster, RWA, Dachausstiege

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

liefern und montieren.

Ort:

Detail: 57

04.18

Abmessung:

Abmessung:

Montagehohe:
Montageort:

Detail: 57

04.19

Abmessung:

Eindeckrahmen
Material:
Oberflache:
Abmessung:

Hohe:
Kantung:
Abwicklung:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Schweillunterlage, inkl. Verschweiflen der Dacheindeckung,

Dach, Raum 3.09

1St

Verweis auf Position: 04.2 (Seite 127)
Wie Position 04.17 (Seite 141) jedoch:
Eindeckrahmen zum EinschweiRen fiir Pos. 04.2
Flachflansch-Eindeckrahmen zum Einschweil3en
Passend zu dem zuvor beschriebenen Bauteil

B/L: 1,20x1,50m (Mal} des
Flachdachelementes)

inkl. Lieferung und Montage eines Kragenbleches
B/L: 1,20x1,50m (Mal} des
Flachdachelementes)

ca. +15,10m . OKFF EG
Raum 3.30 Halle, DG

2 St

Verweis auf Position: 04.4 (Seite 130)
Wie Position 04.17 (Seite 141) jedoch:
Eindeckrahmen zum EinschweiBen fiir Pos. 04.4
Flachflansch-Eindeckrahmen zum Einschweil3en
Passend zu dem zuvor beschriebenen Bauteil

B/L: 1,20x1,20m (Mal} des
Flachdachelementes)

Aluminium 1,00 mm

wie Dacheindeckung

B/L: 1,50x1,00m (MalR des
Flachdachelementes)

19-21 cm

2-fach

300+190/210+10 = 500/520mm

Achtung die Seitenteile des Eindeckrahmens folgen der
Dachneigung, jedoch ist das Flachdachfenster horizontal
eingebaut, Hohe der Seitenteile variabel.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04
04

LV Dachabdichtungen und Dachklempner
Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege

Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04.20

inkl. Lieferung und Montage eines Kragenbleches
Abmessung: B/L: 1,20x1,20m (Mal des
Flachdachelementes)

Inkl. Unterlage aus einem umlaufenden
Steinwolledammplattenstreifen:
—1x Dicke 20mm und Breite ca. 310mm

Inkl. Lieferung/Montage aus einem umlaufenden
Dammoplattenstreifen zum Héhenausglech auf grund der
Dachneigung von ca. 1,5°:

—1x Dicke 45-10mm und Breite ca. 310mm

Montagehohe: ca. +15,10m u. OKFF EG
Montageort: Raum 3.33 TRH, DG
Detail: 58

1St EP

Verweis auf Position: 04.8 (Seite 134)
Eindeckrahmen zum EinschweiBen fiir Pos. 04.8
Geeignet fur Dacher in Metall-Stehfalz-Ausfiihrung. Oberteil:
glatt, mit Umschlag zur Aufnahme der oberen Schare.
Seitenteile : glatt, 24 cm breit, ohne seitlichen Falz, mit einem
oberen und unteren Anschluss als Querfalz.
Unterteil glatt, LAdnge 10,5 cm, mit Oberfalz zum Einhang in die
unteren Schare. Montage inkl. Létarbeiten mit notwendiger
Schweilunterlage.

Inkl. DA&mm- und Anschluss-Set fiir den fachgerechten
Anschluss des Dachfensters an die Dammung des Daches.

Dammrahmen aus Polyethylen zur Reduzierung der
Warmebricke am Ubergang vom Fenster zum Dach,
Warmeleitfahigkeit = 0,04 W/(m K).

Einschliefilich diffusionsoffener Anschlussschiirze aus
Polypropylen, Materialstarke 0,5 mm, sd = 0,03 m.

Wasserableitrinne flr einen regensicheren Anschluss.

Material: Bander/Bleche aus
Aluminiumlegierung gemaf
Zulassung, farbbeschichtet
entsprechend DIN 1745,

Oberflache: Polyesterbeschichtung min.25 ym mit
Schutzfolie

Farbton: Red Copper, wie Dachdeckung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeIStungsverzeIChnls Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB I
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
04 Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Materialdicke: 0,7 mm
2 St EP GP e,

Verweis auf Position: 04.1 (Seite 125)

04.21  Wartungs-Anlegeleiter mit Bodentraverse liefern/montieren
Beschreibung:
Liefern und betriebsfertiges Montieren einer einteiligen
Aluminium-Anlegeleiter als ortsveranderlicher, aber
systemgebundener Zugang zu einem Dachausstiegsfenster fir
regelmaBige Inspektions- und Wartungsarbeiten.
Einsatzort:
Innenbereich, Zugang zum Dachausstiegsfenster auf einer
Hoéhe von ca. +3,60 m (Austrittsebene Gber OKFF).
Standsicherheit (Breiter FuR3):
Ausfiihrung am Leiterfuld mit einer breiten Quertraverse
(Bodentraverse) zur Maximierung der Kippsicherheit nach DIN
EN 131-1. Die Traverse ist mit rutschhemmenden, abriebfesten
und austauschbaren Zweikomponenten-Leiterschuhen
auszustatten.
Rutsch- und Kippsicherung (Oben):
Um ein seitliches Weggleiten oder Kippen beim Begehen zu
verhindern, ist die Leiter im Kopfbereich mit Einhdngehaken
auszustatten.
Inklusive Lieferung und fachgerechter Montage einer
passenden Einhangeschiene (Alu oder Edelstahl) an der
tragenden Wandkonstruktion oder dem Fensterwechsel im
Bereich des Dachausstiegs (siehe Postion 04.1)
Ausfihrung/Material:
Industriequalitat aus korrosionsbestandigem
Aluminium-Strangpressprofil. Quadratische oder rechteckige
Komfort-Sprossen (Mindesttiefe 30 mm), geriffelt und
rutschhemmend (Klasse R13/R12), dauerhaft hochfest mit den
Holmen verschweil3t oder verbordelt.
Normen & Vorschriften:
Einhaltung der DIN EN 131 (Leitern fiir den gewerblichen
Gebrauch), der DGUV Regel 108-016 (Sicherer Umgang mit
Leitern und Tritten) sowie der Arbeitsstattenrichtlinie ASR A1.8
(Verkehrswege).

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LeIStungsverzeIChnls Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11
Projekt-Nr.: 05-21

04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner

04 Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege
Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Gesamt (GP)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Die Leistung umfasst das exakte Aufmessen vor Ort, die
Ermittlung der optimalen Leiterlange (ca. 3,80 m bis 4,00 m fir
den normgerechten Anstellwinkel von 65° bis 75°), die Lieferung
aller Komponenten sowie die statisch sichere Befestigung der
Einhdngeschiene.

1St EP o GP s

Titel 04 Dachfenster, RWA, Dachausstiege

Gesamtsumme, Netto: ...,
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05 Titel Absturzsicherung, Wartungswege

HINWEISE

Statischer Nachweis Absturzsicherung

Der Statische Nachweis fir das Bedachungssystems fir die
Ermittlung der zusatzlichen Lasten, die durch das
Absturzsicherungssystem im Bereich der Festpunkte und der
Dachflache auftreten, ist Bestandteil der Position und dort in den
Einheitspreis einzurechnen.

05.1 Laufroste als Verkehrswege auf Stehfalzdachern
(400-600mm)
Ausfiihrung langs und quer zur Dachneigung nach DIN 4426,
aus Aluminiumguss, Laufroste parallel/Senrecht zu Traufe/First,
mit Steckverbindungen, Rostbreite min. 500 mm,
Laufrosthalterungen an die Dachneigung angepasst,
Dachneigung von 0-50° einstellbar, mit Laufrosthalterungen, auf
die Dachneigung eingestellt, mit Klemmbhaltern auf die Stege
der Dacheindeckung durchdringungsfrei montiert, Klemmhalter
fur Trittstufen aus Aluminium passend zur Dacheindeckung aus
Stehfalzprofiltafeln, auf die Stehfalze mit den dazugehdérigen
Edelstahlklemmen aufklemmen. Die Trittstufen auf die der
Dachneigung angepaldten Laufrosthalterungen montieren.
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und Verschnitt.

Langs zur Dachneigung (12° und 6,6°): 41,50
Quer zur Dachneigung (12° und 6,6°): 27,50
Oberflache: wie Dacheindeckung
Einbauort: Dach

Angebotenes

Fabrikat/System: "................ !

69 m =

Verweis auf Position: 05.1
05.2 Zulage, Laufroste als Verkehrswege auf Stehfalzdachern
(400-600mm)
Zulage zur Position 05.1 firr die zusatzliche Ausfiihrung der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Gitterroste mit Trittleisten gemaf DIN 4426 bei einer
Dachneigung von mehr als 11° (ca. 14 Ifd.m).

Oberflache: wie Dacheindeckung
Einbauort: Dach

14 m EP o GP s

05.3 Firstiiberstieg aus Gitterrostprofilen
fur ungleiche Dachneigungen liefern und montieren.
Liefern und fachgerechtes Montieren eines standsicheren und
rutschhemmenden Firstiberstiegs als Verbindungselement
zwischen den angrenzenden Laufsteganlagen der beiden
Dachflachen gemaf DIN EN 516 (Einrichtungen zum Betreten
des Daches) und den geltenden Unfallverhitungsvorschriften
(DGUV).
Konstruktion:
MaRgeschneiderte, handwerksgerechte Schweil’- und
Klemmkonstruktion zur Uberbriickung des Firstes. Der
Uberstieg muss die unterschiedlichen Dachneigungen der
linken Dachflache (12°) und der rechten Dachflache (6,6°)
statisch einwandfrei und verwindungssteif ausgleichen. Die
eigentliche Trittflache auf dem Firstscheitel ist absolut
waagerecht auszufihren.
Material:
Aluminium, passend zu den anschlieRenden
Gitterrost-Laufwegen.
Laufflache:
Ausgebildet als Sicherheits-Gitterrost mit ausgepragter
Rutschhemmung (mindestens Rutschklasse R11 oder R12
nach ASR A1.5), Maschenweite ca. 30 x 10 mm oder 30 x 30
mm. Laufbreite analog zu den anschlieRenden Gehwegen (z. B.
500 mm).
Befestigung:
Die Montage auf der Stehfalzdeckung erfolgt komplett
durchdringungsfrei mittels bauaufsichtlich zugelassener
System-Stehfalzklemmen, um die Regendichtigkeit der
Dachhaut dauerhaft zu gewahrleisten. Alle
Verbindungselemente (Schrauben, Muttern) missen aus
Edelstahl A2/A4 bestehen.
Sicherheit:
Inklusive kraftschliissigem und stolperfreiem Anschluss an die

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

links- und rechtsseitig weiterfihrenden Gehwege sowie aller
erforderlichen StolRverbinder.

Oberflache: wie Dacheindeckung
Einbauort: Dachfirst

1St =

SEILSICHERUNGSSYSTEM UBERFAHRBAR,
STEHFALZDECKUNG

nach DGUV Information Ausstattungsklasse C2: permanentes
Seilsicherungssystem, gepriift nach DIN EN 795:2012, Typ C
und DIN CEN/TS 16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung und U-Zeichen, inkl.
Computersimulationsberechnung, zugelassen flr bis zu 3
Personen gleichzeitig. Komplett aus Edelstahl, inkl.
Befestigungsmaterial. bestehend aus Anschlagpunkten,
(Zwischen- und Endhalter), Kurvenelementen,
Verbindungslaschen, Seilgleiter, Spannelemente, gem.
Herstellersystem. Die Zwischenhalter und Kurvenelemente sind
frei Uberfahrbar. Die nachfolgenden Positionen verstehen sich
inkl. Montage, Einweisung und Zertifizierung.

Materialqualitat:
Stutzenrohr, Grundplatte und alle kraftibertragenden Bauteile

aus korrosionsbestandigem Edelstahl V4A (Werkstoff-Nr.
1.4401 / 1.4571); die Befestigungsklemmen bestehen aus
witterungsbestandigem, hochfestem Aluminium oder Edelstahl,
passend zur Dachhaut, zur Vermeidung von Kontaktkorrosion.
Befestigungstechnologie:

Durchdringungsfreie Klemmmontage Uber systemzertifizierte
Stehfalzklemmen direkt auf der Aluminium-Stehfalzdeckung.
Die Kraftableitung im Sturzfall erfolgt optimiert Gber mehrere
Scharen (z. B. mittels einer Traversen-Grundplatte flr 2 bis 3
Scharen), um die Lasten schadensfrei in die
Aluminium-Dachhaut einzuleiten.

Uberfahrbarkeit:

Die Geometrie des Zwischenhalters muss speziell fiir die
Aufnahme eines 8-mm-Edelstahlseils ausgelegt sein und ein
flissiges, ununterbrochenes Uberfahren mit dem
systemkonformen Seilgleiter von beiden Seiten ermdglichen,
ohne dass sich der Anwender vom Seil trennen muss.
Bauhdhe:

Abgestimmt auf den Systemaufbau (z. B. Héhe ca. 150 bis 250
mm Uber Falzoberkante), um eine einwandfreie Funktion des
Uberfahrbaren Seilgleiters sowie einen ausreichenden Abstand
zur Dacheindeckung zu gewahrleisten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Montage:

Nach den verbindlichen Einbauvorschriften des
Systemherstellers. Die Klemmen sind mit dem vom Hersteller
exakt vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen und mittels
Drehmomentschlissel zu Uberprifen. Die Montage und die
Drehmomente sind liickenlos im Montageprotokoll zu
dokumentieren

Untergrund: Stehfalzdeckung aus Aluminiumbahnen
Dachneigung: 6,6 bis 12°

05.4 Endstiitze
Bauaufsichtlich zugelassene Endstitze

Dachneigung 12° 4x 4x
Dachneigung 6,6° 5x 4x

Ort: Dachflache

8 St EP GP oo,
05.5 Zwischenstiitze
Bauaufsichtlich zugelassene Zwischenstitze
Dachneigung 12° 4 2x
Dachneigung 6,6° 5 9x
Ort:  Dachflache
11 St EP GP oo,

05.6 Seilzwischenhalter aus Edelstahl,
voll iberfahrbar, passend zum Seilsicherungssystem liefern und
einbauen, Montage auf den Anschlagpunkten, inkl.
Befestigungsmaterial.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

05.7

05.8

05.9

05.10

Eckstiitze
Bauaufsichtlich zugelassene Eckstitze

Dachneigung 12° 1x
Dachneigung 6,6° 4x

Ort: Dachflache

5 St =

Kurvenelement aus Edelstahl,

voll berfahrbar, flexibel, aus V4a Edelstahl, stufenlos von 0 bis
180° einstellbar, in allen Richtungen drehbar, geeignet fur das
angebotene Seilsicherungssystem, liefern und einbauen,
Montage auf den Anschlagpunkten, inkl. Befestigungsmaterial.

Dachneigung 12° 1x
Dachneigung 6,6° 4x

Ort: Dachflache

5 St EP .

Spannelement fiir Edelstahlseilsicherungssystem
als Edelstahlendbefestigung mit integrierter Spannvorrichtung
passend zur Vorposition liefern und einbauen.

6 St =

Kraftbegrenzer aus Edelstahl

inkl. Kettenglied passend zum Seilsystem liefern und einbauen;
fur horizontales Seilsicherungssystem (tUberfahrbar, 3
Personen)

Beschreibung:

Liefern und fachgerecht montieren eines
Edelstahl-Kraftbegrenzers (ForcelLimiter) als integrierte
Systemkomponente fiir ein horizontales, voll Giberfahrbares
Seilsicherungssystem (Anschlageinrichtung nach DIN EN 795
Typ C und CEN/TS 16415) zur signifikanten Reduzierung der
dynamischen Fangkrafte im Falle eines Sturzes, um die
Krafteinleitung in die Unterkonstruktion und die tragende
Bausubstanz auf ein baustatisch sicheres Maximum zu
begrenzen.

Technische Anforderungen und Leistungsmerkmale:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Zulassung / Normung: Zertifiziert nach DIN EN 795:2012 Typ C
und geprift nach CEN/TS 16415:2017 fir die gleichzeitige
Nutzung durch mindestens 3 Personen.

Materialqualitat:

Gehause und Funktionsteile vollstandig aus
korrosionsbestandigem Edelstahl V4A (Werkstoff-Nr. 1.4401 /
1.4571) fur dauerhaften Auf3eneinsatz.

Systemkompatibilitat:

Geeignet fur Uberfahrbare Seilsysteme (8 mm Edelstahlseil),
sodass der Seilgleiter die Komponente ohne Umhangen und
ohne Unterbrechung des Kraftflusses passieren kann.
Zusatzfunktionen:

Integrierte, optisch gut ablesbare Federvorspannungs-Skala zur
korrekten Einstellung der Seilspannung und zum Ausgleich von
temperaturbedingten Langenanderungen (Dehnungs- /
Temperaturausgleich).

Integrierter Fallindikator zur sofortigen optischen Erkennung
einer stattgefundenen Sturzbelastung.

Montage:

Die Montage erfolgt im Endschlossbereich des Seilsystems
nach den verbindlichen Einbauvorschriften des
Systemherstellers. Die ordnungsgemale Vorspannung ist
einzustellen und im Montageprotokoll zu dokumentieren.

6 St EP o GP s

05.11  Seilgleiter aus Edelstahl/Aluminium
fur Uberfahrbare Seilsicherungssysteme mit automatischer
SchlieBung, abnehmbar, passend zur Vorposition liefern und
einbauen.

Materialqualitat:
Gehause und Verschlusshalterung komplett aus hochfestem,

korrosionsbestandigem Edelstahl V4A (Werkstoff-Nr. 1.4401 /
1.4571) oder robustem, beschichtetem Aluminiumguss.
Funktionalitdt (Uberfahrbarkeit):

Die Konstruktion muss so beschaffen sein, dass der Gleiter alle
Zwischenhalter und Kurvenelemente im Verlauf des
Seilsystems flUssig, ruckfrei und ohne manuelles Zutun (voll
Uberfahrbar) aus beiden Richtungen passieren kann. Ein
Umhangen oder Trennen vom System im Gefahrenbereich ist
systembedingt ausgeschlossen.

Sicherheitsverschluss:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

05.12

05.13

05.14

Ausfiihrung mit einem gesicherten Offnungsmechanismus (z. B.
Zwei-Wege-Verschluss), der ein versehentliches Abldsen vom
Seil unmoglich macht, jedoch ein einfaches Aufsetzen und
Abnehmen an den dafiir vorgesehenen Systemzugangen
erlaubt.

Spezial Edelstahlseil fiir Seilsicherungssysteme @ 8 mm
inkl. Systemschild, gem. Herstellersystem liefern und einbauen.
Material / Konstruktion:

Hochflexibles Edelstahlseil aus Werkstoff V4A (1.4401 /
1.4571), Ausfuhrung als Litzen- oder Spezialseil (z. B. 7x7 oder
7x19 Konstruktion), mit einer auf das Gesamtsystem und die
3-Personen-Nutzung abgestimmten, hohen Mindestbruchkraft
nach Herstellervorgabe.

Montage / Konfektionierung:

Einziehen des Seils in die Systemkomponenten. Die
Endverbindungen sind mittels systemspezifischer
Endschlossterminale (z. B. Pressungen oder
Schraubklemmenterminale) kraftschlissig auszufihren. Das
Seil ist unter Verwendung des Kraftbegrenzers (ForcelLimiter)
auf die vom Hersteller exakt vorgegebene Grundspannung
vorzuspannen.

120 m EP .ol

Uberstiegsseileinrichtung First

mit dachdurchdringungsfreie Befestigung auf der Dachdeckung
bestehend aus Zustiegsseil (kunststoffummantelt), Seilhalter,
Haltedsen.

Befestigt an den End- bzw. Anfangselementen der
Seilabsturzsicherungen der Vorpositionen, einschl. samtlicher
Systembauteile und

Zugstiegsseil: Durchmesser 8 mm, kunststoffummantel
Lange ca. 5m

1St =

Einzelanschlagpunkt Latchways CFP

Bauaufsichtlich zugelassene Einzelanschlagpunkte zur
Sicherung von Personen gegen Absturz zur
durchdringungsfreien Befestigung auf zwei benachbarten
Bordeln der vor beschriebenen Dacheindeckung.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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05.15

Gleichzeitige Nutzung von mind. 2 Personen muss
gewahrleistet sein. Statischer Nachweis der Weiterleitung der
Kraft je Klipp gem. Zulassung in die Unterkonstruktion.

Lieferung und Montage durch ein vom Hersteller oder seinem
Lizenznehmer autorisiertes und zertifiziertes Unternehmen.
Montage auf bauaufsichtlich zugelassenen Systemklemmen.
Erstellung und Ubergabe der Dokumentation und Einweisung
des verantwortlichen Nutzers in die Bedienung und
Handhabung des Absturzsicherungssystems.

Dachneigung 12° 0x
Dachneigung 6,6° 2x

Ort: Dachflache

2 St =

GELANDERUMSCHLIERUNG STEHFALZ

Gelédndersystem zur UmschlieBung einer
Dachausstiegsluke
auf Aluminium-StehfalzdeckungBeschreibung:Liefern und
fachgerecht montieren eines modular aufgebauten,
permanenten Sicherheitsgelanders (Kollektivschutz nach DIN
EN ISO 14122-3 und DIN EN 13374 Klasse A) zur dreiseitigen
oder vierseitigen UmschlieBung einer Dachausstiegsluke.
Die Montage erfolgt vollstdndig durchdringungsfrei mittels
systemspezifischer, bauaufsichtlich zugelassener Klemmen
direkt auf den Stehfalzen der Aluminium-Dachdeckung (z. B.
geeignet fir Kalzip, Bemo oder handwerkliche
Doppelstehfalzdeckungen). Eine Perforation der Dachhaut oder
Beeintrachtigung der thermischen Langenausdehnung des
Daches ist unzuléssig.
Technische Anforderungen und Leistungsmerkmale:
Geléndergeometrie & Abmessungen:
Pfostenhdhe:
Mindestens 1.100 mm Uber der Oberkante der Stehfalze /
Dachebene.
Ausfihrung:
Ausgestattet mit einem Handlauf (Obergurt), einem
Knieleisten-Rohr (Zwischengurt) sowie einer umlaufenden
Fulleiste (Bordblech, Héhe ca. 100-150 mm), sofern die
Luke keinen ausreichend hohen Aufsetzkranz aufweist, der
als FuBileiste fungiert.

UmschlieBung:

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Passend flr Lukenabmessung (100 x 150 cm) geschlossen
(vierseitig) um die Ausstiegsoffnung ausgefuhrt.
Materialqualitat:
Handlaufe, Knieleisten und Pfosten aus witterungsbesténdigem,
hochfestem Aluminium oder feuerverzinktem Stahl. Die
Befestigungselemente und Klemmen missen
materialkompatibel zur Aluminium-Dachhaut ausgefihrt sein,
um elektrochemische Kontaktkorrosion dauerhaft
auszuschlief3en.
Zugangssicherung (Sicherheits-Tur):
Integration einer selbstschlieenden Sicherheitstir (Self-Closing
Gate) an der Einstiegsseite. Die Tur muss Uber einen robusten
Federmechanismus verfiigen, der den Zugang nach dem
Durchschreiten selbststéandig und zuverlassig schlief3t, um ein
Hineinfallen bei getffnetem Lukendeckel permanent zu
verhindern.
Montage:
Die Montage der Pfostenfulie erfolgt mittels
Drehmomentschliissel direkt auf den Stehfalzen gemaf den
verbindlichen Montagevorschriften des Herstellers. Alle
Rohrverbindungen sind mittels manipulationssicherer
Systemverbinder (z. B. Madenschrauben oder
Klemmkupplungen) kraftschllissig auszufiihren.

BxL:ca.3,10x2,50m
1 psch

SEILSICHERUNGSSYSTEM UBERFAHRBAR, GRUNDACH
nach DGUV Information Ausstattungsklasse C2: permanentes
Seilsicherungssystem, gepriift nach DIN EN 795:2012, Typ C
und DIN CEN/TS 16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung und U-Zeichen, inkl.
Computersimulationsberechnung, zugelassen flr bis zu 3
Personen gleichzeitig. Komplett aus Edelstahl, inkl.
Befestigungsmaterial. bestehend aus Anschlagpunkten,
(Zwischen- und Endhalter), Kurvenelementen,
Verbindungslaschen, Seilgleiter, Spannelemente, gem.
Herstellersystem. Die Zwischenhalter und Kurvenelemente sind
frei Uberfahrbar. Die nachfolgenden Positionen verstehen sich
inkl. Montage, Einweisung und Zertifizierung.

Materialqualitat:
Stutzenrohr, Grundplatte und alle kraftibertragenden Bauteile

aus korrosionsbestandigem Edelstahl V4A (Werkstoff-Nr.
1.4401/ 1.4571)

Befestigungstechnologie:

Die Montage erfolgt mechanisch durchdringend durch den

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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05.16

Warmdachaufbau (Dampfsperre, Gefalleddmmung, zweilagige
Bitumenabdichtung) hindurch direkt im tragenden Untergrund
(Stahlbetondecke) mittels bauaufsichtlich zugelassener
Schwerlastanker. Die Stiitzenhéhe ist variabel an die jeweilige
Dammdicke des Gefalles anzupassen.

Uberfahrbarkeit:

Die Geometrie des Zwischenhalters muss speziell fir die
Aufnahme eines 8-mm-Edelstahlseils ausgelegt sein und ein
flissiges, ununterbrochenes Uberfahren mit dem
systemkonformen Seilgleiter von beiden Seiten ermdoglichen,
ohne dass sich der Anwender vom Seil trennen muss.
Bauhdhe:

Die Stutzenlange ist bauseits so zu wahlen, dass eine
Mindesthéhe von 200 mm bis 300 mm Uber der fertigen
wasserfihrenden Ebene eingehalten wird, unabhangig von der
variierenden Dicke der Gefalledammung am Einbauort.
Montage:

Nach den verbindlichen Einbauvorschriften des
Systemherstellers. Die Klemmen sind mit dem vom Hersteller
exakt vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen und mittels
Drehmomentschlissel zu Gberprifen. Die Montage und die
Drehmomente sind liickenlos im Montageprotokoll zu
dokumentieren

Bauphysikalische Integration der Stitzenelemente:

Inklusive fachgerechter thermischer Entkopplung
(Isolierunterlage unter der Grundplatte) zur Vermeidung von
Kaltebricken. Das liickenlose Abdichten der Dampfsperre ist im
Zuge der Montage zu gewahrleisten.Abdichtung zur Dachhaut:
Inklusive einer systemintegrierten Edelstahl-Einfassbuxe /
Abdichtmanschette mit werkseitig integriertem
Bitumen-Flanschkragen (z. B. SBS- oder APP-modifiziert) zum
homogenen Einbinden und Verschweif3en in die
wasserfihrende Bitumen-Oberlage.

Untergrund: Grindach auf Gefalleddmmung mit
Polymerbitumenbahnabdichtung auf
Stahlbetondecke

Dachneigung: 2°

Ort: Vordach EG

Endstiitze
Bauaufsichtlich zugelassene Endstitze

Dachneigung: 2°
Ort: Vordach

2 St =

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04
05

LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21

Titel Absturzsicherung, Wartungswege
Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.17

05.18

05.19

05.20

Zwischenstiitze
Bauaufsichtlich zugelassene Zwischenstitze

Dachneigung: 2°
Ort: Vordach

2 St EP o GP s

Seilzwischenhalter aus Edelstahl,

voll iberfahrbar, passend zum Seilsicherungssystem liefern und
einbauen, Montage auf den Anschlagpunkten, inkl.
Befestigungsmaterial.

Dachneigung: 2°
Ort: Vordach

2 St EP o GP o

Eckstiitze
Bauaufsichtlich zugelassene Eckstitze

Dachneigung: 2°
Ort: Vordach

4 St EP o GP

Kurvenelement aus Edelstahl,

voll iberfahrbar, flexibel, aus V4a Edelstahl, stufenlos von 0 bis
180° einstellbar, in allen Richtungen drehbar, geeignet fir das
angebotene Seilsicherungssystem, liefern und einbauen,
Montage auf den Anschlagpunkten, inkl. Befestigungsmaterial.

Dachneigung: 2°
Ort: Vordach

4 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04
05

LV Dachabdichtungen und Dachklempner
Titel Absturzsicherung, Wartungswege

Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

05.21

05.22

Spannelement fiir Edelstahlseilsicherungssystem
als Edelstahlendbefestigung mit integrierter Spannvorrichtung
passend zur Vorposition liefern und einbauen.

Dachneigung: 2°
Ort: Vordach

2 St EP .

Kraftbegrenzer aus Edelstahl

inkl. Kettenglied passend zum Seilsystem liefern und einbauen;
fur horizontales Seilsicherungssystem (tberfahrbar, 3
Personen)

Beschreibung:

Liefern und fachgerecht montieren eines
Edelstahl-Kraftbegrenzers (ForceLimiter) als integrierte
Systemkomponente flr ein horizontales, voll Gberfahrbares
Seilsicherungssystem (Anschlageinrichtung nach DIN EN 795
Typ C und CEN/TS 16415) zur signifikanten Reduzierung der
dynamischen Fangkrafte im Falle eines Sturzes, um die
Krafteinleitung in die Unterkonstruktion und die tragende
Bausubstanz auf ein baustatisch sicheres Maximum zu
begrenzen.

Technische Anforderungen und Leistungsmerkmale:
Zulassung / Normung: Zertifiziert nach DIN EN 795:2012 Typ C
und geprift nach CEN/TS 16415:2017 fir die gleichzeitige
Nutzung durch mindestens 3 Personen.

Materialqualitat:

Gehause und Funktionsteile vollstandig aus
korrosionsbestandigem Edelstahl V4A (Werkstoff-Nr. 1.4401 /
1.4571) fur dauerhaften AuReneinsatz.

Systemkompatibilitat:

Geeignet fur Uberfahrbare Seilsysteme (8 mm Edelstahlseil),
sodass der Seilgleiter die Komponente ohne Umhangen und
ohne Unterbrechung des Kraftflusses passieren kann.
Zusatzfunktionen:

Integrierte, optisch gut ablesbare Federvorspannungs-Skala zur
korrekten Einstellung der Seilspannung und zum Ausgleich von
temperaturbedingten Langenanderungen (Dehnungs- /
Temperaturausgleich).

Integrierter Fallindikator zur sofortigen optischen Erkennung
einer stattgefundenen Sturzbelastung.

Montage:
Die Montage erfolgt im Endschlossbereich des Seilsystems

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
05 Titel Absturzsicherung, Wartungswege )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

nach den verbindlichen Einbauvorschriften des
Systemherstellers. Die ordnungsgemale Vorspannung ist
einzustellen und im Montageprotokoll zu dokumentieren.

Dachneigung: 2°
Ort: Vordach

2 St EP o GP s

05.23  Seilgleiter aus Edelstahl/Aluminium
fur Uberfahrbare Seilsicherungssysteme mit automatischer
Schlielung, abnehmbar, passend zur Vorposition liefern und
einbauen.

Materialqualitat:
Gehause und Verschlusshalterung komplett aus hochfestem,

korrosionsbestandigem Edelstahl V4A (Werkstoff-Nr. 1.4401 /
1.4571) oder robustem, beschichtetem Aluminiumguss.
Funktionalitdt (Uberfahrbarkeit):

Die Konstruktion muss so beschaffen sein, dass der Gleiter alle
Zwischenhalter und Kurvenelemente im Verlauf des
Seilsystems flUssig, ruckfrei und ohne manuelles Zutun (voll
Uberfahrbar) aus beiden Richtungen passieren kann. Ein
Umhangen oder Trennen vom System im Gefahrenbereich ist
systembedingt ausgeschlossen.

Sicherheitsverschluss:

Ausfiihrung mit einem gesicherten Offnungsmechanismus (z. B.
Zwei-Wege-Verschluss), der ein versehentliches Abldsen vom
Seil unmoglich macht, jedoch ein einfaches Aufsetzen und
Abnehmen an den dafiir vorgesehenen Systemzugangen
erlaubt.

Dachneigung: 2°
Ort: Vordach

3 st EP o GP s

05.24  Spezial Edelstahlseil fiir Seilsicherungssysteme @ 8 mm
inkl. Systemschild, gem. Herstellersystem liefern und einbauen.

Material / Konstruktion:

Hochflexibles Edelstahlseil aus Werkstoff V4A (1.4401 /
1.4571), Ausfiihrung als Litzen- oder Spezialseil (z. B. 7x7 oder
7x19 Konstruktion), mit einer auf das Gesamtsystem und die
3-Personen-Nutzung abgestimmten, hohen Mindestbruchkraft
nach Herstellervorgabe.

Montage / Konfektionierung:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
05 Titel Absturzsicherung, Wartungswege )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Einziehen des Seils in die Systemkomponenten. Die
Endverbindungen sind mittels systemspezifischer
Endschlossterminale (z. B. Pressungen oder
Schraubklemmenterminale) kraftschlissig auszufihren. Das
Seil ist unter Verwendung des Kraftbegrenzers (ForcelLimiter)
auf die vom Hersteller exakt vorgegebene Grundspannung
vorzuspannen.

Dachneigung: 2°
Ort: Vordach

44 m EP o GP s

SONSTIGES

05.25  Personliche Schutzausriistung gegen Absturz (PSAgA)

Ein Set der personlichen Schutzausriistung gegen Absturz

(PSAgA) setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

—1 Stick beweglicher Anschlagpunkt Premium (direkt auf das
Edelstahlseil aufsetzbar)

—1 Stick Auffanggurt nach DIN EN 361

—1 Stuck Verbindungsmittel nach DIN EN 354+355 bzw. DIN
EN 353-2+358, Nutzlange 5,0 m

—Industrieschutzhelm nach DIN EN 397 mit 4-Punkt-Kinnriemen

—1 Stick Aufbewahrungskoffer fir die PSA

3 st EP o GP s

05.26 Dokumentation, Priifung und betriebsfertige Ubergabe des
Seilsicherungssystems
Beschreibung:
Erstellen der vollstandigen Systemdokumentation nach den
Vorgaben der DIN EN 795 und der DGUV Information 201-056
sowie Durchfiihrung der Erstprifung vor Inbetriebnahme zur
betriebsfertigen Ubergabe der gesamten Anschlageinrichtung.
Umfang der Leistungen:
Montagedokumentation:
Erstellung eines liickenlosen Montageprotokolls nach
Herstellervorgabe. Dies beinhaltet die Erfassung aller
verwendeten Bauteile (Seriennummern), der exakten
Einbauorte sowie den Nachweis der ordnungsgemafien
Befestigung (Protokollierung der aufgebrachten Drehmomente
an den Aluminium-Stehfalzklemmen mittels kalibriertem
Werkzeug).

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Leistungsverzeichnis

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04
05

LV Dachabdichtungen und Dachklempner
Titel Absturzsicherung, Wartungswege

Projekt-Nr.: 05-21

Ubertrag: .......cccoevevevevevereeennnn.

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

Fotodokumentation:

Erstellung von Ubersichtsfotos des Gesamtsystems sowie
Detailaufnahmen der installierten Endpunkte, Zwischenhalter
und Kurven zur Dokumentation des fachgerechten Einbaus.
Prifplakette & Kennzeichnung:

Anbringen des gesetzlich vorgeschriebenen
Kennzeichnungsschildes (Typenschild) gut sichtbar im
Zugangsbereich des Systems. Das Schild muss Angaben zum
Hersteller, Systemtyp, zulassigen Personenzahl (3 Personen),
Erstellungsdatum sowie das Feld fur die nachste
wiederkehrende Prifung (Prifplakette) enthalten.
Ubergabeunterlagen:

Zusammenstellung aller Dokumente (inkl.
Konformitatserklarung, Bedienungs- und Wartungsanleitung des
Herstellers) in digitaler und/oder gedruckter Form zur Ubergabe
an den Bauherrn/Betreiber.

Diese Position versteht sich fir alle herzustellende
Seilsicherungsanlagen der Vorpositionen.

1 psch

Titel 05 Absturzsicherung, Wartungswege

Gesamtsumme, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
06 Titel Wartungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Gesamt (GP)

06 Titel Wartungsarbeiten

06.1 Jahrliche Wartung
der Anschlagsicherungspunkte, Seilsysteme, Wartungswege
und der Dachflachenfenster im Gewahrleistungszeitraum von 4
Jahren

Wartungsweqge:
Lange gesamt: 69 m

Anzahl der Seilsicherungsysteme:

Metalldach

gesamt Stitzen: 24 St

Seillange: 120 m

Grundach

gesamt Stitzen: 8 St

Seillange: 44 m

Dachflachenfenster

Anzahl der Dachflachenfenster (1,2x1,5m) inkl.
E-Antrieb:

gesamt: 2 St

Anzahl der Dachflachenfenster (1,2x1,2m) inkl.
E-Antrieb:
gesamt: 1 St

Anzahl der Dachflachenfenster (1,5x1,0m) ohne
E-Antrieb:
gesamt: 1 St

Anzahl der Dachflachenfenster (DIA 1,80m) ohne
E-Antrieb:
gesamt: 3 St

Anzahl der Dachflachenfenster (1,0x1,2m, 70°) ohne

E-Antrieb:
gesamt: 2 St

Kosten im 1. Jahr

Kosten im 2. Jahr

Kosten im 3. Jahr

[ ) B ) B ¢ )|

Kosten im 4. Jahr

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

LeiStungsverzeiChnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB Il
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
06 Titel Wartungsarbeiten )

Ubertrag: ......ccccovevveerieeeennnenn,

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Als EP ist die Gesamtsumme Uber 4 Jahre
einzutragen.

1 psch GP e

Titel 06 Wartungsarbeiten

Gesamtsumme, Netto: ...,
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Bieterangabenverzeichnis

Stralendorf Schulzentrum, EWB Il (05-21)

04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner
01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln
Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung
01.6 Unterdeckbahn, Klasse 4
Angeb. Fabrikat: TP
01.11 Aluminium-Profiltafeln 65/400/1,0 mm (90mm)
Angeb. Fabrikat: R '
01.15 Aluminium-Profiltafeln 50/444/1,2 mm (40mm)
Angeb. Fabrikat: R '
01.19 Entliiftungshaube (Froschmaullukenhaube)
Fabrikat: U '
01.20 Flachdach-Zwangsliifter mit Rotor DN 100, Aluminium
Fabrikat: U '
01.38 Aluminium-Profiltafeln 50/444/1,0 mm (Gaube)
Angeb. Fabrikat: " '
01.60 Doppelrohr-Schneefangsystem aus Aluminium
Angeb. Fabrikat: ... '
01.75 Fassadenbahn
Angebotenes Fabrikat: N '
02.8 1 Lage Elastomerbitumen-Unterlagsbahn

Fabrikat: e !
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Bleterangabenverze|Chn|S Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB I
04 LV Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
02 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung
02.9 1 Lage Polymerbitumen-SchweiRbahn

Fabrikat: TUTTT '

02.16 Terrassenbelag auf Stelzlagern

Fabrikat: PP '
02.19 1 Lage Elastomerbitumen-Unterlagsbahn

Fabrikat: s '
02.20 1 Lage Polymerbitumen-SchweiRbahn

Fabrikat: s '
02.27 Drainagesystem

Fabrikat/System: [PUTTRR '
02.28 Filterschicht/Filtervlies

Fabrikat/System: [PUTTRR '
02.29 Vegetationstragschicht

Fabrikat/System: [PUTTRR '
03.1 Halbrunde Hangerinne RG 500, EN 612-500-Zn-X

Angeb. Fabrikat: ... '

03.10 Regenstandrohre DN 120 Regenstandrohre, rund, L= 1,00m,
Angeb. Fabrikat: ... '
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04 Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
03 Titel Klempnerarbeiten
Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung
03.16 Rinnenkessel/Wasserfangkasten, DN 100
Fabrikat: URTR '
03.17 Regenfallrohre DN100 rund, EN612-100-ZN-X
Angeb. Fabrikat: ... '
03.18 Regenstandrohre DN 100 Regenstandrohre, rund, L= 1,00m,
Angeb. Fabrikat: ... '
03.19 Rechteckige Hiangerinne RG333 (Kastenrinne)
Angeb. Fabrikat: ... '
03.23 Rinneneinhangstutzen DN 100 fiir rechteckige Dachrinne

Rinneneinhangstutzen DN 100 fiir rechteckige Dachrinne
aus Titanzink, fur Fallrohr DN 100 rund, passend zu
vorbeschriebener rechteckiger Dachrinne der Position 03.19
liefern und montieren. Das Fallrohr ist fachgerecht

anzuschlief3en.

Im Falle der Benutzung der Léttechnik sind die Nahte farblich
entsprechend der Farbbeschichtung nachzubehandeln.

Bauteil:
Rinnenform:
Werkstoff:
Oberflache:
Dicke Werkstoff:
Nenngrole
Dachrinne:
Nenngrole
Fallrohr:

Art der Befestigung:
Ausfihrung:
Montagehohe:
Montageort:

angebotenes Fabrikat:

Rinneneinhangstutzen
kastenférmig

Titanzink, analog Dachrinne
analog Dachrinne

mind. 0,70 mm (DIN EN 612)

RG 333 mm

DN 100

Loten

gerade

ca. +3,50m . OKFF
Traufe Vordach EG
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04 Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21

03 Titel Klempnerarbeiten

Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung

03.24 Regenfallrohre DN100 rund, EN612-100-ZN-X
Angeb. Fabrikat: ... '

03.25 Regenstandrohre DN 100 Regenstandrohre, rund, L= 1,00m,
Angeb. Fabrikat: ... '

03.29 Briistung-Titanzinkblechabdeckung, L= 1150mm, Dachterrasse
angebotenes Fabrikat:  "......... '

03.41 Unterdeckbahn, Klasse 4
Angeb. Fabrikat: TR '

03.42 Doppelstehfalzfassadenbekleidung aus Aluminiumblech
Angeb. Fabrikat: ... '

04.1 Dachausstieg, 100x150cm
Fabrikat: N '
Fabrikat: e '
Fabrikat: N '

04.2 Halle, Flachdach Fenster als RWA Anlage, 120x150cm
Fabrikat: N '

04.3 Halle, RWA-Beschlag passend zur Pos. [04.2]

Halle, RWA-Beschlag passend zur Pos. 04.2
RWA-Beschlag, entsprechend EN 12101-2, ohne

Obertraverse(n), fur Flachdach Fenster, liefern und montieren.

24-Volt-Ausfuhrung fur RWA- und Luftungsfunktion,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04
04

Dachabdichtungen und Dachklempner

Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege

Projekt-Nr.: 05-21

Nr.

Liste der Positionen mit Bietertexterganzung

04.4

04.6

04.7

04.8

—zulassige max. Restwelligkeit: 5 %
—Ausflihrung: Solo-Beschlag "Auf/Zu"
— Stromaufnahme 5 Ampere bei 24 V bzw.
—RWA: ,Auf/Zu" serienmalRig
—Tagliche Luftung integriert

— Offnungswinkel ca. 165°

- Offnungszeit < 60s

— Luftungsfunktion min. 10.000 Zyklen
— Leistungsklassen nach EN 12101-2:
—Funktionssicherheit: Re 1000
—Schneelast: SL 1500

—Windlast: WL 1500

—Kalte: T (-15)

—Brand: B 300

fur Ausflhrung in Schraggeometrie, RWA-Beschlag aus
Stahlblech verzinkt

Referenzfabrikat: LAMILUX Rauchlift GMTJ-2S 24V oder
gleichwertig

angebotenes
Fabrikat: N '

Treppe, Flachdachfenster, 120x120cm
Fabrikat: URTR '

Treppe, Wind- und Regenwachter
Fabrikat: YT '

Vordach, Flachdachfenster, rund, Dia 180cm
Fabrikat: e '

Dachfenster, Klapp-Schwing Fenster, B/H=94/120cm
Fabrikat: [P UPPROPPPP '
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04
04

Dachabdichtungen und Dachklempner

Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege

Projekt-Nr.: 05-21

Nr.

Liste der Positionen mit Bietertexterganzung

04.9

04.10

Eindeck- & Dammrahmen. PP-Anschluss, fiir Pos. [04.8]

Eindeck- & Dammrahmen. PP-Anschluss, fiir Pos. 04.8
Geeignet fur Metall-Stehfalzdacher mit Klicksytem.
Seitliche und untere Blendrahmenverblechung.

Inkl. Damm- und Anschluss-Set fiir den fachgerechten
Anschluss des Dachfensters an die Dammung des
Daches.

Dammrahmen aus Polyethylen zur Reduzierung der
Warmebriicke am Ubergang vom Fenster zum Dach,
Warmeleitfahigkeit = 0,04 W/(m K).

Einschlieflich diffusionsoffener Anschlussschirze aus
Polypropylen, Materialstarke 0,5 mm, sd = 0,03 m.
Wasserableitrinne flr einen regensicheren Anschluss.

Material: Aluminium
Farbton: im Farbton der Fenster-Abdeckung.

Referenzfabrikat: VELUX Eindeckrahmen EDE PKO06 2300,
inkl. BDX und BFX oder gleichwertig

Angebotenes

Fabrikat: et e e e e e ————— !

Dampfsperrschiirze fiir Pos. [04.8]

Dampfsperrschiirze fiir Pos. 04.8

Dampfsperrschirze fir den fachgerechten Anschluss der
Dachfenster bzw. Flachdach-Fenster an die
Luftdichtheitsschicht des Daches.

Geeignet fir beliebige Dachkonstruktionen.

Verhindert Tauwasserschaden im Damm- bereich der
Dachkonstruktion. Einschlief3lich allem Montagezubehor
(Montageklemmen, Klebeband, Schrauben)

Material: Polyethylen
Materialstarke: 0,15mm
Sd Wert: 80m

Referenzfabrikat: VELUX BBX PKO6 oder gleichwertig

angebotenes
Fabrikat: e '
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SCHNEEKLOTH ARCHITEKTEN

Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB 11

04 Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21
04 Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege
Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung
04.11 Hitzeschutzmarkise fiir Pos. [04.8]
Fabrikat: e '
04.12 Dachfenster-Verdunklungsrollo fiir Pos. [04.8]
Fabrikat/Typ: e '
05.1

Laufroste als Verkehrswege auf Stehfalzdachern (400-600mm)
Fabrikat/System: '.............. !
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	05-21 Stralendorf Schulzentrum, EWB II
	04 Dachabdichtungen und Dachklempner
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	Allgemeiner Teil (Beschreibung Grundstück / Aufgabenstellung)
	01 Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln
	1  Statischer Nachweis
	2  Werkplanung/Verlegepläne für die Bedachung
	3  Dokumentation
	4  Holzschalung, NSi, 24/160mm
	5  Bitumenbahnstreifen G200S4 als Trennlage
	6  Unterdeckbahn, Klasse 4
	7  Senkrechtes Hochführen der Position [01.6] Unterdeckbahn
	8  Senkrechtes Hochführen der Unterdeckbahn an Flachdachelement (1,50x1,00m)
	9  Senkrechtes Hochführen der Unterdeckbahn an Flachdachelement (1,20x1,50m)
	10  Senkrechtes Hochführen der Unterdeckbahn an Flachdachelement (1,20x1,20m)
	11  Aluminium-Profiltafeln 65/400/1,0 mm (90mm)
	12  Zulage im Bereich der PV-Anlage
	13  Zulage Verstärkung der Klippbefestigung
	14  Stoßausbildung, Aluminium-Profiltafeln 65/400/1,0 mm
	15  Aluminium-Profiltafeln 50/444/1,2 mm (40mm)
	16  Zulage Aluminium-Profiltafeln 50/444/1,2 mm, 70°
	17  Übergang Dachdeckung von 70° auf 12°, geschweißt
	18  Ortgangabschluss mit Übergangsblech aufgehend, Hauptdach
	EINBAUTEILE
	19  Entlüftungshaube (Froschmaullukenhaube)
	20  Flachdach-Zwangslüfter mit Rotor DN 100, Aluminium
	21  Lüfterstutzen 2-teilig zum Einschweißen, Sanitärlüfter, DN 100
	22  Lüfterstutzen 2-teilig zum Einschweißen, Sanitärlüfter, DN 70
	23  Wechsel, Dachkonstruktion, für Pos. [01.21] Lüfterstutzen
	24  Wechsel, Dachkonstruktion, für Pos. [01.22] Lüfterstutzen
	25  Wechsel, Dachkonstruktion, für Lamellenhaube 50x50
	26  Bohlenkranz C24 KVH NSi für Lamellenhaube 50x50cm
	27  Eindeckrahmen zum Einschweißen für Position  [01.25]
	28  Wechsel, Dachkonstruktion, für Deflektorhaube DN 200/125
	29  Bohlenkranz C24 KVH NSi für Deflektorhaube 30x30 cm
	30  Eindeckrahmen zum Einschweißen für Position  [01.28]
	31  Flachdachdurchführung 2-teilig zum Einschweißen
	32  Wechsel, Dachkonstruktion, für Pos. [01.31] Flachdachdurchführung
	SCHORNSTEIN
	33  Wechsel, Dachkonstruktion, für Schornstein 36x36 cm
	34  Bohlenkranz, 2x 16/8 cm, C24 KVH NSi für Pos. [01.33]
	35  Einfassung für Abgasschornstein (eckig)
	36   Schornsteinkopfverkleidung in Bändern
	37  Eckausbildung
	GAUBE
	38  Aluminium-Profiltafeln 50/444/1,0 mm (Gaube)
	39  Zulage zur Vorposition für Hutprofilmontage
	40  PIR Gefälledämmplatten  Gaube DG, 1,5°
	41  Mineralwolle-Dämmplatten Gaube DG, 1,5°
	42  Dampfbremse auf Vollholzschalung
	43  Dampfbremse, Hochführen an aufgehenden Bauteilen
	44  Dampfbremse, Überlappung an Sparren
	45  Pultfirstausbildung mit Anschluß an Attikaabdeckung
	46  Ortgangabschluss mit Übergangsblech aufgehend, Gaube
	47  Kehle/Übergang Gaube zum Hauptdach mit Übergangsblech
	DÄMMUNG, DAMPFBREMSE
	48  Wärmedämmung Dach, zweilagig, d= 28 cm, A2
	49  Zulage zur Pos. [01.48] Wärmedämmung für A1
	50  Zulage zur Pos. [01.48] Wärmedämmung für keilförmige Ausbildung am Fußpunkt Sparren
	51  Wärmedämmstreifen, Foamglas auf Ringbalken
	52  Dampfbremse unter Sparren
	53  Putzanschlußband vor dem Verputzen
	TRAUFE
	54  Traufe Baufurniersperrholz, b/d=400/25 mm
	55  Traufenabschluss und statische Randaussteifung
	56  Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 25/100 (A9-D9)
	57  Insektenschutzgitter, 2x gekantet, 25/100/25 (A9-D9)
	58  Insektenschutzgitter, 2x gekantet, 25/30/25 (A1-D1)
	59  Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 40/40 (A1-D1)
	60  Doppelrohr-Schneefangsystem aus Aluminium
	61  Zulage Pulverbeschichtung Schneefangeinrichtung
	PULTFIRST
	62  Pultfirstausbildung mit Hinterlüftung
	63  Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 80/100-100/120 (C3-D3, C6-D6)
	ORTGÀNG
	64  Ortgangabschluss mit Abdeckblech (A1-A9, D1-D9)
	65  Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 20/70-40/80 (A3-A9, D1-D3, D6-D9, D3-D6)
	66  Ortgang, Baufurniersperrholz-Streifen, b/d=770/25 mm
	FIRST
	67  Sattelfirst belüftet mit Trapezblechabschnitten
	68  Blitzschutz - Anschluss an Ableitung
	SONSTIGES
	69  Demontage und Entsorgung Notabdichtung
	70  Bauteilanschlüsse mit Flüssigkunststoff
	GERÜSTE IM INNENBEREICH
	71  Auffangnetze
	72  Einsatz von Rollgerüsten
	ABDICHTUNGEN
	73  Temporäre, flächige Regenabdeckung (Notdach)
	74  Senkrechtes Hochführen der Position [01.73] temporären Regenabdeckung
	75  Fassadenbahn
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	Allgemeine Technische Vorbemerkungen
	1  Vorbereitung Untergrund
	2  Trocknen der Stahlbetondecke
	3  Bituminöser Voranstrich
	4  Hohlkehle herstellen
	5  Dampfsperre auf Beton
	DACHTERRASSE
	6  Hochführen der Dampfsperre an aufgehenden Bauteilen
	7  XPS Gefälledämmplatten Dach OG, 2%
	8  1 Lage Elastomerbitumen-Unterlagsbahn
	9  1 Lage Polymerbitumen-Schweißbahn
	10  Wandanschluss bis h = 50 cm, 2-lagige Bitumenabdichtung
	11  Zulage XPS Keil 10x10cm
	12  Eckausbildung / Attikaabdichtung
	13  Abdichtungsschutz aus Aluminiumblech, L= 400mm
	14  Abdichtungsschutz aus Aluminiumblech, L= 250mm
	15  Abdichtungsschutz aus Aluminiumblech, L= 400-250mm
	16  Terrassenbelag auf Stelzlagern
	17  Fassadenrinne
	GRÜNDACH
	18  XPS Gefälledämmplatten Vordach EG, 2%
	19  1 Lage Elastomerbitumen-Unterlagsbahn
	20  1 Lage Polymerbitumen-Schweißbahn
	21  Wandanschluss bis h = 15 cm, 2-lagige Bitumenabdichtung
	22  Eckausbildung / Wandanschluss / 2-lagige
	23  Wandabschluss / vertikal/ 2-lagige Bitumenabdichtung
	24  XPS Dämmblock 28x45cm
	25  Traufausbildung
	26  Schutzlage, Faserschutzmatte, lose verlegt
	27  Drainagesystem
	28  Filterschicht/Filtervlies
	29  Vegetationstragschicht
	30  Saatgut Sedum
	31  Zulage zur Position [02.29] Saatgut Sedum
	32  Kiesstreifen in Anschluss- und Traufbereichen
	33  Kiesfangleiste, gelocht
	34  Kiesfangleiste, gelocht, rund
	35  Traufprofil Aluminium,
	36  Anschluss an Lichtkuppelsystem
	37  Fertigstellungspflege Extensive Dachbegrünung
	38  Entwicklungs- und Unterhaltungspflege

	03 Klempnerarbeiten
	KLEMPNERARBEITEN NACH DIN 18339
	DACHENTWÄSSERUNG
	HALBRUNDE HÄNGERINNE
	1  Halbrunde Hängerinne RG 500, EN 612-500-Zn-X
	2  Halbrunde Hängerinne RG 400, EN 612-400-Zn-X
	3  Rinnenendstücke RG 500, halbrund
	4  Rinnenendstücke RG 400, halbrund
	5  Rinnenbewegungsausgleich, Rinne, RG 500, halbrund
	6  Rinneneinhangstutzen DN 120, halbrunde Dachrinne RG500
	7  Rinneneinhangstutzen DN 120, halbrunde Dachrinne RG400
	8  Regenfallrohre DN120 rund, EN 612-120-ZN-X
	9  Fallrohrabzweig DN120/DN100
	10  Regenstandrohre DN 120 Regenstandrohre, rund, L= 1,00m,
	11  Rohrverzug DN 120 mittels 15°-Bögen, geschweißt/gelötet
	12  Rinneneinhang, b=300 mm, Metallldach, Achse 09
	13  Rinneneinhang, b=300 mm, Metallldach, Achse 01
	14  Attika Ablauf
	15  Attika Not-Direktablauf auf Bitumenbahnen
	16  Rinnenkessel/Wasserfangkasten, DN 100
	17  Regenfallrohre DN100 rund, EN612-100-ZN-X
	18  Regenstandrohre DN 100 Regenstandrohre, rund, L= 1,00m,
	KASTENRINNE
	19  Rechteckige Hängerinne RG333 (Kastenrinne)
	20  Rinnenendstücke RG333 rechteckig
	21  Rinnenwinkel, Außenecke, RG333, rechteckig
	22  Rinnenbewegungsausgleich, Rinne, RG333, rechteckig
	23  Rinneneinhangstutzen DN 100 für rechteckige Dachrinne
	24  Regenfallrohre DN100 rund, EN612-100-ZN-X
	25  Regenstandrohre DN 100 Regenstandrohre, rund, L= 1,00m,
	26  Rinneneinhang, b=300 mm, auf Bitumendach
	27  Rinneneinhang, Außenecke, b=300 mm, auf Bitumendach
	28  Fallrohrbögen, DN 100
	BRÜSTUNG- UND ATTIKAABDECKUNG
	29  Brüstung-Titanzinkblechabdeckung, L= 1150mm, Dachterrasse
	30  Brüstung-Titanzinkblechabdeckung, Unterkonstruktion
	31  Brüstungswandanschluss (B=900mm), Dachterrasse an Verblendmauerwerk
	32  Zulage zur Position [03.31]
	33  Attika-Aluminiumblechabdeckung, L= 710mm, Gaube
	34  Attika-Aluminiumblechabdeckung, L= 610mm, Gaube
	35  Attika-Aluminiumblechabdeckung, Unterkonstruktion BFU, Gaube
	36  Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 40/40, Attika, Gaube
	GAUBE VERKLEIDUNG FENSTER
	37  Fensterbekleidung Aluminiumblech
	38  Unterkonstruktion für Fensterbekleidung Pos. [03.37]
	GAUBE WANDVERKLEIDUNG
	39  Unterkonstr., 2-teil. inkl. Holzschalung
	40  Rücksprung der Unterkonstruktion
	41  Unterdeckbahn, Klasse 4
	42  Doppelstehfalzfassadenbekleidung aus Aluminiumblech
	43  Mehraufwand für schrägverlaufende Geometrien
	44  Sockelabschluss-Profil (Kantteil) für Stehfalzfassade
	45  Mineralwolle-Dämmplatten Gaubewände
	46  Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 40/80, Gaubenwände
	DACHTERRASSE WANDBEKLEIDUNG
	47  Werk- und Montageplanung
	48  Statik
	49  Unterkonstr., 2-tlg., inkl. Trapezprofil
	50  Mineralwolle-Dämmplatten Wände
	51  Metallfassade, Rautendeckung, Quadratraute
	52  Fenster-/Türlaibungsbekleidung
	53  Fenster-/Türsturzbekleidung
	54  Sohlbankausbildung mit Kantteil
	55  Sockel
	56  Innenecke, Abschlussprofil
	57  Nachträglicher Verschluss Blechfassade an Gerüstankern
	SONSTIGES
	58  Provisorische Dachentwässerung

	04 Dachfenster, RWA, Dachausstiege
	1  Dachausstieg, 100x150cm
	2  Halle, Flachdach Fenster als RWA Anlage, 120x150cm
	3  Halle, RWA-Beschlag passend zur Pos. [04.2]
	4  Treppe, Flachdachfenster, 120x120cm
	5  Treppe, Kettenschubantrieb, passend zur Position [04.4]
	6  Treppe, Wind- und Regenwächter
	7  Vordach, Flachdachfenster, rund, Dia 180cm
	8  Dachfenster, Klapp-Schwing Fenster, B/H=94/120cm
	9  Eindeck- & Dämmrahmen. PP-Anschluss, für Pos. [04.8]
	10  Dampfsperrschürze für Pos. [04.8]
	11  Hitzeschutzmarkise für Pos. [04.8]
	12  Dachfenster-Verdunklungsrollo für Pos. [04.8]
	13  Herstellen von Dachöffnung für Pos. [04.1] Dachausstieg
	14  Herstellen von Dachöffnung für Pos. [04.2] RWA-Anlage
	15  Herstellen von Dachöffnung für Pos. [04.4] Flachdachfenster
	16  Herstellen von Dachöffnung für Pos. [04.8] Dachfenster
	17  Eindeckrahmen zum Einschweißen für Pos. [04.1]
	18  Eindeckrahmen zum Einschweißen für Pos. [04.2]
	19  Eindeckrahmen zum Einschweißen für Pos. [04.4]
	20  Eindeckrahmen zum Einschweißen für Pos. [04.8]
	21  Wartungs-Anlegeleiter mit Bodentraverse liefern/montieren

	05 Absturzsicherung, Wartungswege
	HINWEISE
	1  Laufroste als Verkehrswege auf Stehfalzdächern (400-600mm)
	2  Zulage, Laufroste als Verkehrswege auf Stehfalzdächern (400-600mm)
	3  Firstüberstieg aus Gitterrostprofilen
	SEILSICHERUNGSSYSTEM ÜBERFAHRBAR, STEHFALZDECKUNG
	4  Endstütze
	5  Zwischenstütze
	6  Seilzwischenhalter aus Edelstahl
	7  Eckstütze
	8  Kurvenelement aus V4a
	9  Spannelement für Edelstahlseilsicherungssystem
	10  Kraftbegrenzer aus Edelstahl
	11  Seilgleiter aus Edelstahl/Aluminium
	12  Spezial Edelstahlseil für Seilsicherungssysteme Ø 8 mm
	13  Überstiegsseileinrichtung First
	14  Einzelanschlagpunkt Latchways CFP
	GELÄNDERUMSCHLIEßUNG STEHFALZ
	15  Geländersystem zur Umschließung einer Dachausstiegsluke
	SEILSICHERUNGSSYSTEM ÜBERFAHRBAR, GRÜNDACH
	16  Endstütze
	17  Zwischenstütze
	18  Seilzwischenhalter aus Edelstahl,
	19  Eckstütze
	20  Kurvenelement aus Edelstahl,
	21  Spannelement für Edelstahlseilsicherungssystem
	22  Kraftbegrenzer aus Edelstahl
	23  Seilgleiter aus Edelstahl/Aluminium
	24  Spezial Edelstahlseil für Seilsicherungssysteme Ø 8 mm
	SONSTIGES
	25  Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
	26  Dokumentation, Prüfung und betriebsfertige Übergabe des Seilsicherungssystems

	06 Wartungsarbeiten
	1  Jährliche Wartung der Anschlagsicherungspunkte, Seilsysteme, Wartungswege, Dachflächenfenster
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