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Stand 09.07.2026

Nr. Zuschlagskriterien Wichtung Wertung

Fir die Angebotswertung wird das Honorar (in EUR netto) nach folgender Formel normiert.

Punktzahl = 5 x niedrigster Preis
angebotener Preis

1 |Honorar netto gesamt 50,0%

Die Punktermittlung erfolgt mit bis zu zwei Stellen nach dem Komma.

Projektanalyse
Darstellung der Vorgehensweise der aufgabenbetzogenen

()
2 Herangehensweise / Grundsatziiberlegungen zur Lésung bzw. 5,0%
Alternativansatz
Bewertung Kriterien 2-5
Qualitit der Personalplanung Fir die ngertung der Kriterien werden nur volle Punktwerte nach folgender Systematik
3| Darstellung des geplantes Personaleinsatzes fiir die Leistungsabschnitte 10.0% vgrgeben. . . . L .
- Sicherstellung der Aufgabenerfiillung im Falle der Vertretungsregelung 0% Die Bewertung der von den Bietern zu den Jewelllgen"Unterkrlterlen in den Punkten mit
ohne Know-How-Verlust dem Angebot Yorzuleggnden Unterlagen eﬁqlgt gema['s nachstehender Regelung:
- 5 Punkte erhalt der Bieter, der alle wesentlichen Gesichtspunkte der
Aufgabenstellung in vollem Umfang erkennt und die Bewaltigung der
Prasenz in der Planungsphase und vor Ort Problemstellungen in vollem Umfang erwarten lasst
4 Darlegung zur Erreichbarkeit / Reaktionszeit / Baustellenprasenz (wenn 15.0% - 4 Punkte erhalt der Bieter, der die wesentlichen Gesichtspunkte der Aufgaben-
erforderlich), Anzahl der Vor-Ort-Termine zu Abstimmung mit allen beteiligten ’ stellung in nahezu vollem Umfang erkennt und die Bewaltigung der Problem-
Planern stellungen in nahezu vollem Umfang erwarten |&sst
- 3 Punkte erhalt der Bieter, der die wesentlichen Gesichtspunkte der
Aufgabenstellung in nicht Gberwiegendem Umfang erkennt und die Bewaltigung
Projektabwicklung der Problemstellungen in (iberwiegendem Umfang erwarten lasst
- MaRnahmen zur Terminkontrolle und Terminsicherheit, Methoden zur - 2 Punkte erhalt der Bieter, der die wesentlichen Gesichtspunkte der
Verfolgung der Termine (Was kénnen Sie in der Planung / innerhalb ihrer Aufgabenstellung in nicht Gberwiegendem Umfang erkennt und die Bewaltigung
zu erbringenden Leistung zur Einhaltung der Termine beitragen?) der Problemstellungen in geringem Umfang erwarten lasst
- Qualitat der Kostenplanung, Kostenverfolgungs- und - 1 Punkt erhalt der Bieter, der die wesentlichen Gesichtspunkte der Aufgaben-
KostensicherungsmaBnahmen, Darstellung der MaBnahmen zur stellung in geringem Umfang erkennt und die Bewaltigung der Problemstellungen
5 Kostenverfolgung und zur Sicherstellung der Budgeteinhaltung (Welche 20.0% nur in sehr geringem Umfang erwarten lasst
Malnahmen gibt es innerhalb des ausgeschriebenen Leistungsbildes, ’ - 0 Punkte erhalt der Bieter, der die wesentlichen Gesichtspunkte der Aufgaben-
um die Hohe der geplanten Baukosten nicht zu Uberschreiten oder wenn stellung nicht erkennt und die Bewéltigung der Problemstellungen nicht erwarten
moglich zu senken?) |3sst.

- Qualitat der Kommunikation (Protokollwesen, Datenmanagement)

- Austausch von Daten und Teilergebnissen der Planungsleistung mit
anderen beteiligten Planungsbiros und ggf. Erarbeitung der daraus
resulierenden notwendiger Anderungen der jeweiligen Planungsleistung

Gesamtpunktzahl 100%

Zuschlagserteilung

Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot, welches unter Berticksichtigung vorstehend genannter Kriterien und Wichtungen insgesamt den hdchsten Punktwert erreicht. Bei Punktgleichheit
erfolgt der Zuschlag auf das Angebot mit dem héchsten Punktwert im Kriterium "Honorar".
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