Landkreis Ludwigslust-Parchim - Neubau der Zweifeld-Sporthalle am Elbe-Gymnasium in
Boizenburg

Darlegungen zu den Zuschlagskriterien 2 bis 5 sind mit dem Angebot in
einer gesonderten Unterlage unter Bezugnahme auf die nummerierten
Kriterien abzugeben.

Nr. |Darlegungen zu den Zuschlagskriterien

2. Projektanalyse

zur Lésung bzw. Alternativanséatze

Text bitte auf gesonderter Unterlage

3. Qualitat der Personalplanungt
- Darstellung des geplantes Personaleinsatzes fiir die Leistungsabschnitt
- Sicherstellung der Aufgabenerfillung im Falle der Vertretungsregelung ohne Know-How-Verlust

Text bitte auf gesonderter Unterlage

4. Prasenz in der Planungsphase und vor Ort
Darlegung zur Erreichbarkeit / Reaktionszeit / Baustellenprasenz (wenn erforderlich), Anzahl der Vor-Ort-
Termine zu Abstimmung mit allen beteiligten Planern

Text bitte auf gesonderter Unterlage

5. Projektabwicklung

- Malinahmen zur Terminkontrolle und Terminsicherheit, Methoden zur Verfolgung der Termine (Was
koénnen Sie in der Planung / innerhalb ihrer zu erbringenden Leistung zur Einhaltung der Termine
beitragen?)

- Qualitat der Kostenplanung, Kostenverfolgungs- und KostensicherungsmafRnahmen, Darstellung der
MaRnahmen zur Kostenverfolgung und zur Sicherstellung der Budgeteinhaltung (Welche MalZnahmen
gibt es innerhalb des ausgeschriebenen Leistungsbildes, um die Hohe der geplanten Baukosten
nicht zu Uberschreiten oder wenn méglich zu senken?)

- Qualitat der Kommunikation (Protokollwesen, Datenmanagement)

- Austausch von Daten und Teilergebnissen der Planungsleistung mit anderen beteiligten Planungs-
buros und ggf. Erarbeitung der daraus resulierenden notwendiger Anderungen der jeweiligen
Planungsleistung

Text bitte auf gesonderter Unterlage

lvonl

Darstellung der Vorangehensweise der aufgabenbezogenen Herangehensweise / Grundsatziiberlegungen




