Landkreis Ludwigslust-Parchim - Neubau der Zweifeld-Sporthalle am Elbe-Gymnasium in
Boizenburg

Darlegungen zu den Zuschlagskriterien 2 bis 5 sind mit dem Angebot in
einer gesonderten Unterlage unter Bezugnahme auf die nummerierten
Kriterien abzugeben.

Nr.

Darlegungen zu den Zuschlagskriterien

2.

Projektanalyse
Darstellung der Vorangehensweise der aufgabenbezogenen Herangehensweise / Grundsatziiberlegungen
zur Lésung bzw. Alternativanséatze

Text bitte auf gesonderter Unterlage

Qualitat der Personalplanungt
- Darstellung des geplantes Personaleinsatzes fiir die Leistungsabschnitt
- Sicherstellung der Aufgabenerfillung im Falle der Vertretungsregelung ohne Know-How-Verlust

Text bitte auf gesonderter Unterlage

Présenz vor Ort
Darlegung zur Erreichbarkeit / Reaktionszeit / Anzahl Baustellenprasenz pro Woche (wenn erforderlich und
Leistungsbestandteil), Anzahl der Vor-Ort-Termine zu Abstimmung mit allen beteiligten Planern

Text bitte auf gesonderter Unterlage

Projektabwicklung

- Malinahmen zur Terminkontrolle und Terminsicherheit, Methoden zur Verfolgung der Termine

- Qualitat der Kostenplanung, Kostenverfolgungs- und KostensicherungsmafRnahmen, Darstellung der
Mafinahmen zur Kostenverfolgung und zur Sicherstellung der Budgeteinhaltung

- Qualitat der Kommunikation (Protokollwesen, Datenmanagement)

- Austausch von Daten und Teilergebnissen der Planungsleistung mit anderen beteiligten Planungs-
buros und ggf. Erarbeitung der daraus resulierenden notwendiger Anderungen der jeweiligen
Planungsleistung

Text bitte auf gesonderter Unterlage
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