Landkreis Ludwigslust-Parchim - Fachplanung Tragwerksplanung gem. HOAI 2021 fur den
Neubau der Zweifeld-Sporthalle am Elbe-Gymnasium in Boizenburg

Darlegungen zu den Zuschlagskriterien 2 bis 5 sind mit dem Angebot in
einer gesonderten Unterlage unter Bezugnahme auf die nummerierten
Kriterien abzugeben.

Nr.

Darlegungen zu den Zuschlagskriterien

2.

Projektanalyse
Darstellung der Vorangehensweise der aufgabenbezogenen Herangehensweise / Grundsatziiberlegungen
zur Lésung bzw. Alternativanséatze

Text bitte auf gesonderter Unterlage

Qualitat der Personalplanungt
- Darstellung des geplantes Personaleinsatzes fiir die Leistungsabschnitt
- Sicherstellung der Aufgabenerfillung im Falle der Vertretungsregelung ohne Know-How-Verlust

Text bitte auf gesonderter Unterlage

Prasenz in der Planungsphase und vor Ort
Darlegung zur Erreichbarkeit / Reaktionszeit / Baustellenprasenz (wenn erforderlich), Anzahl der
Vor-Ort-Termine zu Abstimmung mit allen beteiligten Planern

Text bitte auf gesonderter Unterlage

Projektabwicklung

- Malinahmen zur Terminkontrolle und Terminsicherheit, Methoden zur Verfolgung der Termine (Was
kann der Tragwerksplaner zur Einhaltung der Termine beitragen?)

- Qualitat der Kostenplanung, Kostenverfolgungs- und KostensicherungsmafRnahmen, Darstellung der
MaRnahmen zur Kostenverfolgung und zur Sicherstellung der Budgeteinhaltung (Welche MaZnahmen
gibt es in der Planung des Tragwerkes, um die Hohe der geplanten Baukosten nicht zu tiberschreiten
oder wenn mdoglich zu senken)

- Qualitdt der Kommunikation (Protokollwesen, Datenmanagement)

- Austausch von Daten und Teilergebnissen der Planungsleistung mit anderen beteiligten Planungsbiros
und ggf. Erarbeitung der daraus resulierenden notwendiger Anderungen der jeweiligen Planungsleistung

Text bitte auf gesonderter Unterlage
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