HVA F-StB LB Umweltbaubegleitung (UBB)

Leistungen und Bewertung
fur die
Umweltbaubegleitung (UBB)
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A. Beschreibung der Planungsaufgabe

Allgemeines

Der Landkreis Ludwigslust- Parchim plant den Ersatzneubau der Briicke tGber den Roten Bach in
Paarsch im Zuge der K 121, mit dem ein Eingriff in die Natur verbunden ist. FUr das Vorhaben wird
ein Artenschutzbeitrag aufgestellt. Es wurden bestimmte Forderungen von der unteren Naturschutz-
behdrde gestellt, darunter die Umweltbaubegleitung.

Beschreibung des Bauvorhabens

Die Briicke tber den Roten Bach bei Paarsch an der K 121 verbindet auf kiirzester Strecke, das Dorf
Paarsch und die Stadt Parchim. Seit 2016 ist die Zustandsnote 3,0 nicht ausreichender Zustand. Der
Rote Bach wurde 2013 neben der Bricke teilweise verrohrt. Eine Tonnenbegrenzung liegt derzeit
nicht vor.

Fir die neu zu planende Briicke ist die wirtschaftlichste Methode des Neubaus ausschlaggebend.
Das Ingenieurbauwerk soll als Wellstahlprofil realisiert werden. Das Bestandsbauwerk liegt innerorts.
Die Realisierung einer Behelfsbricke ist nicht vorgesehen.

Randbedingungen und Zwangspunkte, Leistungen des Auftraggebers

Die Randbedingungen und Zwangspunkte ergeben sich insoweit aus den getroffenen Abstimmun-
gen mit der zustéandigen Naturschutzbehoérde. Falls weitere Abstimmungen mit Dritten in Zuge der
Bauphase getroffen werden musse, sind diese zu treffen.

Abstimmung mit Dritten
- Landkreis Ludwigslust-Parchim
Fachdienst 68 Umwelt
Bereich Wasser, Bereich Naturschutz (spezieller Artenschutz)
Garnisonsstrale 1
19288 Ludwigslust

- Wasser- und Bodenverband
,Mittlere Elde“
Eichenweg 4
19370 Parchim

Ziele und Aufgaben der UBB

Das Ziel der Umweltbaubegleitung (UBB) ist

- die zulassungs- und umweltrechtskonforme Baudurchfihrung,

- das Vermeiden von Haftungsschaden nach dem Umweltschadensgesetz bei der Baudurchfuhrung

— das Vermeiden von Umweltschaden und der dadurch entstehenden Kosten und Zeitverzégerungen

- das Vermeiden von Stérungen im Bauablauf durch rechtzeitiges Hinweisen auf Fristen, Auflagen
und geeignete MalRnahmen

- die Beweissicherung und Dokumentation

- Teilnahme bei Bauablaufbesprechungen vor Ort

- Begleitung der Baumalinahmen in Bezug auf die Einhaltung der Festlegungen aus dem Arten-
schutzbeitrag (Baustellbegehungen / Teilnahme an Baubesprechungen nach Erfordernis)

- Erstellung eines Abschlussberichtes / Protokoll fiir die zu archivierende Bauakte

Leistungen zur Umweltbaubegleitung dienen der Pravention und der Vermeidung von dkologischen
und 6konomischen Schaden und dienen der Unterstitzung des Auftraggebers in umweltrelevanten
Fragen.
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5. Anforderungen an die zu iibergebenden Daten und Dokumente

Daten und Dokumente sind entsprechend Punkt 4 der Leistungsbeschreibung Artenschutzbeitrag
zu Ubergeben.

B. Beschreibung der Grundleistungen

Entfallt
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C. Beschreibung der Leistungen

Ein-

Titel Leistungstext heit

na@as o

1: Klaren der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs, Grundlagenermittiung

1.01  Teilnahme an Projektgesprachen inklusive Vor-

und Nachbereitung

1.02 Zusammenstellen und Prifen der Vorgaben aus

dem allgemeinem Umweltrecht

1.03 Zusammenstellen und Prifen der verfigbaren

projektrelevanten Unterlagen

Hierzu gehdren insbesondere:
- Baurecht (z. B. Planfeststellungsbeschluss),
- Unterlagen der Baurechtserlangung mit Anlagen (z.B. LBP, ASB, FFH-VP, Bauentwurf,
Grunderwerbsplan und —verzeichnis)
- Vereinbarungen und Zusagen,
- technische Bestimmungen und Sicherheitsanforderungen,

Auswerten der projektrelevanten Unterlagen hinsichtlich umweltrelevanter Vorgaben sowie
auf Ubereinstimmung mit den umweltrechtlichen Vorschriften. Priifen der Aktualitdt der
Unterlagen

1.04  Ortsbesichtigungen

zum Abschétzen der erforderlichen Leistung

1.05 Konkretisieren weiteren Bedarfs an Daten und

Unterlagen

Erforderliche Kartierungen und sonstige notwendige Untersuchungen im Hinblick auf um-
weltrelevante Fragestellungen sind vorzuschlagen

1.06 Beraten zum Leistungsumfang fir erganzende

Untersuchungen und Fachleistungen

ggf. in Abstimmung mit anderen fachlich Beteiligten.
Die Leistung beinhaltet Aussagen zu Umfang, Zeitraum, Methode und Bearbeitungstiefe.

1.07  Zeitliches und fachliches Einordnen der umwelt-

relevanten MaRnahmen in den Bauablauf unter
Berucksichtigung der Abhéngigkeiten der einzel-
nen Gewerke
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Ein-

Titel Leistungstext heit

Qs o

1.08 Aufbereiten und Dokumentieren der Ergebnisse

und Abstimmen mit dem AG

1.09 ggof. Text ergdnzen

Summe aus 1 -

2: Begleiten der Ausfiihrungsplanung

2.01  Teilnahme an Projektgesprachen inklusive Vor-

und Nachbereitung

2.02  Abstimmen und Erortern der Schnittstellen und

der umweltrelevanten Sachverhalte mit den Aus-
fihrungsplanern:

Insbesondere:
- Altlastenproblematik
- Einsatz von biologisch abbaubaren Schmier- und Betriebsstoffen, Bautabufldchen

2.03  Sichten von Bauausfuhrungsunterlagen

Priifen, ob alle umweltrelevanten Vorgaben im Rahmen der Bauausfiihrungsunterlagen
(z.B. Erdbau, Deckenbau, Konstruktiver Ingenieurbau, Landschaftsbau) berticksichtigt
worden sind
- Vorgaben und Auflagen aus der Baurechtserlangung
- Voorgaben, die sich aus dem allgemeinen Umweltrecht ergeben (wie z.B. Wasserhaus-
haltsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz)

2.04 Beraten der Fachplaner in technischen Detailfra-

gen hinsichtlich umweltrelevanter Aspekte

2.05 Mitwirken bei dem Erstellen des integrierten Bau-

ablaufplans hinsichtlich umweltrelevanter Aspekte
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2.06

2.07

3.01

3.02

3.03

3.04

4.01

Aufbereiten und Dokumentieren der Ergebnisse

und Abstimmen mit dem AG

ggf. Text ergdnzen

Summe aus 2

3: Begleitung der Bauausschreibung und Vergabe

Mitwirken beim Aufstellen der Leistungsbeschrei-

bungen
Beraten und Unterstiitzen bei umweltrelevanten Fragestellungen
Sichten der Inhalte der Bauvertragsunterlagen

Priifen, ob die zuvor abgestimmten baurechtlichen und umweltrelevanten Vorgaben und
Inhalte (MaBnahmenkatalog) in den Bauvertragsunterlagen (Baubeschreibung, Leistungs-
verzeichnis und Vertragsbedingungen) der verschiedenen Gewerke berticksichtigt sind.

Angebotsprifung

Mitwirken beim Priifen, Werten und Aufkléren der Angebotsinhalte insbes. von Nebenan-
geboten bei der Vergabe von Bauleistungen hinsichtlich der Beachtung umweltrelevanter
Vorgaben

ggf. Text ergénzen

Summe aus 3

4: Begleitung der Bauausfiihrung

Mitwirken bei der Prifung der Bauausfiihrungsun- 1 psch -

terlagen des Bauauftragnehmers hinsichtlich der
Einhaltung von umweltrelevanten Vorgaben

Insbesondere:

- Verbringungskonzepte

- Arbeitsanweisungen fiir Spundwandkésten fiir Uferbereiche
- Havariepléne

- Bauwerksentwiirfe

- Bauzeitenpléne
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4.02 Erstellen eines Notfallkonzeptes einschlielich 1 psch - -
einer Adress- und Telefonliste aller relevanter
Personen und Amtsstellen fir mdgliche Storfalle
4.03 Mitwirken beim Einweisen in die Baumaflinahme 1 psch - -

hinsichtlich umweltrelevanter Aspekte (Bauan-
laufberatung / Baulibergabebesprechung)

Einweisung der Bauauftragnehmer und der értlichen Bautliberwachung hinsichtlich umwelt-
relevanter Aspekte:

- Information tber umweltrelevante Vorgaben (insb. VermeidungsmalBnahmen, Schutz-
gebiete, Schutzzeiten, artenschutzrechtliche Vorgaben, Rodungszeiten, Bautabufla-
chen, Jahres- bzw. tageszeitliche Beschrénkung der Bautétigkeit in Abhéngigkeit von
betroffenen Arten, Darstellung besonderer Arten/VVorkommen) und Sinn und Zweck
umweltrelevanter MalSnahmen

- Information liber und Aushéndigen des Notfallkonzepts und der Adress- und Telefonlis-
te

4.04 Begleiten aller Bauarbeiten im Hinblick auf die 1 psch - -

Berucksichtigung umweltfachlicher Aspekte

Dokumentieren des Ist-Zustandes der Fldchen (Beweissicherung), die fiir die Bauarbeiten
nicht oder nur zeitlich begrenzt in Anspruch genommen oder in sonstiger Form nicht beein-
trdchtigt werden diirfen und Kontrolle der Bauverbotszonen

Teilnahme an Baubesprechungen sowie Beratung bei speziellen umweltrelevanten Frage-
stellungen

Kontrolle der Umsetzung der festgesetzten UmweltmalBnahmen (z.B. Schutz- und Vermei-
dungsmallnahmen, Immissionsbegrenzende MalRhahmen, Bautabufldchen, Entsorgungs-
begleitung)

Beraten der 6rtlichen Bauliberwachung zu erforderlichen zusétzlichen umweltrelevanten
Malnahmen, die erst wahrend der Bauausfiihrung erkennbar sind

Durchfiihren erforderlicher Abstimmungen mit den zustdndigen Umwelt- und Naturschutz-
behérden bzw. Wahrnehmung von Informationspflichten an die zusténdigen Umwelt- und
Naturschutzbehérden

4.05 Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen einer 1 psch - -

Terminplans (Balkendiagramms) hinsichtlich um-
weltrelevanter Aspekte

Mitwirken bei der Priifung fortgeschriebener Bauzeitenpldne einzelner Gewerke hinsicht-
lich umweltrelevanter Auswirkungen
Mitwirken bei der Uberwachung und Fortschreibung des integrierten Bauablaufplanes

4.06 Feststellen und Hinweisen auf Abweichungen von 1 psch - -

der Baurechtserlangung

Feststellen und Hinweisen auf Abweichungen von der Baurechtserlangung, die erst wéh-
rend der Bauausfiihrung erkennbar sind (z. B. zusétzliche Beeintrdchtigungen, Auftreten
bislang unberticksichtigter geschlitzter Arten, zusétzliche erforderliche Schutz- und Ver-
meidungsmalnahmen)

Bewerten dieser zusétzlichen, erst wahrend der Bauausfiihrung erkennbaren Beeintréchti-
gungen und Anderungen

Abstimmen mit dem Auftraggeber und den zustdndigen Behoérden v. a. beziiglich des
européischen Naturschutzrechtes liber das weitere Vorgehen
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4.07 Mitwirken bei der Beweissicherung in Schadens- 1 psch - -
fallen, die Umweltbeeintrachtigungen hervorrufen
4.08 Mitwirken bei Nachtragsleistungen hinsichtlich 1 psch - -
umweltrelevanter Aspekte
4.09 Beraten und Aufklaren weiterer an der Baumal- 1 psch - -

nahme interessierten Stellen

Beraten und Aufkldren weiterer an der Baumal3nahme interessierten Stellen (z.B. Natur-
schutzbehérden und —verbénde) bzw. von ihr Betroffener (z.B. Anlieger) (ber Art, rdumli-
chen und zeitlichen Umfang, Sinn und Zweck von umweltfachlichen MalBnahmen.

410 Dokumentieren des umweltrelevanten Bauablaufs 1 psch - -

und Zusammenstellen der Ergebnisse durchge-
fuhrter Mallnahmen (Begehungs- und Bespre-
chungsprotokolle, Vermerke, Fotos)

Aktualisieren und Ergénzen dieser Unterlagen entsprechend dem Ausfiihrungsstand

411 ggf. Text ergdnzen

Summe aus 4 -

5: Leistungen zur Vorbereitung der Abnahme der BaumaRnahme

5.01  Mitwirken beim Uberwachen der Raumungs-und 1 psch - -

RekultivierungsmaRnahmen der Baustelle und
der Baubetriebsflachen (Baustrafien, Lagerplat-
ze, Baustelleneinrichtungen, Schutzzaune) hin-
sichtlich umweltrelevanter Aspekte

5.02 Mitwirken an der Abnahme der Bauleistungen mit 1 psch - -

umweltrelevanten Wirkungen und ggf. der
Mangelbeseitigung

Stand: 03-22 10578 Seite 8



HVA F-StB LB Umweltbaubegleitung (UBB)

M
& Ein-
Titel Leistungstext n :
g heit
e
5.03 Dokumentieren des umweltrelevanten Bauablaufs 1 psch - -

und Zusammenstellen der Ergebnisse durchge-
fuhrter Mallnahmen (Begehungs- und Bespre-
chungsprotokolle, Vermerke, Fotos), besonders
im Hinblick auf kiinftige MaRnahmen

5.04 ggof. Text ergénzen

Summe aus 5 -

Summe aus 1-5 -
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