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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer 2026020108

BaumafRnahme

Landkreis Ludwigslust-Parchim -
Neubau
Feuerwehr-Service-Zentrum in
Neustadt-Glewe - Los 313 -
Trockenbau, Holzinnenttiren,
WC- Trennwéande (BT 1+2+4)

Leistung

Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum in Neustadt-Glewe - Los 313 - Trockenbau, Holzinnentiren,
WC- Trennwande (BT 1+2+4)

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1  Ausfuhrungsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

D am
D spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

E3(I

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5
Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum

03.11.2026 zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemaR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon
unberihrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfiihrungsbeginn.

[]

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

D nach Auftragserteilung

D innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausflhrungsbeginn.

D in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

erbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fir den Ausfihrungsbeginn

=
N
<

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

EJ[EI[ES

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
aus dem beigefligten Bauzeitenplan:

in jeweils dem Bauablauf angepassten Zeitraum zur Umsetzung der Trockenbau,
Holzinnentiren, WC - Trennwande (Los 313 - BT 1 + 2 + 4).

Der Bauzeitenplan wird dem Baufortschritt regelmaRig angepasst.

Sollte der Start Ihres Gewerkes von dem geplanten Termin abweichen, teilen wir
Ihnen dieses rechtzeitig, mindestens 4 Wochen vor Beginn ihres Gewerkes mit.

[]

2  Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs

zu zahlen:
D € (ohne Umsatzsteuer)
0,1 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne

Umsatzsteuer; Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben
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unberticksichtigt.

Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben
genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten
Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen fiir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3  Zahlung (8§ 16 VOB/B)
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

4  Sicherheitsleistung flr die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fir die Vertragserfillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betrégt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfullung in Hohe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

X<I[]

(6]

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche

Auf Sicherheit fur die Mangelansprtiche wird verzichtet.

Die Sicherheit flir Mangelanspriiche betréagt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

E3(In

)]

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist daflr das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fur

- die Vertragserfullung das Formblatt Lvertragserfullungsbirgschaft*
- die Mangelanspriche das Formblatt .Mangelanspriichebirgschaft"
- vereinbarte Vorauszahlungen und w<Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Vorauszahlungsburgschaft*

Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt

7  Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, européische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8  Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

9 frei
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10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
10.1 AGB des Bieters
Werden dem Angebot vom Bieter dessen eigene AGB (Allgemeine Geschéftsbedingungen)
beigefligt, werden diese ausdrucklich nicht akzeptiert und nicht Bestandteil des Auftrages.
10.2 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (VOB/C)

10.3 Es werden Festpreise vereinbart.
10.4 Geforderte Biirgschaften in Hohe von 5 bzw. 3 % der Auftragssummer (inkl. der Umsatzsteuer,
ohne Nachtréage):
1. Vertragserfullungsburgschaft 5%
2. Mangelanspruchebirgschaft 3%
Die Vertragserfullungsburgschaft ist spatestens mit der 1. Abschlagsrechnung zu tbergeben.
Die Mangelanspriuchebirgschaft ist mit der Schlussrechnung zu tibergeben.
10.5 Nach dem derzeitigen, vorlaufigen Bauzeitenplan beginnt Ihr Gewerk am 03.11.2026.
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