




Bürger, Michael (DEMB11264)
Textfeld
Aktualisierung Mai 2026: 

Der StB- Rohbau ist erstellt, Hallenboden und Außenstützen sind fertig zur Aufnahme des Stahlbaus

Funktionsgebäude im EG (unter Hallenboden) im Ausbau





Bürger, Michael (DEMB11264)
Textfeld
Aktualisierung Mai 2026: Revisionstüren und Revisionssteg entfallen, es bleiben die Zuluftklappen in den Sandwichelementen



Bürger, Michael (DEMB11264)
Textfeld
Aktualisierung Mai 2026 zum Dachtragwerk:

Nebenangebote erwünscht, siehe Formblatt 226




