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(Besondere Vertragsbedingungen)

VVergabenummer 2026020110

BaumafRnahme

Landkreis Ludwigslust-Parchim -

Umbau und Modernisierung der

Allgemeinen Forderschule Libz

“Schule Am Neuen Teich” - Los

01 - Kauf und Errichtung einer

Interimsschule in

Containerbauweise

Leistung

Landkreis Ludwigslust-Parchim - Umbau und Modernisierung der Allgemeinen Forderschule Libz
“Schule Am Neuen Teich” - Los 01 - Kauf und Errichtung einer Interimsschule in Containerbauweise

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
1  Ausfuhrungsfristen (8 5 VOB/B)

1.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfihrungsfristen):
Mit der Ausflihrung ist zu beginnen

D am

D spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

D in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5

Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum
_07.07.2026_ zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemaf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberuhrt.

nach der im beigeflgten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfiihrungsbeginn.

[]

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
Am _14.08.2026_

innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fur den
Ausfuhrungsbeginn.
in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

erbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fir den Ausfihrungsbeginn

&[T X

=
N

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

XIXIX]

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
D aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

Leistungsbeginn: innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung
Ende der Ausfiihrung: 14.08.2026

2 Vertragsstrafen (8§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs
zu zahlen:

D € (ohne Umsatzsteuer)

_0,2_ Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbertcksichtigt.

Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
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2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _5  Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des
Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt
vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3  Zahlung (8 16 VOB/B)
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fir die Vertragserfillung (8 17 VOB/B) (siehe Punkt 10.5)
Auf Sicherheit fir die Vertragserfullung wird verzichtet.

I[ES

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfiullung in Hohe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fur Méngelanspriche (siehe Punkt 10.5)
Auf Sicherheit fir die Mangelanspriiche wird verzichtet.

[ I[x]<

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

»

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfullung das Formblatt »vertragserfullungsbirgschaft®
- die Mangelanspriiche das Formblatt .Mangelanspriicheblrgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und +Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. 8 16 Absatz 1 Vorauszahlungsburgschaft®

Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt

7  Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

9 frei

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
10.1 AGB des Bieters
Werden dem Angebot vom Bieter dessen eigene AGB (Allgemeine Geschéaftsbedingungen)
beigefiigt, werden diese ausdricklich nicht akzeptiert und nicht Bestandteil des Auftrages.
10.2 Es gelten die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (VOB/C).
10.3 Es werden Festpreise vereinbart.
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10.4 Vom Personal des Auftragnehmers muss mindestens ein Mitarbeiter auf der Baustelle anwesend
sein, der Uber ausreichend notwendige Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift,
die zur reibungslosen Verstandigung erforderlich sind, verfiigt.

10.5 Wenn Sicherheitsleistungen aus den Punkten 4 und/oder 5 gefordert sind, kdnnen diese nur in
Form einer Blrgschaft erbracht werden. Das Erbringen der Sicherheitsleistungen in Form von
Geld wird durch den Auftraggeber nicht akzeptiert.

Wenn Sicherheitsleistung nach Punkt 5 gefordert wird, gilt abweichend: Die Sicherheit fur
Méangelanspriche betragt drei Prozent der Brutto-Schlussrechnungssumme zum Zeitpunkt der
Schlussrechnung; anstelle der ausgewiesenen vorlaufigen Summe der Abschlagszahlungen zum
Zeitpunkt der Abnahme.

Gemal VOB/B 8§17 Abs. 8 Ziff.2 Halbsatz 2 wird vereinbart, dass eine nicht verwendete
Sicherheit fir Mangelanspriiche erst nach Ablauf der in VOB/B 8§13 Abs.4 ausgewiesenen
Verjahrungsfrist zuriickgegeben wird.

10.6 Nach dem derzeitigen, vorlaufigen Bauzeitenplan beginnt das hier ausgeschriebene Gewerk in
der 30.KW 2026.
Der Bauzeitenplan wird dem Baufortschritt regelmaf3ig angepasst. Sollte der Start lhres
Gewerkes von dem geplanten Termin abweichen, teilen wir Ihnen dieses rechtzeitig, mindestens
4 Wochen vor Beginn der Ausfiihrung ihres Gewerkes mit.

10.7 Rechnungen sind an den Auftraggeber per Mail zu senden.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 3 von 3
17.06.2026 11:12 Uhr - BMS 13.0.0.0513



