Gemeinde Liibesse - "Erweiterung und Umbau der Kita Sonnenschein in 19077 Lubesse, Lange StralRe 18"

Beschreibung der Grundleistungen
Leistungsbild bauordnungsrechtlicher Brandschutz

AHO Schriftenreihe Nr. 17 (Stand: Dezember 2022) - Text gemaR Leistungsbild
Regelleistungen
Leistungsphasen 1 - 4, Leistungsphasen 5 und 8 (optional)

Prozentsatze
der Honorare

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung 1%

* Klaren der Aufgabenstellung und des Planungsumfangs
« Klaren, inwieweit besondere Fachplaner einzubeziehen sind und Festlegen der Aufgabenverteilung
» Zusammenstellen der Ergebnisse

Leistungsphase 2: Vorplanung 15%

* Feststellen einschlagiger Rechtsgrundlagen und der wesentlichen materiell-rechtlichen Anforderungen
aufgrund der Art, Nutzung, Bauweise, Groflke, Nachbarschaft und des gestalterischen Konzeptes sowie von
eventuell beanspruchten Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Vorschriften

* Erarbeiten der Grundzilige des Brandschutzkonzeptes einschliellich der Méglichkeiten beim abwehrenden
Brandschutz und der Grundlagen fiir anlagentechnische MalRnahmen

* Erstellen von Brandschutzskizzen zur Visualisierung der baulichen Malthahmen und des
anlagentechnischen Konzeptes

« Stichpunkthaftes Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse

* Erstellen von Rechenmodellen, Auflisten der wesentlichen Kennwerte als Arbeitsgrundlage fiir Objektplanung
und

Fachplanungen

-Vorbemessung der wesentlichen Kennwerte zu Warmeschutz, Warmeleitfahigkeit, Schichtdicke,

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung 19%

* Fortschreiben der Rechenmodelle und der wesentlichen Kennwerte fiir das Geb&ude

* Konkretisieren der objektspezifischen Brandschutzanforderungen

» Mitwirken bei Abstimmungen mit Behorden, Priifingenieuren und Piifsachverstandigen,
Brandschutzdienststellen und/oder Feuerwehr

» Zusammenstellen wesentlicher Inhalte als Entwurf des textlichen Erlauterungsberichtes zum Stand der
Entwurfsplanung

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung 15%

* Erarbeiten des Erlauterungsberichtes gemaR den jeweils geltenden bauaufsichtlichen
Verfahrensvorschriften mit Darstellung

- der Rechtsgrundlagen, die der Planung zugrunde liegen,

- des Brandschutzkonzeptes mit den baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen MalRnahmen,

- der Erfordernisse zur Wahrung der Belange des abwehrenden Brandschutzes

* Erstellen von Brandschutzplanen als Visualidsierung der baulichen BrandschutzmafRnahmen und des
anlagentechnischen Konzeptes

* Begriinden von Abweichungen, die den Brandschutz betreffen

« Zusammenstellen der vorgenannten Untelagen

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung (optional) 18%

* Priifen der Baugenehmigung auf einen ggf. gebotenen Widerspruch bezogen auf den Brandschutznachweis

* Beraten bei Anfragen der Objekt- und Fachplaner hinsichtlich der integrierten brandschutztechnischen
Fachleistung auf Basis des genehmigten Brandschutznachweises einschlieRlich der Auflagen aus der
Genehmigung

* Erstellen einer Brandfallsteuertabelle

* Mitwirken an der Koordination der Fachplanung an brandschutzrelevanten Schnittstellen

» Mitwirken beim Feststellen der Eignung vorgelegter Ubereinstimmungserklarungen von geregelten
Bauprodukten und Bauarten fir die Einbausituation

* Prifen, inwieweit zusatzliche genehmigungspflichtige Sachverhalte entstanden sind

« Zusammenstellen der Ergebnisse

Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe (optional) 0%

Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe (optional) 0%
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Beschreibung der Grundleistungen
Leistungsbild bauordnungsrechtlicher Brandschutz

AHO Schriftenreihe Nr. 17 (Stand: Dezember 2022) - Text gemaR Leistungsbild
Regelleistungen
Leistungsphasen 1 - 4, Leistungsphasen 5 und 8 (optional)

Prozentsatze
der Honorare

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bauiiberwachung), (optional) 32%

» Priifen der Ausfiihrung des Objektes auf prinzipielle Ubereinstimmung mit dem genehmigten Brandschutz-
nachweis einschliel3lich der Auflagen aus der Genehmigung an bis zu drei Begehungseinheiten

 Einmalige Plausibilitatskontrolle der vorgelegten Nachweise flr geregelte Bauprodukte und Bauarten sowie
Erklarungen zum baulichen Brandschutz

* Prufen der Sachverstandigenbescheinigungen oder Sachkundigenbestatigungen hinsichtlich der
Feststellung der Wirksamkeit und Betriebssicherheit fiir sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen

» Mitwirken bei der Vorbereitung von behoérdlichen Prifungen/Begehungen und Teilnahme daran

« Erstellen eines Statusberichtes einschliel3lich Bewerten der Méglichkeiten fur die Inbetriebnahme

Summe Leistungsphasen 1-4 50%
Summe Leistungsphasen 5-8 (optional) 50%
Summe Leistungsphasen 1-8 100%
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