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Legende:

Baustrale

Feuerwehrzufahrt JKG

—— Bauzaun neu, Hohe: 2,00m

Lénge: 250m

| Baugrube nk. Aeitsraun  —— Bauzaun neu, Hohe: 3,00m
Lénge: 110m

g Bdschung —— Zaun Sportplatz Abbruch
Lénge: 340m

Berechnung Aushub:

Flache 01: 2.795,00 m?
. 2.795,00 m?

Summe:

Flache 02: 190,00 m?
;190,00 m2

Summe:

Flache 03: 10,89 m?

Summe:

10,89 m?

190,00/2 = 95,00 m®
2.795,00 + 95,00 x 1,00 = 2.890,00 m*
(Aushubtiefe: 1,00 m)

10,89 1,83 = 19,93 m®
(Aushubtiefe: 1,83 m)

Summe: 2.890,00 + 19,93 = 2.909,93
Gesamtes Volumen: 2.909,93 m*

Anlagen:

Anlage 01: Schnitt C-C

Anlage 02: Bauschild 01
Anlage 03: Bauschild 02
Anlage 04: Baustelleneinrichtung Phase 1
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Name

Datum

Anderungen / Ergénzungen

PROJEKT

Neubau | GSG | Geschwister | Scholl Gymnasium | Garbsen

ZEICHNUNG

GSG_ARC_BA_5_102_101_01_o Baustelleneinrichtungsplan Phase 2

BAUHERR

Stadt Garbsen, Rathausplatz 1, 30823 Garbsen

LEISTUNGSPHASE

LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe

MASSSTAB

1:500

BLATTGROSSE

DIN A3

PLOT-DATUM

06.10.25
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