Anlage Ausfuhrungstermine

Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung Bertolt-Brecht-Gesamtschule
HumboldtstralRe 14
30926 Seelze
Bauherr: Stadt Seelze
Rathausplatz 1
30926 Seelze
Gewerk: 2.BA — WC-Trennwande

CPV-Code: 45421152-4

2. Bauabschnitt, Umbau Trakt C:

Bauteil C:
Beginn der Arbeiten innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch
den Auftraggeber, voraussichtlich ca. Marz 2027

Ende der Arbeiten gem. Bauzeitenplan, voraussichtlich ca. Marz 2027



