
Anlage Ausführungstermine 
 
Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung Bertolt-Brecht-Gesamtschule 
   Humboldtstraße 14 
   30926 Seelze 

 
Bauherr:   Stadt Seelze 
   Rathausplatz 1 
   30926 Seelze 
 
Gewerk:  Sportboden, Prallwand, Fixeinbauten 
 
CPV-Code:  45212225-9 (Bau von Sporthallen) 
 
   45432130-4 (Bodenbelagsarbeiten) 
   45432210-9 (Wandverkleidungsarbeiten) 
   37420000-8 (Ausrüstungen für Turnhallen) 
 
 
 

 

 
2. Bauabschnitt, Bauteil F: 
 
Bauteil F: 
Beginn der Arbeiten innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch den 

Auftraggeber, voraussichtlich ca. Anfang April 2027 
 
Ende der Arbeiten  gem. Bauzeitenplan, voraussichtlich ca. Anfang August 2027 
 


