Anlage Ausfiihrungstermine

Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung Bertolt-Brecht-Gesamtschule
HumboldtstraBe 14

30926 Seelze

Bauherr: Stadt Seelze
Rathausplatz 1

30926 Seelze
Gewerk: 542-F22 - Fernmeldetechnische Anlagen Bauteil C+F

CPV-Code: 31625200-5 Brandmeldeanlagen

31620000-8 Elektrische Akustik- oder Optiksignalgerate

1. Bauabschnitt, Bauteil F inkl. Umbau Trakt C:

Beginn der Arbeiten  innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber,
voraussichtlich ca. August 2026

Ende der Arbeiten gem. Bauzeitenplan, voraussichtlich ca. September 2027



