V214HF

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer MaRBnahmenummer
P_0956-2025 RLT_V P_0956-2025
BaumaBnahme

HLE - Erneuerung RLT- Anlage - Vivantes Forum fir Senioren
Haus Leonore, LeonorenstraRe 17-33
12247 Berlin

Leistung/CPV
Lieferung und Installation von Luftungsanlagen / 45331210-1

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

am
spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

inder 37 KW 2026 , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraaaeber (& 5 Absatz
2 Satz 2 VOB/B).Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen. lhr Auskunftsrecht gemaf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberthrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fur den Ausflihrungsbeginn.

O 0OX OO

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am

L0

innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfiihrungsbe-
ginn.

inder 51 KW 2026, spatestens am letzten Werktag dieser KW.

X

in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) geman § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fir den Ausfihrungsbeginn.
vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung.

|:| folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:
[ Jaus dem beigefiigten Bauzeitenplan:
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2.2

2.3
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Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei schuldhafter Uberschreitung der unter 1. genannten Einzelfristen oder der Frist
fur die Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs 0,2 Prozent der Abrechnungssumme
in ihrer objektiv richtigen Hohe (ohne Umsatzsteuer) zu zahlen;

Betrage fiir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.

Die BezugsgroéRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als Ver-

tragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der objektiv richtigen Abrechnungssumme,

der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt auf funf Prozent der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen
Hohe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Uberschreitet der Auftragnehmer lediglich als Vertragsfristen ver-

einbarte Einzelfristen, wird der Endfertigstellungstermin jedoch eingehalten, betragt die maximale Ver-
tragsstrafe 3% der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen H6he (ohne Umsatzsteuer).

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfris-
ten werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fiir die Vollendung der Leistung
verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges
gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B wird verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fiir Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

|:| Auf Sicherheit fir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfillung in Hohe von finf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche

I:l Auf Sicherheit fir die Mangelanspriche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Biirgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des Auftraggebers

zu verwenden, und zwar fur

- die Vertragserfiillung das Formblatt V 421 F »Vertragserfillungsbirgschaft*

- die Mangelanspriiche das Formblatt \V 422 F »Méangelansprichebirgschaft"

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszah-
lungen gem. §16 Absatz1 Nummer 1 Satz 3
VOB/B das Formblatt V 423 F

Technische Spezifikationen

~Abschlagszahlungs-/  Vorauszahlungs-
blrgschaft®

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen euro-
paische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spe-
zifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen Zu-
satz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuldssig.

frei
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10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Die Baustelle ist arbeitstaglich von Restmaterialien und Abféllen zu beraumen.

2. Die auszufuihrenden Arbeiten finden wahrend des laufenden Betriebs eines Krankenhauses statt.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass der Krankenhausbetrieb zu keiner Zeit gestort oder
beeintrachtigt wird.
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2. Die auszuführenden Arbeiten finden während des laufenden Betriebs eines Krankenhauses statt. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass der Krankenhausbetrieb zu keiner Zeit gestört oder beeinträchtigt wird. 




