Grobkostenermittlung / Kosten von Hochbauten nach D IN 276

Stand 16.12.2025

Bauvorhaben:
Ausbau Mietflache 3.1.2

Engesserstrale 4 | 79108 Freiburg
Flst.-Nrn 6260/37

2216 -NE 3.1.1/

Projekt-Nr. NE 3.1.3/NE 3.1.4

Bauherr:
FWTM Gmbh & Co. KG
Neuer Messplatz 3 | 79108 Freiburg

Architekt
Thiele Hoch 3 | EngesserstraRe 4a | 79108 Freiburg

Grobkosten
Kostenschéatzung
Kostenberechnung
Kostenanschlag

Kostenfeststellung

Zusammenstellung der Kosten

Kostengruppen

Kosten brutto

100 Grundstiick

0,00 €

200 Herrichten und ErschlieRen:

0,00 €

300 Bauwerk - Baukonstruktion

1.792.562,45 €

400 Techn. Anlagen

1.667.492,26 €

500 AulRenanlagen 0,00 €
600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 €
700 Baunebenkosten - (20 % KG 300+400) 692.010,94 €

Gesamtkosten

4.152.065,65 €

Diese Aufstellung stellt keine Kostengarantie dar! Abweichung 10% mdglich

erstellt: Thomas Thiele




