
Auszug Besondere Leistungen Objektplanung Ingenieurbauwerk

Honorierung
Bemerkung

Bieter

Übergeordnet -  €                                          

Abstimmung und Integration Studie / Masterplan

Erstellen des digitalen Geländemodells - eine Basisvermessung (Drohnenmodell) liegt vor

Koordination Schnittstellen

Mitwirkung bei der Baulogistik zur Erschließung der Baufelder, Straßenführung während der 

verschiedenen Bauphasen in den Baufeldern

pauschal -  €                                          

LPH 1 Grundlagenermittlung

- Auswahl und Besichtigung ähnlicher Objekte

LPH 2 Vorplanung -  €                                          

Integration Konzept - Gesamtplanung pauschal

- Beschafen und Erstellen von Leitungsbestandsplänen pauschal

LPH 3 Entwurfsplanung -  €                                          

- Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen

- Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen pauschal

-

Nachweis der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses der 

Notwendigkeit derMaßnahme (zum Beispiel Gebiets- und Artenschutz gemäß der Richtlinie 

92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7)

- Fiktivkostenberechnungen (Kostenteilung)

LPH 4 Genehmigungsplanung -  €                                          

- Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von Betroffenen pauschal

LPH 5 Ausführungsplanung -  €                                          

- Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung pauschal -  €                                          

- Koordination des Gesamtprojekts - eigene und parallel laufende Maßnahmen pauschal -  €                                          

- Aufstellen von Ablauf- und Netzplänen

-

Planen von Anlagen der Verfahrens- und Prozesstechnik für Ingenieurbauwerke gemäß § 41 

Nummer 1 bis 3 und 5, die dem Auftragnehmer übertragen werden, der auch die 

Grundleistungen für die jeweiligen Ingenieurbauwerke erbringt

LPH 6 Vorbereitung der Vergabe -  €                                          

- detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen pauschal

LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe -  €                                          

- Prüfen und Werten von Nebenangeboten
nach Aufwand 

(Ansatz10h)

LPH 8 Bauoberleitung  

- Kostenkontrolle pauschal

- Prüfen von Nachträgen
nach Aufwand 

(Ansatz 40h)

- Erstellen eines Bauwerksbuchs

- Erstellen von Bestandsplänen

-
Örtliche Bauüberwachung:   Vergütung nach ____ v.H. auf Grundlage der AHK gemäß 

Kostenberechnung
% der AHK 0,00% -  €                                          

- Plausibilitätsprüfung der Absteckung

- Überwachen der Ausführung der Bauleistungen

- Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaßnahme (Bauanlaufbesprechung)

- Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung 

freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers

- Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen

- Durchführen oder Veranlassen von Kontrollprüfungen

- Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel

- Dokumentation des Bauablaufs
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- Mitwirken beim Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen und Prüfen der Aufmaße

- Mitwirken bei behördlichen Abnahmen

- Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen

- Rechnungsprüfung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit der Auftragssumme

- Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der 

Gesamtanlage

- Überwachen der Ausführung von Tragwerken nach Anlage 14.2 Honorarzone III auf 

Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

Leistung zur objektübergreifenden, integrierten Bauablaufplanung pauschal

LPH 9 Objektbetreuung

- Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist pauschal

-  €                                     

Auszug Besondere Leistungen Objektplanung Technische Ausrüstung

Honorierung
Bemerkung

Bieter

Honorar

VT

(€)

LPH 1 Grundlagenermittlung % auf AHKs 0,00% -  €                                          

- Koordination der Gesamtplanung

-

Mitwirken bei der Bedarfsplanung für komplexe Nutzungen zur Analyse der Bedürfnisse, Ziele 

und einschränkenden Gegebenheiten (Kosten-, Termine und andere Rahmenbedingungen) des 

Bauherrn und wichtiger Beteiligter

-
Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und Nachrechnen vorhandener Anlagen und 

Anlagenteile

- Datenerfassung, Analysen und Optimierungsprozesse im Bestand

- Durchführen von Verbrauchsmessungen

- Endoskopische Untersuchungen

-
Mitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprüfungen für 

Planungswettbewerbe

LPH 2 Vorplanung % auf AHKs 0,00% -  €                                          

- Koordination der Gesamtplanung

- Erarbeiten von besonderen Daten für die Planung Dritter, zum Beispiel für Stoffbilanzen, etc.

- Detaillierte Betriebskostenberechnung für die ausgewählte Anlage

- Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis

- Berechnung von Lebenszykluskosten

- Detaillierte Schadstoffemissionsberechnung für die ausgewählte Anlage

- Detaillierter Nachweis von Schadstoffemissionen

LPH 4 Genehmigungsplanung % auf AHKs 0,00% -  €                                          

- Koordination der Gesamtplanung

- Aufstellen einer gewerkeübergreifenden Brandschutzmatrix

- Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches

- Auslegung der technischen Systeme bei Ingenieurbauwerken nach Maschinenrichtlinie

- Anfertigen von Ausschreibungszeichnungen bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm

- Mitwirken bei einer vertieften Kostenberechnung

- Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Gebäuden, Bauteilen, Räumen und Freiräumen

LPH 5 Ausführungsplanung % auf AHKs 0,00% -  €                                          

- Koordination der Gesamtplanung

-
Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf Übereinstimmung mit der 

Schlitz- und Durchbruchsplanung

-

Anfertigen von Plänen für Anschlüsse von beigestellten Betriebsmitteln und Maschinen 

(Maschinenanschlussplanung) mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei 

Produktionseinrichtungen)

- Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei Sichtbeton oder Fertigteilen)

-
Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem Aufwand, zum Beispiel Darstellung von 

Wandabwicklungen in hochinstallierten Bereichen

- Anfertigen von allpoligen Stromlaufplänen

LPH 6 Vorbereitung der Vergabe % auf AHKs 0,00% -  €                                          

- Koordination der Gesamtplanung
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- Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation

- Ausschreibung von Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken abweichend

LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe % auf AHKs 0,00% -  €                                          

- Koordination der Gesamtplanung

- Prüfen und Werten von Nebenangeboten

- Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Angeboten (Claimabwehr)

LPH 8 Objektüberwachung % auf AHKs 0,00% -  €                                          

- Koordination der Gesamtplanung

- Durchführen von Leistungsmessungen und Funktionsprüfungen

- Werksabnahmen

- Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation

- Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Angeboten (Claimabwehr)

- Prüfung und Freigabe von Werkstatt- und Montageplänen der MT

- Prüfung der Werkstatt- und Montageplanung

-
Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) bis zum 

Bestand

- Erstellen von Rechnungsbelegen anstelle der ausführenden Firmen, zum Beispiel Aufmaß

- Schlussrechnung (Ersatzvornahme)

-
Erstellen fachübergreifender Betriebsanleitungen (zum Beispiel Betriebshandbuch, 

Reparaturhandbuch) oder computer-aided Facility Management-Konzepte

- Planung der Hilfsmittel für Reparaturzwecke

LPH 9 Objektbetreuung
% auf 

Grundhonorar
0% -  €                                          

- Koordination der Gesamtplanung

- Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist

-
Energiemonitoring innerhalb der Gewährleistungsphase, Mitwirkung bei den jährlichen 

Verbrauchsmessungen aller Medien

-
Vergleich mit den Bedarfswerten aus der Planung, Vorschläge für die Betriebsoptimierung und 

zur Senkung des Medien- und Energieverbrauches

 B) Honorar für Besondere Leistungen der HOAI (ohne NK) -  €                                     


