Auftraggeber:
Stadt Blieskastel
Paradeplatz 5
66440 Blieskastel

Baustellen:
ParkstralRe
66440 Bierbach

Blieskasteler Stralle
66440 Blickweiler

In Blieskastel in den Vororten Bierbach und Blickweiler sollen zwei baugleiche
Feuerwehrgeratehauser entstehen. Die Planungen sollen aus diesem Grund parallel laufen, da wir
nur minimale Unterschiede im Griindungsbereich haben werden, ergeben sich hierdurch zu nutzende
Synergieeffekte.

Dementsprechend gelten die beigefiigten Grundrisse (Anlage B05 und B06) fiir beide Gebaude.

Zunachst soll das Gebaude in Bierbach errichtet werden, ein Jahr spater dann das Geratehaus in
Blickweiler.

Das Grundstlick wurde bereits gerodet, der Vermesser ist mit der Absteckung beauftragt.

Das Raumprogramm ist in unserem Vorentwurf bereits mit der Feuerwehr abgestimmt und
vorgegeben. Die DIN 14092-1 wurde ebenfalls berucksichtigt und ist bei der weiteren Planung
anzuwenden.

Die Funktionsraume, Aufenthaltsraume, Umkleiden und Nassbereiche sind als Massivbau zu
errichten, die Fahrzeughalle in Stahlkonstruktionsbau mit Sandwichpaneelen. Aufgrund der sich
ergebenden notwendigen Hohen beider Gebaudeteile hat man sich fiir ein versetztes Pultdach
entschieden. Jegliche andere Form ist ebenfalls denkbar, sofern sie wirtschaftlich ist.

Das Planungsbdro soll neben Entwurf, Baugenehmigung einholen, Werkplanung erstellen auch die
Bauleitung vollumfanglich nach HOAI Gibernehmen.

Der Bauantrag muss spatestens am 14.02.2027 gestellt sein, nach Genehmigung soll im Sommer
2027 mit dem Bau in Bierbach begonnen werden. Sollte sich die Genehmigung aus behdrdlichen
Grinden seitens der UBA nach hinten verschieben, verschiebt sich der Baubeginn entsprechend. Die
Ausfiuihrungsdauer sollte nicht langer als ein Jahr betragen.

Folgende Vorschriften sind zu beachten:
- Burgerliches Gesetzbuch

- Landesbauordnung des Saarlandes

- Gebaudeenergiegesetz

-VOB

- HOAI

- DIN 14092 oder gleichwertig

- DIN I1SO 12944-4 oder gleichwertig

Sowie alle Gutachten und Nachweise der Fachingenieure.

Das zu beauftragende Planungsbiiro Gbernimmt Leistungen der Objektplanung Gebdude geman §34
HOAI.



Die Beauftragung erfolgt stufenweise:

Stufe 1
Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung
Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung

Stufe 2

Leistungsphase 5 - Ausfiihrungsplanung
Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe
Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe
Leistungsphase 8 - Objektiberwachung (Bauleitung)

Ein Anspruch auf Beauftragung weiterer Stufen besteht nicht.

Die anrechenbaren Kosten der Kostengruppen 300 und 400 gemaR DIN 276 werden derzeit auf ca.
1.060.504,20€ netto geschatzt.

BGF 555,26 qm
BRI 2.590,41 cbm
NUF 514,43 gm

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind Architektenburos, die:

- zur Fihrung der Berufsbezeichnung Architekt berechtigt sind/ der Stellvertreter muss auch
Vorlagenberechtigt sein

- Mitglied einer Architektenkammer sind

- Nachweis aller LPH

Referenzen

Nachweis von mindestens:

- zwei vergleichbare Projekte mit einer Bausumme von mind. 1 Millionen Euro
- Feuerwehrgeratehauser oder vergleichbare Sonderbauten

Die Referenzprojekte diirfen nicht alter als 15 Jahre sein.

Anlagen zur Ausschreibung
- Lageplan

- Vorentwurf

- Luftbildanalyse



