Landkreis Regen Vertr. d. Herrn Landrat Dr. Raith Poschetsrieder Str. 16 94209 Regen
Tel.: Fax: E-Mail:

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
20.08.2026

Baumalnahme 2020.045B - Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen
Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Leistun . .
9 LV 06 44/30 Verkehrswegebauarbeiten Bereich 1+2
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Schule (FAG) Ber...
1.01 Verkehrswegebauarbeiten Titel
1.01.01 Oberbodenarbeiten Titel
1.01.01.1 Oberboden liefern und andecken
Andeckung 20 cm 605 m3
1.01.01.2 Mehraufwand Oberbodenauftrag
oberhalb Stiitzwande 720 m2
1.01.01.3 Zulage Ausrundung
Einschnittsbéschung 250 m
1.01.01.4 Rasenansaat auf Oberboden
2.000 m2
1.01.01.5 Rasen vor Abnahme mahen
2.000 m2
1.01.01.6 Wurzelsperre einbauen
Kunststoffbahn 100 m2
1.01.01.7 Baumgruben herstellen
270 m3
1.01.02 Erdarbeiten Titel
1.01.02.1 Boden l6sen, einbauen
200 m3
1.01.02.2 Boden lésen, Zwischenlagerung
flr Beprobung 1.000 m3
1.01.02.3 Boden entsorgen
1.000 m3
1.01.02.4 Zulage zum Erdbau fur flieRende
Boden 200 m3
1.01.02.5 Zulage zum Erdbau fiir Findlinge
50 m3

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Landkreis Regen Vertr. d. Herrn Landrat Dr. Raith Poschetsrieder Str. 16 94209 Regen
Tel.: Fax: E-Mail:

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
20.08.2026

Baumalnahme 2020.045B - Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen
Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Leistun . .
9 LV 06 44/30 Verkehrswegebauarbeiten Bereich 1+2
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.02.6 Zulage zum Erdbau fiir
Homogenbereich X1 100 m3
1.01.02.7 Boden liefern, einbauen
50 m3
1.01.02.8 Schittmaterial liefern, einbauen
20 m3
1.01.02.9 Geotextil liefern, einbauen
500 m2
1.01.02.10 Erdplanum herstellen
6.275 m2
1.01.02.11 Erdplanum herstellen,
kleinflachen 1.000 m2
1.01.02.12 Kontrollpriifung Verdichtungsgrad,
Unterbau 10 St
1.01.02.13 Zulage Ausbildung Mulde
100 m
1.01.03 Leitungsgraben und Baugruben Titel
1.01.03.1 Leitungsgraben 0-1,75 m,
100 m3
1.01.03.2 Leitungsgraben 1,75 - 3,50 m,
205 m3
1.01.03.3 Baugrube herstellen f. kleinere
Bauteile 35 m3
1.01.03.4 Baugrube herstellen fiir Zeiler und
Einfassungen 120 m3
1.01.03.5 Zulage Leitungsgraben von Hand 3 3
m
1.01.03.6 Zulage Einbauen von Hand
3 m3

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Landkreis Regen Vertr. d. Herrn Landrat Dr. Raith Poschetsrieder Str. 16 94209 Regen
Tel.: Fax: E-Mail:

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
20.08.2026

Baumalnahme 2020.045B - Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen
Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Leistun . .
9 LV 06 44/30 Verkehrswegebauarbeiten Bereich 1+2
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.03.7 Zulage zum Aushub fiir flieRende
Boden 25 m3
1.01.03.8 Zulage zum Aushub fir Findlinge
10 m3
1.01.03.9 Zulage zum Aushub fir Fels
50 m3
1.01.03.10 Bodenaustausch, nichtbindiger
Boden 75 m3
1.01.03.11 Bettung Sand
20 m3
1.01.03.12 Deckung Sand
50 m3
1.01.03.13 Leitungsgrabenverfiillung
Sickerleitung herstellen 100 m3
1.01.03.14 Filtervlies verlegen
1.000 m2
1.01.04 Kreuzungen und Hindernisse Titel
1.01.04.1 Handschachtung
10 m3
1.01.04.2 Suchgraben bis 1,50 m
5 m3
1.01.04.3 Suchgraben bis 2,50 m
10 m3
1.01.04.4 Suchgraben bis 4,00 m
20 m3
1.01.04.5 Entsorgungsleitung sichern DN
200 30 m
1.01.04.6 Entsorgungsleitung sichern DN
400 15 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Landkreis Regen Vertr. d. Herrn Landrat Dr. Raith Poschetsrieder Str. 16 94209 Regen
Tel.: Fax: E-Mail:

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
20.08.2026

Baumalnahme 2020.045B - Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen
Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Leistun . .
9 LV 06 44/30 Verkehrswegebauarbeiten Bereich 1+2
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .gehn-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.01.04.7 Versorgungsleitung sichern DN
200 30 m

1.01.04.8 Sickerleitung sichern DN 200

20 m
1.01.04.9 Sichern, Umlegen von
vorhandenen Kabeln 25 m
1.01.04.10 Kabel sichern bis 60 mm
20 m

1.01.04.11 Kabel sichern tiber 60 bis 100 mm

15 m
1.01.04.12 Kabelkreuzung bis 60 mm 3 st
1.01.04.13 Kabelkreuzung Gber 60 bis 100 st

mm

1.01.04.14 Rohrleitungskreuzung bis DN 200 15 st

1.01.04.15 Rohrleitungskreuzung bis DN 400 5

St
1.01.04.16 Sickerleitungskreuzung bis DN
200 5 St
1.01.04.17 Hindernis im Boden abbrechen 3
m
1.01.05 Entwéasserung Titel
1.01.05.1 Sickerstrang m. Teilsickerrohr DN
100 100 m
1.01.05.2 Zuschlag fiirr Ubergangsstiick st
1.01.05.3 Zuschlag fur Endkappe. DN 100 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Landkreis Regen Vertr. d. Herrn Landrat Dr. Raith Poschetsrieder Str. 16 94209 Regen
Tel.: Fax: E-Mail:

Bieter

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Vergabenummer Datum
20.08.2026

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Baumalnahme 2020.045B - Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Abzweig DN 150/100

Leistun . .
9 LV 06 44/30 Verkehrswegebauarbeiten Bereich 1+2
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .gehn-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.05.4 Sickerstrang m. Teilsickerrohr DN
150 400 m
1.01.05.5 Zuschlag fiir Ubergangsstiick 20 st
1.01.05.6 Zuschlag fur Endkappe. DN 150 20 st
1.01.05.7 Kunststoffrohrleitung aus DN 100
PP SN10-Rohren 100 m
1.01.05.8 Passstick DN 100 bis 3,50 m 5 st
1.01.05.9 Best. Kanalleitung DN 100
trennen fir einbau Abzweig 5 St
1.01.05.10 Kanalrohrformstiicke als Zulage,
Abzweig DN 100/100 5 St
1.01.05.11 Kanalrohrformstticke als Zulage,
Uberschubmuffe DN 100 5 St
1.01.05.12 Kanalrohrformsticke als Zulage,
Bégen DN 100, 15° - 45° 35 St
1.01.05.13 Kanalrohrformstiicke als Zulage,
Blinddeckel DN 100 2 St
1.01.05.14 Kunststoffrohrleitung aus DN 150
PP SN10-Rohren 50 m
1.01.05.15 Passstick DN 150 bis 3,50 m 5 st
1.01.05.16 Kanalleitung DN 150 trennen flr
einbau Abzweig 10 St
1.01.05.17 Kanalrohrformstlcke als Zulage,
Abzweig DN 150/150 5 St
1.01.05.18 Kanalrohrformstlcke als Zulage, 5 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Landkreis Regen Vertr. d. Herrn Landrat Dr. Raith Poschetsrieder Str. 16 94209 Regen
Tel.: Fax: E-Mail:

Bieter

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Vergabenummer Datum
20.08.2026

Baumalnahme 2020.045B - Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Leistun . .
9 LV 06 44/30 Verkehrswegebauarbeiten Bereich 1+2
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gen- Z:;t;nz- 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.05.19 Kanalrohrformstiicke als Zulage,
Uberschubmuffe DN 150 10 St
1.01.05.20 Kanalrohrformstticke als Zulage,
Ubergangsstiick DN 150/100 2 St
1.01.05.21 Kanalrohrformstlcke als Zulage,
Bdgen DN 150, 15° - 45° 25 St
1.01.05.22 Kanalrohrformstiicke als Zulage,
Blinddeckel DN 150 2 St
1.01.05.23 Kunststoffrohrleitung aus DN 200
PP SN10-Rohren 20 m
1.01.05.24 Passstiick DN 200 bis 3,50 m 3 st
1.01.05.25 Best. Kanalleitung DN 200
trennen flr einbau Abzweig 2 St
1.01.05.26 Kanalrohrformsticke als Zulage,
Abzweig DN 200/150 1 St
1.01.05.27 Kanalrohrformsticke als Zulage,
Abzweig DN 200/100 3 St
1.01.05.28 Kanalrohrformstiicke als Zulage,
Uberschubmuffe DN 200 2 St
1.01.05.29 Kanalrohrformstticke als Zulage,
Ubergangsstiick DN 200/150 1 St
1.01.05.30 Kanalrohrformstlcke als Zulage,
Bogen DN 200, 15° - 45° 5 St
1.01.05.31 Kanalrohrformstiicke als Zulage,
Blinddeckel DN 200 1 St
1.01.05.32 Strassenablauf o. Aufsatz herst. ) st
1.01.05.33 Aufsatz KI.D 400 einbauen, Eimer ) st

Ad

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Landkreis Regen Vertr. d. Herrn Landrat Dr. Raith Poschetsrieder Str. 16 94209 Regen
Tel.: Fax: E-Mail:

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
20.08.2026

Baumalnahme 2020.045B - Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen
Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Leistun . .
9 LV 06 44/30 Verkehrswegebauarbeiten Bereich 1+2
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .gehn-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.01.05.34 Strassenablauf o. Aufsatz, Konus

herst. 20 St

1.01.05.35 Aufsatz Kl. D400 herstellen, Eimer
Cc3 20 St

1.01.05.36 Entwasserungsrinne DN100
herstellen 36 m

1.01.05.37 Zulage Entwasserungsrinne
DN100 Sohlgefalle 36 m

1.01.05.38 Zulage Entwasserungsrinne
DN100 Ablauf " St

1.01.05.39 Zulage Entwasserungsrinne
DN100 Endplatte 22 St

1.01.05.40 Rinnenunterteil mit Sohlgefalle fiir

Schlitzrinne mit Edelstahlzarge 100 m

1.01.05.41 Zulage Rinnenuterteil DN100
Ablauf 9 St

1.01.05.42 Zulage Entwasserungsrinne fir
Endplatte 8 St

1.01.05.43 Schlitzabdeckung SW 12 mm,
Halshéhe 160 mm, Edelstahl 100 m

1.01.05.44 Schlitzabdeckung, Eckelement
Innenecke 90° 1 St

1.01.05.45 Schlitzabdeckung, Eckelement
Aussenecke 90° 1 St

1.01.05.46 Revisionsaufsatz

10 St
1.01.05.47 Hofablauf 30x30cm herstellen ) st
1.01.05.48 Leibungsrinne Baubreite 200 mm 173

m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Landkreis Regen Vertr. d. Herrn Landrat Dr. Raith Poschetsrieder Str. 16 94209 Regen
Tel.: Fax: E-Mail:

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
20.08.2026

Baumalnahme 2020.045B - Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen
Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Leistun . .
9 LV 06 44/30 Verkehrswegebauarbeiten Bereich 1+2
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.05.49 Zulage Leibungsrinne Baubreite
200 mm, Ausfiihrung V2A 173 m
1.01.05.50 Zulage Leibungsrinne Baubreite
200 mm, Ablauf 30 St
1.01.05.51 Zulage Leibungsrinne Baubreite
200 mm, Passstiick St
1.01.05.52 Leibungsrinne Baubreite 100 mm 20
m
1.01.05.53 Zulage Leibungsrinne Baubreite
100 mm, Ausfiihrung V2A 20 m
1.01.05.54 Zulage Leibungsrinne Baubreite
100 mm, Ablauf 13 St
1.01.05.55 Zulage Leibungsrinne Baubreite
100 mm, Passstiick St
1.01.05.56 Schachtabdeckung fur Drainagen 23 st
1.01.05.57 Schachtabdeckung Klasse D 400,
Ventilationslécher 12 St
1.01.05.58 Schachtabdeckung Klasse D 400,
ohne Ventilationslocher 12 St
1.01.05.59 Auflagering, Bauhéhe 40 mm 24 st
1.01.05.60 Auflagering, Bauhéhe 60 mm 8 st
1.01.05.61 Auflagering, Bauhéhe 80 mm 8 st
1.01.05.62 Auflagering, Bauhéhe 100 mm 24 st
1.01.05.63 Schachtabdeckung anheben bis
20cm 2 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Landkreis Regen Vertr. d. Herrn Landrat Dr. Raith Poschetsrieder Str. 16 94209 Regen
Tel.: Fax: E-Mail:

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
20.08.2026

Baumalnahme 2020.045B - Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen
Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Leistun . .
9 LV 06 44/30 Verkehrswegebauarbeiten Bereich 1+2
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.05.64 Schachtabdeckung anheben tber
20 bis 40 cm 2 St
1.01.06 Elektro Versorgungsleitungen Titel
Text Vorbemerkung: Tiefbauarbeiten ... \ \ \ \ \ \ \ \
Text Hinweis: \ \ \ \ \ \ \ \
1.01.06.1 Erstellen/Verfiillen eines
Kabelgrabens, t=70cm 300 m3
1.01.06.2 Aushub Mastfundamentt=1,0 m 17 st
1.01.06.3 Mastfundamentt= 1,0 m
17 St
1.01.06.4 Aushub Leuchtenfundament t =
0,5 m 10 St
1.01.06.5 Leuchtenfundamentt=0,5m
10 St
1.01.06.6 Rohrbettung Sand
75 m3
1.01.06.7 Umhillung Sand
75 m3
1.01.06.8 Zulage Leitungsgrabenverfiillung
mit FSS 128 m3
1.01.06.9 Verlegen von Trassierband
700 m
1.01.06.10 Kabelschutzrohr "Kabuflex R plus
450 co2ntrol" Type 90 50 m
1.01.06.11 Kabelschutzrohr Kabuflex R plus
450 co2ntrol, Type 110 50 m
1.01.06.12 Universelles Ladesaulen
Fundament 15 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Landkreis Regen Vertr. d. Herrn Landrat Dr. Raith Poschetsrieder Str. 16 94209 Regen
Tel.: Fax: E-Mail:

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
20.08.2026

Baumalnahme 2020.045B - Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen
Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Leistun . .
9 LV 06 44/30 Verkehrswegebauarbeiten Bereich 1+2
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.06.13 Bodenhiilse fiir Absperrpfosten
mit VerschlieReinrichtung 30 St
1.01.06.14 Absperrpfosten
10 St
1.01.06.15 Abdeckkappe flir Bodenhiilse 20 st
1.01.06.16 Dreikant-Standardschliissel ] st
1.01.07 Tragschichten Titel
1.01.07.1 Asphalt frasen
25 m2
1.01.07.2 Oberbau trennen, 10-20 cm
25 m
1.01.07.3 Asphaltbefestigung aufnehmen 3
m
1.01.07.4 Frostschutz herstellen
4.000 m3
1.01.07.5 Frostschutzplanum herstellen
7.275 m2
1.01.07.6 Kontrollpriifung Verdichtungsgrad 10 st
1.01.07.7 Asphalttragschicht 0/32, 10 cm
2.224 m2
1.01.07.8 Zulage fiir Asphalttragschicht,
Themperatur abgesenkt 2.224 m2
1.01.07.10 Naht in Asphaltschicht herstellen. 25
m
1.01.07.11 Dranbetontragschicht fur
PU-Asphaltdeckschicht 280 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Landkreis Regen Vertr. d. Herrn Landrat Dr. Raith Poschetsrieder Str. 16 94209 Regen
Tel.: Fax: E-Mail:

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
20.08.2026

Baumalnahme 2020.045B - Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen
Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Leistun . .
9 LV 06 44/30 Verkehrswegebauarbeiten Bereich 1+2
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.08 Deckschichten Titel
1.01.08.1 Unterlage reinigen
2.224 m2
1.01.08.2 Bitumenemulsion aufspriihen,
Flache ausgemagert 1112 m2
1.01.08.3 Bitumenemulsion aufspriihen
1.112 m2
1.01.08.4 Anschluf® anspriihen
5 m2
1.01.08.5 Asphaltdeckschicht, 4 cm
2.224 m2
1.01.08.6 Zulage fiir Asphaltdeckschicht,
Themperatur abgesenkt 2.224 m2
1.01.08.7 Bitumen Fugenband
35 m
1.01.08.8 Oberflache abstreuen
2.224 m2
1.01.09 Deckschicht PU-Asphalt Titel
Text Vorbemerkungen \ \ \ \ \ \ \ \
1.01.09.1 PU-Asphalt auf Dranbeton,
befahrbar 280 m2
1.01.09.2 Splittbett als Untergrund fir
PU-Asphalt 347 m2
1.01.09.3 PU-Asphalt auf Dranbeton,
begehbar 47 m2
1.01.09.4 Probeflache
1 St
1.01.10 Pflasterarbeiten Betonstein Titel

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Landkreis Regen Vertr. d. Herrn Landrat Dr. Raith Poschetsrieder Str. 16 94209 Regen
Tel.: Fax: E-Mail:

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
20.08.2026

Baumalnahme 2020.045B - Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen
Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Leistun . .
9 LV 06 44/30 Verkehrswegebauarbeiten Bereich 1+2
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .gehn-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.10.1 Betonbord 8/25 herstellen
130 m
1.01.10.2 Schnitte Betonbord herstellen 10 st
1.01.10.3 Betonsteinpflaster mit Rasenfuge
herstellen 889 m2
1.01.10.4 Verfugung als begriinte
Rasenfuge 889 m2
1.01.10.5 Betonpflaster
Parkplatzabgrenzungen Anthrazit | 285 m
herstellen
1.01.10.6 Zulage Betonplaster schneiden 75
m
1.01.10.7 Zulage zu Betonplaster
Nachverfugen 589 m2
1.01.11 Pflasterarbeiten Naturstein Titel
Text Vorbemerkungen Natursteinarb... \ \ \ \ \ \ \ \
1.01.11.1 Treppe bei Achse 42 herstellen,
Treppenbreite 150 cm 2% St
1.01.11.2 Treppe Schiilerparkplatz zu
Schule herstellen, Treppenbreite 5 St
200 cm
1.01.11.3 Treppe FuBweg zu Bahnhof
herstellen, Treppenbreite 200 cm | 17 St
1.01.11.4 Treppenanlage Haupteingang
herstellen, Treppenbreite bis ca. | 270 m
2100 cm
1.01.11.5 Granitstufen ablangen
7 St
1.01.11.6 Betonstufen ablangen als
schragschnitt 18 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Landkreis Regen Vertr. d. Herrn Landrat Dr. Raith Poschetsrieder Str. 16 94209 Regen
Tel.: Fax: E-Mail:

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
20.08.2026

Baumalnahme 2020.045B - Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen
Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Leistun . .
9 LV 06 44/30 Verkehrswegebauarbeiten Bereich 1+2
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .gehn-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.11.7 Granitstufen Kopfseite bearbeiten 25 st
1.01.11.8 Granitkleinpflasterstreifen
Aussentreppe herst, 1-zeilig 30 m
1.01.11.9 Gelanderfundament
25 St

1.01.11.10 Granitgrof3pflaster- streifen
herstellen, 1-zeilig, Radius bis 5 m

1.01.11.11 Granitgrof3pflaster- streifen
herstellen, 1-zeilig, Radius u. 5-20
m

1.01.11.12 Granitgrof3pflaster- streifen

herstellen, 1-zeilig, Radius @i. 20 |73 m
m
1.01.11.13 Granitgrof3pflaster- streifen
herstellen, 1-zeilig, gerade 599 m
1.01.11.14 Granitgrof3pflasterrinne herstellen,
2-zeilig, Homburger Kante, 10 m

Radius bis 5 m

1.01.11.15 Granitgrof3pflasterrinne herstellen,
2-zeilig, Homburger Kante, 0 m
Radius u. 5-20 m

1.01.11.16 Granitgrof3pflasterrinne herstellen,

2-zeilig, Homburger Kante, 298 m
gerade
1.01.11.17 Granitbord herstellen
25 m
1.01.11.18 Schnitte Granitbord herstellen st

1.01.11.19 Einfassung Cortenstahl herstellen

144 m
1.01.11.20 Granitsplitt Traufstreifen

68 m2
1.01.11.21 Granit-Kleinsteinpflaster,

2.798 m2

Segmentpflasterung

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Landkreis Regen Vertr. d. Herrn Landrat Dr. Raith Poschetsrieder Str. 16 94209 Regen
Tel.: Fax: E-Mail:

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
20.08.2026

Baumalnahme 2020.045B - Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen
Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Leistun . .
9 LV 06 44/30 Verkehrswegebauarbeiten Bereich 1+2
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .gehn-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.01.11.22 Granit-Kleinsteinpflaster,

Reihenverlegung 10 m2

1.01.11.23 Zulage Granit-Kleinsteinpflaster in

Kleinflachen herstellen 10 m2

1.01.11.24 Zulage Unterhalt

11.232 m2
1.01.11.25 Zuarbeiten Kleinpflaster
50 m

1.01.11.26 Umpflasterung von Einbauten

herst. Gelandeeinlauf 20 St
1.01.11.27 Umpflasterung von Einbauten

herst. Hydrant 5 m2
1.01.12 Baumroste Titel
1.01.12.1 Guss-Baumrost @ 2.000 mm 3 st
1.02 Bauwerke Aussenanlagen Titel
1.02.01 Erdarbeiten fiir Bauwerke in A... Titel
1.02.01.1 Boden Einzel- und

Streifenfundam.lésen, auf Kippe |18 m3

fahren.
1.02.01.2 Boden Einzel- und

Streifenfundam.lésen,lagern 32 m3
1.02.01.3 Zulage zu Fundamentaushub fiir

Fels, X1 10 m3
1.02.01.4 Planie der Griindungssohle

Einzel- und Streifenfundamente, |33 m2

verdichten
1.02.01.5 Fundamenthinterfillung mit vorh.

Material 32 m3
1.02.02 Stahlbetonarbeiten Titel

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Landkreis Regen Vertr. d. Herrn Landrat Dr. Raith Poschetsrieder Str. 16 94209 Regen
Tel.: Fax: E-Mail:

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
20.08.2026

Baumalnahme 2020.045B - Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen
Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Leistun . .
9 LV 06 44/30 Verkehrswegebauarbeiten Bereich 1+2
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .gehn-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.02.1 Frostschutzschicht unter
Bodenplatte 15 m3
1.02.02.2 Zulage Planie erstellen
Frostschutz 460 m2
1.02.02.3 Sauberkeitsschicht Beton C 12/15
398 m2
1.02.02.4 Bodenplatte in Streifen; d = 25cm
C25/30 306 m2
1.02.02.5 Schalung fur Rander gerader
Bodenplatte 153 m2
1.02.02.6 Magerbeton
16 m3
1.02.02.7 Schalung Magerbeton
36 m2
1.02.02.8 Stahlbetonfundament C 25/30,
Dicke 30-150cm 18 m3
1.02.02.9 Schalung fur gerade
Stahlbetonfundamente 30-150cm | 38 m2
1.02.02.10 Schalungskdcher verzahnt,
vormontiert 3 St
1.02.02.11 Betonstahl 1V S (500/550) ] ;
1.02.02.12 Betonstahimatten IV M (500/550) ;
1.02.02.13 Abstandshalter, Gittertrager 05 .
1.02.03 Stahlbetonfertigteile Pausenhof Titel
1.02.03.1 Frostschutzschicht als Untergrund
fiir Sitzblockstufen 40 m3

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Landkreis Regen Vertr. d. Herrn Landrat Dr. Raith Poschetsrieder Str. 16 94209 Regen
Tel.: Fax: E-Mail:

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
20.08.2026

Baumalnahme 2020.045B - Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen
Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Leistun . .
9 LV 06 44/30 Verkehrswegebauarbeiten Bereich 1+2
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
doz 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge ' Yon: | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .gehn-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.03.2 Magerbeton C 12/15
20 m3
1.02.03.3 Gerade Beton-Sitzblocke L/B/H:
50/50/70 cm 1 St
1.02.03.4 Gerade Beton-Sitzblocke L/B/H:
100/50/70 cm 1 St
1.02.03.5 Gerade Beton-Sitzblocke L/B/H:
150/50/70 cm 1 st
1.02.03.6 Gerade Beton-Sitzblocke L/B/H:
200/50/70 cm 28 St
1.02.03.7 Gerade Beton-Sitzblocke L/B/H:
Sonderlange 50-100/50/70 cm | ? St
1.02.03.8 Radiale Beton-Sitzblocke Radius
=6,00m 2 st
1.02.03.9 Oberseite Beton-Sitzblocke
rutschhemmend R13, 65 m
1.02.03.10 Fertigteil-Winkelstutzwand liefern,
Hohe bis 1,50m 15 m2
1.02.03.11 Fertigteil-Winkelstitzwand liefern,
Hohe . 1,5m bis 2,50m 25 m2
1.02.03.12 Gelagerten Boden aufnehmen
und hinterfiillen 25 m3
1.02.04 Stiitzbauwerk Bereich Schiiler... Titel
Text Hinweis \ \ \ \ \ \ \ \
1.02.04.1 Boden lésen, lagern, einbauen
25 m3
1.02.04.2 Frostschutzschicht als Untergrund
fiir Sitzblockstufen 15 m3

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Landkreis Regen Vertr. d. Herrn Landrat Dr. Raith Poschetsrieder Str. 16 94209 Regen
Tel.: Fax: E-Mail:

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
20.08.2026

Baumalnahme 2020.045B - Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen
Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Leistun . .
9 LV 06 44/30 Verkehrswegebauarbeiten Bereich 1+2
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.04.3 Magerbeton C 12/15 als
Fundament 10 m3
1.02.04.4 Gerade Betonbloécke L/B/H:
100/50/50 cm 19 St
1.02.04.5 Gerade Betonbloécke L/B/H:
150/50/50 cm 35 St
1.02.04.6 Gerade Betonblocke L/B/H:
200/50/50 cm 44 St
1.02.04.7 Magerbeton C 12/15 zur
Hinterfiillung 35 m3
1.02.04.8 Gelagerten Boden aufnehmen
25 m3

und hinterfillen

1.02.04.9 Abstltzung Cortenstahl herstellen 1 st

1.02.04.10 | Splittflache

18 m2
1.03 Allgemeines Titel
1.03.01 Baustelleneinrichtung Titel
1.03.01.1 Baustelle einrichten

1 psch
1.03.01.2 Zulage zu Pos Bautelle einrichten

1 psch
1.03.01.3 Baustelle raumen

1 Psch
1.03.01.4 Verkehrsflachen reinigen

1 psch
1.03.01.5 Bauzaun aus Stahl-Einzelelem.,

einrichten und raumen 300 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Landkreis Regen Vertr. d. Herrn Landrat Dr. Raith Poschetsrieder Str. 16 94209 Regen
Tel.: Fax: E-Mail:

Bieter

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Vergabenummer Datum
20.08.2026

Baumalnahme 2020.045B - Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen
Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Leistun . .
9 LV 06 44/30 Verkehrswegebauarbeiten Bereich 1+2
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\-t Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.01.6 Mehraufwand Bauzaun
verschraubt 300 m
1.03.01.7 Bauzaun aus Stahl-Einzelelem.,
vorhalten 10.500 mWo
1.03.01.8 Bauzaun aus Stahl-Einzelelem.,
umsetzen 150 m
1.03.02 Freimachen des Baugeldndes Titel
Text Vorbemerkungen \ \ \ \ \ \ \ \
1.03.02.1 Stundensatz Baufacharbeiter 20 h
1.03.02.2 Stundensatz Bauhelfer 20 h
1.03.02.3 Stundensatz Lehrling 30 h
Text Hinweis \ \ \ \ \ \ \ \
1.03.02.4 Radlader ohne Bedienung, (55
kW) 30 h
Text Hinweis zur Entsorgung \ \ \ \ \ \ \ \
1.03.02.5 Entsorgung von
Baustellenmischabfall 5 t
1.03.02.6 Entsorgung Holz Kat.IV ) ;
1.03.02.7 Entsorgung Metalle ] ;
1.03.03 Vermessung, Bestandsunterla... Titel
1.03.03.1 Bestandsgelande aufnehmen
1 Psch
1.03.03.2 Lichtbilder herst. und liefern
1 psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Landkreis Regen Vertr. d. Herrn Landrat Dr. Raith Poschetsrieder Str. 16 94209 Regen
Tel.: Fax: E-Mail:

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
20.08.2026

Baumalnahme 2020.045B - Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen
Ersatzneubau der Berufsschule mit FOS in Regen

Leistun . .
9 LV 06 44/30 Verkehrswegebauarbeiten Bereich 1+2
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.03.3 Vermessungsarbeiten
durchfiihren 1 psch
1.03.03.4 Bestandsunterlagen erstellen
Psch
1.03.03.5 Bohrkern entnehmen Kern-DU 15
cm Tiefe 25 bis 30cm 5 St
Asphaltschicht Verfiil. Asphalt
1.03.03.6 Spartenplane
1 psch
1.03.04 Regiearbeiten Titel
Text Vorbemerkungen \ \ \ \ \ \ \ \
1.03.04.1 Stundensatz
Spezialbaufacharbeiter 50 h
1.03.04.2 Stundensatz Baufacharbeiter 50 h
Text Hinweis \ \ \ \ \ \ \ \
1.03.04.3 LKW-Kipper, m. Allradantr., ca.
12,0 t Nutzlast 20 h
1.03.04.4 Mobilhydraulikbagger TW85, (55
kw) 20 h
1.03.04.5 Abbauhammer mittel 15 h
1.03.04.6 Flex-Schneidegerat 15 h
1.03.04.7 Bohrmaschine-Elektro-Hand 15 h

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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	29  Kanalrohrformstücke als Zulage, Übergangsstück DN 200/150
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	36  Entwässerungsrinne DN100 herstellen
	37  Zulage Entwässerungsrinne DN100 Sohlgefälle
	38  Zulage Entwässerungsrinne DN100 Ablauf
	39  Zulage Entwässerungsrinne DN100 Endplatte
	40  Rinnenunterteil mit Sohlgefälle für Schlitzrinne mit Edelstahlzarge
	41  Zulage Rinnenuterteil DN100 Ablauf
	42  Zulage Entwässerungsrinne für Endplatte
	43  Schlitzabdeckung SW 12 mm, Halshöhe 160 mm, Edelstahl
	44  Schlitzabdeckung, Eckelement Innenecke 90°
	45  Schlitzabdeckung, Eckelement Aussenecke 90°
	46  Revisionsaufsatz
	47  Hofablauf 30x30cm herstellen
	48  Leibungsrinne Baubreite 200 mm
	49  Zulage Leibungsrinne Baubreite 200 mm, Ausführung V2A
	50  Zulage Leibungsrinne Baubreite 200 mm, Ablauf
	51  Zulage Leibungsrinne Baubreite 200 mm, Passstück
	52  Leibungsrinne Baubreite 100 mm
	53  Zulage Leibungsrinne Baubreite 100 mm, Ausführung V2A
	54  Zulage Leibungsrinne Baubreite 100 mm, Ablauf
	55  Zulage Leibungsrinne Baubreite 100 mm, Passstück
	56  Schachtabdeckung für Drainagen
	57  Schachtabdeckung Klasse D 400, Ventilationslöcher
	58  Schachtabdeckung Klasse D 400, ohne Ventilationslöcher
	59  Auflagering, Bauhöhe 40 mm
	60  Auflagering, Bauhöhe 60 mm
	61  Auflagering, Bauhöhe 80 mm
	62  Auflagering, Bauhöhe 100 mm
	63  Schachtabdeckung anheben bis 20cm
	64  Schachtabdeckung anheben über 20 bis 40 cm

	06 Elektro Versorgungsleitungen
	Vorbemerkung: Tiefbauarbeiten für Beleuchtung, E-Ladestellen und Kabeltrassen
	Hinweis:
	1  Erstellen/Verfüllen eines Kabelgrabens, t=70cm
	2  Aushub Mastfundament t = 1,0 m
	3  Mastfundament t = 1,0 m
	4  Aushub Leuchtenfundament t = 0,5 m
	5  Leuchtenfundament t = 0,5 m
	6  Rohrbettung Sand
	7  Umhüllung Sand
	8  Zulage Leitungsgrabenverfüllung mit FSS
	9  Verlegen von Trassierband
	10  Kabelschutzrohr "Kabuflex R plus 450 co2ntrol" Type 90
	11  Kabelschutzrohr Kabuflex R plus 450 co2ntrol, Type 110
	12  Universelles Ladesäulen Fundament
	13  Bodenhülse für Absperrpfosten mit Verschließeinrichtung
	14  Absperrpfosten
	15  Abdeckkappe für Bodenhülse
	16  Dreikant-Standardschlüssel

	07 Tragschichten
	1  Asphalt fräsen
	2  Oberbau trennen, 10-20 cm
	3  Asphaltbefestigung aufnehmen
	4  Frostschutz herstellen
	5  Frostschutzplanum herstellen
	6  Kontrollprüfung Verdichtungsgrad
	7  Asphalttragschicht 0/32, 10 cm
	8  Zulage für Asphalttragschicht, Themperatur abgesenkt
	10  Naht in Asphaltschicht herstellen.
	11  Dränbetontragschicht für PU-Asphaltdeckschicht

	08 Deckschichten
	1  Unterlage reinigen
	2  Bitumenemulsion aufsprühen, Fläche ausgemagert
	3  Bitumenemulsion aufsprühen
	4  Anschluß ansprühen
	5  Asphaltdeckschicht, 4 cm
	6  Zulage für Asphaltdeckschicht, Themperatur abgesenkt
	7  Bitumen Fugenband
	8  Oberfläche abstreuen

	09 Deckschicht PU-Asphalt
	Vorbemerkungen
	1  PU-Asphalt auf Dränbeton, befahrbar
	2  Splittbett als Untergrund für PU-Asphalt
	3  PU-Asphalt auf Dränbeton, begehbar
	4  Probefläche

	10 Pflasterarbeiten Betonstein
	1  Betonbord 8/25 herstellen
	2  Schnitte Betonbord herstellen
	3  Betonsteinpflaster mit Rasenfuge herstellen
	4  Verfugung als begrünte Rasenfuge
	5  Betonpflaster Parkplatzabgrenzungen Anthrazit herstellen
	6  Zulage Betonplaster schneiden
	7  Zulage zu Betonplaster Nachverfugen

	11 Pflasterarbeiten Naturstein
	Vorbemerkungen Natursteinarbeiten
	1  Treppe bei Achse 42  herstellen, Treppenbreite 150 cm
	2  Treppe Schülerparkplatz zu Schule herstellen, Treppenbreite 200 cm
	3  Treppe Fußweg zu Bahnhof herstellen, Treppenbreite 200 cm
	4  Treppenanlage Haupteingang herstellen, Treppenbreite bis ca. 2100 cm
	5  Granitstufen ablängen
	6  Betonstufen ablängen als schrägschnitt
	7  Granitstufen Kopfseite bearbeiten
	8  Granitkleinpflasterstreifen Aussentreppe herst, 1-zeilig
	9  Geländerfundament
	10  Granitgroßpflaster- streifen herstellen, 1-zeilig, Radius bis 5 m
	11  Granitgroßpflaster- streifen herstellen, 1-zeilig, Radius ü. 5-20 m
	12  Granitgroßpflaster- streifen herstellen, 1-zeilig, Radius ü. 20 m
	13  Granitgroßpflaster- streifen herstellen, 1-zeilig, gerade
	14  Granitgroßpflasterrinne herstellen, 2-zeilig, Homburger Kante, Radius bis 5 m
	15  Granitgroßpflasterrinne herstellen, 2-zeilig, Homburger Kante, Radius ü. 5-20 m
	16  Granitgroßpflasterrinne herstellen, 2-zeilig, Homburger Kante, gerade
	17  Granitbord herstellen
	18  Schnitte Granitbord herstellen
	19  Einfassung Cortenstahl herstellen
	20  Granitsplitt Traufstreifen
	21  Granit-Kleinsteinpflaster, Segmentpflasterung
	22  Granit-Kleinsteinpflaster, Reihenverlegung
	23  Zulage Granit-Kleinsteinpflaster in Kleinflächen herstellen
	24  Zulage Unterhalt
	25  Zuarbeiten Kleinpflaster
	26  Umpflasterung von Einbauten herst. Geländeeinlauf
	27  Umpflasterung von Einbauten herst. Hydrant

	12 Baumroste
	1  Guss-Baumrost Ø 2.000 mm


	02 Bauwerke Aussenanlagen
	01 Erdarbeiten für Bauwerke in Aussenanlagen
	1  Boden Einzel- und Streifenfundam.lösen, auf Kippe fahren.
	2  Boden Einzel- und Streifenfundam.lösen,lagern
	3  Zulage zu Fundamentaushub für Fels, X1
	4  Planie der Gründungssohle Einzel- und Streifenfundamente, verdichten
	5  Fundamenthinterfüllung mit vorh. Material

	02 Stahlbetonarbeiten
	1  Frostschutzschicht unter Bodenplatte
	2  Zulage Planie erstellen Frostschutz
	3  Sauberkeitsschicht Beton C 12/15
	4  Bodenplatte in Streifen; d = 25cm C25/30
	5  Schalung für Ränder gerader Bodenplatte
	6  Magerbeton
	7  Schalung Magerbeton
	8  Stahlbetonfundament C 25/30, Dicke 30-150cm
	9  Schalung für gerade Stahlbetonfundamente 30-150cm
	10  Schalungsköcher verzahnt, vormontiert
	11  Betonstahl  IV S (500/550)
	12  Betonstahlmatten IV M (500/550)
	13  Abstandshalter, Gitterträger

	03 Stahlbetonfertigteile Pausenhof
	1  Frostschutzschicht als Untergrund für Sitzblockstufen
	2  Magerbeton  C 12/15
	3  Gerade Beton-Sitzblöcke L/B/H: 50/50/70 cm
	4  Gerade Beton-Sitzblöcke L/B/H: 100/50/70 cm
	5  Gerade Beton-Sitzblöcke L/B/H: 150/50/70 cm
	6  Gerade Beton-Sitzblöcke L/B/H: 200/50/70 cm
	7  Gerade Beton-Sitzblöcke L/B/H: Sonderlänge 50-100/50/70 cm
	8  Radiale Beton-Sitzblöcke Radius = 6,00 m
	9  Oberseite Beton-Sitzblöcke rutschhemmend R13,
	10  Fertigteil-Winkelstützwand liefern, Höhe bis 1,50m
	11  Fertigteil-Winkelstützwand liefern, Höhe ü. 1,5m bis 2,50m
	12  Gelagerten Boden aufnehmen und hinterfüllen

	04 Stützbauwerk Bereich Schülerparkplatz
	Hinweis
	1  Boden lösen, lagern, einbauen
	2  Frostschutzschicht als Untergrund für Sitzblockstufen
	3  Magerbeton  C 12/15 als Fundament
	4  Gerade Betonblöcke L/B/H: 100/50/50 cm
	5  Gerade Betonblöcke L/B/H: 150/50/50 cm
	6  Gerade Betonblöcke L/B/H: 200/50/50 cm
	7  Magerbeton C 12/15 zur Hinterfüllung
	8  Gelagerten Boden aufnehmen und hinterfüllen
	9  Abstützung Cortenstahl herstellen
	10  Splittfläche


	03 Allgemeines
	01 Baustelleneinrichtung
	1  Baustelle einrichten
	2  Zulage zu Pos Bautelle einrichten
	3  Baustelle räumen
	4  Verkehrsflächen reinigen
	5  Bauzaun aus Stahl-Einzelelem., einrichten und räumen
	6  Mehraufwand Bauzaun verschraubt
	7  Bauzaun aus Stahl-Einzelelem., vorhalten
	8  Bauzaun aus Stahl-Einzelelem., umsetzen

	02 Freimachen des Baugeländes
	Vorbemerkungen
	1  Stundensatz Baufacharbeiter
	2  Stundensatz Bauhelfer
	3  Stundensatz Lehrling
	Hinweis
	4  Radlader ohne Bedienung, (55 kw)
	Hinweis zur Entsorgung
	5  Entsorgung von Baustellenmischabfall
	6  Entsorgung Holz Kat.IV
	7  Entsorgung Metalle

	03 Vermessung, Bestandsunterlagen, Kontrollen (KG 590)
	1  Bestandsgelände aufnehmen
	2  Lichtbilder herst. und liefern
	3  Vermessungsarbeiten durchführen
	4  Bestandsunterlagen erstellen
	5  Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm Tiefe 25 bis 30cm  Asphaltschicht Verfül. Asphalt
	6  Spartenpläne

	04 Regiearbeiten
	Vorbemerkungen
	1  Stundensatz Spezialbaufacharbeiter
	2  Stundensatz Baufacharbeiter
	Hinweis
	3  LKW-Kipper, m. Allradantr., ca. 12,0 t Nutzlast
	4  Mobilhydraulikbagger TW85, (55 kw)
	5  Abbauhammer mittel
	6  Flex-Schneidegerät
	7  Bohrmaschine-Elektro-Hand






