DRV Konigstein
Vergabe Architekten- und Fachplanungsleistungen fiir das Rechenzentrum und Umbau Dienststelle
Erlduterungen zu den Vergabeunterlagen

Beim vorliegenden Vergabeverfahren handelt es sich um ein zweistufiges Vergabeverfahren
(Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb). Gemal der Vorschrift des § 41 Abs. 1
VgV ist der Auftraggeber verpflichtet, die Vergabeunterlagen bereits mit der Bekanntmachung
vollstandig zur Verfligung zu stellen. Aus diesem Grund bestehen die vorliegenden Unterlagen
bereits aus den Unterlagen fir die 1. Stufe (Teilnahmewettbewerb) und dem Entwurf der

Erlauterungen zu den Vergabeunterlagen

Unterlagen fir die 2. Stufe (Angebotsphase).

Die Bewerber haben im Rahmen der Erstellung ihres Teilnahmewettbewerbes nur die

Unterlagen flir diesen zu verwenden und einzureichen.

Die Unterlagen fur die Angebotsphase mussen erst von den Bietern bearbeitet werden, die —

mit gesonderter Aufforderung — zur Abgabe eines Angebots aufgefordert werden.

Unterlagen fiir den Teilnahmewettbewerb:

Bewerbungsbogen

Referenzbogen Unternehmensreferenzen

Personlicher Referenzbogen Projektleiter

Personlicher Referenzbogen stellvertretender Projektleiter
Bewerbergemeinschaftserklarung TNW
Nachunternehmerverpflichtungserklarung TNW

Erklarung zum Nachunternehmereinsatz TNW

Erklarung nach Art. 5k der EU-Verordnung 833/2014

Unterlagen fiir die Angebotsphase:

Aufforderung zur Angebotsabgabe (AzA)

Angebotsblatt

Ingenieurvertrag

die Allgemeinen Vertragsbedingungen — AVB (Anlage 1 zum Vertrag)
Preisblatt (Anlage 2 zum Vertrag)

Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und Mindestentgelt HVTG
Einwilligung zur Datenverarbeitung
Nachunternehmerverpflichtungserklarung Angebotsphase

Erklarung zum Nachunternehmereinsatz Angebotsphase

die grobe Kostenschatzung (Anlage 3 zum Vertrag)

bereits vorliegende Planungs-/Bestandsunterlagen des AG (Anlage 4 zum Vertrag)
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e das Sicherheitskonzept flir das Rechenzentrum (Anlage 5 zum Vertrag)
e der Vorabzug des Brandschutzkonzeptes (Anlage 6 zum Vertrag)
o Terminschiene fur die zeitliche Umsetzung mit Meilensteien Stand 02.09.25 (Anlage 7

zum Vertrag)



