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4. Reinigungsstufe auf der Kläranlage Langen
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 64293 Darmstadt     Julius-Reiber-Straße 19    T: +49 6151 603 0

ARGE - KA Langen
4. Reinigungsstufe

Hinweise zu Einbau-und Anbauteilen sowie der technischen Ausrüstung

Montagearbeiten:
Rohrlängen und Anordnung der zugfesten Rohrkupplungen, sämtlicher Befestigungen
der technischen Ausrüstung sowie der Gitterroste und deren Auflager erfolgen,
wenn nicht anders ausgeschrieben, nach Vorgabe des Auftraggebers.

Materialgrundsatz:
Abwasserberührende Ausrüstungsteile sind in Edelstahl V4A (1.4571) auszuführen.
Ausrüstungsteile im Bereich der Beckenkrone (ohne dauerhaften Kontakt mit Abwasser)
sind in V2A (1.4301) auszuführen. Sonstige Stahlbauteile sind in Stahl, verzinkt
auszuführen. Vorbehaltlich abweichender Angaben in der Ausschreibung.
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Probenehmer

Komponenten Probenahme

  1) Durchlauftopf
  2) Sigmatax (Homogenisierung)
  3) Phosphax (Pges)
  4) Filtrax (Filtration)
  5) NH6000 sc (NH

4
-N)

  6) Phospfax (PO
4-
P)

  7) NT3 (Nitrat-Sonde)
  8) UVAS plus sc (SAK)
  9) Solitax (TS)
10) 1200-S sc (pH+T)
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