Ay’ WEBER

Ingenieure
Abwasserverband
Langen / Egelsbach / Erzhausen
4. Reingungsstufe auf der Klaranlage Langen
PLANLISTE
Lfd. Nr. | Planbezeichnung Zeichnungs-Nr. MaRstab
1 Lageplan 4.RS / Rodung, befestigte Flache / 41237-AP/0.0.1.1 |1 :500
Bewuchs
2 Lageplan 4.RS Baustelleneinrichtung / 41237-AP/0.0.1.2 |1 - 500
Verbau
3 Lageplan 4. RS Baustelleneinrichtung / 41237-AP/0.0.1.3 |1 :500
Verkehr, Oberflachen, Bewuchs
4 Lageplan 4.RS Bohrpunkte und Bestandhéhen |41237-AP/0.1.1 1:200
5 Lageplan 4.RS Endzustand Flachengestaltung |41237-AP/0.2.1 1:200
6 Lageplan 4.RS Endzustand Leitungsfihrung 41237-AP/0.2.2 1:200
7 Lageplan Endzustand Leitungsfihrung 41237-AP/0.2.2.1 1:500
8 Zwischenpumpwerk Draufsicht und Schnitte 41237-AP/1.1 1:50
9 Tuchfilter Draufsicht und Schnitte A-A; B-B 41237-AP/2.1 1:50
10 | Tuchfilter Schnitte C-C; D-D; E-E 41237-AP/2.2 1:50
11 | GAK-Filter Grundriss UG 41237-AP/3.1 1:50
12 | GAK-Filter Grundriss EG 41237-AP/3.2 1:50
13 GAK-Filter Schnitte A-A; B-B; F-F 41237-AP/3.3 1:50
14 GAK-Filter Schnitte C-C; D-D; E-E; G-G; H-H 41237-AP/3.4 1:50
15 GAK-Filter Details FuBboden, Wand, Dach 41237-AP/3.5 1:10
16 | Ablaufmessung Draufsicht und Schnitte 41237-AP/4 1:50
17 | Quelltopf Einfihrung Schlammwasserleitung 41237-AP/5 1:50
18 |NSHV+Trafo Gebaude Grundriss und Schnitte |41237-AP/6 1:50
19 | Mittelspannungsstation Grundriss und Schnitte |41237-AP/7 1:50
20 | Rohrdurchfiihrungsdetails 41237-AP/8 1:20/10
21 | Stahlbaudetails (Tauchkasten; Gelander) 41237-AP/9 1:20/10
22 | Leitungsumlegung am Probenahmehaus 41237-AP/10 1:50
23 |R+l Schema 41237-AP/11 —
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