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Besondere Vertragsbedingungen 

für die Erbringung von Bauleistungen 

(BVB_Bau) 

 
Stand 08/2026 
 

Bauherr/Auftraggeber (im Folgenden: „AG“) : 

Diakonisches Werk – Stadtmission Bayreuth e.V. 

Kirchplatz 5 

95444 Bayreuth 

 

 

Der Auftragnehmer (im Folgenden: „AN“) wird für das  

Bauvorhaben:  Errichtung der Kindertagesstätte St. Johannis, Bayreuth 

Vergabenummer:  DWB_2026_01 

mit der Erbringung von Bauleistungen 

Gewerk:  Baumeisterarbeiten 

beauftragt.  

 

1. Vertretung des AG 

Vertreter des AG: Herr Dr. Franz Sedlak 

dessen Vertreter: Herr Thomas Sonntag 

Die genannten Vertreter sind befugt, den AG vollumfänglich zu vertreten. 

 

2. Vertragsbestandteile  

Der Umfang der vom AN zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus folgenden Vertragsbestand-

teilen: 

(1) diese Besonderen Vertragsbedingungen für die Erbringung von Bauleistungen (BVB_Bau); 

(2) die Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Erbringung von Bauleistungen (ZVB_Bau) 

(Anlage); 

(3) das Angebotsschreiben des AN inkl. Unterlagen gemäß Aufforderung zur Angebotsabgabe 

(Anlage); 

(4) die Leistungsbeschreibung vom 02.09.2026 (Anlage); 

(5) das Muster Vertragserfüllungsbürgschaft (Anlage A); 

(6) das Muster Bürgschaft zur Sicherung von Mängelansprüchen (Anlage B); 

(7) die Regelungen der VOB/B in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung. 

Die Vertragsbestandteile dieses Vertrags verstehen sich als sinnvolles Ganzes. Bei etwaigen ver-

bleibenden Widersprüchen gilt die vorstehende (Ziffern-) Rang- und Reihenfolge als maßgeblich 

vereinbart. 
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3. Leistungsumfang des AN 

3.1 Die vom AN zu erbringenden Leistungen werden durch die in Ziffer 2 aufgeführten Vertragsbe-

standteile beschrieben. 

3.2 Die Planungsverantwortung für die nach Maßgabe dieses Vertrages vom AN zu erbringenden 

Leistungen verbleibt auch nach Abschluss des Vertrages beim AG. Dem AN obliegt allein die 

Erstellung der für seine Leistungen notwendigen Werkstatt- und Montageplanung. 

 

4. Vergütung / Zahlung 

4.1 Die Vergütung des AN erfolgt auf der Grundlage der von ihm angebotenen Einheitspreise. Die 

endgültige Abrechnung erfolgt auf der Grundlage der tatsächlich ausgeführten und nachgewie-

senen Leistungen. 

4.2 Abschlagsrechnungen kann der AN nach Maßgabe von § 16 Abs. 1 VOB/B stellen. 

4.3 Alle Rechnungen sind nach Maßgabe von Ziffer 5.1 ZVB_Bau an den AG: 

Diakonisches Werk – Stadtmission Bayreuth e.V. 

Kirchplatz 5 

95444 Bayreuth 

zur Prüfung zu übermitteln. 

 

5. Ausführungstermine/Vertragstermine 

5.1. Baubeginn 

Baubeginn ist innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch den AG (§ 5 Abs. 2 Satz 2 

VOB/B). 

5.2. Fertigstellungstermin 

Verbindlicher Fertigstellungstermin ist der 21.06.2027. 

 

6. Vertragsstrafe 

Folgende Vertragsstrafe wird für die schuldhafte Überschreitung des in Ziffer 5.2 genannten Fer-

tigstellungstermins vereinbart: 

Überschreitet der AN den vereinbarten Fertigstellungstermin schuldhaft oder gerät er mit der Fer-

tigstellung der Leistung in Verzug, hat er für jeden Arbeitstag (Arbeitstage = Montag bis Freitag 

ohne gesetzliche Feiertage am Ort der Baustelle) ab der Überschreitung 0,2 % der Abrechnungs-

summe (netto), insgesamt jedoch höchstens 5 % der Abrechnungssumme (netto), als Vertrags-

strafe an den AG zu zahlen. 

 

7. Haftung, Gewährleistung und Gewährleistungsfristen 

Es gelten die Regelungen der VOB/B. 
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8. Sicherheiten 

8.1. Vertragserfüllungssicherheit 

Für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung hat der AN Sicherheit gemäß Ziff. 8.1. ZVB_Bau 

zu leisten. 

8.2. Sicherheit für Mängelansprüche 

Für die Erfüllung der Gewährleistungsverpflichtungen hat der AN nach Abnahme Sicherheit gemäß 

Ziff. 8.2. ZVB_Bau zu leisten. 

 

9. Baunebenkosten 

Der AG stellt dem AN Anschlussmöglichkeiten für die Entnahme von Strom und Wasser zur Ver-

fügung. 

An den Kosten der Bereitstellung, der Vorhaltung und des Verbrauchs von Baustrom und Bauwas-

ser beteiligt sich der AN mit einer Umlage von 1,4 % der Auftrags-/ Abrechnungssumme. Die Um-

lage wird mit den Abschlagszahlungen und der Schlusszahlung verrechnet, indem der AG von 

jeder zur Zahlung freigegebenen Rechnungssumme 1,4 % abzieht. 

 

10. Versicherungen 

Es gelten die Regelungen in Ziffer 9 ZVB_Bau. 

 

------------------ ENDE BVB_Bau ------------------  


