Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Sakosta GmbH | Im Steingrund 2 | 63303 Dreieich

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

Orientierende Baugrunduntersuchung
Deutsche Rentenversicherung
StadelstraBe 28, 60596 Frankfurt am Main

32 Seiten, 13 Tabellen, 7 Anlagen

Auftraggeber:

Berichtersteller:

Projektbearbeitung:

Projekthummer:

Dreieich, den 16.06.2026

+49 6103983 0

+49 6103 983 10
frankfurt@sakosta.de
www.sakosta.de

Sakosta GmbH
Im Steingrund 2
63303 Dreieich

E@-n—l

Ein Unternehmen der

=Sakosta=

HOLDING

Deutsche Rentenversicherung Hessen
Stadelstrale 28
60596 Frankfurt2d

Sakosta GmbH

Im Steingrund 2
63303 Dreieich
Tel.: 06103 / 983-0
Fax: 06103 / 983-10

Sascha Anschutz, Projektleiter
(M.Sc. Angew. Geowissenschaften)

25FM00640
Geschaftsfiihrer Genossenschaftsbank eG Miinchen
Dr. Norbert Schneider IBAN: DEO8 7016 9464 0000 2325 99
Amtsgericht Offenbach, HRB 53679 BIC: GENODEF1MO7

USt-IdNr.: DE343829563



Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Orientierende Baugrunduntersuchung

Deutsche Rentenversicherung ]
StadelstralRe 28, 60596 Frankfurt am Main | a 0 S a
L
L~

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

Inhaltsverzeichnis
1 LT 1 =TT ' OOt 6
1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung .............oooiiiiiiiiiiiic e 6
1.2 Beschreibung des Untersuchungsstandorts............ooouviiiiiiiiiiic e 6
1.3 Beschreibung des geplanten Bauvorhabens................iiiiiiiiiines 7
1.4 80y (=T (ST 0Tt 10T g To TST 0T 01 7= T o o 7
1.4.1 Kampfmitteluntersuchungen ..., 7
1.4.2  Gelandearbeiten..........oooviiiiiiiiiiee e 8
2 Geologische und hydrogeologische Verhaltnisse ........cccccccceeiiiiiiiiicccciineeneeeeenns 9
21 Geologische und hydrogeologische Einordnung .................eeveiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiieees 9
2.2 Beschreibung des erbohrten Untergrundes ... 9
2.3 Hydrologische und hydrogeologische Standortverhaltnisse ..............cccccccoieeniiinnnnnnnes 11
2.3.1  Allgemeine VerhaltnisSse ... 11
2.3.2  Angetroffene hydrogeologische Verhaltnisse..........c..ccccoooooiiiiiiiiinnn, 12
2.3.3  Schutzgebiete und Uberschwemmungsgebiete ..............ccccceeveieveeieceeennene.., 13
3 Chemische Laboranalysen ... 14
3.1 Abfallrechtliche Bewertungskriterien ...............ouviviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 14
3.2 Abfalltechnische Untersuchung............cocovviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee 14
3.3 Erganzende Detailuntersuchung (Boden) .........cccooiiiiiiiiiiiiiiicee e 15
3.4 Erganzende Untersuchung (Faserbeton)..............ueeuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieieennes 17
3.5 Erganzende Untersuchung (Grundwasser - Betonaggressivitat)...........ccccccceeinnnnnnnnns 17
3.6 Erganzende Untersuchung (Grundwasser Stadtentwasserung Frankfurt am Main)....17
4 Auswertung der geotechnischen Untersuchungen .............cooiieeiiiiiiiinnnicnn, 18
4.1 Schwere Rammsondierung (DPH) ......cooo oo 18
4.2 Bodenmechanische Laboruntersuchungen.............ooouuiiiiiiiiiiiiii e 19
5 Geotechnische Beurteilung ... 21
5.1 BOdenKIaSSIfiZIEIUNG .........uuuiiiiiiiiii e 21
5.2 Bodenmechanische KENNWEIE ............oooiiiiiiiii e 21
5.3 Homogenbereiche und BodenkIlassen ..o 22
6 BauwerksgrindUNQ ........ccccccccnmnnnnnsnnnssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 23
6.1 BaugrundbeurtEIlUNG ...........uuueiiiiii e 23
6.2 GrindUNGSAISKUSSION ...t e e e e e e e e e e e 24
6.2.1  Grundung Uber Bodenplatte - Treppenhausanbau................cccoeeeeeeeeeeeee. 24
6.2.2 Grundung auf Streifenfundamenten - Treppenhausanbau............................ 25
6.3 Verbindungsbau und nérdlicher Abschnitt— Aufstockung ...........cccuviieiiiiiiiiiiiiieee, 26
6.4 Unterirdische Einbauten & Auffullungen / Wiederverfullung von Abriss- u.
SANIEIUNGSGIUDEIN ...t e e e e e e et e e e e e e e e e 27
6.5 UnterfangungSmalnaimeEn ..............uuuuuieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiieeneeeeeeeeeeneesnenenneeeneeeennennenne 27

260616_g25FM00640.docx Seite 2 von 33



Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Orientierende Baugrunduntersuchung

Deutsche Rentenversicherung ]
StadelstralRe 28, 60596 Frankfurt am Main | a 0 S a
L
L~

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

Bautechnische HINWEISE ... 28
Bodenaustausch und Verdichtung ..., 28
Herstellung VON BaugGrUDEN ............uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieiiiiie e 28
Empfehlungen zu den Erdarbeiten..............uuuveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 29
BauwerksabdiChtung ..........oooiiii e 30
Angaben zur Erdbebenzone ...........ccooooiiiiiiiiiii e 30
Versickerung des NiederschlagWasSers ..........uuuciiiiiiiiiiiiiiiccc e 30
WasSerhaltung.........ooooiiiii 31
Schlussbemerkungen ........... i e e s s e e e e e nmnnns 33

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vereinfachter Schichtenaufbau ....... ..o, 9

Tabelle 2: Angetroffene Grundwasserstande ...............ooiiiiiiiiiiiiiic e 12

Tabelle 3: Entnahmebereich, Untersuchungsumfang und Analyseergebnisse der

1Y E=Ted 0] o] 0] o 11 o 14
Tabelle 4: Entnahmebereich, Untersuchungsumfang und Analyseergebnisse der

MISCNPIODE ... .. 16
Tabelle 5: Entnahmebereich, Ergebnisse der Rammsondierungen auf Grundlage der

ermittelten Schlagzahlen N1g ...........eeiiiiieees 18
Tabelle 6: Ergebnisse der Bestimmung von Zustandsgrenzen..........cccccccvvvviiiviiiiienennn. 19
Tabelle 7: Ergebnisse der KorngréRenverteilung gemaf DIN 18123-7.........ccovvvvvvvvennne. 20
Tabelle 8: [ST0To [T g 1 F= ETS] 14 =T U g o 21
Tabelle 9: Bodenmechanische Kennwerte ... 21
Tabelle 10: Homogenbereiche und Bodenklassen nach DIN 18300...........cccccevvviieenenn... 22

Tabelle 11: Homogenbereiche und anzugebende KenngréRen gemafl DIN 18300

(Erdarbeiten) ... 23

Tabelle 12: Bemessungswert des Sohlwiderstands in kN/m? fir verschiedene Breiten

von  Streifenfundamenten, gemall  Grundbruchberechnung nach
Teilsicherheitskonzept DIN 1054:2010-12 Bemessungssituation: BS-P; yar =
1,40 und yso = 1,425 und einer Setzung bis max. 2 cm in Abhangigkeit der
Fundamentbreite und der Einbindetiefe ...........ccooovviiiiiiiiii e, 25

Tabelle 13: Fundamentangaben und Setzungen nach Aufstockung..........cccccooiiiiiiiennen. 26

260616_g25FM00640.docx Seite 3 von 33



Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Orientierende Baugrunduntersuchung

Deutsche Rentenversicherung ]
StadelstralRe 28, 60596 Frankfurt am Main | a 0 S a
L
L~

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

Anlagenverzeichnis

Anlage 1.1: Lage der Untersuchungsflache im Stadtgebiet (1 Plan, Maf3stab ca. 1:10.000)

Anlage 1.2: Lageplan der Bohransatzpunkte (1 Plan, Mafstab 1:250)
Anlage 2.1: Bohrprofile gemaf DIN 4023 und Rammdiagramme gemaf DIN EN ISO 22476

sowie Ausbau der Grundwassermessstellen (22 Seiten)

Anlage 2.2: Bohrprofilschnitte A-A’, B-B* und C-C’ (3 Seiten)

Anlage 3: Ergebnisse der bodenmechanischen Untersuchungen, AMM GmbH,

Untersuchungsberichte B 9636 und B 9653 (32 Seiten)

Anlage 4: Chemische Laboruntersuchungen: Dr. Graner & Partner GmbH, Prifberichte Nr.

2621334, 2622405, 2622945, 2622950X bis 2622955X sowie Probenahmeplan
und Probenahmeprotokolle in Anlehnung an LAGA PN 98 (59 Seiten)

Anlage 5: Chemische Laboruntersuchungen: LISCON GmbH, Prifbericht Nr. B26-3272

(1 Seite)

Anlage 6: Regierungsprasidium Darmstadt - Kampfmittelrdumdienst des Landes Hessen,

Kampfmittelbelastung und -raumung (2 Seiten)

Anlage 7: Kampfmittelsondierung: Kampfmittelortung Welker GmbH (4 Seiten)

Verwendete Unterlagen

Neben den im Text zitierten DIN, EN und ISO-Normen wurden bei der Bearbeitung folgende
Unterlagen verwendet:

[U1]

[U2]
[U3]

[U4]

[U3]

[U6]

Arbeitsgemeinschaft: Jourdan & Muller Steinhausen | Architectes Associes, Frankfurt
am Main: Grundriss- und Schnittplane, Stand: 10.10.2025 bzw. 31.10.2025.

SHK - Landschaftsarchitekten, GieRen: Lageplan, MaRstab 1:250, Stand: 25.07.2025.

Versuchsanstalt fir Wasserbau und Grundbau — Prof. W. Detig, Darmstadt:
Baugrundbegutachtung, Stand 19.04.1955.

Baugrundinstitut Franke-Meif3ner und Partner GmbH, Wiesbaden: Baugrundgutachten
- Vorgutachten — Sanierung und Erweiterung der Liegenschaft Stadelstralle 28 Frankfurt
am Main — Baugrundvorerkundung und Grindungsberatung sowie orientierende
umwelttechnische Untersuchung, Bericht: 5818-759/515-19561, Stand: 15.05.2024.

Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie, Karte der Erdbebenzonen und
geologischen Untergrundklassen fir Hessen — Karte zur DIN 4149, Mal3stab 1:200.000,
Stand: 02.2007.

Hessisches Landesamt fur Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG): Geologische
Karte Hessen 1: 25.000, digitaler Kartenviewer, Internetprasenz:
https://geologie.hessen.de, Abrufdatum: 21.05.2026.

260616_g25FM00640.docx Seite 4 von 33



Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Orientierende Baugrunduntersuchung

Deutsche Rentenversicherung ]
StadelstralRe 28, 60596 Frankfurt am Main | a 0 S a
L
L~

[U7]

[U8]

[U9]

[U10]

[U11]

[U12]

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

Hessisches Landesamt fur Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG): Wasser Viewer
- Grundwasser - Wasserschutzgebiete, Internetprasenz:
https://umweltdaten.hessen.de, Abrufdatum: 21.05.2026.

Hessisches Landesamt fir Bodenforschung, Wiesbaden: Geologische Karte von
Hessen 1:25.000 — Blatt 5818 Frankfurt a. M. Ost.

Hessisches Landesamt fir Naturschutz, Umwelt und Geologie, Hydrologisches
Kartenwerk, Hessische Mainebene, Grundwasserhéhengleichen, Internetprasenz:
https://www.hinug.de/fileadmin/img_content/wasser/grundwasser/grundwasserkarten/ri
ed_57 _apr_hl.pdf, Abfrage am 21.05.2026.

Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. [Hrsg.], Hennef:
Arbeitsblatt DWA-A 138-1, Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser — Teil 1:
Planung, Bau, Betrieb, Oktober 2024.

GFZ Helmholtz-Zentrum Potsdam [Hrsg.], Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ.
Internetprasenz: https://www-app5.gfz-potsdam.de/d-eqhaz16/, Abrufdatum:
21.05.2026.

Verordnung zur Einfihrung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der
Bundes-Bodenschutz- und  Altlastenverordnung und  zur  Anderung  der
Deponieverordnung und Gewerbeabfallverordnung; Stand: 09.07.2021

260616_g25FM00640.docx Seite 5 von 33



Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Orientierende Baugrunduntersuchung
Deutsche Rentenversicherung ]
Stadelstralle 28, 60596 Frankfurt am Main | | a 0 S a
L
L~

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

1 Einleitung
1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung

Die Sakosta GmbH wurde am 16.02.2026 von der Deutschen Rentenversicherung Hessen,
Frankfurt am Main, mit der Durchfuhrung einer orientierenden Baugrunduntersuchung inkl.
abfalltechnische Untersuchung sowie Kampfmitteluntersuchungen fir den geplanten Um- und
Anbau des Hauptverwaltungsgebdudes in der Stadelstralle 28, 60596 Frankfurt am Main
beauftragt. Grundlage der Untersuchung sind die Positionen der Ausschreibung mit der
Vergabenummer DRV_2025 11.

Der Untersuchungsbereich umfasst die Flurnummer 526, Flurstlick 5/2 der Gemarkung Frankfurt
Bezirk 32.

Bestandteil dieses Gutachtens sind die Darstellung und Bewertung der ausgefiihrten
Gelandearbeiten in einem geotechnischen Bericht sowie die Ausflhrung orientierender
chemischer Untersuchungen zur Erkundung von ggf. im Untersuchungsbereich vorhandenen
Verunreinigungen des Untergrundes. Die Ergebnisse der Untersuchung sind in dem vorliegenden
Bericht dokumentiert.

1.2 Beschreibung des Untersuchungsstandorts

Das Untersuchungsgelande befindet sich am Nordrand des Stadtteils Sachsenhausen-Nord, in
Frankfurt Std.

Das Projektgrundstick wird im Norden durch die StraRe Schaumainkai, im Westen durch die
Durerstralie sowie im Suden durch die Stadelstral’e begrenzt. Im Osten schliefl3t das Grundstiick
an ein bebautes Grundstiick mit Burobebauung an.

Das Projektgrundstiick wird maf3geblich durch den bestehenden, U-férmigen Gebaudekomplex
eingenommen, welcher entlang bzw. parallel zur nérdlichen, &stlichen und siddlichen
Grundstucksgrenze verlauft und je Abschnitt variierende Gebaudehodhen aufweist. Das
Hauptburogebaude verlauft parallel zur Stadelstrale im Siden und weist neun oberirdische
Geschosse auf (EG, 1.0G bis 7.0G und Staffelgeschoss). Entlang der Ostgrenze verlauft der
Verbindungsbau, welcher zwei oberirdische Geschosse (EG, 1.0G und Staffelgeschoss)
aufweist. Parallel zur Stralle Schaumainkai verlauft ein weiterer Gebauderiegel mit drei
oberirdischen Geschossen (EG, 1.0G und 2.0G). Der gesamte Komplex ist entlang des U-
formigen Gebaudeverlaufes unterkellert. An der nordwestlichen Gebaudekante ragt die
Unterkellerung ca. 8 m Uber die oberirdische Bebauung hinaus.

Westlich der auskragende Unterkellerung befindet sich ein weiterer unterirdischer Raum, ohne
Zuganglichkeit zur eigentlichen Unterkellerung des Gebdudekomplexes. Es wird angenommen,
dass dieser Raum zur Beflllung ehemaliger Erdtanks genutzt wurde, welche gleichfalls einst
nordwestlich vor dem Gebaude vergraben waren. Gemal mindlicher Mitteilung wird
angenommen, dass die Erdtanks bereits ausgehoben wurden. Ein Tunnelabgang des
unterirdischen Raumes wurde nach wenigen Metern zugemauert und dahinter verfillt. Es wird
angenommen, dass der Tunnel ebenfalls zu den ehemaligen Tanks flihrte.
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Entlang der westlichen und suldlichen Grundstlicksgrenze befinden sich gepflasterte Zufahrts-
und Parkplatzflachen.

Der zentrale Bereich zwischen dem Gebaudekomplex sowie ein Streifen entlang der Nordseite
und am stdwestlichen Grundstlickseck sind begriint und diesen als Rasenflachen.

Der Untersuchungsbereich ist gemall Einmessung der Ansatzpunkte der Baugrundaufschlisse
sehr eben und bewegen sich auf einem Hohenniveau zwischen ca. 96,8 m . NHN im Norden
und Westen, ca. 97,0 m 0. NHN im Siden und zwischen ca. 96,4 m und ca. 96,8 m 4. NHN im
zentralen Grinbereich.

1.3 Beschreibung des geplanten Bauvorhabens

Gemal den vorliegenden Planunterlagen [U1] soll das Staffelgeschoss des Verbindungsbaus zu
einem Vollgeschoss (2. OG) ausgebaut werden und ein weiteres Vollgeschoss (3. OG) darlber
entstehen. Auch der nérdliche Gebauderiegel soll um ein weiteres Vollgeschoss (3. OG),
héhengleich zum Verbindungsbau ausgebaut werden.

An der Nordwestkante des Gebaudes soll ein Treppenhaus an den Bestand anbinden. Das
Treppenhaus soll Abmessungen von ca. 11,4 m x 10,8 m aufweisen und alle Stockwerke
miteinander verbinden.

Im sidlichen Hauptgebaude sind vornehmlich Innenraumumbauten vorgesehen. Abseits dessen
sind Fassadenanpassungen am gesamten Gebaudekomplex vorgesehen.

Das Bauwerksnull wurde gemaf’ [U1] mit 96,87 m U. NHN festgelegt und liegt damit £ 0,15 m auf
Hoéhe der umliegenden GOK.

Die OK FFB im nordwestlichen Kellergeschossabschnitt befindet sich ca. bei -3,36 m, entspricht
ca. 93,51 m (. NHN [U1], die Unterkante der Fundamente wird entsprechend bei ca. -4,0 m bis
4,5 m u. GOK angenommen, entspricht ca. 92,9 m bis 92,4 m . NHN.

Die Grundung des &stlichen Verbindungsgebaudes wird ebenfalls bei ca. -4,0 m u. GOK
angenommen, entspricht ca. 92,4m . NHN.

1.4 Untersuchungsumfang
1.4.1 Kampfmitteluntersuchungen

Gemal der durch die Baugrundinstitut Franke-MeiRner und Partner GmbH, Wiesbaden-
Delkenheim, eingeholten Auskunft des Kampfmittelrdumdienst des Landes Hessen, liegt flr das
Projektgrundstiick ein erhdhter Kampfmittelverdacht vor. Die Auskunft kann der Anlage 6
entnommen werden.

Zur Gewabhrleistung der Arbeitssicherheit wurden die im Rahmen des Ortstermins vom
09.04.2026 festgelegten 12 Bohransatzpunkte, am 14.04.2024 mittels Kampfmittelsondierungen
Uberpruft. Von den 12 Untersuchungspunkten wurden alle freigegeben, wobei SP8 aufgrund
eines Bohrhindernisses nach 2,0 m u. GOK umpositioniert werden musste.
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Das Freigabeprotokoll der Feuerwerker vom 15.04.2026 mit den Messprotokollen der
freigegebenen Bohrpunkte kann der Anlage 7 entnommen werden

1.4.2 Gelandearbeiten

Die folgenden Gelandearbeiten wurden im Zeitraum vom 15.04. bis 29.04.2026 durch die Sakosta
GmbH bzw. den Subunternehmer GEO-TEC GmbH durchgeflihrt:

- 2 Kernbohrungen (Bezeichnung KB1 und KB2) im Trockenbohrverfahren mit
Bohrdurchmesser 220 mm bis in eine max. Tiefe von 21,0 m u. GOK zur Erkundung und
Beurteilung der Schichtenfolge. Das geférderte Bohrgut wurde vor Ort gemaR DIN EN ISO
14688 bzw. DIN 4022 geologisch angesprochen und sensorisch beurteilt.

- 2 Grundwassermessstellen (Bezeichnung GWM1 und GWM2), DN 80, Unterflurausbau
bis maximal 8,0 m u. GOK

- 10 Rammkernsondierungen (Bezeichnung SP 1 — SP 10) gemal DIN EN I1SO 22475 mit
Bohrdurchmesser 60 — 40 mm bis in eine max. Tiefe von 6,0 m u. GOK zur Erkundung
und Beurteilung der Schichtenfolge. Das gefoérderte Bohrgut wurde vor Ort gemaf
DIN EN ISO 14688 bzw. DIN 4022 geologisch angesprochen und sensorisch beurteilt

- 8 schwere Rammsondierungen (DPH 1 — DPH 10) gemald DIN EN ISO 22476-2 bis in
eine max. Tiefe von 10,0 m u. GOK zur Ermittlung der Lagerungsdichte des Untergrundes

- Horizontierte Entnahme des erbohrten Materials aus fur die Grindung relevanten
Bodenschichten zur bodenmechanischen Laboruntersuchung

- Entnahme von Bodenproben zur Altlastenbewertung und zur chemischen Analyse

- Lage- & hdhenmaRige Einmessung der Sondieransatzpunkte

Die Lage der Bohransatzpunkte wurde, bezogen auf Hoéhen der vorhandenen
Kanaldeckeloberkanten auf dem Grundstlck (siehe [U2]), eingemessen.

Die Lage der Kernbohrungen bzw. Grundwassermessstellen, Kleinbohrungen und
Rammsondierungen ist im Lageplan in Anlage 1.2 verzeichnet. Die Profile der Kern- und
Kleinbohrungen (nach DIN 4023), der Rammsondendiagramme sowie die Profile der
ausgebauten Grundwassermessstellen finden sich in Anlage 2.1. In Anlage 2.2. sind die
Schnittprofile der Bohrungen einsehbar.

Zur Gewahrleistung einer Leitungsfreiheit wurden von den zustandigen Versorgern die
verfligbaren Sparteninformationen eingeholt und bei der Festlegung der Sondieransatzpunkte
berucksichtigt.

An ausgewahlten, reprasentativen Bodenproben aus den erbohrten anstehenden Bdden im
grundungsrelevanten Bereich wurde die Kornverteilung gemaf DIN EN ISO 17892-4:2017-04
bestimmt. Die bodenmechanischen Untersuchungen wurden von der AMM GmbH,
Gessertshausener Str. 3, 86356 Neusal, ausgefihrt. Die Ergebnisse finden sich in der Anlage 3.

Aufgrund organoleptischer Auffalligkeiten wurde die Bodenmischprobe MP-B1 (SP9) sowie zwei
Bodeneinzelproben auf ihren MKW- sowie BTEX-Gehalt untersucht (siehe auch Tabelle 3 zur
Probenzusammenstellung).

Aus den angetroffenen Boden der kinstlichen Auffillungen sowie anstehenden Bdden wurden
die Bodenmischproben MP-B2 bis MP-B7 gebildet (sieche auch Tabelle 3 zur
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Probenzusammenstellung). Die Bodenmischproben wurden gemaR den Parametervorgaben in
[U12] untersucht.

In den Bohrléchern KB1 und KB2 wurden nach Bohrende die beiden Wasserproben BS1-WP und
BS2-WP abgeschépft. Die beiden Proben wurden gemafls DIN 4030 auf Betonaggressivitat
untersucht.

Nach dem Ausbau der Bohrung KB1 zu der Grundwassermessstelle GWM1 wurde die
Wasserprobe GWM1 (29.04.26) enthommen und gemal dem Mindestparameterumfang der
Stadtentwasserung Frankfurt am Main untersucht.

Die chemisch-analytischen Untersuchungen wurden von dem Labor Dr. Graner & Partner GmbH,
Lochhausener Straflte 205, 81249 Minchen durchgefiihrt.

Aufgrund eines Verdachts wurde eine Materialprobe auf das Vorhandensein von Asbest
kontrolliert. Die Analyse wurden durch die LISCON GmbH, Am Bergwerkswald 2 aus 35440
Linden durchgeflihrt.

2 Geologische und hydrogeologische Verhaltnisse

2.1 Geologische und hydrogeologische Einordnung

Gemal den Angaben der geologischen Karte [U6] und [U8] wird der natlrlich anstehende
Untergrund im Untersuchungsgelande durch flachige, quartare Deckschichten in einer
Machtigkeit zwischen 5 — 10 m aufgebaut. Am Projektstandort handelt es sich hierbei geman [U6]
um altere Hochflutlehme des Mains sowie Mainterrassen. Die Sedimente bestehen zumeist aus
Schluffen (Hochflutlehme) bzw. Sanden und Kiesen (Terrassen).

Die vorgenannten quartaren Mainterrassen stellen einen guten Porengrundwasserleiter dar.

Im Liegenden der quartaren Sedimente weist das Beiblatt 1 der geologischen Karte [U8] die
tertiaren Tone der Hydrobienschichten aus. Diese werden vornehmlich aus Ton, Mergel, Schluff,
Kalkstein, Dolomitstein und Kalksanden aufgebaut.

2.2 Beschreibung des erbohrten Untergrundes

Tabelle 1: Vereinfachter Schichtenaufbau
. Teufe Unterkante Teufe Unterkante
Schicht 1a/b: Auffillungen 3,7 bis 5,0 91,8 bis 92,9
Schicht 2: Hochflutiehme (Quartar) 4,0 bis 5,7 90,9 bis 92,8
Schicht 3: Terrassenablagerungen (Quartar) 7,0 bis 7,6 89,3 bis 90,3
Schicht 4: Tone (Tertidr) >20,0" <766"

) Unterkante nicht erbohrt
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Im Bereich des Bohransatzpunktes SP9 befindet sich an der Gelandeoberflache ein
Sickerpflaster, gefolgt von einer ca. 5 cm machtigen Schicht aus Splitt (Unterbau).

Aufflillungen (oberbodenéhnlich)

Mit den obersten 20 cm aller Bohransatzpunkte, ausgenommen SP9, wurden zunachst
oberbodenahnliche Auffillungen angetroffen. Hierbei handelt es sich um sandige Schluffe mit
einer sehr starken Durchwurzelung. Vereinzelt wurden innerhalb dieser organischen Bdden
Fremdbestandteile in Form von Ziegelbruch (< 1M%) angetroffen.

Schicht 1a/b: Auffillungen

In samtlichen ausgefuhrten Kleinrammbohrungen wurden Auffullungen bis in Tiefen zwischen ca.
3,7 — 5,0 m unter Ansatzpunkt erkundet, dies entspricht ca. 91,8 m bis ca. 92,9 m . NHN. Die
Auffillungen lassen sich orientierend in vorwiegend stark heterogen geschichtete, rollige Boden
(Schicht 1a) sowie anthropogen beeinflusste, umgelagerte Lehme (Schicht 1b) unterteilen.

Granulometisch handelt es sich um stark schluffige, schwach kiesige bis kiesige Sande (Schicht
1a) sowie um schwach sandige, schwach kiesige Schluffe (Schicht 1b), wobei die Sande stets
oberflachennah auftreten und die Lehme vereinzelt ab ca. 2,2 m bis 3,0 m u. GOK vorlagen (siehe
SP1, SP2, SP4, SP6 und SP7).

Die Auffullungen wurden in einer braun, dunkelbraun sowie gelbbraun Farbung sowie in einem
erdfeuchten Zustand angetroffen.

Den bindigen Auffullungen (Schicht 1b) wurden gemaR Bohrgutansprache in einer weichen bis
steifen Konsistenz erkundet.

Anthropogene Beimengungen wurden in stark unterschiedlichen Vol.-% Beimengungen
erkundet, sie lagen in Form von Schiefer- (ca. < 1-10 %), Sandstein- (ca. < 2-5 %), Granit- (ca.
<1-10 %) und Ziegelbruch (ca. < 3-10 %; ca. < 20 % (SP9)), Kohlenstoffresten (ca. < 2-5 %),
Keramik- (ca. < 2-5 %) und Porenbetonbruch (ca. < 2 %) erkundet. In den Bohrungen SP6 und
SP7 wurde Faserbetonbruch (ca. < 2 %) angetroffen. Grundséatzlich sind die prozentualen Anteile
innerhalb der umgelagerten Lehmbdden geringer.

Organoleptische Auffalligkeiten waren nicht feststellbar.

Schicht 2: Hochflutlehme (Quartér)

Mit den Bohrungen KB2, SP1 und SP8 wurden im Liegenden der Auffullungen bindige
Hochflutlehme bis ca. 4,4 m u. GOK (SP1), bzw. bis ca. 5,7 m (SP8), bzw. bis ca. 5,0 m (KB2) u.
GOK erkundet.

Bei den Hochflutlehmen handelt es sich gemall Bohrgutansprache um stark schluffige Sande
bzw. sandiger, bis schwach sandiger Schluffe in einer weichen bis steifen Konsistenz sowie einer
braunen bis dunkelbraun, -grauen Farbung.
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Schicht 3: Terrassenablagerungen (Quartar)

Unter den Aufflllungen bzw. unter den Hochflutiehmen wurden mit allen Bohrungen alluviale
Ablagerungen der Main-Terrassen (Schicht 2) in Form schwach schluffiger bis schluffiger Sande
und Kiese angetroffen. Die vorwiegend rolligen Sedimente wurden in einer hell- und rotbraunen
bis dunkelbeigen sowie dunkelgrau bis grauen Farbung erkundet.

Die rolligen Béden waren ab ca. 4,4 m bis 5,0 m u. GOK wasserfliihrend und wurden entsprechend
in einem erdfeuchten bis nassen Zustand erkundet.

Innerhalb der Sande wurden vereinzelte Wechsellagerungen mit Lehmlinsen geringer Machtigkeit
erbohrt.

Die Unterkante der Terrassenablagerungen wurde lediglich mit den beiden Kernbohrungen (KB1
und KB2) erkundet und liegt zwischen ca. 7,0 m und 7,6 m u. GOK, dies entspricht ca. 89,3 m bis
ca. 90,3 m u. GOK.

Organoleptische Auffalligkeiten wurden mit Ausnahme der SP9 nicht feststellbar. Im
Tiefenbereich zwischen ca. 4,0 m u. GOK und 6,0 m u. GOK wurde innerhalb der SP9 ein stark
auffalliger Geruch festgestellt.

Schicht 4: Tone (Tertiar)

Im Liegenden der Terrassenablagerungen wurden mit den beiden Kernbohrungen KB1 und KB2
tertiare Tone der sog. Hydrobien-Schichten (Tertiar) erkundet. Granulomtrisch handelt es sich
hierbei um Schluffe und Tone in einer mafligeblich dunkelgrauen Farbung und einer halbfesten
Konsistenz.

Innerhalb der KB2 wurde zwischen 10,6 m und 12,6 m u. GOK eine, stark sandige Feinkiesschicht
mit sehr hohem Muschelbruchanteil erkundet.

Die Unterkante der Tone wurde bis zur Endteufe der Bohrungen bei max. 20,0 m u. GOK nicht
erkundet, dies entspricht ca. < 76,6 m. U. NHN.

Das Bohrgut der Tone roch gemal Bohrgutansprache im Gelande modrig.

2.3 Hydrologische und hydrogeologische Standortverhiltnisse

2.3.1 Allgemeine Verhaltnisse

Die generelle hydrogeologische Situation im Bereich des Untersuchungsgebietes ist durch den
oberflachennah anstehenden Grundwasserleiter, der von den quartaren Terrassen des Mains
(Schicht 3) aufgebaut wird, gekennzeichnet.

Die quartaren Mainterrassen stellen den oberen Porengrundwasserleiter dar, in dem das
Grundwasser zirkuliert und in dem generell mit erheblichen jahreszeitlichen und
witterungsbedingten Schwankungen der Wasserspiegellagen zu rechnen ist.

Die generelle FlieRrichtung des Grundwassers verlauft im Projektgebiet in nérdliche Richtung
zum Main hin.
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Die nachstgelegene Vorflut ist der Main, dieser verlauft ca. 60 m nérdlich der Projektflache.

Aus den verfugbaren Grundwasserdaten des Hessischen Landesamtes flr Naturschutz, Umwelt
und Geologie (HLNUG) [U7] sowie dem Beiblatt 3 der geologischen Karte [U8] kann eine
Abschatzung des im Projektgebiet zu erwartenden mdglichen Grundwasserhéchststandes
erfolgen.

Diesbeziglich wurden die Grundwasserhohengleichen der veroéffentlichten Kartenwerke des
HLNUG [U7] mit bemessungsrelevanten, hohen Grundwasserstanden aus den Jahren 1957,
1988, 2001 und 2015 herangezogen. Hier relevant sind die Daten fir das Jahr 1988 (hochste
GW-Stande im Projektbereich).

Gemal den Grundwasserhdhengleichen im April des Jahres 1988 stand das Grundwasser im
Projektgebiet bei grob 94,5 m . NHN, dies entspricht ca. 2,3 m u. GOK.

Das Beiblatt 3 der geologischen Karte [U8] weist flr das Projektrelevante Areal einen
Grundwasserflurabstand von <5 m u. GOK aus.

Eine Grundwassermessstelle mit langjahriger Messdatenfolge zur Auswertung und Bestimmung
eines validen und aktuellen Grundwasserstandes im projektnahen Areal liegt nicht vor. Die
nachstgelegene Messstelle (ID: 9956) befindet sich ca. 3,3 km weiter 6stlich und ist somit nicht
reprasentativ.

Die aktuellste, offentlich einsehbare Auskunft bietet die Grundwasserhéhengleichen des HLNUG
[U7] aus dem Jahr 2015, dieser zufolge wird fir den Projektstandort im April 2015 ein
Grundwasserstand von ca. 92,5 m . NHN ausgewiesen, entspricht ca. 4,3 m u. GOK.

Ausgehend von einer angenommenen Nutzungsdauer des Bauwerks von 100 Jahren wird ein
Bemessungswasserstand von

BWS = 96,2 m ii. NHN
angesetzt.
Als bisher gemessener historischer Grundwasserhdchststand wird
GWS =95,0 m ii. NHN

angenommen.

2.3.2 Angetroffene hydrogeologische Verhaltnisse

Wahrend der Gelandearbeiten im April 2026 wurden in den bis maximal ca. 20,0 m unter GOK
abgeteuften Bohrldchern die folgenden Grundwasserstande angetroffen:

Tabelle 2: Angetroffene Grundwasserstande
Grundwasser angetroffen Grundwasser angetroffen
Bohrung [m u. GOK] [m G. NHN]
SP3 (erbohrt) 4,89 91,81
SP6 (erbohrt) 4,50 92,12
SP7 (erbohrt) 4,93 91,88
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Grundwasser angetroffen Grundwasser angetroffen
Bohrung [m u. GOK] [m G. NHN]
SP8 (erbohrt) 4,70 92,10
SP9 (erbohrt) 4,75 92,02
SP10 (erbohrt) 4,41 92,15
KB1 (erbohrt) 5,50 91,45
GWM1 (nach Ausbau) 5,02 91,86
KB2 (erbohrt) 5,70 90,88
GWM2 (nach Ausbau) 4,60 91,90

Im Rahmen der Gelandearbeiten wurde ein recht einheitlicher Grundwasserstand zwischen ca.
90,88 m . NHN bis 92,15 m . NHN erkundet, dies entspricht ca. 4,5 m bis 5,7 m u. GOK.

Mit der Kernbohrung KB2 wurden ab ca. 10,6 m, 14,7 m und 16,8 m u. GOK weitere, leicht
gespannte Grundwasserhorizonte innerhalb der tertiaren Tone (Schicht 4) angeschnitten. Das
jeweilige Druckniveau konnte nicht festgestellt werden, da die Schichten verrohrt durchbohrt
wurden. Das jew. Druckniveau lag unterhalb des Wasserspiegels des 1. Grundwasserhorizontes.

Der aktuelle Grundwasserstand liegt somit leicht unter bzw. anndhernd im Tiefenniveau der
Ergebnisse des HLNUG aus dem Jahr 2015.

Fur temporare Bauzustdnde wird anhand des vor Ort angetroffenen Wasserstandes ein
Bauwasserstand von

GWBAU= 92,5 m . NHN
empfohlen.

Niederschlagsabhangig koénnen in den oberflachennahen Bodenschichten (kunstliche
Auffullungen, quartare Sande) Schichten- und Sickerwasserfiuhrungen mit i.d.R. geringer
Ergiebigkeit und Machtigkeit auftreten.

2.3.3 Schutzgebiete und Uberschwemmungsgebiete

Gemal den Angaben des Landesgrundwasserdienstes des Hessischen Landesamtes flr
Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) [U7] liegt das Projektgebiet auRerhalb festgelegter
Heilquellen- und Trinkwasserschutzgebiete.

Die nordliche Grenze des Grundstiicks befindet sich ca. 25 m sudlich zur Grenze des
Uberschwemmungsgebietes HQ 100 nach HWG am Main (FKZ: 24).

260616_g25FM00640.docx Seite 13 von 33



Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Orientierende Baugrunduntersuchung
Deutsche Rentenversicherung ]
Stadelstralle 28, 60596 Frankfurt am Main | | a 0 S a
L
L~

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

3 Chemische Laboranalysen

3.1 Abfalirechtliche Bewertungskriterien

Zur orientierenden abfallrechtlichen Bewertung des erbohrten Probenmaterials wurden die
Materialwerte der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) [U12] herangezogen.

Die Materialwerte BM-0/ BG-0 stellen die Obergrenze fir unbelastetes Bodenmaterial dar. Ab
einer Einstufung in die Zuordnungsklasse BM-0*/BG-0* bis BM-F3 muss bei zukiinftigen
Erdarbeiten mit schadstoffbedingten Zusatzkosten bei der Verwertung gerechnet werden. Bei
Gehalten >BM-F3 erfolgt die Einstufung anhand der Zuordnungswerte der Deponieverordnung in
die entsprechenden Deponieklassen (DKO bis DKIII).

3.2 Abfalltechnische Untersuchung

Zur orientierenden abfallrechtlichen Einstufung des aushubrelevanten Materials wurden aus den
erbohrten Auffillungen bis max. ca. 4,7 m u. GOK die 6 Mischproben MP-B2 bis MP-B7 erstellt.
Die Mischproben wurden entsprechend ihres Anteils an anthropogenen Bestandteilen (< 10 M%)
nach den Parametervorgaben der Ersatzbaustoffverordnung (EBV), Anlage 1, Tabelle 3, Spalte
6 untersucht.

Die Mischprobe MP-B1 wurde aus Bodeneinzelproben der SP9 im Tiefenbereich zwischen ca.
4,0 m und 7,0 m u. GOK gebildet und aufgrund ihrer organoleptischen Auffalligkeit auf die
Paramater MKW und BTEX untersucht. Zur vertikalen Kontrolle der angenommenen
Belastungsausbreitung wurden ebenfalls die Bodeneinzelproben SP9/7 und SP9/8 auf die
Paramater MKW und BTEX untersucht.

Die Analyse des Bodenmaterials wurden vom akkreditierten Labor der Dr. Graner & Partner
GmbH in 81249 Mlnchen durchgeflihrt. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Zusammenfassung
der vorgenommenen Analysen. Der Analysenbericht kann der Anlage 4 entnommen werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Probenzusammenstellung sowie das Ergebnis der
durchgeflhrten chemischen Analytik dargestellt. Die Einzelergebnisse sind den Prifberichten Nr.
2621334, 2622405, 2622945, 2622950X bis 2622955X der Dr. Graner & Partner GmbH der
Anlage zu entnehmen.

Tabelle 3:  Entnahmebereich, Untersuchungsumfang und Analyseergebnisse der Mischproben

. Einstufungs-
Probe / Untersuchungs- Einzelproben / Analyse- | Bewertung relevanter
A
Labornummer bereich Lage [m u. GOK] | umfang nach EBV
Parameter
SP10/2 (0,2 - 1,0)
SP10/3 (1,0 - 2,0)
SP10/4 (2,0 - 3,0) :
Feststoff:
MP-B2 / 3,7m-— SP10/5 (3,0 — 4,0) N -
2622950X-001 max. 4,0 m KB2/2 (0.4 —1,0) | BMO BM-F3 QUGEL‘Z'i'lt?;(_’O”%%’ g "
KB2/3 (1,0 — 2,0) 2,06 mg/kg
KB2/4 (2,0 - 3,0)
KB2/5 (3,0 — 3,7)
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. Einstufungs-
Probe / Untersuchungs- Einzelproben / Analyse- | Bewertung
Labornummer berei relevanter
ereich Lage [m u. GOK] | umfang nach EBV
Parameter
Feststoff:
MP-B3/ 0,25m — 887394/23(?1’205_ 2100)) BM-0* BM-0* Blei: 56 mg/kg
2622951X-001 max. 3,0 m SP9/4 (2’0 _ 3’0) Quecksilber:0,49 mg/kg
’ ’ Zink: 100 mg/kg
SP8/2 (0,2 -1,0) Feststoff:
262@9%2;-/001 mg’xz :r3n0_m SP8/3 (1,0 - 2,0) BM-0* BM-0* Blei: 43 mg/kg
T SP8/4 (2,0 — 3,0) Zink: 99 mg/kg
SP5/2 (0,2 - 1,0)
SP6/2 (0,2 — 1,0) Feststoff:
262'\4'9'35;'32_’00 1 ozm- SP6/3(10-20) | BM-0* BM-F3 | Quecksilber:0,67 mg/kg
e SP7/2 (0,2 -1,0) Zink: 670 mg/kg
SP7/3 (1,0 — 2,0)
SP1/2 (0,2 -1,0)
SP1/3 (1,0 — 2,0)
SP1/4 (2,0 - 3,0)
SP2/2 (0,2 -1,0)
SP2/3(1,0-2,2)
MP-B6 / 0,2m-— SP3/2 (0,2 -1,0) BM-0* BM-F3 Feststoff:
2622954 X-001 max. 4,7 m SP3/3 (1,0 - 2,0) Quecksilber:0,69 mg/kg
SP3/4 (2,0 - 3,0)
SP3/5 (3,0 — 4,0)
SP3/6 (4,0-4,7)
SP4/2 (0,2 -1,0)
SP4/3 (1,0 -2,2)
KB1/2 (0,2 - 1,0) Feststoff-
MP-B7 / 02m-— KB1/3 (1,0 — 2,0) N N B ’
2622955X-001 max. 4,0 m KB1/4 (2.0~30) | BMO BM-0 Quefk';'lbg_é“%k% "
KB1/5 (3,0 — 4,0) He0 mg/kg

Innerhalb der Mischproben MP-B3, MP-B4 und MP-B7 wurden Uberschreitungen der
Parametergrenzwerte fur BM-0 Material gemaly Ersatzbaustoffverordnung (EBV) festgestellt.
Einstufungsrelevant sind die leicht erhéhten Parameter fir Blei, Quecksilber und Zink im
Feststoff. Die untersuchten Bdden sind als BM-0* Material einzustufen.

Innerhalb der Mischprobe MP-B2, MP-B5 und MP-B6 wurden Uberschreitungen der
Parametergrenzwerte fur BM-F2 Material gemafy Ersatzbaustoffverordnung (EBV) festgestellt.
Einstufungsrelevant sind die stark erhdhten Parameter fir Blei, Quecksilber und Zink im Feststoff.
Die untersuchten Boéden sind als BM-F3 Material einzustufen.

3.3 Ergidnzende Detailuntersuchung (Boden)

Die Mischprobe MP-B1 wurde aus Bodeneinzelproben der SP9 im Tiefenbereich zwischen ca.
4,0 m und 7,0 m u. GOK gebildet und aufgrund ihrer organoleptischen Auffalligkeit auf die
Paramater MKW und BTEX untersucht. Zur vertikalen Kontrolle der angenommenen
Belastungsausbreitung wurden ebenfalls die Bodeneinzelproben SP9/7 und SP9/8 auf die
Paramater MKW und BTEX untersucht.
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Die Analyse des Bodenmaterials wurden vom akkreditierten Labor der Dr. Graner & Partner
GmbH in 81249 Mlnchen durchgefihrt. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Zusammenfassung
der vorgenommenen Analysen. Der Analysenbericht kann der Anlage 4 entnommen werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Probenzusammenstellung sowie das Ergebnis der
durchgefuhrten chemischen Analytik dargestellt. Die Einzelergebnisse sind dem Prifbericht Nr.
2622405 der Dr. Graner & Partner GmbH der Anlage zu entnehmen.

Tabelle 4:  Entnahmebereich, Untersuchungsumfang und Analyseergebnisse der Mischprobe

Probe / Untersuchungs- Einzelproben / Analyse- Analyse Ergebnisse
Labornummer bereich Lage [m u. GOK] | umfang y g
MP-B1 (SP9) / 40m-— ggg;s ggg ~ 28; MKW, 8.200 mg/kg
2622405-001 max. 7,0 m SPO/8 (610 _ 7’0) YBTEX 1,2 mg/kg
SP9/7 (5,0-6,0) / 50m-— B MKW, 720 mg/kg
2622405-002 max. 6,0 m SP9/7(5,0-6.0) | sgTEX n. b.
SP9/8 (6,0-7,0) / 6,0 m-— MKW, u.d. B.
2622405-003 max. 7,0 m SP9/8 (6,0 -7.0) YBTEX n. b.

Innerhalb der Bodenmischprobe MP-B1 wurden stark erhéhte MKW-Gehalte (8.200 mg/kg)
nachgewiesen. Die Einzeluntersuchungen im Tiefenbereich zwischen 5,0 m und 6,0 m sowie
zwischen 6,0 m und 7,0 m deuten darauf hin, dass der Ursprung (Hotspot) im Tiefenbereich
zwischen ca. 4,0 m und 6,0 m u. GOK vorliegt. Im wassergesattigten Tiefenbereich zwischen ca.
6,0 m bis 7,0 m u. GOK konnte erwartungsgemaf kein MKW nachgewiesen werden.

Aufgrund der Nahe von SP9 zur Verortung der ehemaligen Erdtanks, ist anzunehmen, dass die
hohe Konzentration an MKW mit umweltrelevanten Verunreinigungen im Bereich der ehemaligen
Tanks in Verbindung stehen. Angesichts der Befunde um SP9 ist eine schadliche
Bodenverunreinigung anzusprechen, welche mutmallich auch im Bereich der ehemaligen
Erdtanks ansteht. Hinsichtlich der Erfordernis weiterer Handlungsmallnahmen ist eine
Gefahrdungsbeurteilung fur die relevanten Wirkungspfade auszufuhren.

Die anstehenden Erdarbeiten zur Herstellung der Baugrube fiur den geplanten
Treppenhausanbau sind aufgrund der angetroffenen schadlichen Bodenverunreinigung
gutachterlich durch ein fachkundiges Buro begleiten zu lassen. Das mit MKW verunreinigte
Aushubmaterial ist separat von den ubrigen Massen in einer Mulde 0.a. (witterungsgeschutzt) zu
sammeln und baubegleitend erneut fur eine abfalltechnische Einstufung bewerten zu lassen.

Es wird empfohlen, die Bereiche der schadlichen Bodenverunreinigungen im Zuge der
Mafnahme zu entfernen und die Flachen einer umwelttechnischen Freimessung zu unterziehen.
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass vorgeschlagenes Vorgehen (abhangig vom Umfang
der schadlichen Bodenverunreinigung) zu Mehrmengen und -kosten in der Baumaflnahme flhren
kann.

Auf die Erfordernis eines Arbeitssicherheitsplans zu Arbeiten in kontaminierten Flachen wird an
dieser Stelle hingewiesen.
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3.4 Erganzende Untersuchung (Faserbeton)

Im Rahmen der Bohrgutansprache wurden mit der Bohrung SP6 im Tiefenbereich von ca. 0,8 m
u. GOK innerhalb der kinstlichen Auffillungen (Schicht 1a) Bruchstlicke von Faserbeton
angetroffen. Der Massenanteil im geférderten Bohrgut betrug ca. < 2 M%.

Erfahrungsgemaf handelt es sich hierbei um asbesthaltiges Material. Um dies zu verifizieren,
wurde eine Bruchstlickproben (SP6/2 0,8 m EP) auf ihre Asbesthaltigkeit Gberprift.

Gemal dem Ergebnis des Labors LISCON GmbH aus Linden, konnte Asbest im Material
nachgewiesen werden.

Der betreffende Prifbericht S26-15314 kann der Anlage 5 entnommen werden.

Sollten im Umfeld der SP6 Ausarbeiten geplant werden, sind diese Arbeiten durch einen
Fachgutachter mit entsprechender Qualifikation vorab zu bewerten und begleiten zu lassen.
Grundsatzlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass innerhalb der Aufflllungen auf dem
Grundstuck vermehrt Faserbeton und somit Asbest vorhanden ist.

Bodenmaterial im Bereich und Umfeld der SP6 ist strengstens entsprechend gliltiger Regelwerke
zu separieren. Wahrend der Aushubarbeiten ist stetig fir eine Befeuchtung bzw. Benassung des
Aushubmaterials zu sorgen.

Es wird empfohlen den naheren Bereich um die SP6 mit einem Minibagger 0.8. bis ca. 1 m u.
GOK auf das vermehrte Vorhandensein von Faserbeton/-bruch zu untersuchen.

Auf die Erfordernis eines Arbeitssicherheitsplans zu Arbeiten in kontaminierten Flachen wird an
dieser Stelle hingewiesen.

3.5 Erganzende Untersuchung (Grundwasser - Betonaggressivitat)

Innerhalb der Bohrlécher KB1 und KB2 wurden Grundwasserschopfproben (BS1-WP und BS2-
WP) entnommen und gemals DIN 4030 auf den Parameterumfang zur Einstufung der
Betonaggressivitat untersucht.

Die Untersuchungsergebnisse liegen jeweils unter den gemal DIN4030 festgelegten
Grenzwerten der Expositionsklasse fur XA1.

Das untersuchte Wasser ist dementsprechend als nicht betonaggressiv einzustufen.

Die Laborergebnisse kdnnen dem Prifbericht Nr. 2621334 der Anlage 4 entnommen werden.

3.6 Erganzende Untersuchung (Grundwasser Stadtentwasserung Frankfurt am Main)

Nach erfolgreichem Ausbau und Klarspilen der Grundwassermessstelle GWM1 wurde der
Messstelle eine Grundwasserpumpprobe entnommen und auf den Mindestparameterumfang der
Stadtentwasserung Frankfurt am Main untersucht.

Die Analyse der Wasserproben wurde vom akkreditierten Labor der Dr. Graner & Partner GmbH
in 81249 Mdunchen durchgefuhrt. Der Analysenbericht Nr. 2622945 kann der Anlage 4
entnommen werden.
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Das Analyseergebnis der entnommenen Grundwasserprobe GWM1 (29.04.26) zeigt, dass die
Ergebnisse aller Parameter unter den Schwellenwertenvorgaben der Stadtentwasserung
Frankfurt am Main liegen. In der Wasserprobe liegen keine erhéhten Konzentrationen vor.

Sollte, entgegen den Annahmen, flr das Bauvorhaben eine Grundwasserabsenkung bendtigt
werden, sind keine Zusatzkosten fur Filteranlagen oder &hnliche Malinahmen zur Reinigung des
Grundwassers vor einer Einleitung in den Vorfluter (Kanal) zu erwarten. Ausgenommen hiervon
ist die zwingende Bereitstellung eines Absetzbeckens zur Abtrennung von sedimentierfahigen
Stoffen.

4 Auswertung der geotechnischen Untersuchungen

41 Schwere Rammsondierung (DPH)

Zur Ermittlung der Lagerungsdichte nichtbindiger Boden bzw. der Konsistenz bindiger Bdden
wurden im Zuge der Baugrunderkundung schwere Rammsondierungen gem. DIN EN ISO
22476-2 durchgeflhrt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Spannweiten der ermittelten Schlagzahlen, je nach
angetroffener Hauptbodenart, horizontiert dargestellt. Zudem wurde, in Anlehnung an DIN 4094,
eine Bewertung der Schlagzahlen, hinsichtlich der daraus abzuleitenden Konsistenzen und
Lagerungsdichten, vorgenommen.

Tabelle 5:  Entnahmebereich, Ergebnisse der Rammsondierungen auf Grundlage der ermittelten Schlagzahlen N1o

Teufe Unterkante Lagerungsdichte /

Hauptbodenart [m u. GOK] Schlagzahlen N1o Konsistenz
Schicht 1a/b: Auffiillungen 3,7 bis 5,0 1<Niw<4 locker / weich
Schicht 2: Hochflutlehme . 1 .
(SP1, SP8) 4,0 bis 5,7 1<Nip<2 weich
Schicht 3: 7,0 bis 7,6 4<Nip<22" mitteldicht - dicht
Terrassenablagerungen
Schicht 4: Tone 2 bis 10,0 3<Nip<15? _weich - halbfest

Uberwiegend steif

) wassergesattigt ab ca. 4,5-5,0 m u. GOK

2) Interpolation, da nicht am jew. Standort angetroffen

Innerhalb der Auffullungen (Schicht 1) konnten nur geringe Schlagzahlen erreicht werden. Dies
deutet auf eine nur lockere Lagerung der rolligen Bdéden bzw. eine weiche Konsistenz der
bindigen Bdden hin.

Innerhalb der Hochflutiehme (Schicht 2) konnten nur geringe Schlagzahlen erreicht werden. Dies
deutet auf eine weiche Konsistenz der Boden hin

Innerhalb der Terrassenablagerungen (Schicht 3) konnten vornehmlich mittlere bis hohe
Schlagzahlen erreicht werden. Dies deutet auf eine mitteldichte bis dichte Lagerung der zum Teil
wassergesattigten Boden hin.
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Die tertiaren Tone (Schicht 4) weisen gemall den Schlagzahlen eine weiche bis halbfeste
Konsistenz auf. Dies widerspricht zum Teil den Feststellungen der Bohrgutansprache, welche
eine nahezu ausschlieBlich halbfeste Konsistenz ausweist. Entsprechend der gutachterlichen
Erfahrung kann aus den Schlagzahlen von Rammsondierungen nur bedingt auf die Konsistenz
bindiger Béden geschlossen werden, da bindige Bdden infolge von Vibrationen im Untergrund, je
nach Wassergehalt, schnell in einen weichen Zustand Ubergehen. Fir die geotechnische
Beurteilung bindiger Bdden, die Angabe der Bodenkennwerte und die erdstatischen
Berechnungen wird daher im Folgenden auf die Beurteilung der Konsistenz am Bohrgut bzw. die
Ergebnisse bodenmechanischer Laborversuche zuritickgegriffen.

4.2 Bodenmechanische Laboruntersuchungen

Die Befunde der bodenmechanischen Untersuchungen kénnen dem Untersuchungsbericht des
bodenmechanischen Labors AMM GmbH in der Anlage 4 entnommen werden. Die Befunde der
Bestimmung der Kornverteilung sowie der Zustandsgrenze sind in den folgenden Tabellen
zusammengefasst.

Tabelle 6:  Ergebnisse der Bestimmung von Zustandsgrenzen

Proben- Wasser-
bezeichnung | Schichten- FlieBgrenze | Konsistenzzahl | Zustandsform | Bodengruppe
Tiefenbereich : gehalt,
bezeichnung wL le DIN 18196
[m u. GOK] natiirlich
[%] [%]

SP2/5 // Auffiillung ,

. 17,4 34,0 0,69 weich TL
3,0-4,0 (Schicht 1b)
SP4/5 /] Auffiillung .

) 16,3 38,0 0,89 steif ™
3,0-3,8 (Schicht 1b)
SP8/5 /1 Hochflutlehme .

. 14,3 24,2 0,66 weich ST
3,0-4,0 (Schicht 2)
SP8/6 // Hochflutlehme .

. 391 60,5 0,59 weich TA
40-57 (Schicht 2)
BS1/10// | Tertiare Tone ;

. 32,0 101,7 0,96 steif TA
7,0-8,0 (Schicht 4)
BS1/12// | Tertidre Tone .

. 35,1 101,8 0,94 steif TA
9,0-10,0 (Schicht 4)
BS2/6 // Hochflutlehme .

. 23,0 34,8 0,85 steif TL
3,7-5,6 (Schicht 2)
BS2/13// | Tertidre Tone .

. 31,7 99,6 0,96 steif TA

10,0—11,0 | (Schicht4)
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Der Befund der im Laborversuch ermittelten Konsistenz, stimmt, bezogen auf die Bdden der
Schicht 4, nur bedingt mit den Ergebnissen der Bohrgutansprache im Gelande Uberein. Fur die
weitere Bewertung der Kennwertzuweisung werden die Ergebnisse des Labors herangezogen.

Tabelle 7: Ergebnisse der KorngroRenverteilung gemaf DIN 18123-7
bezP;:::%inl;n Bodenart n. Boden- Fea':'t(;:n' Ungleich- Durchlissigkeit
Tiefenbereic%l DIN 4022 / DIN EN gruppe <0.063 mm formigkeit Cu ks
[ 1. GOK] ISO 14688-1 DIN 18196 4] deoldio [m/s]
BS1/6 // .
4,0-50 gerSmg ! GU 14,6
(Schicht 3) or.st.
BS1/7 // -
50-60 | 36‘3’29;“”;2;?“3 ";QG’Gr Gl 26 56,0 1,8 x 1031
(Schicht3) | 9"9sa.msa.mgdr,
BS1/7 //
60-67 mgsi”gé“;fér Gl 35 8.1 1,7 x 1031
(Schicht 3) '
BS2/7 /I .
50-64 figjﬂggiéa su* 235 18,2 1,2 %1062
(Schicht 3) 9gr.simsa’,
SP17 11 -
44-50 . :Psé‘;f ‘rrnngr"gfsSa’T?\/I/Sa SU 50 3.8 14 x 1049
(Schicht3)  |'9r-9s&.mar.isa,
SP10/6 //
4,0-5,0 o
(Schicht 3, bindige Uss™/sa"Si U 540
Einschaltung)
SP2/6 // ,
40-50 Z‘f’,’v%giér Gl 37 311 1,6 x 104"
(Schicht 3) gsa,
SP2/7 1/
50-6,0 r:f;n%gfér Gl 24 217 1,3x 104"
(Schicht 3) gsa,
SP4/6 I/ -
3,8-4,7 é?g:ﬁéa SE 4.4 2,3 3,8 x 1033
(Schicht 3) gsa,
SP6/6 // .
4,4-50 SZ%%%T%TS ’?T\A/Gr Gl 15 38,0 2,3x103"
SP8/5 // .
3,0-4,0 Sr;“sélﬁ’ flsf;’tsigsM/Sa su* 39,9 77.2 2,5x 106"
(Schicht 2) gsa.cl.isa,st,

Y Nach Seiler, 2 nach BEYER, 3 nach Hazen
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5 Geotechnische Beurteilung

5.1 Bodenklassifizierung

Die Klassifizierung der erbohrten Bodenschichten erfolgte nach Mafligabe der DIN 4022 bzw. DIN
EN I1SO 14688-1:2020 (Benennung und Beschreibung von Boden), sowie DIN 18196 / DIN EN
ISO 14688-2:2020 (Grundlagen fir Bodenklassifizierungen). Die Bodenart, Bodengruppe,
Frostempfindlichkeitsklasse und Lagerungsdichte / Konsistenz sind der nachfolgenden Tabelle
zu entnehmen. Hierbei werden die Bodenarten fir die durchschnittliche / idealisierte
Kornzusammensetzung angegeben.

Tabelle 8:  Bodenklassifizierung

e Bodenart nach s
Schichten- Unterkante Bodengruppe | empfindli Konsistenz /
. DIN 4022 / DIN EN .
bezeichnung [m u. GOK] / . n. DIN 18196 chkeits- Lagerung
X ISO 14688-1:2003 .

[m. Gi. NHN] klasse (*)

Schicht 1a: G/S,u-u” / [GU], [SU],
. Do F2 - F3 locker

Auffillungen 3,7 bis 5,0/ si*-si”Gr/Sa [SW]
Schicht 1b: 91,81 bis 92,88 Us'-s/ [UL], [UM], F3 weich
Aufflllungen sa’-sa,Sl [TM], [TL]
Schicht 2: .

4,0 bis 5,7/ U,s-s*/ UL, UM, TM . .
Hochflutlehme : o D ’ : - F2 weich - steif
(Quartr) (SP1, SP8) 90,88 bis 92,80 sa-sa’,Si TL, TA, ST, SU
Schicht 3: .

7,0 bis 7,6/ G/S,u’/ . . .
Terrassengplagerun 89.28 bis 90,25 s .Gr+Sa Gl, GU, SE,SU F1-F2 | mitteldicht - dicht
gen (Quartar)
Schicht 4: Tone >20,0M/ .
(Tertigr) 2 <76,58 " T+ TA TL F3 steif

) Unterkante nicht erbohrt

(*) gem. ZTVE-StB 17 F1 = nicht frostempfindlich
F2 = gering bis mittel frostempfindlich
F3 = sehr frostempfindlich

5.2 Bodenmechanische Kennwerte

Entsprechend den Ergebnissen unserer Untersuchungen kénnen in Verbindung mit den Angaben
der DIN 1055 sowie der allgemeinen Erfahrung fir die im Untergrund grindungsrelevanten
Bodenschichten bei erdstatischen Berechnungen nachfolgende Bodenkennwerte angesetzt
werden.

Tabelle 9: Bodenmechanische Kennwerte

. Reibungs- . Steife-
Tt Wichte winkel Kohasion modul
Schichten- Unterkante Erdfeucht unter | | o | E
bezeichnung [m . NHN]/ | Z"9°UM | Auftrieb cale calc | calctu s
[m u. GOK] caly caly @
kNme | kN ] [kN/m? | [kN/m?] | [MN/m?2]
Auffiillungen
[GU], [SU], [SW] 3,7bis 5,0/
locker 91,81 bis 92,88 | 19720 | 9-10 32,5 - - -
(Schicht 1a)
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. Reibungs- s Steife-
Teufe Wichte winkel Kohasion modul
Schichten- Unterkante Erdfeucht unter | | | £
bezeichnung [m G. NHN]/ | Z"9"®YC"Y | Auftrieb cal ¢ calc | caltu s
[m u. GOK] cal y caly o = > 2
Nme] | kN [°] [KN/m?] | [KN/m2] | [MN/mZ2]
Auffiillungen
[UL], [UM], [TM], [TL] 25275 ) ) )

weich
(Schicht 1a)
Hochflutlehme

TA, TL, UL, UM, ST, SU*| 4,0 bis 5,7/
weich 90.88 bis 92,80 18-19 10-11 | 17,5-27,5 0-5 5-15 3-7
(Schicht 2)
Terrassenablagerungen
Gl, GU, SE,SU 7,0 bis 7,6/
mitteldicht 89,28 bis 90,25 | 2021 | 11-12 32,5 0 0 60 - 90
(Schicht 3)
Tone (Tertiar) )
TA, TL >20,0M/ 152
steif <7658 1 19-20 9-10 17,5 10 40-80 049
(Schicht 4)

) Unterkante nicht erbohrt 2 Ab ca. 4 m Tiefe u. GOK 3 Ab ca. 7 m Tiefe u. GOK

Die oben  angegebenen Bodenparameter  basieren  auf den  vorliegenden
Untersuchungsergebnissen und auf Erfahrungswerten mit vergleichbaren Bdden. Sie beziehen
sich auf die erbohrten Bodenschichten im ungestorten Zustand und gelten ausschlief3lich fiir die
angegebenen Konsistenzen. Durch Stérungen, wie z.B. Auflockerungen oder aufgeweichte
Bdden, kénnen sich die angegebenen Parameter erheblich reduzieren. Insbesondere fur die
bindigen Tone ist zu berucksichtigen, dass diese Bdden beim Einbringen von dynamischer
Energie und / oder Wasserzutritt sehr empfindlich reagieren und in eine breiige Konsistenz
Ubergehen.

5.3 Homogenbereiche und Bodenklassen

Die im Untergrund erbohrten Bodenschichten kénnen Uberwiegend den in der nachfolgenden
Tabelle 10 aufgeflhrten Bodenklassen nach DIN 18300 / DIN 18301: und Homogenbereichen
18300 / 18301 zugeordnet werden.

Tabelle 10: Homogenbereiche und Bodenklassen nach DIN 18300

Bodenklasse Homogenbereich | Bodenklasse Homogenbereich
nach DIN DIN 18300:2019- |nach DIN DIN 18301:2015-

Baugrundschicht-Nr. .
18300:2019-09 * | og 18301:2019-09 * |08

Tertiare Tone

Gewerk ,Erdarbeiten* ,Bohrarbeiten
Schicht 1a/b: Auffillungen 3-4 A BN1, BN2, BB2 A
Schicht 2: Hochflutiehme 4 B BN2 B

Schicht 3: 3 c BN1, BN2 C
Terrassenablagerungen
Schicht 4: 4 D BB2, BB3, BB4 D
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*Bewertung nur informativ, da die Normen zwischenzeitlich zuriickgezogen / ersetzt wurden

Wir weisen darauf hin, dass sich die in Tabelle 10 angegebenen Homogenbereiche /
Bodenklassen auf den Zustand der punktweise vorgenommenen Bodenaufschlisse
beschranken. Auch kleinrdumige Abweichungen kénnen daher auf Grundlage der vorliegenden
Untersuchungsergebnisse nicht grundsatzlich ausgeschlossen werden. Die tatsachlichen
Bodenklassen und Eigenschaften der Homogenbereiche sind auf der Baustelle in einem grofdem
Aufschluss durch einen Baugrundgutachter festlegen zu lassen.

Die erkundeten Bodenschichten kénnen zu den in Tabelle 10 angegebenen Homogenbereichen
zusammengefasst werden. Die Homogenbereiche sind gemafly DIN 18300:2019-09 / DIN
18301:2019-09 entsprechend den Angaben in Tabelle 11 zu beschreiben.

Tabelle 11: Homogenbereiche und anzugebende Kenngrofien gemaf DIN 18300 (Erdarbeiten)

Parameter Homogenbereiche / Bodenschichten
A B C D
Baugrundschichten 1 2 3 4
[GU], [SU], [SW],
Bodengruppe n. | 1y 4 oMy, vy, | Y UM, ST Gl, GU, SE,SU TA, TL
DIN 18196 [TL] SuU
SHSUb"Che Auffillungen Hochflutlehme | Terrassenablagerungen Tertidre Tone
enennung
Anteil Steine
(%] <20 <5 <10 <3
Anteil Blocke Verfahrensbedingt keine Aussage mdglich
[%] Erfahrungsgemaf < 1
Lagerungsdichte [D] locker — mitteldicht - dicht —
Konsistenz [Ic] — weich - steif — steif
Undréanierte
Scherfestigkeit cu — 0-10 0 40 - 80
[kN/m?]
Kohasion
¢ [kN/m?] — 0 0 20

6 Bauwerksgriindung

6.1 Baugrundbeurteilung

Auffallungen (Schicht 1), fur die kein Nachweis fur einen zweckmafigen Einbau vorliegen, sind
nicht im Grindungsbereich zulassig und werden als nicht tragfahiger Baugrund eingestuft.

Die quartaren Hochflutlehme (Schicht 2) sind bei einer mindestens steifen Konsistenz als maRig
tragfahiger und setzungsempfindlicher Baugrund eingestuft. Bei einer weichen Konsistenz, wie
im Rahmen der Erkundungsmafinahme angetroffen, werden die Lehme als kaum tragfahiger
Baugrund eingestuft.
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Die quartaren Terrassenablagerungen (Schicht 3) werden in mindestens mitteldichter Lagerung
als gut tragfahiger und setzungsunempfindlicher Baugrund eingestuft. Ggf. im Grindungsbereich
anstehende Lehmeinschaltungen sind auszutauschen.

Die Tertiaren Tone (Schicht 4) werden in der vornehmlich erkundeten mindestens steifen
Konsistenz als maRig tragfahiger Baugrund mit hoher Setzungsempfindlichkeit eingestuft. Sie
sind flr den Abtrag der eher als gering einzustufenden Bauwerkslasten der Au3entreppenanlage
als maRig geeignet zu bewerten.

6.2 Griindungsdiskussion

An der nordwestlichen Ecke des Bestandskomplexes soll ein Treppenhausanbau an den Bestand
anschlielen. Des Weiteren soll das Staffelgeschoss des Verbindungsbaus zu einem
Vollgeschoss (2. OG) ausgebaut werden und ein weiteres Vollgeschoss (3. OG) dartber
entstehen. Der nordliche Gebauderiegel soll um ein weiteres Vollgeschoss (3. OG), hdhengleich
zum Verbindungsbau ausgebaut werden. Abseits dessen sollen Fassadenanpassungen und
Raumumgestaltungen umgesetzt werden.

GemalR Mitteilung der Tragwerksplanung Bollinger+Grohmann, Frankfurt am Main, ist durch die
geplante Umbaumalnahme eine Erhdhung der zulassigen Bodenpressungen im Bereich des
Verbindungsbaus von ca. 20 - 25 % geplant. Bei einer derzeit angenommenen mittleren
Bodenpressung von ca. 250 kN/m? gemal [U3] betragt die angepeilte, neue mittlere
Bodenpressung somit ca. 305 kN/m?2.

Fir die weiteren Umbau- bzw. Aufstockungsmafinahmen am nordlichen Gebauderiegel wird eine
Lastaufschlag von grob 30 kN/m? angesetzt.

Eine Statik zum geplanten Treppenhausanbau liegt nicht vor. Eine Anbindung bis ins
Kellergeschoss voraussetzend, wird fir den Anbau mit 5 Vollgeschossen eine Flachenlast von
ca. 80 kN/m? angenommen. Aufgrund der heterogenen Baugrundverhaltnisse im Bereich des
Treppenhausanbaus wird eine Griindung Uber eine tragende Bodenplatte empfohlen.

6.2.1 Griindung lUber Bodenplatte - Treppenhausanbau

Im relevanten Grundungsbereich des Anbaus befindet sich, unter der aktuellen Parkplatzflache
vor dem Bestandgebdude (nordwestliche Ecke), ein unterirdischer Raum sowie zum Teil
zugemauerte und verschuttete Tunnelgange. Zudem befanden sich am nérdlichen Rand des
Grundungsbereichs ehemals zwei Erdtanks. Gemal mundlicher Mitteilung wurden die Tanks
ausgehoben und die Grube verflullt (siehe SP9). Eine Dokumentation oder z.B.
Verdichtungsnachweise zur Verflllung liegen nicht vor.

Es wird empfohlen jegliche unterirdischen Einbauten im Bereich der Griindung auszuheben und
die locker gelagerten bzw. weichen Lehmbédden bis ca. 1,0 m unter Grindungsniveau gegen ein
intensiv verdichtetes, filterstabiles Bodenaustauschpolster auszutauschen (siehe Kapitel 7.1).
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Von der Uberbauung der vorhandenen Einbauten wird abgeraten, insbesondere da keine
Informationen zum Zustand der vorhandenen Béden unter den Einbauten oder dem allg. Zustand
der Einbauten vorliegt.

Der Treppenhausanbau soll sich zukiinftig tGber alle vorhandenen und geplanten Stockwerke
erstecken (KG, EG und 1. bis 3.0Gs) und ab dem Kellergeschoss an den Bestand anbinden.
Dementsprechend wird sich das Grindungsniveau des Anbaus in etwas in 3,0 m u. GOK,
entspricht ca. 96,8 m . NHN, befinden.

In diesem Tiefenniveau wurden gemal Erkundung kunstliche Aufflllungen (Schicht 1b) und
Hochflutlehme (Schicht 2) in jeweils vornehmlich weicher Konsistenz erkundet. Die Unterkante
der Schichten wurde zwischen 4,0 m und 5,7 m u. GOK angetroffen.

Bei Ansatz und Annahme der zuvor genannten Voraussetzungen (Rlckbau aller Einbauten,
Bodenaustausch etc.) kann fir die Vorbemessung einer elastisch gebetteten Bodenplatte ein
Uberschlagiger Bettungsmodul ks von 3 - 5 MN/m? flr den geplanten Anbau angesetzt werden.
Die Uberschlagig abgeschatzten Setzungen liegen bei rd. 2 cm bis 3 cm.

Wir empfehlen die vorgenannten Bettungsmoduln und Setzungen im Rahmen einer
Setzungsberechnung auf Grundlage der Bodenkennwerte in Tabelle 9 sowie einem durch die
Tragwerksplanung vorzulegenden Lastenplanes zu prifen und ggf. anzupassen.

Es wird empfohlen zwischen Bestand und Anbau eine Trennfuge einzubauen um
Setzungsdifferenzen besser abfangen zu kénnen.

6.2.2 Griindung auf Streifenfundamenten - Treppenhausanbau

Nach Durchfiihrung orientierender Setzungs- und Grundbruchberechnungen kénnen die in der
nachfolgenden Tabelle angegebenen Bemessungswerte des Sohlwiderstandes in Abhangigkeit
von der Fundamentbreite bei einer Grindung auf einer ca. 0,5 m machtigen
Bodenaustauschschicht ab Fundamentunterkante angesetzt werden. Die zu erwartenden
Setzungen betragen dabei rechnerisch maximal 2 cm. Der Bemessungswasserstand wurde bei
den Berechnungen bericksichtigt.

Tabelle 12: Bemessungswert des Sohlwiderstands in kN/m? fir verschiedene Breiten von Streifenfundamenten,
gemafl Grundbruchberechnung nach Teilsicherheitskonzept DIN 1054:2010-12 Bemessungssituation:
BS-P; yer = 1,40 und ye,a = 1,425 und einer Setzung bis max. 2 cm in Abhangigkeit der Fundamentbreite
und der Einbindetiefe

Einbindetief
::Tm:a;;i te Bemessungswert des Sohlwiderstands [kN/m?]
von Streifenfundamenten mit einer Breite b,
m 0,5 1,0 1!5
0,5 155 130 105
1,0 225 160 130

Die in Tabelle 12 genannten Bemessungswerte des Sohlwiderstandes sind fur
Streifenfundamente als rechteckférmig verteilte Sohldruckspannung auf den gedruckten
Querschnitt zu verstehen. Zwischenwerte konnen geradlinig interpoliert werden.
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Bei Fundamenten, bei denen auller der resultierenden senkrechten Sohldruckbeanspruchung
auch eine waagerechte Komponente angreift, ist der in der Tabelle angegebene
Bemessungswert des Sohlwiderstands gemaf DIN 1054:2010-12 Kap. 6.10.2.4 abzumindern.

Die vorgenannten Bemessungswerte des Sohlwiderstandes und Setzungen bei Grindung auf
Streifenfundamenten sind von der Tragwerksplanung nach DIN 4017 / DIN 4019 zu uberprufen.

6.3  Verbindungsbau und nérdlicher Abschnitt— Aufstockung

Gemal der Ubermittelten Datenlage aus [U4], dem Fundamentplans zum Bestand sowie den
Lastangaben der B+G Ingenieure Bollinger und Gronmann GmbH  wurden  fir  den
Verbindungsbau sowie den ndrdlichen Abschnitt des Gebaudekomplexes je Fundament die
folgenden mittlere Bodenpressungen bzw. Bemessungswerte flir die weiteren Berechnungen
angenommen. Die folgende Tabelle stellt die angenommenen Verhaltnisse vor und nach der
geplanten Aufstockung dar (Differenz / Lasterhdhung) und flhrt die gemal Uberschlagiger
Setzungsberechnungen ermittelten anzunehmenden Setzungen bzw. Setzungsdifferenzen auf.

Tabelle 13: Fundamentangaben und Setzungen nach Aufstockung

Fundamentart / Einbindetiefe | Bodenpressung/ | Bodenpressung/ | Setzungen nach
Fundamentbreite Bemessungswert | Bemessungswert Aufstockung
der Einwirkung der Einwirkung
vor Aufstockung | nach Aufstockung
m m kN/m? kN/m? cm
Streifenfundament 0,4 232 /335 300 / 420 05-12
(aulRen) /0,6
Streifenfundament 0,7 239 / 325 260 / 364 05— 1,0
(innen) /1,2
Streifenfundament 0,7 208 / 291 400 / 560 3,3
(innen) /1,0
Einzelfundament 14 251/ 352 290 / 406 0,6 1,2
(innen / 2,0)
Einzelf
|n.ze undament 14 261/ 366 300 / 420 04-0,8
(innen/ 2,2)

Gemal der angenommenen Einbindetiefen der vorhandenen Fundamente, wurden diese
innerhalb der Hochflutlehme (Schicht 2) bzw. den Terrassenablagerungen (Schicht 3) gegriindet.

Gemal Uberschlagiger Berechnungen, wird bei den geplanten Lasterhdhungen die
Grundbruchsicherheit des Bestandes nur sehr knapp erreicht. Flr die geplante Erhdhung konnte
die Grundbruchsicherheit somit zwar nachgewiesen werden, es wird jedoch stark angeraten
abseits der nun geplanten Erhéhungen keine weiteren Lasterh6hungen umzusetzen. Andernfalls
mussen ZusatzmalRnahmen wie z.B. Fundamentertichtigungen mittels HDI oder
Nachgrundungen mit Mikropfahlen ergriffen werden.

Bei der geplanten Erhdhung koénnen sich weitere Setzungen bzw. Setzungsdifferenzen von
vornehmlich ca. 0,5 cm bis 1,2 cm einstellen. Einzig die inneren Streifenfundamente mit 1,0 m
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Breite weisen Setzungen von bis zu ca. 3,3 cm auf. Ferner kbnnen Mithahmesetzungen an
angrenzenden Bauteilen nicht ausgeschlossen werden. Diese Setzungen kdnnen sich, durch die
Uberwiegend feinkornreichen Béden, langfristig (Uber Jahre hinweg) nach Lastauftrag einstellen.
Die Vertraglichkeit dieser zusatzlichen Setzungen sind baustatisch abzuklaren. Neue Risse im
Bestand konnen, je nach Lage und Konzentration der neuen Lasten, nicht ausgeschlossen
werden.

Es wird empfohlen die oben dargestellten Setzungen anhand eines detaillierten Lastenplans im
Rahmen einer Grundbruch- und Setzungsberechnung nach DIN 4017 / DIN 4019 zu prufen.

Sollten weitere Lasterhéhungen geplant oder Anderungen vorgenommen werden oder sollten die
zu erwartenden Setzungen im Bereich der inneren 1,0 m breiten Streifenfundamente nicht
Bauwerksvertraglich sein, wird dringend empfohlen die vorhandenen Streifen- und
Einzelfundamente zu verstarken.

6.4 Unterirdische Einbauten & Auffullungen / Wiederverfiillung von Abriss- u.
Sanierungsgruben

Im untersuchten Grundstlicksbereich des Treppenhausanbaus ist aufgrund der vorhergehenden
Nutzung mit unterirdischen Einbauten wie unterirdischen Raumen, verfillten Kellergéngen,
Fundamenten, o. &. zu rechnen. Basierend auf den vorliegenden Untersuchungsergebnissen ist
lokal ebenfalls nicht auszuschlielien, dass bis unter die Grindungssohle reichende, nicht
tragfahige anthropogene Auffullungen angetroffen werden kénnen. Unterirdische Einbauten
dieser Art sowie anthropogene Auffullungen sind im Grandungsbereich grundsatzlich
auszubauen. Die aus dem Entfernen der Einbauten, dem Abriss der Altbebauung und der
Sanierung resultierenden Gruben sind, sofern sie unter dem spateren Grindungsniveau liegen,
sorgfaltig und unter laufender Verdichtungskontrollen riickzuverfillen, sofern diese unterhalb des
planmaRigen Aushubniveaus liegen.

Als Austauschmaterial sind einbau- und verdichtungsfahige Kies-Sand-Gemische der
Bodengruppe GWI/GI einzusetzen. Dabei ist auf jeder Austauschlage (maximale Lagenstarke
0,3m) und dem Planum ein Verdichtungsgrad von 100% Proctordichte durch
Verdichtungsprifungen nachzuweisen.

Sollte von einem vollstdndigen Ausbau des vorhandenen R&ume abgesehen werden, sind
statische Nachweise zu flihren, dass die vorhandenen Bauteile in die Neugriindung integriert und
Uberbaut werden dirfen / kdnnen.

6.5 UnterfangungsmafRnahmen

Das Grindungsniveau des neuen Treppenhausanbaus muss hdhengleich zur angrenzenden
Bestandbebauung erfolgen. Die genau Tiefe ist mittels vorsichtiger Herstellung von Schirfen zu
Uberprifen. Die Schife sind unmittelbar nach Feststellung der Griindungstiefe bis mind. 0,5 m
Uber Grindungssohle Bestand wieder zu verflillen.
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Die Anweisungen der DIN 4123 - Ausschaltung, Grindung und Unterfangungen im Bereich
bestehender Gebaude - sind zu beachten und einzuhalten.

7 Bautechnische Hinweise

7.1 Bodenaustausch und Verdichtung

Stehen in den Griindungs- und zu tGberbauenden Aushubsohlen ungeeignete oder aufgeweichte
(i.B. bindige Bdden) an, sind diese vollstandig zu entfernen und zu ersetzen. Bei kleinrAumigen
Austauschmafnahmen kann auch Magerbeton zum Einsatz kommen. Zur Sicherstellung der
Filterstabilitat ist ein Vlies einzubringen.

Fir den Bodenaustausch/-auftrag wird ein zertifiziertes, gut verdichtungsfahiges, gebrochener
Naturschotter (GW/GI/GU, Kérnung 0/32) empfohlen.

Es sind folgende Anforderungen an die Herstellung des Bodenpolsters zu erfiillen:

o Das Material ist in den zu Uberbauenden Arealen in Lagen von max. 30 cm Machtigkeit,
bei regelmafiger Befeuchtung, einzubauen und zu verdichten. Eine Verdichtung von Dp:
= 100 % ist fur jede Lage nachzuweisen.

e Der Lastausbreitungswinkel von 45° ist zu berucksichtigen

o Auf den hergestellten Grindungsebenen sollte mittels statischer Plattendruckversuche
mindestens ein Verformungsmodul von Ev, = 80 MN/m? bzw. mittels leichtem Fallgewicht
ein dynamisches Verformungsmodul von Evgyn = 40 MN/m? nachweisbar sein.

o Die Aushubsohle, die Grindungspolster sowie das finale Planum sind durch den
Bodengutachter abnehmen zu lassen.

Weiterhin wird empfohlen, vor der Anlieferung oder Zwischenlagerung von groferen
Einbaumassen kleinrdumige Einbauversuche auf Probefeldern durchzufihren. So kdnnen
sowohl die Materialqualitaten, die Arbeitsweisen als auch die eingesetzten Maschinen im Hinblick
auf den angestrebten Verdichtungserfolg Uberpriuft und ggf. angepasst werden.

Wird Magerbeton verwendet, kann auf die vorgenannte Verbreiterung des
Bodenaustauschpolsters (Lastausbreitung) verzichtet werden.

Es ist darauf zu achten, dass die bindigen oder sandigen Ablagerungen ausschlieRlich statisch
zu verdichten sind. Dynamische Verdichtungen (z.B. Rittelplatten, Anbauverdichter, etc.) fiihren
in Verbindung mit dem vorhandenen Porenwasser zwangslaufig zu Auflockerungen und der
Zerstorung des Bodengefliges. Grundsatzlich ist das Verdichtunsgerat / die
Verdichtungsmethoden den kleinrdumig wechselnden Baugrundverhaltnissen anzupassen.

7.2 Herstellung von Baugruben

Gemal den oben getroffenen Annahmen kommt die Baugrubensohle des Treppenhausanbaus
bei ca. 3,5 m u. GOK, entspricht ca. 93,3 m (. NHN, zu liegen. Grundwasser ist im hier relevanten
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Tiefenbereich nicht zu erwarten. Die Baugrube kann somit frei gebdscht werden und es werden
auller der Fassung und Ableitung von Oberflachen- und Niederschlagswassern keine
Mafinahmen zur Trockenhaltung der Baugrube erforderlich. Es wird dennoch empfohlen Pumpen
vorzuhalten, um infolge von Starkregenereignissen zutretendes Oberflachen- und
Niederschlagswasser zigig aus der Baugrube entfernen zu kénnen.

Freie Boschungen

Allgemein kénnen Baugruben auf dem Untersuchungsgelande bis zu einer Béschungshéhe von
max. 5 m unter Beachtung der folgenden maximal zuldssigen Bdschungswinkel hergestellt
werden:

Auffullung 45°
Nichtbindige bzw. weiche bindige Bdden 45°
Mind. steife bindige Boden 60°

Ab einer Baugrubentiefe von 3 m sind gemalf’ DIN 4124 Bermen vorzusehen.
Im Falle von Bdschungshdhen > 5 m ist die Standsicherheit rechnerisch nachzuweisen.

Hinsichtlich des Befahrens der Béschungsschulter sind die Vorgaben der DIN 4124 zu beachten
(Einhalten eines lastfreien Streifens = 1 m bei einer Gesamtlast bis 12 t, Einhalten eines lastfreien
Streifens = 2 m bei einer Gesamtlast > 12 t).

Zum Schutz der Béschungen vor Erosion bei Niederschlagsereignissen sind geeignete
MafRnahmen (z.B. Abplanen) zu ergreifen.

Bezuglich angrenzender Gebaude sind die Aushubgrenzen gemaf DIN 4123 zu beachten.

7.3 Empfehlungen zu den Erdarbeiten

Gemal den getroffenen Annahmen fur das zukinftige Bauvorhaben, ist im Zuge der Erdarbeiten
mit Aushubmaterial der Schichten 1, 2 und 3 zu rechnen.

Die Bdden der Schicht 2 (Hochflutiehme) sind aufgrund der festgestellten hohen Feinkornanteile
schwer zu Verdichten und fur den Wiedereinbau nur bedingt bis nicht geeignet. Eine potenzielle
Nutzung zur Gelandemodellierung in nicht Gberbauten Arealen ist aus geotechnischer Sicht ist
moglich.

Die quartdren Sande und Kiese der Baugrundschicht 3 sind mafRgeblich der
Frostsicherheitsklassen F1 zuzuordnen. Ein Wiedereinbau kann in frostgefahrdeten Bereich
sowie frostsicherer Tiefe grundsatzlich nach vorheriger Prifung erfolgen.

Eine orientierende abfalltechnische Einstufung der Boden wurde im Vorfeld ausgeflhrt, die
Ergebnisse in Kapitel 3 sind zur Voreinstufung zu berucksichtigen. Ein Wiedereinbau
verunreinigter Bdéden kann potenziell erfolgen, ist jedoch mit den zustandigen Behdérden
abzustimmen.
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7.4 Bauwerksabdichtung

Erdberihrende  Bauteile sind gemal®  DIN-Norm  DIN 18533-1:2017  fur  die
Wassereinwirkungsklasse W2.2-E zu bemessen und nach DIN 18533-1 Abschnitt 8.6.2
abzudichten.

Es wird empfohlen die erdberiihrenden Bauteile als weil’e Wanne (WU-Beton) herzustellen.

7.5 Angaben zur Erdbebenzone

Der Nationale Anhang der DIN EN 1998-1/NA:2011-01 wurde ersetzt durch den Nationalen
Anhang NA:2021-07. Demnach ist statt der bislang anzugebenden Erdbebenzonen die spektrale
Antwortbeschleunigung (SaP,R) fir einen Ort anzugeben. In Fallen sehr geringer Seismizitat
(gemafd DIN EN 1998-1/NA:2021-07 definiert mit SaP,R <0,6 m/s?) muss die DIN EN 1998-1 nicht
berlcksichtigt werden.

Gemal GFZ Helmholtz-Zentrum Potsdam [U11] betragt die spektrale Antwortbeschleunigung
(SaP,R) fur 60596 Frankfurt am Main < 0,6 m/s2. Fir dem Standort sind geplante Bauwerke daher
nicht gemal DIN EN 1998-1 gegen die Einwirkung von Erdbeben auszulegen.

Gemall der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen fir Hessen
(DIN 4149-2005) befindet sich der Projektstandort in der Erdbebenzone O und ist der
Untergrundklasse T (Ubergangsbereich zwischen Gebieten der Untergrundklasse R und der
Untergrundklasse S sowie Gebiete relativ flachgriindiger Sedimentbecken) zuzuordnen.

Am Projektstandort wurden fir die in der Tiefe dominierenden Tone (Frankfurter Tone)
vorwiegend steife Konsistenzen angetroffen.

Nach DIN EN 1998-1 sind die Bdden bei einer mind. steifen Konsistenz als Baugrundklasse C,
mit Scherwellengeschwindigkeiten zw. ca. 150 m/s — 350 m/s, einzustufen.

Mit Augenmerkt auf die im Rahmen der Untersuchung angetroffenen Verhaltnisse im tieferen
Untergrund am Projektstandort werden diese Werte bestatigt.

7.6  Versickerung des Niederschlagwassers

Die Versickerung des Oberflachenwassers Uber die ungesattigte Bodenzone in Lockergesteinen
ist gemal ATV-Regelwerk ,Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen Versickerung von
nicht schadlich verunreinigtem Niederschlagswasser* (Arbeitsblatt DWA — A 138, Oktober 2024)
in einem Durchlassigkeitsbereich von 1 x 107 bis 1 x 10 m/s genehmigungsfahig.

Die hydraulische Durchlassigkeit der auf dem Gelande flachendeckend vorhandenen
Terrassenablagerungen wurde mittels Laborversuch auf zwischen 3,8 x 10 m/s bis 1,3 x 10*
m/s bestimmt. Es wird empfohlen, aufgrund von mittelfristigen Zusetzungen durch
Feinkornverlagerungen von einem Durchlassigkeitsbeiwert von ca. 1,0 x 10“ m/s auszugehen.
Eine Versickerung der anfallenden Niederschlage Uber die quartdaren Boden der
Terrassenablagerungen (Schicht 3) ist dementsprechend prinzipiell mdglich. Es ist jedoch darauf
zu achten, dass die Unterkante einer Versickerungsanlage nicht in den bindigen Ablagerungen
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der Hochflutlehme (Schicht 2) oder im Bereich bindiger Einschaltungen zu liegen kommt. Diese
Bdden sind nicht versickerungsfahig und sind auszutauschen.

Zur Verifikation dieser Werte empfehlen wir die Ausflihrung von Versickerungsversuchen in der
angestrebten Versickerungstiefe.

Der mittlere hochste Grundwasserstand der letzten Jahre ist im Projektfeld bei ca. 92,5 m 4. NHN
anzusetzen. Dies entspricht ca. 3,3 m unter aktueller GOK. Bei der Herstellung einer
Versickerungsanlage ist eine Sickerstrecke von = 1 m zwischen Unterkante Versickerungssohle
und ca. 92,5 m 0. NHN einzuhalten. Da der Bemessungswasserstand bei 95,5 m 4. NHN liegt,
kénnen sich zeitweise potenziell auch héhere Grundwasserstiande einstellen, welche eine
Versickerung am Projektstandort nicht zulassen. Bei Herstellung einer Versickerungsanlage ist
entsprechend dringend auf den Einbau eines Notiberlaufs zu achten.

Das Projektgrundstick liegt nicht innerhalb eines Trinkwasser- oder
Grundwasserschutzgebietes.

Auch der geforderte Mindestabstand zwischen Versickerungsanlagen und Bauwerken ist zu
prufen.

Sollten die Vorgaben der DWA eingehalten werden koénnen, kann eine
Genehmigungsbeantragung das Projektgrundstiicks zur Versickerung der Niederschlage
erfolgen.

7.7  Wasserhaltung

Eine ungefédhre Baugrubensohle des Anbaus bei ca. -4,5 m u. GOK angenommen
(Bodenaustausch unter Grindungsniveau ist zu berlcksichtigen), entspricht ca. 92,4 m . NHN,
liegt das Aushubniveau noch knapp oberhalb des erkundeten Grundwasserspiegels wahrend der
Baugrunderkundungen. Dieser lag im Durchschnitt bei ca. 92,0 m 4. NHN. Allerdings liegt das
Aushubniveau sehr knapp unter dem angesetzten Bauwasserstand von GWgau= 92,5 m i. NHN.

Sobald der Zeitraum der geplanten Aushubarbeiten feststeht, empfiehlt es sich den aktuellen
Grundwasserstand mit Hilfe der beiden angelegten Grundwassermessstellen (GWM1 und
GWM2) zu prifen.

Zur Trockenlegung des Grundungsniveaus kann eine Grundwasserabsenkung nicht
ausgeschlossen werden. Das Absenkziel sollte ca. 0,3 — 0,5 m unter dem geplanten
Aushubniveau, entsprechend bei ca. 92,1 — 91,9 m (. NHN liegen.

Es wird empfohlen die Grundwasserstande im Zuge der weiteren BaumalRhahme zu beobachten
und erforderliche MaRnahmen ggf. dementsprechend zu anzupassen und zu dimensionieren.

Die aktuellen Grundwasserstande berlcksichtigend sowie unter Annahme moderater
Niederschlage, wird eine Bauwasserhaltung nur im Zuge des Entfernens von
Niederschlagswasser bei Regenereignissen sowie zum Trockenlegen der kurzzeitigen
Herstellung des Bodenaustausches unter dem Grindungsniveau erforderlich.
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Allgemeine Wasserrechtliche Hinweise:

Fur Baukoérper (Keller, Tiefgaragen, Aufzugsunterfahrten etc.) und Baugrubensicherungen
(Spundwande, Bohrpfahlwande, aber auch Einzelbohrpfahle, Trager und Anker etc.) die temporar
oder dauerhaft in das Grundwasser (entscheidend ist der Grundwasserhéchststand (HGW = 96,2
m 0. NHN)) einbinden, ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. Dies gilt ebenso fiir
die Entnahme- und Wiederversickerung von Grundwasser im Zuge einer Bauwasserhaltung.

Wir empfehlen, den Umfang der genehmigungsbedirftigen Tatbestdnde im Zuge der
fortgeschriebenen Planung zu Uberprifen. Die finale Vorgehensweise ist mit dem
Baugrundgutachter der Sakosta GmbH abzustimmen, um den Wasserrechtsantrag bei den
zustandigen Fachbehdrden rechtzeitig zu stellen.

Beim hier gegenstandlichen Bauvorhaben wird voraussichtlich ein wasserrechtlicher Antrag flr
die Herstellung des unterkellerten Treppenhausanbaus erforderlich. Dies ist im Rahmen der
weiteren Planungsschritte zu prifen. Es ist nicht auszuschlieend, dass infolge ungtnstiger
Witterungsverhaltnisse ebenfalls eine Genehmigung zur Grundwasserabsenkung und -einleitung
in einen Vorfluter notwendig wird (Herstellung Bodenaustausch unter Griindungssohle).
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8 Schlussbemerkungen

Die Erkundung des Baugrundes durch Kleinrammbohrungen und Rammsondierungen ergibt
zwangslaufig nur punktférmige Aufschlisse Uber den Aufbau des Untergrundes. Grundsatzlich
sollte gegenuber dem von uns festgestellten Schichtenaufbau ortlich, wie auch auf eng
begrenztem Raum mit Abweichungen gerechnet werden. Im Zuge der Erd- und
Grindungsarbeiten ist daher sorgfaltig zu Gberprifen, ob die angetroffenen Baugrundverhaltnisse
mit den im Gutachten erfassten Ubereinstimmen. Im Zweifelsfall ist der Bodengutachter zur
weiteren Beratung hinzuzuziehen.

Der Baugrundgutachter ist weiterhin umgehend zu informieren, sofern Bedenken hinsichtlich der
vorgeschlagenen Grindungsvariante vor oder wahrend der Erdbau- und Grindungsarbeiten
bestehen. Verbindlich sind die ausgearbeiteten Grindungsempfehlungen nurim Zusammenhang
mit Abnahmen der Griindungssohlen durch einen Baugrundgutachter.

Die Sakosta GmbH ist gerne bereit, beim weiteren Vorgehen beratend zur Seite zu stehen und
fachliche Entscheidungshilfen zu geben.

Sakosta GmbH
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" "ppa. K. Mittag 7) - i. A. S. Anschitz
Dipl.-Ing. Abfallwirtschaft und Altlasten M.Sc. Ang. Geowissenschaften
Prokuristin Projektleiter
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Anlage 1.1
Auszug Liegenschaftskarte — Ubersichtsplan,
Sakosta GmbH, 05/2026,
Malfistab 1:10.000

(1 Plan)
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Vorliegender Plan beruht auf iberlassenen Planunterlagen und stellt die untersuchungsrelevanten Belange sowie die 6rtlichen Gegebenheiten dar. Fir Fehler in diesen tberlassenen Planunterlagen Gbernimmt die Sakosta GmbH keine Haftung.
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Orientierende Baugrunduntersuchung

Stadelstrale 28
60596 Frankfurt am Main

Bohrung: KB 1

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

_ mu. GOK
KB 1/1

(96,95m G. NHN) g 000-020 |/
10 KB 172

m 020-100 [
KB 1/3
1| 2,0 m 1,00-200 |

KB1/4
1| 30 m 200-300 |

KB 1/5
1| 40 m 300-400 |

KB1/6
1l 50 m 400-500 |

KB1/7
1| 6,0 m_5.00-6,00
KB1/8

m_ 6,00-6,70
7,0 KB1/9

T m 670-700 |
KB 1/10

1| 80 m 7.00-800 |

KB 1/11
1l 9.0 m 800-900 |

KB 1/12

1| 10,0 m 9.00-10,00
KB 1/13

m 10,00-10,60 |
11,0 KB 1/14

m 10,60-11,00 |/
KB 1/15

1| 12,0 m 11,00-12,00
KB 1/16

m 12,00-12,60 |
13,0 KB 1/17

m 12,60-13,00 |/
KB 1/18
1| 14,0 m 13.00-14,00 |

KB 1/19
1] 15,0 m 14,00-1500 |

KB 1/20
1| 16,0 m 1500-16,00 |

KB 1/21
1| 17,0 m 16,00-17,00 |

KB 1/22
1] 18,0 m 17.00-18,00 |

KB 1/23
1| 19,0 m 1800-19,00 |

KB 1/24
1] 20,0 m 19,00-20,00 |

KB 1/25
Ll 21,0 m_ 20,00-21,00 |

MaRstab: 1:110
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o bohren, oberbodenahnlich, organischer Geruch,

Kies, stark sandig, steinig, schwach schluffig, sehr schwach
durchwurzelt bis schwach durchwurzelt, Auffillung, rotbraun
bis braun, Schiefer <1%, Sandstein <5%, Kohle <2%,
Ziegelbruch <3%, erdfeucht, Geruch: ohne bes.
Wahrnehmung (0.b.W.),

Kies, stark sandig, steinig, schwach schluffig, braun,
Grundwasserspiegel (5,5 m), Terrassenschotter, naB,
< \_Geruch: 0.b.W.,

)

E Grobsand, stark kiesig, steinig, braun, Terrassensande, naf3,
Geruch: 0.b.W.,

Schluff, schwach sandig bis sandig, dunkelgrau, naf,
Geruch: 0.b.W.,

Ton, Schiuff, dunkelgrau, Frankfurter Ton, erdfeucht, steif,
modriger Geruch,

Feinkies, stark sandig, grau, dunkelbeige, braun, sehr viel
Muschelbruch, wasserfiihrend, naR, sehr stark kalkhaltig,
Geruch: 0.b.W., (2. GW-Horizont),

Ton, Schiuff, dunkelgrau, vereinzelt Muschelreste, erdfeucht,
steif, modriger Geruch, Frankfurter Ton, 14,7 - 15,1:
Tonstein zerbohrt (3. GW-Horizont), 16,8 - 17,3: Tonstein
zerbohrt (4. GW-Horizont),
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Orientierende Baugrunduntersuchung

Stadelstrale 28
60596 Frankfurt am Main

Bohrung: KB 2

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

_ mu. GOK
KB 2/1

(96,58 m . NHN) g 0,00-040 |
10 KB2/2

m 040-100 [
KB2/3
1| 2,0 m 1,00-200 |

KB2/4
1| 30 m 200-300 |
KB2/5

m 300-370 |

4,0

KB2/6
1l 50 m 370-500 |

1 6,0 KB2/7
m 500-640 |

7,0
KB2/8
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8,0
KB2/9

m 7.60-870 |
9,0 KB 2710

m 870-9,20
KB2/11

10,0 m 920-9,50

=
| 0
KB2/12 7

a

m_9.50-10,00
1.0 KB2/13

m10,00-11,00
KB2/14
1| 12,0 m 11,00-1200 |

KB 2/15
1] 13,0 m 12,00-13,00 |

KB2/16
1| 14,0 m 13.00-14,00 |

KB2/17
1] 15,0 m 14,00-1500 |

KB2/18
1| 16,0 m 1500-16,00 |

KB2/19
1| 17,0 m 16,00-17,00 |

KB 2/20
1] 18,0 m 17.00-18,00 |

KB2/21
1| 19,0 m 1800-19,00 |

KB 2/22
Ll 20,0 m 19,00-20,00 |

MaRstab: 1:110
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dunkelbraun, erdfeucht, leicht zu bohren, oberbodenéhnlich,

Schluff, feinsandig, sehr stark durchwurzelt, Auffillung,
organischer Geruch,

Sand, schwach schluffig bis stark schluffig, kiesig, steinig,
schwach durchwurzelt, Auffiillung, braun, dunkelbraun,
Schiefer <10%, Sandstein <10%, Granit <10%, Ziegelbruch
<10%, erdfeucht, Geruch: ohne bes. Wahrnehmung
(0.b.W.),

-

. t‘

Sand, stark schluffig, braun, Lehm, steif, erdfeucht, Geruch:
0.b.W.,

b b g

Sand, stark schluffig bis schwach schluffig, schwach kiesig
bis kiesig, dunkelbraun, Grundwasserspiegel (5,7 m),
Terrassensande, feucht bis nal, Geruch: 0.b.W.,

ccececc

o o

Kies, stark sandig, schwach schluffig, schwach steinig,
hellbraun, Terrassensande, na®, Geruch: 0.b.W.,
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EREC o

Schluff, feinsandig, dunkelgrau, Frankfurter Ton, erdfeucht,
Geruch: 0.b.W.,
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Orientierende Baugrunduntersuchung

Stadelstrae 28
60596 Frankfurt am Main

Bohrung: KB 1/ GWM 1

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

KB 1/GWM 1
m u. GOK
T " 000 /[ 7 StraRenkappe
96,95 m {. NHN ' k 5 s
(1 oo ) o,4ojK O 5 %SEBA - AbschluRkappe Stahl
T 0,50 De A Betonring
°, ; Kiessand
2,0 o [}
L o ! .
—_3’0 3‘00 .O o. 0@ Vollrohr PVC
1L 4.0 Tonsperre
1l 50 5,00 )
5‘507 oo S oo 3 Gegenfilter 1,0 - 2,0 mm
| 60 o U
@ LT\ \TJ uo : 9 Filterkies 2,0 - 3,2 mm
11 7,0 o % m ﬁ“ ° 9 Filterrohr langs geschlitzt PVC
7,50 QoL Bodenkappe PVC
1] 80
1l 9.0
1] 10,0
10 Bohrlochdurchmesser 220 mm
1] 12,0
1] 13,0
L 14.0 Tonsperre
1l 15,0
1| 16,0
1l 17,0
1] 18,0
1l 19,0
1] 20,0
20,70
Ll 21.0 21,00
Mafstab: 1:120 Blatt: 1 von 2
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Orientierende Baugrunduntersuchung

Stadelstrae 28
60596 Frankfurt am Main

Bohrung: KB 2/ GWM 2

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

KB 2/ GWM 2
m u. GOK
[T . 000 /[ 7 StraRenkappe
96,58 m {i. NHN ' k 5 s
(1 oo ) o,4ojK O 5 %SEBA-Abschlufskappe Stahl
T 0,50 De A Betonring
°, ; Kiessand
__2’0 o Q
. °. ' o Vollrohr PVC
1| 3.0 3,00 ©o :
Tonsperre
1] 4,0 4,00
° : 2 Gegenfilter 1,0 - 2,0 mm
1| 5.0 5,00 > e ®° 9
. oy .
| 60 NS ] N
° o ° 9 ilterkies 2,0 - 3,2 mm
7o oW S ——
T P AT Filterrohr Iangs geschlitzt PVC
| 80 8,00 . 2 Mg Bodenkappe PVC
1l 9.0
10,0
M Bohrlochdurchmesser 220 mm
1l 11,0
1] 12,0
1] 13,0
1] 14,0 Tonsperre
1l 15,0
1| 16,0
1l 17,0
1] 18,0
1l 19,0
Ll 20,0 20,00
Mafstab: 1:120 Blatt: 2 von 2
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Stadelstrale 28
60596 Frankfurt am Main

Bohrung: SP 1

Orientierende Baugrunduntersuchung

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

SP 1
_ mu. GOK
SP1/1 e N
(96,79 m 4. NHN) g 0,00-0,20 | - . Schluff, sandig, sehr stark durchwurzelt, Auffiillung,
O, e dunkelbraun, erdfeucht, leicht zu bohren, oberbodenéhnlich,
0,20 Y organischer Geruch,
A S
o
. A
Fary
SP1/2 A
L]
1l 1.0 m 020-100 | DA
2Lt
A Ox
. =
LA
oLt
A O=
. =
LA
s
SP1/3 A e
1l 2,0 m 100-200 | o =
LA
s
A S
* e Sand, stark schluffig, schwach kiesig bis kiesig, sehr
A @ e schwach durchwurzelt bis schwach durchwurzelt, Auffiillung,
o = braun, dunkelbraun, rotbraun, Schiefer <5%, Sandstein
. e <5%, Keramik <2%, Kohle <2%, Ziegelbruch <10%,
SP1/4 .‘"L-: erdfeucht, Bohrvorgang, schwach kalkhaltig bis kalkhaltig,
1l 3.0 m 200-300 | 3,00 A e Geruch: ohne bes. Wahrnehmung (0.b.W.),
A
A
e )
At
e VN Schluff, sandig, Auffiillung, braun, Keramik <2%, Kohle <2%,
SP1/5 - o Ziegelbruch, weich, erdfeucht, leicht zu bohren, schwach
1l 40 m 300-400 | 4,00 o kalkhaltig bis kalkhaltig, Geruch: 0.b.W.,
e anett (1
mevle
SP1/6 - } Schluff, schwach sandig, braun, Lehm, erdfeucht, weich bis
m 400-4,40 | 4,40 |t .. steif, maRig schwer zu bohren, kalkfrei, Geruch: 0.b.W.,
e .0
—
.. 5 j. Sand, schluffig bis schwach schluffig, schwach kiesig,
SP1/7 o a hellbraun, dunkelbeige, Terrassensande, feucht, magig
Ll 5.0 m 440-500 | 500 |e ., & schwer zu bohren, kalkfrei, Geruch: 0.b.W.,
MaRstab: 1:35 Blatt: 3 von 12
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Orientierende Baugrunduntersuchung

Stadelstrale 28
60596 Frankfurt am Main

Bohrung: SP 2

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

SP 2
_ mu. GOK
SP2/1 e N
(96,79 m 4. NHN) g 0,00-0,20 | - . Schluff, sandig, sehr stark durchwurzelt, Auffiillung,
O, he dunkelbraun, schwach feucht, Ziegelbruch <1%, leicht zu
0,20 Y bohren, oberbodenahnlich, organischer Geruch,
A ®ae
o
. A
Fary
SP2/2 A
L]
1l 1.0 m 020-100 | DA
2Lt
A Ox
. =
LA
oLt
A O=
° s Sand, stark schluffig, schwach kiesig bis kiesig, sehr
SP2/3 A @ e schwach durchwurzelt, Auffiillung, braun, dunkelbraun,
1l 2,0 m 100-200 | °« Schiefer <3%, Sandstein <5%, Keramik <2%, Kohle <2%,
o s Ziegelbruch <5%, erdfeucht, leicht zu bohren, kalkhaltig bis
2,20 P stark kalkhaltig, Geruch: ohne bes. Wahrnehmung (0.b.W.),
AL
ALl
. |
AL
a0 t® |
SP2/4 ATl
- ae |
1l 30 m 200-300 | A }
a0 t® |
A T }
WA
et |
ATal Y
e Nh)
. | Schluff, schwach sandig, Auffiillung, braun, erdfeucht, weic
o Schluff, schwach dig, Auffall bi dfeuch ich
SP2/5 A L‘: | bis steif, leicht zu bohren bis maRig schwer zu bohren,
1| 40 m 3.00-400 | 400 |.. | Kalkfrei, Lehm, vermutlich umgelagert, Geruch: 0.b.W.,
O 0aa®
* - Q.
] o®
. o
O 4a®
¢ . Q.
] o®
. o
O ee®
SP2/6 @' o OL; Kies, Sand, schwach schluffig, rotbraun, Terrassensande,
1l 5.0 m 400-500 | 500 © feucht, maRig schwer zu bohren, kalkfrei, Geruch: 0.b.W.,
T 0a® |
S
G). o® d
. e w
O 0aa® | U
e . Qv
e. o: 5
VRN
© oc.s®| U  Kies, Sand, schwach schluffig, dunkelbeige,
SP2/7 @’ : OL: 5 Terrassenschotter, nal, schwer zu bohren, kalkfrei, Geruch:
Ll 6.0 m 500-6,00 | 6,00 °© 7 |J obWw,
Mafstab: 1:35 Blatt: 5 von 12
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Orientierende Baugrunduntersuchung

Stadelstrale 28
60596 Frankfurt am Main

Bohrung: SP 3

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

_ mu. GOK
SP3/1
(96,72m G.NHN) g 0,00-020 |

SP3/2
1l 1.0 m 020-100 |

SP3/3
1| 2,0 m 1.00-200 |

SP3/4
1l 30 m 200-300 |

SP3/5
1| 40 m 300-400 |

SP3/6
m 400-470 |

SP3/7
Ll 50 m 470-500 |

MaRstab: 1:35

0,20 [

470

SZ 4,89 m

500/

. Schluff, sandig, kiesig, sehr stark durchwurzelt, Auffillung,

L % dunkelbraun, Ziegelbruch <1%, erdfeucht, leicht zu bohren,
¢ oberbodenahnlich, organischer Geruch,

° Sand, Schluff, schwach kiesig bis stark kiesig, sehr schwach
o %g durchwurzelt bis schwach durchwurzelt, Auffiillung, braun,
s 00 dunkelbraun, rotbraun, Schiefer <3%, Sandstein <5%,

e o Porenbeton <2%, Kohle <2%, Ziegelbruch <7%, Granit <1%,

® o erdfeucht, maRig schwer zu bohren bis schwer zu bohren,
° o9 kalkhaltig bis stark kalkhaltig, Geruch: ohne bes.
Wahrnehmung (0.b.W.),

EYh N
c - OL; >, Kies, Sand, schwach schiuffig, dunkelbeige,
_  Grundwasserspiegel (4,89 m), Terrassenschotter, naB3,

\_schwer zu bohren, kalkfrei, Geruch: 0.b.W.,

Blatt: 6 von 12
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Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Orientierende Baugrunduntersuchung

Stadelstrale 28
60596 Frankfurt am Main

Bohrung: SP 4

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

SP 4
_ mu. GOK
SP4/1 e N
(96,41 mi.NHN) g 0,00-020 | - . Schluff, sandig, sehr stark durchwurzelt, Auffiillung,
L e dunkelbraun, Ziegelbruch <1%, erdfeucht, leicht zu bohren,
0,20 Y oberbodenahnlich, organischer Geruch,
A S
o
. A
Fary
SP4/2 A
L]
1l 1.0 m 020-100 | DA
2Lt
A Ox
. =
LA
oLt
A O=
O, e Sand, stark schluffig, schwach kiesig bis kiesig, sehr
° s schwach durchwurzelt, Auffiillung, braun, dunkelbraun,
A @ e Schiefer <2%, Sandstein <5%, Keramik <1%, Schlacke
1l 2,0 °« <1%, Kohle <5%, Ziegelbruch <5%, erdfeucht, leicht zu
SP4/3 . W bohren, kalkhaltig bis stark kalkhaltig, Geruch: ohne bes.
m 100-220 | 2,20 e Wahrnehmung (0.b.W.),
A
AL
=R
SP4/4 A s
1l 3,0 m 220-300 | e o
AL
A
A £ Schluff, schwach sandig, Auffillung, braun, Lehm,
SP4/5 —— * vermutlich umgelagert, weich bis steif, leicht zu bohren bis
m 300-380 | 3,80 |** . mafig schwer zu bohren, kalkfrei, Geruch: 0.b.W.,
® .0
4,0 S
H e L, o
L] i.
e @
S e Sand, schwach schluffig, sehr schwach kiesig, rotbraun,
SP4/6 ® . dunkelbeige, Terrassensand, feucht, maRig schwer zu
m 3.80-470 4,70 * e bohren, kalkfrei, Geruch: 0.b.W.,
B —|e on. N
SP4/7 @’ . OL; >, Kies, Sand, schwach schiuffig, dunkelbeige,
Ll 5.0 m 470-5,00 | o _  Terrassenschotter, Bohrkernverlust, naR®, maRig schwer zu
500/ \_bohren, kalkfrei, Geruch: 0.b.W.,
Mafstab: 1:35 Blatt: 7 von 12
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Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Orientierende Baugrunduntersuchung

Stadelstrale 28
60596 Frankfurt am Main

Bohrung: SP 5

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

SP 5
_ mu. GOK
SP5/1 e
(96,65m G.NHN) g 0,00-020 | - . Schluff, sandig, sehr stark durchwurzelt, Auffiillung,
O, he dunkelbraun, Ziegelbruch <1%, erdfeucht,
0,20 ¢ s oberbodenahnlich, organischer Geruch,

A Cx

e Sand, stark schluffig, schwach kiesig bis kiesig, sehr

. A schwach durchwurzelt, Auffiillung, braun, dunkelbraun,

.“:-: Sandstein <5%, Keramik <1%, Kohle <1%, Ziegelbruch
SP5/2 A = <5%, Schlacke <1%, erdfeucht, kalkhaltig bis stark
[l 1.0 m 020-1,00 | ® .., kalkhaltig, Geruch: ohne bes. Wahrnehmung (0.b.W.), kein
1,00/ \_weiterer Bohrfortschritt,

MaRstab: 1:35 Blatt: 8 von 12
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Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Orientierende Baugrunduntersuchung

Stadelstrale 28
60596 Frankfurt am Main

Bohrung: SP 6

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

SP 6
_ mu. GOK
SP6/1 —— N
(96,62mG.NHN) g 0,00-020 | - . Schluff, sandig, sehr stark durchwurzelt, Auffiillung,
L e dunkelbraun, Ziegelbruch <1%, erdfeucht, leicht zu bohren,
0,20 Y oberbodenahnlich, organischer Geruch,
A S
o
. A
Fary
SP6/2 A
L]
1l 1.0 m 020-100 | DA
0
A Ox
. =
LA
2L
A Ox
2 Sand, stark schluffig, schwach kiesig bis kiesig, sehr
® e schwach durchwurzelt, Auffiillung, braun, dunkelbraun,
° s Porenbeton <1%,Faserbeton <2%,Sandstein <5%,Keramik
SP6/3 A @ e <2%, erdfeucht, leicht zu bohren, schwach kalkhaltig,
1l 2,0 m 100-200 | 2,00 oo Geruch: ohne bes. Wahrnehmung (0.b.W.),
WAL
et |
A }
LA
et |
A e }
SP6/4 == Au }
1l 3,0 2,00-3,00 | A . }
o \
AN
et |
A e }
A
AL (|
P |
SP6/5 WA
1| 40 m 300-400 | PR
A | Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, Auffiillung,
—— * } dunkelbraun, Keramik <1%, Kohle <1%, Ziegelbruch <1%,
- - | erdfeucht, weich bis steif, leicht zu bohren bis maRig schwer
440 - | zu bohren, kalkfrei, umgelagert, Geruch: 0.b.W.,
\/ _450m * - %
o) o * )
S! 4,63 e ,0|\V ) . .
5 ~|w  Sand, Kies, rotbraun, dunkelbeige, Grundwasserspiegel (4,5
° °_ 1o 5 m), Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrung
SP6/6 0, + |U (463) Terrassenschotter, na, maRig schwer zu bohren bis
Ll 5.0 m 4,00-5,00 | 500 |e , o|Y schwerzubohren, kalkfrei, Geruch: 0.b.W.,
MaRstab: 1:35 Blatt: 9 von 12
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Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Orientierende Baugrunduntersuchung
StadelstraBe 28
60596 Frankfurt am Main

Bohrung: SP 7

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

SP7
_ mu. GOK
SP7/1 —— N
(96,81 mG.NHN) g 0,00-0,20 | - . Schluff, sandig, sehr stark durchwurzelt, Auffiillung,
O, he dunkelbraun, Ziegelbruch <1%, Sandstein<1%, trocken,
¢ prrs leicht zu bohren, schwach kalkhaltig, oberbodenahnlich,
0,20 A @ organischer Geruch,
L)
. A
Fary
SP7/2 AL
L]
1l 1.0 m 020-100 | DA
0
A Ox
. =
LA
2L
A Ox
. =
LA
oo
SP7/3 A @ e
1l 2,0 m 100-200 | o =
. A
oo
A S
L)
LA
oo
A @ e Sand, stark schluffig, schwach kiesig bis kiesig, sehr
o = schwach durchwurzelt, Auffiillung, braun, dunkelbraun,
o oy Porenbeton <1%,Sandstein <2%,Keramik <2%, trocken bis
SP7/4 .“;-: erdfeucht, leicht zu bohren, schwach kalkhaltig, Geruch:
1l 3,0 m 2,00-3,00 B 3,00 A 2 ohne bes. Wahrnehmung (0.b.W.),
2 A
A
2 A
At
o A
| 4.0 AL
e A
A
A
A “;‘ Schiuff, Auffillung, dunkelbraun, Keramik <1%, Kohle <5%,
I Ziegelbruch <1%, erdfeucht, weich bis steif, leicht zu bohren
SP7/5 S Z 493 m WA bis maRig schwer zu bohren, kalkfrei, umgelagert,
1l 50 m 3,00-5,00 | * 500 aa e Bohrkernverlust, Geruch: 0.b.W.,
e O,
o) o * ()
e ,O0|\VY
0, - 5
e 0ol
O 5 o ()
e ,0|VY
o) . ()
o ()
® . 9/U  Sand, Kies, rotbraun, dunkelbeige, Grundwasserspiegel
SP7/6 O o * 5 (4,93 m), Terrassenschotter, nal, maRig schwer zu bohren
Ll 6,0 m 500-6,00 | 6,00 ® + ©]J  bis schwer zu bohren, kalkfrei, Geruch: 0.b.W.,
MaRstab: 1:35 Blatt: 10 von 12
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Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Orientierende Baugrunduntersuchung

Stadelstrale 28
60596 Frankfurt am Main

Bohrung: SP 8

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

SP 8
_ mu. GOK
SP8/1 —— N
(96,80 m 4. NHN) g 0,00-0,20 | - . Schluff, sandig, sehr stark durchwurzelt, Auffiillung,
O, he dunkelbraun, Ziegelbruch <1%, Sandstein <1%, trocken,
¢ prrs leicht zu bohren, sehr schwach kalkhaltig,
0,20 A @ oberbodenahnlich, organischer Geruch,
o
. Vay Sand, stark schluffig, schwach kiesig bis kiesig, sehr
.““_-l schwach durchwurzelt, Auffiillung, braun, dunkelbraun,
SP8/2 A e Basalt <2%, Kohle <3%, Ziegelbruch <10%, trocken, leicht
1l 1.0 m 020-1,00 | ® .., zu bohren, schwach kalkhaltig, Geruch: ohne bes.
1,00 / %O A \_Wahrnehmung (0.b.W.),
L] "o N
0"
0® A
L] "o N
© A Kies, Sand, Auffiillung, dunkelbeige, rotbraun, braun, Glas
SP8/3 © <1%, Ziegelbruch <40%, trocken, schwer zu bohren, stark
1l 2,0 m 100-200 | 2,00 « ©° kalkhaltig, Geruch: ohne bes. Wahrnehmung (0.b.W.),
)
A
(o]
AT
L]
A
(o]
AT
o Sand, schwach kiesig, schwach schluffig bis schluffig,
e N Aufflllung, dunkelbraun, braun, Schiefer <2%, Sandstein
SP8/4 ° o <2%, Ziegelbruch <5%, erdfeucht, leicht zu bohren,
1l 3.0 m 200-300 | 3,00 ® kalkhaltig, gestaucht von 1m auf 0,7m, Geruch: 0.b.W.,
e o
e @
L) i.
o .
® e Sand, schwach schluffig bis schluffig, dunkelbraun, weich,
SP8/5 .‘ ° .: feucht, leicht zu bohren, schwach kalkhaltig, Sand / Lehm,
1l 40 m 300-400 | 4,00 ° Geruch: 0.b.W.,
s anett (1
an,, ae ‘
R
T |
0 aett }
e
Y 470m sty anl (]
s anets )
an,, s ‘
| 50 i G
e |
B ) |
. At | Schluff, sandig bis schwach sandig, schwach tonig, braun,
et } dunkelgrau, Grundwasserspiegel (4,7 m), weich bis steif,
SP8/6 Ste="% | (| feucht, maRig schwer zu bohren, schwach kalkhaltig, Lehm,
m 400-570 | 570 .. | Geruch: 0.b.W.,
© o O|ly
SP8/7 @’ 0 O. 5 Kies, Sand, dunkelbeige, Terrassenschotter, na®, maRig
Ll 6,0 m 570-6,00 | 6,00 o schwer zu bohren, kalkfrei, Geruch: 0.b.W.,
MaRstab: 1:35 Blatt: 11 von 12
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Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Orientierende Baugrunduntersuchung

Stadelstrale 28

60596 Frankfurt am Main

Bohrung: SP 9

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

SP9
_ mu. GOK
N SP9/1 A " .
(96,77 m U. NHN) 020-025 0,20 — é , Auffiillung, Versickerungspflaster,
[]
LA Feinkies, Auffiillung, rotbraun, 100% Splitt, trocken, leicht zu
0,25 oo e K bohren, Geruch: ohne bes. Wahrnehmung (0.b.W.),
O ax
A
SP9/2 0o’®”
1l 1,0 m 025-100 | o Mt
LA
e
O ax
L)
LA
o e "
O ax
L)
LA
SP9/3 oo
1] 2,0 m 1,00-200 | ©® o
L)
LA
o° "
O ae
L]
. 171 Sand, Kies, schwach schluffig bis schluffig, sehr schwach
o e ° durchwurzelt, Auffiillung, braun, dunkelbraun, gelbbraun,
€0 an Granit <2%, FlieRenbruch <1%,Sandstein <5%,Schiefer
O, e\ <2%,Ziegelbruch <20%, trocken bis erdfeucht, leicht zu
SP9/4 ° s bohren bis maRig schwer zu bohren, stark kalkhaltig,
1l 30 m 200-300 | 300 [0°® Geruch: 0.b.W.,
)
. A
ade
A S
L)
. A
ade
A O . ) -
ae’ Sand, schluffig bis stark schluffig, schwach kiesig,
e . e Auffiillung, braun, Ziegelbruch <1%, erdfeucht, maRig
SP9/5 ° oS schwer zu bohren, stark kalkhaltig, umgelagert, Geruch:
1l 40 m 300-400 | 4,00 ® e 0.b.W,
e e
e o |
° 9 -
- |
e e )
. .3C
. . -~
SZ 4,75m ° .g. >
SP9/6 <o g 5
L] L]
1l 5.0 m 400-500 | N )
® .o® 5
s L8
. . -/
* .o® 5
s L8
. ' | Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, dunkelgrau, grau,
° (‘;. 5 Grundwasserspiegel (4,75 m), Terrassensande, feucht bis
SP9/7 « . . | O naR, méRig schwer zu bohren bis schwer zu bohren, stark
1] 6,0 m 500-6,00 | 6,00 |eo .|V kalkhaltig, Geruch: stark, auffallig (MKW),
® uSlu
o . e U
o -
. e
o ot |INSA
o .0
o . e U
o /
. e
o ot |INSA
® .8 | Sand, stark schiuffig, schwach kiesig, dunkelgrau,
SP9/8 .‘ s d Terrassensande, nal3, méaRig schwer zu bohren, sehr
LL 7.0 m 600-700 | 7,00 * 2a| U  schwach kalkhaltig, Geruch: 0.b.W.,
MaRstab: 1:35 Blatt: 12 von 12
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Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Orientierende Baugrunduntersuchung

Stadelstrae 28
60596 Frankfurt am Main

Bohrung: SP 10

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

SP 10
_ mu. GOK
SP10/1 —— N
(96,56 m 4. NHN) g 0,00-0,20 | . Schluff, sandig, sehr stark durchwurzelt, Auffiillung,
A dunkelbraun, trocken, leicht zu bohren, kalkhaltig,
030/ [* = \_oberbodenahnlich, organischer Geruch,
A N
. =
A
SP10/2 Py
1 10 m 020-100 | A
L]
A
A
.
A
Py Sand, schwach schluffig bis schluffig, schwach kiesig, sehr
A aa’ schwach durchwurzelt bis durchwurzelt, Auffillung, braun,
O, B\ dunkelbraun, Keramik <1%, Kohle <1%, Ziegelbruch <5%,,
SP10/3 ¢ ers trocken bis erdfeucht, leicht zu bohren, stark kalkhaltig,
1l 2,0 m 100-200 | 2,00 O Geruch: ohne bes. Wahrnehmung (0.b.W.),
L)
LA
ade
A S
. =
LA
o
A Ox
. =
SP10/4 ° ﬁ
1l 3,0 m 200-300 | A @
L]
LA
ale
A S
s and, stark schluffig, schwach feinkiesig bis feinkiesig,
° . Sand k schluffi hwach feinkiesig bis feinkiesi
A ® e Auffiillung, dunkelbraun, Betonbruch <2%, Kohle <1%,
o = Schiefer <2%, Ziegelbruch <3%, erdfeucht, stark weich,
SP10/5 o oy leicht zu bohren, stark kalkhaltig, umgelagert, Geruch:
1| 40 m 300-400 | 4,00 o 0.b.W.,
e 0
A
o -/
. 2
V_ _ 441m o el
A
o -
. (I
a0 Nl
e .0
SP10/6 .’ Y 5
1l 5.0 m 400-500 | . e
ae Nl
A ]
. . N
o -
. I
a0 ()
L] L] ]
o« e N
._ ¢ ae 5 Sand, schwach schluffig bis stark schluffig, dunkelbeige,
e Te|“Y Grundwasserspiegel (4,41 m), Terrassensande,
el |
.« . « | O Wechsellagerung mit schiuffigen Schichten, nal3, schwer zu
Ll 6,0 6,00 |e 2| bohren, kalkfrei, Geruch: 0.b.W.,
MaRstab: 1:35 Blatt: 4 von 12
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Orientierende Baugrunduntersuchung
StadelstraBe 28
60596 Frankfurt am Main

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

Bohrung: SP 1

Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

SP 1 DPH 1
m u. GOK 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
[T (96,79 ma. NHN)  SP1/1 sy 0,20 U, s, hws, y, dbn, ef, bv2,
m 000-020 | 0 oberbodenahnlich, organischer
o,20f o ﬁ Geruch
A S
SP1/2 2
] 1,0 m 020-100 | : E 1,0
A Om
L)
LA
Y
A S
SP1/3 ® el
] 2,0 m 100-2,00 | C e 2,0
A Cx
« 3,00 S, u4, g2-g, hwi-hw2,y,
A bn, dbn, robn, Schiefer <5%,
A ot Sandstein <5%, Keramik <2%,
ae Kohle <2%, Ziegelbruch <10%, ]
SP1/4 e “he ef, bv, k2-k3, Geruch: ohne bes.
| 3,0 m 200-300 | 3,00 | °  aae Wahrnehmung (0.b.W.) 3,0
A
A
= A 4,00 U, s, y, bn, Keramik <2%,
SP1/5 et Kohle <2%, Ziegelbruch, wh, ef,
] 4,0 m 300-400 | 400 | A e bv2, k2-k3, Geruch: 0.b.W. 4,0
- et
SP1/6 ssaen | /4,40 U, s2, b, Lehm, ef, wh-stf,
m 400-440 | 4,40  |** ==** )| bv3, kf, Geruch: 0.b.W.
® .0
.« u 5,00 S, u-u2, g2, hbn, dbe,
SP1/7 S Terrassensande, wf3, bv3, kf,
| 50 m 440-500 | 5,00 ° ..o Geruch: 0.b.W. 5,0
|| 6.0 6,0
[ 7,0 7,0
| 8,0 8,0
| 9.0 9,0
MaRstab: 1:50 Blatt: 1 von 8
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60596 Frankfurt am Main 96.79 m ii. NHN 500 m u. GOK 63303 Dreieich frankfurt@sakosta.de
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Orientierende Baugrunduntersuchung
StadelstraBe 28
60596 Frankfurt am Main

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

Bohrung: SP 3

Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

DPH 3
SP3
m u. GOK 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
—_ _ i |
(96,72 m . NHN) SP3/1 = 0,20 U, s, g, hw5, y, dbn,
m 000-0,20 |~ — Ziegelbruch <1%, ef, bv2,
. %g oberbodenahnlich, organischer
0,20 | *=e2 Geruch
2o -
SP3/2 ° . %
1,0 0,20 - 1,00 * 50 1,0
T T Wt
Y
L)
28
2o "
SP3/3 ¢ 9%
20 m_100-200 | " o0 2,0
L — Pl JCY
e
%
- 08
SP3/4 ® .9
| 3.0 m 200-3,00 | e 3,0
Pl NG}
20 o
L]
%
w00
SP3/5 ® . Q0 4,70 S, U, g2-g4, hw1-hw2, y,
4,0 m_3,00-4,00 " 09 bn, dbn, robn, Schiefer <3%, 4,0
T B e ®O Sandstein <5%, Porenbeton
o ° <2%, Kohle <2%, Ziegelbruch
R <7%, Granit <1%, ef, bv3-bv4,
SP3/6 P k3-kd, Geruch: ohne bes.
m 400-470 | 470 [Tas o Wahrnehmung (0.b.W.)
SP3/7 ©, 8e+%|— 500 G, S, u2, dbe, gw(4,89 m),
50 m_470-5,00 VA N Terrassenschotter, wf5, bv4, kf, 5,0
T - 500/ Geruch: 0.b.W.
|| 6.0 6,0
[ 7,0 7,0
| 8,0 8,0
| 9.0 9,0
MaRstab: 1:50 Blatt: 2 von 8
Auftraggeber: Rechtswert: Hochwert: Auftragnehmer:
Deutsche Rentenversicherung Hessen 476803 5550213 Sakosta GmbH +49 6103 983-0
Stadelstrale 28 . Ansatzhdhe: Endticfo: Im Steingrund 2 www.sakosta.de
60596 Frankfurt am Main 96,72 m Gi. NHN 5,00 m u. GOK 63303 Dreieich frankfurt@sakosta.de
Bohrfirma: Bearbeiter: Datum: Projekt-Nr.: Anlage-Nr.:
Sakosta GmbH S. Anschiitz 27.04.2026 25FM00640 2.3
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Orientierende Baugrunduntersuchung
StadelstraBe 28
60596 Frankfurt am Main

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

Bohrung: SP 4

Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

DPH 4
SP 4
mu. GOK 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
__ - |
(96,41 m . NHN) SP4/1 o= 2 0,20 U, s, hw5, y, dbn,
m 000-0,20 |~  E— Ziegelbruch <1%, ef, bv2,
A oberbodenahnlich, organischer
0,20 ot Geruch
A FYy
SP4/2 ® . A
] 1,0 m 020-100 | t e 1,0
A S
e A 2,20 S, u4, g2-g, hwt,y, bn,
¢ Jexs dbn, Schiefer <2%, Sandstein
N <5%, Keramik <1%, Schlacke
o = <1%, Kohle <5%, Ziegelbruch
LA <5%, ef, bv2, k3-k4, Geruch: 20
] 2,0 SP4/3 :i ohne bes. Wahrnehmung ’
m 100-220 | 220 |A L (0.bW.)
-
AL
SP4/4 RN
| 3,0 m 220-300 | - 3,0
A
A
o 3,80 U, s2,y, bn, Lehm,
SP4/5 A n_u vermutlich umgelagert, wh-stf,
m 3,00-380 | 3,80 = o bv2-bv3, kf, Geruch: 0.b.W.
e _,.©
| 40 5. g 4,0
e .
o e 470 S, u2, g1, robn, dbe,
SP4/6 o e, Terrassensand, wf3, bv3, kf,
m 380-470 | 470 |® - ° Geruch: 0.b.W.
SP4/7 © ocs®[ 500 G, S, u2, dbe,
50 m_470-5,00 ° - Q.| Terrassenschotter, 5,0
B 7 Bohrkernverlust, wf5, bv3, kf,
5,00 Geruch: 0.b.W.
|| 6,0 6,0
|1 7,0 7,0
|| 8,0 8,0
| 9.0 9,0
Ll 10,0 10,0
Mafstab: 1:50 Blatt: 3 von 8
Auftraggeber: Rechtswert: Hochwert: Auftragnehmer:
Deutsche Rentenversicherung Hessen 476811 5550225 Sakosta GmbH +49 6103 983-0
Stadelstrale 28 . Ansatzhdhe: Endticfo: Im Steingrund 2 www.sakosta.de
60596 Frankfurt am Main 96,41 m Gi. NHN 5,00 m u. GOK 63303 Dreieich frankfurt@sakosta.de
Bohrfirma: Bearbeiter: Datum: Projekt-Nr.: Anlage-Nr.:
Sakosta GmbH S. Anschiitz 27.04.2026 25FM00640 24
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Orientierende Baugrunduntersuchung
StadelstraBe 28
60596 Frankfurt am Main

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

Bohrung: SP 6

DPH 6
SP 6

Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

mu. GOK 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
[T (96,62 m . NHN)  SP6/1 TR 0,20 U,s, hws, y, dbn,
m 000-0,20 |~  E— Ziegelbruch <1%, ef, bv2,
A oberbodenahnlich, organischer
0,20 oo Geruch
A
SP6/2 ® . A
| 1.0 m 020-1,00 | C e 1,0
A S
. 2,00 S, u4, g2-g, hw1,y, bn,
. A dbn, Porenbeton
A .‘i <1%,Faserbeton <2%,Sandstein
ar’ <5%,Keramik <2%, ef, bv2, k2,
SP6/3 ® el Geruch: ohne bes.
| 2,0 m 100-200 | 200 | . Wahrnehmung (0.b.W.) 2,0
A
AL
=R
SP6/4 et
| 3.0 2,00-3,00 | A Ve 3,0
A
A
A
SP6/5 s
4.0 m 3.00-4,00 A T 4,40 U, s2, g2, y, don, Keramik 4,0
B [ @ 'S <1%, Kohle <1%, Ziegelbruch
.o . <1%, ef, wh-stf, bv2-bv3, kf,
4,4 et umgelagert, Geruch: 0.b.W.
v [e450m@
W | 263°A 500 S,G, robn, dbe, gw(4,5 m),
SP6/6 o, ° | gwe(4,63), Terrassenschotter,
| 50 m 4.00-500 | 500 |e . o] wf5, bv3-bv4, kf, Geruch: 0.b.W. 5,0
|| 6.0 6,0
Mafstab: 1:50 Blatt: 4 von 8
Auftraggeber: Rechtswert: Hochwert: Auftragnehmer:
Deutsche Rentenversicherung Hessen 476781 5550250 Sakosta GmbH +49 6103 983-0
Stadelstrale 28 . Ansatzhdhe: Endticfo: Im Steingrund 2 www.sakosta.de
60596 Frankfurt am Main 96,62 m Gi. NHN 5,00 m u. GOK 63303 Dreieich frankfurt@sakosta.de
Bohrfirma: Bearbeiter: Datum: Projekt-Nr.: Anlage-Nr.:
Sakosta GmbH S. Anschiitz 27.04.2026 25FM00640 2.6
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Orientierende Baugrunduntersuchung
StadelstraBe 28
60596 Frankfurt am Main

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

Bohrung: SP 7

Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

SP 7 DPH 7
m u. GOK 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
—_ i | |
(96,81 m ii. NHN) SP7/1 “AA’iL 0,20 U, s, hw5, y, dbn,
m 000-020 | 0 Ziegelbruch <1%,
A Sandstein<1%, w1, bv2, k2,
A .“L:-l oberbodenahnlich, organischer
0,20 e Geruch
SP7/2 ® . A
1,0 m 0,20-1,00 TS 1,0
T B A
o
LA
ale
A O
SP7/3 ® el
2,0 m 1,00-2,00 © aae 2,0
T B A S
o =
. Z':: 3,00 S, u4, g2-g, hw1,y, bn,
A o dbn, Porenbeton <1%,Sandstein
ae <2%,Keramik <2%, wf1-ef, bv2,
SP7/4 ® . he k2, Geruch: ohne bes.
|| 3.0 m 200-300 | 3,00 |0 aes Wahrnehmung (0.b.W.) 3,0
= A
A
A
[ 40 AT 4,0
o= A
A
. 5,00 U, y, dbn, Keramik <1%,
<A Kohle <5%, Ziegelbruch <1%, ef,
SP7/5 2 wh-stf, bv2-bv3, kf, umgelagert,
| 50 m 3,00-500 | 5,00v7 AT Bohrkernverlust, Geruch: 0.b.W. 5,0
e . ol
0 v
e ,0|\vY
o . N
o ol
0, + | 600 S,G,robn, dbe, gw(4,93
SP7/6 e , ©|Y m), Terrassenschotter, wf5,
|| 6,0 m 500-6,00 | 600 |9, - > bv3-bv4, kf, Geruch: 0.b.W. 6,0
|1 7,0 7,0
| 80 8,0
1 90 9,0
L[ 100 10,0
Mafstab: 1:50 Blatt: 5 von 8
Auftraggeber: Rechtswert: Hochwert: Auftragnehmer:
Deutsche Rentenversicherung Hessen 476764 5550241 Sakosta GmbH +49 6103 983-0
Stadelstrale 28 . Ansatzhdhe: Endticfo: Im Steingrund 2 www.sakosta.de
60596 Frankfurt am Main 96,81 m {i. NHN 6,00 m u. GOK 63303 Dreieich frankfurt@sakosta.de
Bohrfirma: Bearbeiter: Datum: Projekt-Nr.: Anlage-Nr.:
Sakosta GmbH S. Anschiitz 27.04.2026 25FM00640 2.7
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Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Orientierende Baugrunduntersuchung
StadelstraBe 28
60596 Frankfurt am Main

Bohrung: SP 8

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

DPH 8
SP 8
m u. GOK 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
[T (96,80 m a. NHN) SP8/1 e 0,20 U, s, hw5, y, dbn,
m 000-0,20 |~  E— Ziegelbruch <1%, Sandstein
A <1%, wit, bv2, k1,
A .“L:-l oberbodenéhnlich, organischer
0,20 e Geruch
SP8/2 ® . A 1,00 S, u4, g2-g, hwi, y, bn,
1l 1.0 m 020-1,00 | © aee dbn, Basalt <2%, Kohle <3%, 1,0
I A Ziegelbruch <10%, wf1, bv2, k2,
© Geruch: ohne bes.
1,00 'S OS Wahrnehmung (0.b.W.)
® 2,00 G, S,y, dbe, robn, bn, Glas
0% A <1%, Ziegelbruch <40%, wf1,
SP8/3 - 00 bv4, k4, Geruch: ohne bes.
1] 2,0 m 1,00-200 | 200 |®°. o Wahrnehmung (0.b.W.) 2,0
<A )
?
A QO 3,00 S, g2, u2-u,y, dbn, bn,
A Schiefer <2%, Sandstein <2%,
. A Ziegelbruch <5%, ef, bv2, k3,
SP8/4 ° g gestaucht von 1m auf 0,7m,
1l 3.0 m 200-3,00 | 3,00 A o Geruch: 0.b.W. 30
e .0
.
° io
SP8/5 o. . Lo‘ 4,00 S, u2-u, dbn, wh, wf3, bv2,
1] 4,0 m 3.00-400 | 400 | . . k2, Sand / Lehm, Geruch: 0.b.W. 4,0
e e | )]
e s |
E
PP }
V Lalta 5
an aen ()
5,0 2t an| (] 5,0
T e a0t }
e, ae |
- n;‘ I 570 U, s-s2, t2, bn, dgr, gw(4,7
SP8/6 " .u } m), wh-stf, wf3, bv3, k2, Lehm,
m 400-570 | 5,70 eS| /1 Geruch: 0.b.W.
SP8/7 © o ®_ 6,00 G,S,dbe,
6,0 m 570-6,00 * . O |Y Terrassenschotter, wf5, bv3, kf, 6,0
T - 6,00 / \_Geruch: 0.b.W.
Mafstab: 1:50 Blatt: 6 von 8
Auftraggeber: Rechtswert: Hochwert: Auftragnehmer:
Deutsche Rentenversicherung Hessen 476753 5550236 Sakosta GmbH +49 6103 983-0
Stadelstrale 28 . Ansatzhdhe: Endticfo: Im Steingrund 2 www.sakosta.de
60596 Frankfurt am Main 96,80 m Gi. NHN 6,00 m u. GOK 63303 Dreieich frankfurt@sakosta.de
Bohrfirma: Bearbeiter: Datum: Projekt-Nr.: Anlage-Nr.:
Sakosta GmbH S. Anschiitz 29.04.2026 25FM00640 2.8
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Orientierende Baugrunduntersuchung
StadelstraBe 28
60596 Frankfurt am Main

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

Bohrung: SP 9

Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

SP9 DPH 9
m u. GOK 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(96,77 m . NHN) %Pzglz)zs B 020 | A~ 0,20 y, Versickerungspflaster
et yed b o 0,25 fG, y, robn, 100% Splitt,
o J/_ZL wf1, bv2, Geruch: ohne bes.
0,25 0" Wahrnehmung (0.b.W.)
0 ar
SP9/2 .
1| 1.0 m 025-100 | A 1,0
e
0 ar
L]
LA
.
0 o
SP9/3 o
| 20 m 1.00-200 | A 2,0
oo e
. O 3,00 S, G, u2-u3, hwi,y, bn,
. b dbn, gebn, Granit <2%,
S FlieRenbruch <1%,Sandstein
9 6 ot <5%,Schiefer <2%,Ziegelbruch
SP9/4 * <20%, wf1-ef, bv2-bv3, k4,
1l 3,0 m 200-300 | 300 | 7N Geruch: 0.b.W. 3,0
)
L A
2t
A S
. =
LA 4,00 S, u-u4, g2, y, bn,
SP9/5 o Ziegelbruch <1%, ef, bv3, k4,
1] 4,0 m 3.00-400 | 4,00 ALl umgelagert, Geruch: 0.b.W. 4,0
LG L
s L8O
. . N
. o° |INf
v ® o®% U
4759 | v
SP9/6 . ,'9.q o
1] 5.0 m 400-500 | o, o [Ing 5,0
® o®%u
. .8 C
. . -
e _oe|" 600 S, g2 u2 dgr, gr, gw(4,75
e «_ |o m), Terrassensande, wf3-wf5,
SP9/7 e . 8| Dbv3-bv4, k4, Geruch: stark,
1| 6.0 m 500-600 | 6,00 | * . o | auffalig (MKW) 6,0
o .o
S
o -/
. 2
. io tj
e« oo 7,00 S,u4, g2 dgr,
SP9/8 o e Terrassensande, wf5, bv3, k1,
1| 7.0 m 6,00-7,00 | 7,00 | * .. ] Geruch: o.b.W. 7,0
1] 80 8,0
1| 9.0 9,0
Ll 10,0 10,0
MaRstab: 1:50 Blatt: 7 von 8
Auftraggeber: Rechtswert: Hochwert: Auftragnehmer:
Deutsche Rentenversicherung Hessen 476745 5550253 Sakosta GmbH +49 6103 983-0
Stadelstrale 28 . Ansatzhdhe: Endticfo: Im Steingrund 2 www.sakosta.de
60596 Frankfurt am Main 96,77 m Gi. NHN 7.00 m u. GOK 63303 Dreieich frankfurt@sakosta.de
Bohrfirma: Bearbeiter: Datum: Projekt-Nr.: Anlage-Nr.:
Sakosta GmbH S. Anschiitz 29.04.2026 25FM00640 29
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Orientierende Baugrunduntersuchung
StadelstraBe 28
60596 Frankfurt am Main

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

Bohrung: SP 10

Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

DPH 10
SP 10
mu. GOK 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
[T (96,56 m ii. NHN) SP10/1 Y * 0,30 U, s, hw5, y, dbn, wf1, bv2,
m 000-020 | - . k3, oberbodenéhnlich,
0,30/ |® . Y \_organischer Geruch
A N
SP10/2 e !
[ 1,0 m 020-1,00 | LA 1,0
A |
L2 oy 2,00 S, u2-u, g2, hwi-hw3,y,
* . bn, dbn, Keramik <1%, Kohle
A <1%, Ziegelbruch <5%,, wf1-ef,
SP10/3 S bv2, k4, Geruch: ohne bes.
| 2,0 m 100-200 | 200 | A Wahrnehmung (0.b.W.) 2,0
)
LA
ate
A S
S
LA
SP10/4 o
[ 30 m 200-300 | A 3,0
L)
LA
o
A ® e 4,00 S, ud, fg2-fg, y, dbn,
o Betonbruch <2%, Kohle <1%,
. A Schiefer <2%, Ziegelbruch <3%,
SP10/5 o ef, wh4, bv2, k4, umgelagert,
| 4,0 m 3.00-400 | 4,00 ALl Geruch: 0.b.W. 4,0
S v
e e |
YV [%4i8
* .. 5
o e v
SP10/6 . .Li ]
| 50 m 400-500 | o [N 5,0
o .o
. :_:'il 7
., S e \d 6,00 S, u2-u4, dbe, gw(4,41 m),
e e tj Terrassensande,
. « | O Wechsellagerung mit schluffigen
e | Schichten, wf5, bv4, kf, Geruch:
| 6,0 600 | * .| obw 6,0
|1 7,0 7,0
|| 8,0 8,0
| 9.0 9,0
Ll 10,0 10,0
Mafstab: 1:50 Blatt: 8 von 8
Auftraggeber: Rechtswert: Hochwert: Auftragnehmer:
Deutsche Rentenversicherung Hessen 476779 5550279 Sakosta GmbH +49 6103 983-0
Stadelstrale 28 . Ansatzhdhe: Endticfo: Im Steingrund 2 www.sakosta.de
60596 Frankfurt am Main 96,56 m {i. NHN 5,00 m u. GOK 63303 Dreieich frankfurt@sakosta.de
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Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Orientierende Baugrunduntersuchung
Deutsche Rentenversicherung pd
Stadelstrale 28, 60596 Frankfurt am Main | | a O S a
] ]
L~

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

Anlage 2.2

Bohrprofilschnitte A-A’, B-B* und C-C*
Sakosta GmbH, 05/2026

(3 Schnitte)
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Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Orientierende Baugrunduntersuchung

Stadelstralle 28

60596 Frankfurt am Main

Schnitt: A - A’

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

A

Al

"'_g?‘u SP 1 SP 2 SP 3 97,0711
= . S - .
020 |- o 020__ L= — 0,20 [mt SP 4
. A . was I .. ~
...-'- ::. e .' 0‘20_ s .
., ., | e ot LI
| 96,0 . ":: . .:: [Ez > .':'_. 96,0_|
A ¢ ;' A e ;. s .;:-. % o
.« % o [ ¢
4 - - ..il“ L '.' a
% e b . & .. Thn
s T A e
| 95,0 2 Gl Laae s i 950
o, ® e, (e S
. .“': . ..‘_: i . ..4-:
il 2,20 [ fag G
L] ., - % 9_. = - - e
T e =0 A e
ny p w2 220 | o
* . - o’ s @
| 94,0 : :_: fp .”. i ..'. 94,0 ||
3,00 [ANEE AR 2 A%
" - ‘A o - .._ l:.“ ’—~
A n: n:: | .. “.u
“a 55 g .
| 930 5 = S i A T 93,0 ||
4,00 |sat 8 4,00__ [N [*- o B
et > . * oL, e
e, 0. . ! | S . 3,80_ 4 ..
s as D L] a8 L] "
4r40 A% an AN * e * e = “ue
. . ll. = ... L - . - L
; = ¥ . ;nn .' .' ..-
92.0 .. . .". I. “. 4,70_ . . .:n 92’0_
B . L. 7 aa® “® e I
5.00__ 500__ 1= -4 500 |o % 470 |o e
.. '.' - .'.'
L 500 |¢ .
D Gaa®
: .
| 91,0 . 91,0_|.
- .®
6,00 =: ik
| 90,0 90,0 ||
Auftraggeber: Rechtswert: Hochwert: Auftragnehmer:
Deutsche Rentenversicherung Hessen 476796,45 555028777 Sakosta GmbH +49 6103 983-0
Stadelstrafte 28 ‘ Ansazhohe: Endtiefe. Im Steingrund 2 www.sakosta.de
60596 Frankfurt am Main 96,58 20,00 63303 Dreieich frankfurt@sakosta.de
Bohrfirma: Bearbeiter: Datum: Projekt-Nr.: Anlage-Nr.:
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Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Orientierende Baugrunduntersuchung

Stadelstralle 28

60596 Frankfurt am Main

Schnitt: B - B

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

B B'
To70 SP 8 SP7 97,0T]
" — SP 6 SP§

020 |mtt® 020 [a™ ™ . S
' . .. ., 0,20 [ - 0,20_ oma P
5 An e o . ". e
' . e < o 0
1,00 i C il R ats
— . . . s P g
. S A @ 1,00 o
[ ] ) ..’o.: ° L o,
- W4T e
__95.0 *, A * adt® 95.0_-
200 | . A S
TT— s = _. .‘f: L :;.
e B sb< 3 2,00_ |=" 78
O = . e .:u 9\
Sl ) & o aa
.- . .' . - ::.-- ae [Ty ;.\
| 94,0 N S = 94,0 ||
3,00_ o 3’00 A :;- o g
. . T i ==
. .".‘ et A 5
.. :-:. o T e LT 9
;= B -
| 930 S A s 93,0 ||
o nll A | LT} ..
400 | . - e £
Y L A --:: A t.t:
":..‘:::.' e s .
= e 440 |1t
| 92,0 e g T 92,0 ||
.n..::‘. 5,00 A "u :
-n .. [ ] [ -
s o, * 5,00 Qs
- et [ ] e ;
5,70_ . .:.;u e
|| 910 : . Da 91,0 ||
600 |o e 6,00 |o. .«
[1 90,0 90,0 | |
Auftraggeber: Rechtswert: Hochwert: Auftragnehmer:
Deutsche Rentenversicherung Hessen 476796,45 5550287,77 Sakosta GmbH +49 6103 983-0
Stadelstralie 28 _ P Endtiefe: Im Steingrund 2 www.sakosta.de
60596 Frankfurt am Main 96.58 20.00 63303 Dreieich frankfurt@sakosta.de
Bohrfirma: Bearbeiter: Datum: Projekt-Nr.: Anlage-Nr.:
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Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Orientierende Baugrunduntersuchung
Stadelstrale 28
60596 Frankfurt am Main

Schnitt: C -C'

== Sakosta

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

¢ SP9 ¢
To70 - SP 10 KB 2/ GWM 2 670
25 [T 0,30__ [ o7
| 96,0 0.25 e [, 0.40 v 96,0 ||
© 0 Aot o
| 950 n . . : = 95,0 ||
2,00 [ t e
D I AL
B 300 b . : 3 ® oA g oA |
T ., T ! et
L e ® e il
93,0 A SX o 370 |® 93,0
iB 4 ey :Q ; _ e i
00__ R 400 | % oo
. 0 . W
| 92,0 e o ak . 92,0 |
. e e 5,00 [* -t
C ¢ ® cal)
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ALTLASTENMANAGEMENT
MINERALSTOFFVERWERTUNG
MATERIALPRUEFUNG

AMM Gesellschaft fur Altlastenmanagement, Mineralstoffverwertung und Materialpriifung mbH
Gessertshausener Stralle 3, 86356 Neusal
0821 - 48 688-0
info@ammgmbh.com
www.ammgmbh.com

Untersuchungsbericht B 9636

Auftraggeber: Sakosta GmbH

Auftragsnummer: 1

Projektnummer: 25FM00640

Projektleitung: Herr Anschutz

Probenahmedatum: 23.04.2026

Probenort: Deutsche Rentenversicherung Hessen
Probengefal3: PE-Becher

Zu untersuchende Parameter: KorngroRenverteilung, Zustandsgrenzen
Zeitraum der Prufung: 27.04. - 04.03.2026

AMM GmbH VR Bank Augsburg-Ostallgiu eG HRB-Nr. 19392
Geschiftsfiihrer Dirk Zander | Dipl. — Geologe Konto-Nr. 50 47 102 Amtsgericht Augsburg
Gessertshausener Str. 3 | 86356 Neusal BLZ 720 900 00 USt-1dNr. DE813547339
T 082148 68 80 | inffo@ammgmbh.com IBAN DES58 7209 0000 0005 0471 02

www.ammgmbh.com BIC GENODEF1AUB
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AMM GmbH

Kornverteilung

Gessertshausener StraBe 3

DIN 18 123-5

86356 NeusaB

Tel.: 0821-48688-20

Untersuchungsbericht:

B 9636

Projekt:

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Auftraggeber:

Sakosta GmbH

Datum:

04.05.2026

Bearbeiter:

Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

Feinstes

Fein-

Schluff
Mittel-

Grob-

Fein-

Sand
Mittel-

Grob-

Fein-

Kies
Mittel-

Grob-

Steine

100

90

80

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

10

0.002

0.006 0.02

0.06

Korndurchmesser in mm

0.6

20

60

Labornummer

— e BS1/6(4,0-50)

Ungleichférm. U

Krimmungszahl Cc

Bodenart gG+S,u',mg'

d10/d60 - /5.858 mm

Anteil < 0.063 mm 14.6 %

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/14.6/41.3/44.2 %

Bodengruppe GU

Frostempfindl.klasse F2
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U-Bericht: B 9636
AM M G m b H BV /elgfojektnr.:

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Gessertshausener StraBBe 3 Auftraggeber: Sakosta GmbH

86356 NeusaB-Vogelsang Datum: 04.05.2026

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 |Bearbeiter: Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

KORNVERTEILUNG

BS1/6 (4,0-5,0)

SIEBUNG
Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%] Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%]
0.000 196.68 0.0 2.000 30.11 55.8
0.063 30.33 14.6 4.000 54.19 58.1
0.125 82.84 16.8 8.000 93.51 62.1
0.250 239.79 23.0 16.0 144.11 69.0
0.500 161.32 40.8 31.5 273.16 79.7
1.000 41.71 52.8 63.0 0.00 100.0

Gesamtgewicht: 1347.75¢g
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AMM GmbH

Untersuchungsbericht:

B 9636

Kornverteilung

Projekt:

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Gessertshausener StraBe 3

Auftraggeber:

Sakosta GmbH

DIN 18 123-7

86356 NeusaB

Datum:

04.05.2026

Tel.: 0821-48688-20

Bearbeiter:

Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

Feinstes
Fein-

Schluff

Mittel- Grob-

Sand

Fein- Mittel-

Kies

Grob- Fein- Mittel- Grob-

Steine

100

90

80

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

//

10

e

| —— ]

0.002

0.006 0.02 0.06

. 0.6
Korndurchmesser in mm

60

Labornummer

—e—BS1/7(5,0-6,0)

Ungleichférm. U

56.0

Krimmungszahl Cc

0.4

Bodenart gG,mg,ms',gs',fg'

d10/d60 0.352/19.705 mm

Anteil < 0.063 mm 2.6 %

Kornfrakt. T/U/S/G 0.9/1.7/28.4/69.0 %

Bodengruppe Gl

Frostempfindl.klasse Fi
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U-Bericht: B 9636
AM M G m b H BV /elgfojektnr.:

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Gessertshausener StraBBe 3 Auftraggeber: Sakosta GmbH

86356 NeusaB-Vogelsang Datum: 04.05.2026

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 |Bearbeiter: Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

KORNVERTEILUNG

BS1/7 (5,0-6,0)

SIEBUNG
Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%] Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%]
0.000 72.21 0.0 2.000 95.78 31.0
0.063 0.00 3.9 4.000 154.56 36.2
0.125 37.48 3.9 8.000 214.41 44.6
0.250 174.07 5.9 16.0 264.01 56.2
0.500 196.81 15.4 31.5 535.58 70.5
1.000 92.78 26.0 63.0 0.00 99.5
Gesamtgewicht: 1847.16 g
SCHLAMMUNG
Durchmesser [mm] Anteil [%] Durchmesser [mm] Anteil [%]
0.0016 0.8 0.0251 2.1
0.0031 1.0 0.0390 2.4
0.0054 1.3 0.0546 2.6
0.0087 1.5 0.0763 2.8
0.0147 1.8

Probengewicht: 29.00 g
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AMM GmbH

Kornverteilung

Gessertshausener StraBe 3

DIN 18 123-5

86356 NeusaB

Tel.: 0821-48688-20

Untersuchungsbericht:

B 9636

Projekt:

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Auftraggeber:

Sakosta GmbH

Datum

04.05.2026

Bearbeiter:

Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

Feinstes

Fein-

Schluff
Mittel- Grob-

Fein-

Sand
Mittel-

Kies
Grob- Fein- Mittel-

Grob-

Steine

100

90

/a/

80

/f

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

//

10

| | e |

/./

0.002

0.006 0.02 0.06

. 0.6
Korndurchmesser in mm

60

Labornummer

— e BS1/8(6,0-67)

Ungleichférm. U

8.1

Krimmungszahl Cc

0.6

Bodenart

gS+G,ms

d10/d60

0.340/2.735 mm

Anteil < 0.063 mm

35%

Kornfrakt. T/U/S/G

0.0/3.5/50.9/45.5 %

Bodengruppe

Gl

Frostempfindl.klasse

F1
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AMM GmbH

U-Bericht: B 9636

Gessertshausener StraBe 3

BV / Projektnr.: Deutsche Rentenversicherung Hessen

Auftraggeber: Sakosta GmbH

86356 NeusaB-Vogelsang

Datum: 04.05.2026

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66

Bearbeiter: Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

KORNVERTEILUNG

BS1/8(6,0-6,7)

SIEBUNG
Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%] Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%]
0.000 60.93 0.0 2.000 217.39 54.5
0.063 23.57 3.5 4.000 304.86 67.1
0.125 47.78 4.9 8.000 196.23 84.8
0.250 131.68 7.7 16.0 64.75 96.2
0.500 436.16 15.3 31.5 0.00 100.0
1.000 237.39 40.7 63.0 0.00 100.0
Gesamtgewicht: 1720.74 g
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AMM GmbH

Kornverteilung

Gessertshausener StraBe 3

DIN 18 123-7

86356 NeusaB

Tel.: 0821-48688-20

Untersuchungsbericht:

B 9636

Projekt:

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Auftraggeber:

Sakosta GmbH

Datum:

04.05.2026

Bearbeiter:

Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

Feinstes
Fein-

Schluff

Mittel- Grob-

Sand
Fein- Mittel-

Grob- Fein-

Kies
Mittel-

Grob-

Steine

100

90

80

/r

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

10

0.002

0.006 0.02 0.06

. 0.6
Korndurchmesser in mm

20

60

Labornummer

— e BS2/7(5,0-64)

Ungleichférm. U

18.2

Krimmungszahl Cc

3.6

Bodenart

S,ms,u,gg’

d10/d60

0.012/0.212 mm

Anteil < 0.063 mm

23.5%

Kornfrakt. T/U/S/G

4.4/19.2/68.6/7.9 %

Bodengruppe

SU

Frostempfindl.klasse

F3
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AMM GmbH

U-Bericht:

B 9636

BV / Projektnr.:

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Gessertshausener StraBBe 3 Auftraggeber: Sakosta GmbH
86356 NeusaB-Vogelsang Datum: 04.05.2026
Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 |Bearbeiter: Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

KORNVERTEILUNG

BS2/7 (5,0-6,4)
SIEBUNG
Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%] Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%]
0.000 408.60 0.0 2.000 8.10 92.1
0.063 0.00 36.9 4.000 7.55 92.9
0.125 333.26 36.9 8.000 1.41 93.6
0.250 240.42 67.0 16.0 0.00 93.7
0.500 29.72 88.7 31.5 70.04 93.7
1.000 8.94 91.3 63.0 0.00 100.0
Gesamtgewicht: 1108.04 g

SCHLAMMUNG

Durchmesser [mm] Anteil [%] Durchmesser [mm] Anteil [%]
0.0016 4.0 0.0258 14.4
0.0031 6.0 0.0399 18.9
0.0054 8.2 0.0554 21.9
0.0089 9.1 0.0763 26.2
0.0152 11.2

Probengewicht:

27.60 g
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AMM GmbH

Untersuchungsber. B 9636

Gessertshausener StraBe 3 Projekt Deutsche Rentenversicherung Hessen
86356 NeusaB Auftraggeber Sakosta GmbH
Tel.: 0821-48688-20 Bearbeiter Frau Hofstetter
Zustandsgrenzen Datum 04.05.2026
DIN 18 122 Probenbez. BS1/10(7,0-8,0)
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behélter-Nr.
Zahl der Schlage 19 23 38 42
Feuchte Probe + Behalter m; + mg [g]| 12.41 | 13.58 | 11.18 | 12.05 296 | 3.19| 3.11
Trockene Probe + Behélter m, + mg [g]| 6.69| 7.32| 6.23| 6.67 255| 2.73| 2.68
Behéalter mg [g]| 1.20| 1.19| 1.20| 1.19 1.19| 1.20| 1.20
Wasser m;-m,=m, [g]| 5.72| 6.25| 4.96| 5.38 0.41| 0.46| 043
Trockene Probe m, [g]| 5.49| 6.14| 5.03| 5.48 1.36 | 1.54| 1.48 | Mittel
Wassergehalt%:w [%]| 104.2 | 101.9| 98.5| 98.1 30.4| 30.1| 29.0| 29.8
105 Uberkornanteil it =12 %
B 7 Wassergeh. Uberkorn ~ w, =
* - Wassergehalt w, = 320 %, W, = 324 %
— n FlieBgrenze w, = 101.7 %
- — — Ausrollgrenze w, = 298 %
8100
H L _
< BN Plastizitatsbereich ( w,_bis w,)
(0]
S L D
S 7 LLLLL T ——
! 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [%]
T 95
= L _
B : Plastizitatszahl I,=w -w, = 719 %
90 I Wi~ We
10 15 20 25 30 35 40 Liquiditatsindex |, =—— = 0.036
Schlagzahl P
Konsistenzzahl I,="-7"" = 0.964
P
w Zustandsform w
v | | [
1.00 0.75 0.50 0.00
halbfest | steif | weich | breiig |
80
70 O
— 60
el
=50
<
© S\
2 40 : @»’?‘”
= oS
N z
= 30 \ =\
g } rTnl;(r:m%susii\(\\e
8 20 — S e
Hemscne | | S aetenoraar "
SandTon. Tone TL ‘zusammendmckbave chiuffe UA
1 Gemische ST ‘ mit organischen |
0 10 20 303540 50 60 70 80 90 100 110

FlieBgrenze w [%]
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AMM GmbH Untersuchungsber. B 9636
Gessertshausener StraBe 3 Projekt Deutsche Rentenversicherung Hessen
86356 NeusaB Auftraggeber Sakosta GmbH
Tel.: 0821-48688-20 Bearbeiter Frau Hofstetter
Zustandsgrenzen Datum 04.05.2026
DIN 18 122 Probenbez. BS1/12 (9,0-10,0)
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behélter-Nr.
Zahl der Schlage 17 20 30 42
Feuchte Probe + Behalter m; + mg [g]| 12.89 | 12.60 | 12.06 | 12.27 3.37| 341, 3.22
Trockene Probe + Behélter m; + mg [g]| 6.85| 6.80| 6.65| 6.83 2.86| 2.88| 2.74
Behélter mg [g]| 1.20| 1.20| 1.19| 1.19 1.19| 1.18| 1.20
Wasser m;-m,=m, [g]| 6.04| 5.80| 542| 5.44 0.51| 0.53| 0.49
Trockene Probe m, [g]| 5.65| 5.60| 5.46| 5.64 1.67| 1.70| 1.54 | Mittel
Wassergehalt%:w [%]| 106.8 | 103.5| 99.2| 96.5 304 | 31.5| 31.4| 311
110 Uberkornanteil it =10 %
B 7 Wassergeh. Uberkorn ~ w, =
* - Wassergehalt w, = 351 %, W, = 354 %
— X I FlieBgrenze w, = 101.8 %
- — — Ausrollgrenze w, = 311 %
105
H L _
< — Plastizitatsbereich ( w,_bis w,)
> 1 LLLLE L ————
o L |
& 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [%]
= L _
: : Plastizitatszahl I,=w -w, = 70.7 %
95 I Wi~ Wp
10 15 20 25 30 35 40 Liquiditatsindex |, =—— = 0.061
Schlagzahl P
Konsistenzzahl I,="-7"" = 0.939
P
w Zustandsform w
v | | [
1.00 0.75 0.50 0.00
halbfest | steif | weich | breiig |
80
70 .
— 60
el
=50
<
© D)
B 40 , \\“:L
g }zx,ﬁ;zwsgf\‘b
ﬁ Tone A// ¥
+= 30 o\
g i rTnl;(r:m%susii\(“\\e
8 20 — S e
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AMM GmbH

Untersuchungsber. B 9636

Gessertshausener StraBe 3 Projekt Deutsche Rentenversicherung Hessen
86356 NeusaB Auftraggeber Sakosta GmbH
Tel.: 0821-48688-20 Bearbeiter Frau Hofstetter
Zustandsgrenzen Datum 04.05.2026
DIN 18 122 Probenbez. BS2/6 (3,7-5,6)
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr.
Zahl der Schlage 14 24 31 37
Feuchte Probe + Behalter m; + mg [g] | 15.06 | 14.82 | 14.73 | 16.57 3.24| 298| 3.71
Trockene Probe + Behalter m, + mg [g]| 11.35| 11.30 | 11.26 | 12.73 2.88| 2.66| 3.27
Behélter mg [g]| 1.18| 1.19| 1.18| 1.20 1.19| 1.19| 1.18
Wasser m;-m,=m, [g]| 3.71| 3.52| 3.47| 3.85 0.36| 0.31| 0.44
Trockene Probe m, [g]|10.16 | 10.11 | 10.08 | 11.53 1.68| 1.47| 2.09 | Mittel
Wassergehalt%=w [%]| 36.5| 34.9| 34.4| 334 216 | 212 211| 21.3
40 Uberkornanteil it =13 %
B 7 Wassergeh. Uberkorn ~ w, =
. - Wassergehalt w, = 23.0 %, Wy, = 233%
N — FlieBgrenze w, = 348%
— - — Ausrollgrenze w, = 213 %
S
.35
= 7@\ |
s - Plastizitatsbereich ( w,_bis w,)
% L _
2 iNENEEEE  EEEEREEER
o 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
© 30
=L _
: : Plastizitatszahl I,=w -w, = 13.5%
25 . Wiii- Wp
10 15 20 25 30 35 40 Liquiditatsindex |, =—— = 0.148
Schlagzahl P
Konsistenzzahl I,="-7"" = 0.852
P
w Zustandsform w
" v | -
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50
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R | ausgepragt rLQ\
= | Fone TA
= \ A0
< 30 T T 0
5 R o
:-.g ‘ ’\’\ Tone mit organischen
N 20 [ ?\ Beimengungen
? bagisch | Rp i
© Tone TL@ | zusammendriickbare Schluffe UA
o Sand-Ton- Schluffe \
10 Gemische ST | Eil_ organischen ‘d
Z:::,:Zﬁ@en@@ff@cm } organogena Schiuffe OU
0 Sand S | Bamurie UL | Sentie Ut
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w [%]




Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

AMM GmbH Untersuchungsber. B 9636
Gessertshausener StraBe 3 Projekt Deutsche Rentenversicherung Hessen
86356 NeusaB Auftraggeber Sakosta GmbH
Tel.: 0821-48688-20 Bearbeiter Frau Hofstetter
Zustandsgrenzen Datum 04.05.2026
DIN 18 122 Probenbez. SP2/13(10,0-11,0)
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behélter-Nr.
Zahl der Schlage 18 26 32 42
Feuchte Probe + Behalter m; + mg [g]| 11.31 | 12.21 | 11.80 | 13.09 3.61| 3.31| 3.57
Trockene Probe + Behélter m, + mg [g]| 6.19| 6.70| 6.58 | 7.31 3.05| 2.84| 3.05
Behélter mg [g]| 1.19] 1.19] 1.20| 1.18 1.19| 119 1.19
Wasser m;-m,=m, [g]| 5.12| 551 | 522| 577 0.56| 0.48| 0.52
Trockene Probe m, [g]| 5.00| 5.50| 5.39| 6.13 1.86| 1.65| 1.86 | Mittel
Wassergehalt%:w [%]]102.5| 100.1 | 97.0| 94.2 30.3| 28.9| 28.1| 291
105 Uberkornanteil it =12 %
B 7 Wassergeh. Uberkorn ~ w, =
* - Wassergehalt w, = 31.7 %, W, = 321 %
— = FlieBgrenze w, = 996 %
- — — Ausrollgrenze w, = 291 %
8100
H L _
< — Plastizitatsbereich ( w,_bis w,)
> 1 LT T ————
% L |
! 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [%]
T 95
= 7L N
B : Plastizitatszahl I,=w -w, = 705 %
90 I Wi~ We
10 15 20 25 30 35 40 Liquiditatsindex |, =—— = 0.043
Schlagzahl P
Konsistenzzahl I,="-7" = 0.957
P
w Zustandsform w
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ALTLASTENMANAGEMENT
MINERALSTOFFVERWERTUNG
MATERIALPRUEFUNG

AMM Gesellschaft fur Altlastenmanagement, Mineralstoffverwertung und Materialpriifung mbH
Gessertshausener Stralle 3, 86356 Neusal
0821 - 48 688-0
info@ammgmbh.com
www.ammgmbh.com

Untersuchungsbericht B 9653

Auftraggeber: Sakosta GmbH

Auftragsnummer: 1

Projektnummer: 25FM00640

Projektleitung: Herr Anschutz

Probenahmedatum: 30.04.2026

Probenort: Deutsche Rentenversicherung Hessen
Probengefal3: PE-Becher

Zu untersuchende Parameter: KorngroRenverteilung, Zustandsgrenzen
Zeitraum der Prufung: 04.05. - 07.05.2026

AMM GmbH VR Bank Augsburg-Ostallgiu eG HRB-Nr. 19392
Geschiftsfiihrer Dirk Zander | Dipl. — Geologe Konto-Nr. 50 47 102 Amtsgericht Augsburg
Gessertshausener Str. 3 | 86356 Neusal BLZ 720 900 00 USt-1dNr. DE813547339
T 082148 68 80 | inffo@ammgmbh.com IBAN DES58 7209 0000 0005 0471 02

www.ammgmbh.com BIC GENODEF1AUB
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AMM GmbH

Kornverteilung

Gessertshausener StraBe 3

DIN 18 123-7

86356 NeusaB

Tel.: 0821-48688-20

Untersuchungsbericht:

B 9653

Projekt:

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Auftraggeber:

Sakosta GmbH

Datum

07.05.2026

Bearbeiter:

Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

Feinstes

Fein-

Schluff
Mittel-

Grob-

Fein-

Sand
Mittel-

Grob-

Fein-

Kies
Mittel-

Grob-

Steine

100

90

/./

80

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

10

0.002

0.006 0.02

0.06

. 0.6
Korndurchmesser in mm

20

60

Labornummer

—e—SP 1/7 (4,4-5,0)

Ungleichférm. U

3.8

Krimmungszahl Cc

1.9

Bodenart mS,fs',mg',gs',fg'

d10/d60 0.107/0.409 mm

Anteil < 0.063 mm 5.0 %

Kornfrakt. T/U/S/G 4.2/0.8/77.6/17.4 %

Bodengruppe Su




Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

U-Bericht: B 9653
AM M G m b H BV /elgfojektnr.:

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Gessertshausener StraBBe 3 Auftraggeber: Sakosta GmbH

86356 NeusaB-Vogelsang Datum: 07.05.2026

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 |Bearbeiter: Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

KORNVERTEILUNG

SP 1/7 (4,4 - 5,0)

SIEBUNG
Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%] Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%]
0.000 83.20 0.0 2.000 18.21 82.6
0.063 0.00 12.2 4.000 27.64 85.3
0.125 67.83 12.2 8.000 24.45 89.4
0.250 338.65 22.2 16.0 48.04 92.9
0.500 64.40 71.9 31.5 0.00 100.0
1.000 8.55 81.4 63.0 0.00 100.0
Gesamtgewicht: 680.97 g
SCHLAMMUNG
Durchmesser [mm] Anteil [%] Durchmesser [mm] Anteil [%]
0.0016 4.1 0.0259 5.0
0.0030 45 0.0409 5.2
0.0053 4.8 0.0570 6.1
0.0086 4.9 0.0801 6.5
0.0150 4.9

Probengewicht: 27.10 g




Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

AMM GmbH

Kornverteilung

Gessertshausener StraBe 3

DIN 18 123-7

86356 NeusaB

Tel.: 0821-48688-20

Untersuchungsbericht:

B 9653

Projekt:

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Auftraggeber:

Sakosta GmbH

Datum:

07.05.2026

Bearbeiter:

Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

Feinstes

Fein-

Schluff
Mittel-

Grob-

Fein-

Sand
Mittel-

Grob- Fein-

Kies
Mittel-

Grob-

Steine

100

90

| e al

80

/

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

0.002

0.006 0.02

0.06

0.6

Korndurchmesser in mm

20

60

Labornummer

—e—SP 10/6 (4,0 - 5,0)

Ungleichférm. U

Krimmungszahl Cc

Bodenart Us

d10/d60 -/0.085 mm

Anteil < 0.063 mm 54.0 %

Kornfrakt. T/U/S/G 10.5/43.4/43.8/2.3 %

Bodengruppe U




Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

U-Bericht: B 9653
AM M G m b H BV /elgfojektnr.:

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Gessertshausener StraBBe 3 Auftraggeber: Sakosta GmbH

86356 NeusaB-Vogelsang Datum: 07.05.2026

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 |Bearbeiter: Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

KORNVERTEILUNG

SP 10/6 (4,0 - 5,0)

SIEBUNG
Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%] Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%]
0.000 51.77 0.0 2.000 1.24 97.7
0.063 0.00 67.3 4.000 0.50 99.4
0.125 9.29 67.3 8.000 0.00 100.0
0.250 10.15 79.4 16.0 0.00 100.0
0.500 2.31 92.5 31.5 0.00 100.0
1.000 1.69 95.5 63.0 0.00 100.0
Gesamtgewicht:  76.95g
SCHLAMMUNG
Durchmesser [mm] Anteil [%] Durchmesser [mm] Anteil [%]
0.0016 10.3 0.0238 28.9
0.0030 11.8 0.0350 40.1
0.0053 14.5 0.0467 47.9
0.0085 16.5 0.0638 52.3
0.0145 20.4

Probengewicht: 48.30 g




Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

AMM GmbH

Kornverteilung

Gessertshausener StraBe 3

DIN 18 123-7

86356 NeusaB

Tel.: 0821-48688-20

Untersuchungsbericht:

B 9653

Projekt:

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Auftraggeber:

Sakosta GmbH

Datum

07.05.2026

Bearbeiter:

Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

Feinstes

Fein-

Schluff
Mittel- Grob-

Fein-

Sand
Mittel-

Grob-

Fein-

Kies
Mittel-

Grob-

Steine

100

90

/

80

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

10

o
®

-
®
®

| |

0.002

0.006 0.02 0.06

Korndurchmesser in

0.6 2

mm

20

60

Labornummer

—e— SP2/6 (4,0 - 5,0)

Ungleichférm. U

31.1

Krimmungszahl Cc 0.1

Bodenart mS+G,gs'

d10/d60 0.259/8.052 mm

Anteil < 0.063 mm 3.7 %

Kornfrakt. T/U/S/G 2.4/1.3/49.6/46.6 %

Bodengruppe Gl




Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

U-Bericht: B 9653
AM M G m b H BV /elgfojektnr.:

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Gessertshausener StraBBe 3 Auftraggeber: Sakosta GmbH

86356 NeusaB-Vogelsang Datum: 07.05.2026

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 |Bearbeiter: Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

KORNVERTEILUNG

SP 2/6 (4,0 - 5,0)

SIEBUNG
Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%] Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%]
0.000 66.68 0.0 2.000 23.83 53.4
0.063 0.00 5.4 4.000 57.66 55.3
0.125 48.47 5.4 8.000 142.85 59.9
0.250 335.10 9.3 16.0 354.57 71.4
0.500 189.84 36.3 31.5 0.00 100.0
1.000 22.27 51.6 63.0 0.00 100.0
Gesamtgewicht: 1241.27 g
SCHLAMMUNG
Durchmesser [mm] Anteil [%] Durchmesser [mm] Anteil [%]
0.0015 2.4 0.0247 3.5
0.0029 2.6 0.0389 3.7
0.0051 2.9 0.0547 3.9
0.0083 3.1 0.0772 4.0
0.0144 3.2

Probengewicht: 19.60 g




Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

AMM GmbH

Kornverteilung

Gessertshausener StraBe 3

DIN 18 123-7

86356 NeusaB

Tel.: 0821-48688-20

Untersuchungsbericht:

B 9653

Projekt:

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Auftraggeber:

Sakosta GmbH

Datum

07.05.2026

Bearbeiter:

Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

Feinstes

Fein-

Schluff
Mittel- Grob-

Fein-

Sand
Mittel-

Grob-

Fein-

Kies
Mittel-

Grob-

Steine

100

90

80

P4

/

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

/

10

| | —@—

]

0.002

0.006 0.02 0.06

. 0.6
Korndurchmesser in mm

20

60

Labornummer

—e—SP2/7(5,0-6,0)

Ungleichférm. U

21.7

Krimmungszahl Cc

0.2

Bodenart

mS+G,gs

d10/d60

0.306/6.635 mm

Anteil < 0.063 mm

24 %

Kornfrakt. T/U/S/G

0.9/1.4/49.4/48.2 %

Bodengruppe

Gl




Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

U-Bericht: B 9653
AM M G m b H BV /elgfojektnr.:

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Gessertshausener StraBBe 3 Auftraggeber: Sakosta GmbH

86356 NeusaB-Vogelsang Datum: 07.05.2026

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 |Bearbeiter: Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

KORNVERTEILUNG

SP 2/7 (5,0 - 6,0)

SIEBUNG
Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%] Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%]
0.000 38.39 0.0 2.000 32.91 51.8
0.063 0.00 3.9 4.000 77.71 55.1
0.125 21.26 3.9 8.000 207.19 63.0
0.250 187.51 6.1 16.0 156.46 84.1
0.500 228.95 25.1 31.5 0.00 100.0
1.000 33.12 48.4 63.0 0.00 100.0
Gesamtgewicht:  983.50 g
SCHLAMMUNG
Durchmesser [mm] Anteil [%] Durchmesser [mm] Anteil [%]
0.0016 0.9 0.0258 2.2
0.0031 1.1 0.0406 2.4
0.0053 1.4 0.0570 2.6
0.0087 1.5 0.0802 2.7
0.0151 1.8

Probengewicht: 17.00 g




Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

AMM GmbH

Kornverteilung

Gessertshausener StraBe 3

DIN 18 123-7

86356 NeusaB

Tel.: 0821-48688-20

Untersuchungsbericht:

B 9653

Projekt:

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Auftraggeber:

Sakosta GmbH

Datum:

07.05.2026

Bearbeiter:

Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

Feinstes

Fein-

Schluff
Mittel-

Grob-

Fein-

Sand
Mittel-

Grob-

Fein-

Kies
Mittel-

Grob-

Steine

100

90

__——"'"_.'_—

80

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

S

10

o

0.002

0.006 0.02

0.06

0.6

Korndurchmesser in mm

20

60

Labornummer

—e—SP4/6(3,8-47)

Ungleichférm. U

2.3

Krimmungszahl Cc 1.3

Bodenart mS,gs',fs'

d10/d60 0.178/0.403 mm

Anteil < 0.063 mm 4.4 %

Kornfrakt. T/U/S/G 3.2/1.2/91.2/4.4 %

Bodengruppe SE




Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

U-Bericht: B 9653
AM M G m b H BV /elgfojektnr.:

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Gessertshausener StraBBe 3 Auftraggeber: Sakosta GmbH

86356 NeusaB-Vogelsang Datum: 07.05.2026

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 |Bearbeiter: Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

KORNVERTEILUNG

SP 4/6 (3,8 - 4,7)

SIEBUNG
Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%] Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%]
0.000 70.29 0.0 2.000 4.37 95.6
0.063 0.00 8.4 4.000 7.90 96.2
0.125 51.78 8.4 8.000 13.54 97.1
0.250 525.48 14.7 16.0 10.51 98.7
0.500 144.73 77.8 31.5 0.00 100.0
1.000 3.46 95.2 63.0 0.00 100.0
Gesamtgewicht: 832.06 g
SCHLAMMUNG
Durchmesser [mm] Anteil [%] Durchmesser [mm] Anteil [%]
0.0016 3.1 0.0263 4.4
0.0031 3.6 0.0416 4.6
0.0054 3.7 0.0586 4.9
0.0088 4.0 0.0823 5.3
0.0153 4.2

Probengewicht: 15.10 g




Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

AMM GmbH

Kornverteilung

Gessertshausener StraBe 3

DIN 18 123-7

86356 NeusaB

Tel.: 0821-48688-20

Untersuchungsbericht:

B 9653

Projekt:

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Auftraggeber:

Sakosta GmbH

Datum

07.05.2026

Bearbeiter:

Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

Feinstes

Fein-

Schluff
Mittel- Grob-

Fein-

Sand
Mittel-

Grob- Fein-

Kies
Mittel-

Grob-

Steine

100

90

80

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

v’

10

_.———.-——‘/./

0.002

0.006 0.02 0.06

. 0.6
Korndurchmesser in mm

20

60

Labornummer

—e— SP6/6 (4,4 - 5,0)

Ungleichférm. U

38.2

Krimmungszahl Cc

0.9

Bodenart mG,gg,fg,ms',gs'

d10/d60 0.396/15.140 mm

Anteil < 0.063 mm 1.5%

Kornfrakt. T/U/S/G 0.5/1.0/26.5/72.1 %

Bodengruppe Gl




Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

U-Bericht: B 9653
AM M G m b H BV /elgfojektnr.:

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Gessertshausener StraBBe 3 Auftraggeber: Sakosta GmbH

86356 NeusaB-Vogelsang Datum: 07.05.2026

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 |Bearbeiter: Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

KORNVERTEILUNG

SP 6/6 (4,4 - 5,0)

SIEBUNG
Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%] Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%]
0.000 19.53 0.0 2.000 89.34 27.9
0.063 0.00 25 4.000 56.97 39.2
0.125 10.39 25 8.000 122.12 46.4
0.250 79.08 3.8 16.0 302.62 61.8
0.500 83.82 13.8 31.5 0.00 100.0
1.000 28.65 243 63.0 0.00 100.0
Gesamtgewicht: 792.52 g
SCHLAMMUNG
Durchmesser [mm] Anteil [%] Durchmesser [mm] Anteil [%]
0.0016 0.5 0.0261 1.2
0.0031 0.6 0.0408 1.4
0.0054 0.7 0.0572 1.6
0.0088 0.9 0.0804 1.7
0.0152 1.0

Probengewicht: 18.40 g




Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

AMM GmbH

Kornverteilung

Gessertshausener StraBe 3

DIN 18 123-7

86356 NeusaB

Tel.: 0821-48688-20

Untersuchungsbericht:

B 9653

Projekt:

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Auftraggeber:

Sakosta GmbH

Datum

07.05.2026

Bearbeiter:

Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

Feinstes

Fein-

Schluff
Mittel-

Grob-

Fein-

Sand
Mittel-

Kies

Grob- Fein- Mittel-

Grob-

Steine

100

90

= —

L

80

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

10

0.002

0.006 0.02

0.06

. 0.6
Korndurchmesser in mm

20

60

Labornummer

—e—SP8/5(3,0- 4,0)

Ungleichférm. U

77.2

Krimmungszahl Cc 21

Bodenart mS,u,fs,t',gs'

d10/d60 0.003/0.202 mm

Anteil < 0.063 mm 39.9 %

Kornfrakt. T/U/S/G 9.0/30.8/58.7/1.4 %

Bodengruppe sU




Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

U-Bericht: B 9653
AM M G m bH BV / Projektinr.: Deutsche Rentenversicherung Hessen

Gessertshausener StraBBe 3 Auftraggeber: Sakosta GmbH

86356 NeusaB-Vogelsang Datum: 07.05.2026

Tel.: 0821-48688-20 / Fax: -66 |Bearbeiter: Frau Rehwinkel/Frau Hofstetter/Herr Schechinger

KORNVERTEILUNG

SP 8/5 (3,0 - 4,0)

SIEBUNG
Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%] Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%]
0.000 51.55 0.0 2.000 0.39 98.6
0.063 0.00 51.0 4.000 0.08 99.0
0.125 13.97 51.0 8.000 0.96 99.1
0.250 22.24 64.8 16.0 0.00 100.0
0.500 10.71 86.8 31.5 0.00 100.0
1.000 1.21 97.4 63.0 0.00 100.0
Gesamtgewicht: 101.11g
SCHLAMMUNG
Durchmesser [mm] Anteil [%] Durchmesser [mm] Anteil [%]
0.0016 8.7 0.0237 24.3
0.0030 10.6 0.0347 30.7
0.0052 13.0 0.0471 34.4
0.0084 14.7 0.0635 38.4
0.0143 18.3

Probengewicht: 51.00 g




Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

AMM GmbH Untersuchungsber. B 9653
Gessertshausener StraBe 3 Projekt Deutsche Rentenversicherung Hessen
86356 Neusan Auftraggeber Sakosta GmbH
.- 0821-48688-20 Bearbeiter Herr Schechinger / Frau Hofstetter
Zustandsgrenzen Datum 07.05.2026
DIN 18 122 Probenbez. SP 2/5 (3,0 - 4,0)
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr.
Zahl der Schlage 16 21 33 36
Feuchte Probe + Behalter m; + mg [g] | 15.60 | 17.81 | 15.03 | 13.91 3.54| 3.72| 3.61
Trockene Probe + Behalter m, + mg [g]| 11.82 | 13.57 | 11.55 | 10.77 3.25| 3.40| 3.32
Behalter mg [g]| 1.20| 1.20| 1.18| 1.18 1.18| 1.18| 1.19
Wasser m;-m;=m, [g]| 3.78| 4.24| 3.47| 3.14 0.30| 0.32| 0.28
Trockene Probe m, [g]| 10.63 | 12.37 | 10.37 | 9.60 2.06| 2.22| 2.14| Mittel
Wassergehalt%: w [%]| 35.6| 34.3| 33.5| 327 144 | 144| 13.3| 14.0
40 Uberkornanteil i = 142%
B 7 Wassergeh. Uberkorn ~ w, =
* - Wassergehalt w, = 17.4 %, Wy, = 203 %
= = FlieBgrenze w, = 34.0%
= [ — Ausrollgrenze w, = 14.0%
.35 M\
z |
g = Plastizit'eitsbereich (wL bis w,,)
SR |
s AN ERSEENEEN
@ 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
© 30
=L _
: : Plastizitatszahl I,=w -w, = 20.0 %
25 . Whia- W
10 15 20 25 30 35 40 Liquiditatsindex |, =—— = 0.315
Schlagzahl P
Konsistenzzahl I,="-7"" = 0.685
P
Zustandsform
e | I
1.00 0.75 0.50 0.00
halbfest | steif | weich | breiig |
50
.40
Q | ausgepragt rLQ\
= | Fone TA
= \ A0
< 30 I 0
N ‘1m'(l)‘|:2l9rly?nsusme | \?
5 T
X 20 @Y e nichen
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Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

AMM GmbH Untersuchungsber. B 9653
Gessertshausener StraBe 3 Projekt Deutsche Rentenversicherung Hessen
86356 NeusaB Auftraggeber Sakosta GmbH
Tel.: 0821-48688-20 Bearbeiter Herr Schechinger / Frau Hofstetter
Zustandsgrenzen Datum 07.05.2026
DIN 18 122 Probenbez. SP 4/5 (3,0 - 3,8)
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behélter-Nr.
Zahl der Schlage 20 24 28 36
Feuchte Probe + Behalter m; + mg [g] | 13.72 | 15.10 | 13.59 | 12.61 491| 485| 458
Trockene Probe + Behélter m, + mg [g]| 10.20 | 11.26 | 10.23 | 9.54 439 | 433| 412
Behélter mg [g]| 1.20| 1.20| 1.20| 1.18 1.19| 1.19| 1.18
Wasser m;-m;=m, [g]| 3.51| 3.85| 3.36| 3.07 0.53| 0.52| 0.45
Trockene Probe m, [g]| 9.01]10.06| 9.03| 8.35 3.19| 3.14| 2.94| Mittel
Wassergehalt%:w [%]| 39.0| 38.2| 37.2| 36.7 16.5| 16.6| 155| 16.2
40 Uberkornanteil it = 17%
B Wassergeh. Uberkorn ~ w, =
* \%‘5} Wassergehalt w, = 16.3 %, Wy, = 185%
— FlieBgrenze w, = 38.0%
= [ Ausrollgrenze w, = 162 %
.35
z
s Plastizitatsbereich ( w,_bis w,)
% L
2 HEN  [EEEEEEER
o 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
© 30
=L
: Plastizitatszahl I,=w -w, = 21.8%
25 o Wiii- Wp
10 15 20 25 30 35 40 Liquiditatsindex |, =—— = 0.106
Schlagzahl P
Konsistenzzahl I,="-7"" = 0.894
P
w Zustandsform w
" v | [
1.00 0.75 0.50 0.00
halbfest | steif | weich | breiig |
50
.40
R | ausgepragt rLQ\
= | Fone TA
= \ A0
T 30 - Iplastisch IND%
mittelplastische 7
% }Tone E)I'M \;\{\\‘Q\Q
= 20 O 2 e it
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Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

AMM GmbH Untersuchungsber. B 9653
Gessertshausener StraBe 3 Projekt Deutsche Rentenversicherung Hessen
86356 NeusaB Auftraggeber Sakosta GmbH
Tel.: 0821-48688-20 Bearbeiter Herr Schechinger / Frau Hofstetter
Zustandsgrenzen Datum 07.05.2026
DIN 18 122 Probenbez. SP 8/5 (3,0 - 4,0)
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr.
Zahl der Schlage 18 24 28 36
Feuchte Probe + Behélter m; + mg [g]| 15.25| 10.87 | 14.96 | 12.28 419 | 419 | 524
Trockene Probe + Behélter m, + mg [g]| 12.40 | 8.97 | 12.35| 10.17 3.74| 3.74| 4.68
Behalter mg [g]| 1.19| 1.19| 1.18| 1.19 1.18| 1.20| 1.18
Wasser m;-my=m, [g]| 2.84| 1.90| 2.61| 2.11 0.45| 0.45| 0.57
Trockene Probe m, [g]|11.21| 7.78|11.16| 8.98 2.56 | 2.55| 3.49| Mittel
Wassergehalt%:w [%]| 25.4| 24.4| 23.4| 235 175| 176 | 16.3| 17.1
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AMM GmbH

Untersuchungsber. B 9653

Gessertshausener StraBe 3 Projekt Deutsche Rentenversicherung Hessen
86356 NeusaB Auftraggeber Sakosta GmbH
Tel.: 0821-48688-20 Bearbeiter Herr Schechinger / Frau Hofstetter
Zustandsgrenzen Datum 07.05.2026
DIN 18 122 Probenbez. SP 8/6 (4,0 - 5,7)
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr.
Zahl der Schlage 17 22 30 34
Feuchte Probe + Behalter m; + mg [g] | 12.61 | 12.92 | 13.96 | 10.41 400| 449 | 478
Trockene Probe + Behélter m; + mg [g]| 8.18 | 8.50| 9.21| 6.99 3.43| 3.82| 4.11
Behélter mg [g]| 1.19] 1.20| 1.19] 1.19 1.19| 119 1.19
Wasser m;-m,=m, [g]| 4.42| 4.42| 4.75| 3.42 0.57| 0.67| 0.68
Trockene Probe m, [g]| 6.99| 7.30| 8.01| 5.80 2.25| 2.63| 2.91| Mittel
Wassergehalt%: w [%]| 63.3| 60.6| 59.3| 58.9 252 | 255| 23.3| 247
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Orientierende Baugrunduntersuchung
Deutsche Rentenversicherung pd
StadelstralRe 28, 60596 Frankfurt am Main il a 0 S a
] ]
L~

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

Anlage 4

Analysenmethoden, Bestimmungsgrenzen und Analysenergebnisse
Dr. Graner & Partner GmbH,
Prifberichte Nr. 2621334, 2622405, 2622945, 2622950X bis 2622955X
sowie Probenahmeplan und Probenahmeprotokolle in Anlehnung an LAGA PN 98
(59 Seiten)

260616_g25FM00640.docx
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Bei Fragen und fur weitere
Informationen wenden Sie sich
gerne an:

umweltanalytik@labor-graner.de

AulRerdem stehen wir ihnen unter
den Rufnummern:

Dr. Graner & Partner GmbH, Lochhausener Str. 205, 81249 Minchen +49 (0) 89/863005-41 und
Sakosta GmbH +49 (0) 89/863005-47

Im Steingrund 2

zur Verfigung.

63303 Dreieich . . .
Bitte geben Sie stets die

Prifberichtsnummer an.

Munchen, 11.05.2026

Prifbericht 2622950X

Auftraggeber: Sakosta GmbH

Projektleiter: Herr Anschitz

Auftraggeberprojekt: 25FM00640 BV Deutsche Rentenversicherung Hessen
Probenahmedatum: 29.04.2026

Probenahmeort: FFM, Stadelstrale 26

Probenahme durch: Sakosta GmbH

Probengefalie: Eimer

Eingang am: 05.05.2026

Zeitraum der Prafung: 05.05.2026 - 11.05.2026

Priufauftrag: Ersatzbaustoffverordnung

Akkreditiertes Priiflabor nach DIN EN ISO 17025: 2018-03 - D-PL-18601-01-00

Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstande, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte, Analytik, Entwicklung,
Qualitatskontrolle, Beratung, Sachverstandigengutachten, amtliche Gegenproben, Mikrobiologie, Arzneimittelzulassung,
Abgrenzungsfragen AMG/LFGB

Amtsgericht Miinchen Nr. 84402, Geschaftsflhrer: Alexander Hartmann
Bankverbindung: Genossenschaftsbank Aubing eG (BLZ 701 694 64) Kto.-Nr. 69922
IBAN: DE30 7016 9464 0000 0699 22, BIC: GENODEFIM07

Ust-ID DE 129 4000 66

i {( DAKKS
o Deutscha
Akkreditierungsstelle
D-PL-12601-01-00

E-Mail: info@labor-graner.de
Website: www.labor-graner.de
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Prifbericht:

Datum:

2622950X
11.05.2026

Probenbezeichnung: MP-B2
Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622950X-001a
Material: Feststoff, Fraktion <2 mm

Gehalt Einheit BG Verfahren
Anteil <2 mm 85,9 %
Trockenriickstand 91 % DIN EN 14346: 2007-03
Konigswasseraufschluss DIN EN 13657: 2003-01
Arsen 4,9 mg/kg TS 1 DIN EN 16170: 2017-01
Blei 350 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Cadmium u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN 16170: 2017-01
Chrom 9,8 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Kupfer 12 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Nickel 8,3 mg/kg TS 0,5 DIN EN 16170: 2017-01
Quecksilber 0,68 mg/kg TS 0,06 DIN EN ISO 12846: 2012-08
Thallium u.d.B. mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Zink 37 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
TOC 0,43 % TS 0,1 DIN EN 15936: 2012-11
EOX u.d.B. mg/kg TS 0,33 DIN 38414-17: 2017-01
Kohlenwasserstoffe u.d.B. mg/kg TS 50 DIN EN 14039: 2005-01
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 u.d.B. mg/kg TS 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Acenaphthylen u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Acenaphthen u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Fluoren u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Phenanthren 0,053 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Anthracen 0,012 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Fluoranthen 0,17 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Pyren 0,14 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benz(a)anthracen 0,082 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Chrysen 0,067 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(b)fluoranthen 0,11 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(k)fluoranthen 0,033 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(a)pyren 0,075 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Indeno(123-cd)pyren 0,058 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Dibenz(ah)anthracen 0,017 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(ghi)perylen 0,057 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Summe PAK nach EBV 0,874 mg/kg TS berechnet
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5
Dr. Graner [!ﬂ Partner GmbH

Prifbericht: 2622950X
Labor tir analytische und pharmazeutische Chemie
Sachvorstandigenbiro Datum: 11.05.2026
Probenbezeichnung: MP-B2
Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622950X-001a
Material: Feststoff, Fraktion <2 mm
Gehalt Einheit BG Verfahren
PCB Nr. 28 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 52 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 101 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 153 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 138 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 180 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 118 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
Summe PCB nach EBV n.n. mg/kg TS berechnet
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Prifbericht:

Datum:

2622950X
11.05.2026

Probenbezeichnung: MP-B2

Probenahmedatum: 29.04.2026

Labornummer: 2622950X-001b

Material: Feststoff, Gesamtfraktion

Gehalt Einheit BG Verfahren

Bestimmungen im Eluat - (DIN 19529: 2015-12)
Leitfahigkeit 200 pS/cm DIN EN 27888: 1993-11
Sulfat 14 mg/l 2 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07
Arsen 15 pg/l 2,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Blei 2,7 pg/l 2,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Cadmium u.d.B. pg/l 0,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Chrom 5,6 pg/l 3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Kupfer u.d.B. pg/l 6 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Nickel u.d.B. pg/l 6 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Quecksilber u.d.B. pg/l 0,03 DIN EN ISO 12846: 2012-08
Thallium u.d.B. pg/l 0,06 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Zink u.d.B. pg/l 10 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Acenaphthylen u.d.B. Mg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Acenaphthen 0,0087 pg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Fluoren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Phenanthren 0,011 pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Anthracen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Fluoranthen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Pyren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Benz(a)anthracen u.d.B. Mg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Chrysen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(b)fluoranthen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(k)fluoranthen u.d.B. pg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(a)pyren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Indeno(123-cd)pyren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Dibenz(ah)anthracen u.d.B. pg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(ghi)perylen u.d.B. Mg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Summe PAK (15) nach EBV 0,03245 pg/l berechnet

Naphthalin 0,020 pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
2-Methylnaphthalin u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
1-Methylnaphthalin u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Summe Naphthaline nach EBV 0,0285 pg/l berechnet
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Dr. Graner [!ﬂ Partner GmbH

Prifbericht: 2622950X
Labor tir analytische und pharmazeutische Chemie
Sachvoerstandigeniniro Datum: 11.05.2026
Probenbezeichnung: MP-B2
Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622950X-001b
Material: Feststoff, Gesamtfraktion
Gehalt Einheit BG Verfahren
Bestimmungen im Eluat - (DIN 19529: 2015-12)
PCB Nr. 28 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 52 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 101 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 153 u.d.B. Mg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 138 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 180 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 118 u.d.B. Mg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
Summe PCB nach EBV n.n. pg/l berechnet
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Messunsicherheiten

Feststoff

Arsen: 27%; Blei: 10%; Cadmium: 16%; Chrom: 8%; EOX: 25%; Kupfer: 13%; Kohlenwasserstoffe C10 - C22:
27%; Kohlenwasserstoffe: 27%; Nickel: 10%; Acenaphthen: 13%; Acenaphthylen: 78%; Anthracen: 55%;
Benz(a)anthracen: 47%; Benzo(a)pyren: 37%; Benzo(b)fluoranthen: 34%; Benzo(ghi)perylen: 22%;
Benzo(k)fluoranthen: 15%; Chrysen: 26%; Dibenz(ah)anthracen: 76%; Fluoranthen: 24%; Fluoren: 26%;
Indeno(123-cd)pyren: 31%; Naphthalin: 6,2%; Phenanthren: 30%; Pyren: 29%; PCB Nr. 101: 25%; PCB Nr.
118: 24%; PCB Nr. 138: 37%; PCB Nr. 153: 31%; PCB Nr. 180: 26%; PCB Nr. 28: 10%; PCB Nr. 52: 32%;
Quecksilber: 25%; Thallium: 29%; TOC: 21%; Trockenrlckstand: 11%; Zink: 11%;

Eluat

Arsen: 14%; Blei: 30%; Cadmium: 17%; Chrom: 17%; Kupfer: 10%; Leitfahigkeit: 6%; 1-Methylnaphthalin: 28%;
2-Methylnaphthalin: 28%; Naphthalin: 18%; Nickel: 13%; Acenaphthen: 18%; Acenaphthylen: 6,5%; Anthracen:
13%; Benz(a)anthracen: 15%; Benzo(a)pyren: 12%; Benzo(b)fluoranthen: 19%; Benzo(ghi)perylen: 24%;
Benzo(k)fluoranthen: 15%; Chrysen: 11%; Dibenz(ah)anthracen: 23%; Fluoranthen: 10%; Fluoren: 16%;
Indeno(123-cd)pyren: 62%; Phenanthren: 11%; Pyren: 6,5%; PCB Nr. 101: 14%; PCB Nr. 118: 17%; PCB Nr.
138: 24%; PCB Nr. 153: 22%; PCB Nr. 180: 14%; PCB Nr. 28: 12%; PCB Nr. 52: 26%; Quecksilber: 11%;
Sulfat: 9%; Thallium: 16%; Zink: 34%;

Wasser

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den Priifgegenstand. Nicht aufgelistete Messunsicherheiten
sowie Informationen zu deren Berechnung sind auf Anfrage verfligbar.

Die aktuelle Liste der flexibel akkreditierten Prifverfahren kann auf unserer Website eingesehen werden
(https://labor-graner.de/unternehmen.html).

UnsachgemafRe Probengefalle kdnnen zu Verfalschungen der Messwerte fiihren. Eine auszugsweise
Vervielfaltigung des Prifberichtes ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt.

BG Bestimmungsgrenze

KbE Koloniebildende Einheiten
n.a. nicht analysierbar

n.b. nicht berechenbar

n.n. nicht nachweisbar

u.d.B. unter der Bestimmungsgrenze
° nicht akkreditiertes Verfahren
* Fremdvergabe

D. MQ?FP"

Dr. Daniel Kasper, Leitung Umweltanalytik
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Bei Fragen und fur weitere
Informationen wenden Sie sich
gerne an:

umweltanalytik@labor-graner.de

AulRerdem stehen wir ihnen unter
den Rufnummern:

Dr. Graner & Partner GmbH, Lochhausener Str. 205, 81249 Minchen +49 (0) 89/863005-41 und
Sakosta GmbH +49 (0) 89/863005-47

Im Steingrund 2

zur Verfigung.

63303 Dreieich . . .
Bitte geben Sie stets die

Prifberichtsnummer an.

Munchen, 11.05.2026

Priifbericht 2622951X

Auftraggeber: Sakosta GmbH

Projektleiter: Herr Anschitz

Auftraggeberprojekt: 25FM00640 BV Deutsche Rentenversicherung Hessen
Probenahmedatum: 29.04.2026

Probenahmeort: FFM, Stadelstrale 26

Probenahme durch: Sakosta GmbH

Probengefalie: Eimer

Eingang am: 05.05.2026

Zeitraum der Prafung: 05.05.2026 - 11.05.2026

Priufauftrag: Ersatzbaustoffverordnung

Akkreditiertes Priiflabor nach DIN EN ISO 17025: 2018-03 - D-PL-18601-01-00

Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstande, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte, Analytik, Entwicklung,
Qualitatskontrolle, Beratung, Sachverstandigengutachten, amtliche Gegenproben, Mikrobiologie, Arzneimittelzulassung,
Abgrenzungsfragen AMG/LFGB

Amtsgericht Miinchen Nr. 84402, Geschaftsflhrer: Alexander Hartmann
Bankverbindung: Genossenschaftsbank Aubing eG (BLZ 701 694 64) Kto.-Nr. 69922
IBAN: DE30 7016 9464 0000 0699 22, BIC: GENODEFIM07

Ust-ID DE 129 4000 66

i {( DAKKS
o Deutscha
Akkreditierungsstelle
D-PL-12601-01-00

E-Mail: info@labor-graner.de
Website: www.labor-graner.de
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Prifbericht:

Datum:

2622951X
11.05.2026

Probenbezeichnung: MP-B3
Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622951X-001a
Material: Feststoff, Fraktion <2 mm

Gehalt Einheit BG Verfahren
Anteil <2 mm 68,7 %
Trockenriickstand 91 % DIN EN 14346: 2007-03
Konigswasseraufschluss DIN EN 13657: 2003-01
Arsen 4,9 mg/kg TS 1 DIN EN 16170: 2017-01
Blei 56 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Cadmium 0,13 mg/kg TS 0,1 DIN EN 16170: 2017-01
Chrom 12 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Kupfer 15 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Nickel 10 mg/kg TS 0,5 DIN EN 16170: 2017-01
Quecksilber 0,49 mg/kg TS 0,06 DIN EN ISO 12846: 2012-08
Thallium u.d.B. mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Zink 100 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
TOC 0,58 % TS 0,1 DIN EN 15936: 2012-11
EOX u.d.B. mg/kg TS 0,33 DIN 38414-17: 2017-01
Kohlenwasserstoffe u.d.B. mg/kg TS 50 DIN EN 14039: 2005-01
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 u.d.B. mg/kg TS 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Acenaphthylen u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Acenaphthen u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Fluoren u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Phenanthren 0,028 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Anthracen u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Fluoranthen 0,068 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Pyren 0,056 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benz(a)anthracen 0,043 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Chrysen 0,036 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(b)fluoranthen 0,068 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(k)fluoranthen 0,020 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(a)pyren 0,047 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Indeno(123-cd)pyren 0,041 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Dibenz(ah)anthracen 0,013 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(ghi)perylen 0,043 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Summe PAK nach EBV 0,473 mg/kg TS berechnet
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Dr. Graner [!ﬂ Partner GmbH

Prufbericht: 2622951X
Labor tir analytische und pharmazeutische Chemie
Sachvorstandigenbiro Datum: 11.05.2026
Probenbezeichnung: MP-B3
Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622951X-001a
Material: Feststoff, Fraktion <2 mm
Gehalt Einheit BG Verfahren
PCB Nr. 28 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 52 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 101 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 153 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 138 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 180 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 118 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
Summe PCB nach EBV n.n. mg/kg TS berechnet
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Prifbericht:

Datum:

2622951X
11.05.2026

Probenbezeichnung: MP-B3

Probenahmedatum: 29.04.2026

Labornummer: 2622951X-001b

Material: Feststoff, Gesamtfraktion

Gehalt Einheit BG Verfahren

Bestimmungen im Eluat - (DIN 19529: 2015-12)
Leitfahigkeit 230 pS/cm DIN EN 27888: 1993-11
Sulfat 34 mg/l 2 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07
Arsen 28 pg/l 2,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Blei u.d.B. pg/l 2,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Cadmium u.d.B. pg/l 0,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Chrom 6,0 pg/l 3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Kupfer u.d.B. pg/l 6 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Nickel u.d.B. pg/l 6 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Quecksilber u.d.B. pg/l 0,03 DIN EN ISO 12846: 2012-08
Thallium u.d.B. pg/l 0,06 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Zink u.d.B. pg/l 10 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Acenaphthylen u.d.B. Mg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Acenaphthen 0,058 pg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Fluoren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Phenanthren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Anthracen 0,013 pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Fluoranthen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Pyren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Benz(a)anthracen u.d.B. Mg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Chrysen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(b)fluoranthen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(k)fluoranthen u.d.B. pg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(a)pyren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Indeno(123-cd)pyren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Dibenz(ah)anthracen u.d.B. pg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(ghi)perylen u.d.B. Mg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Summe PAK (15) nach EBV 0,08375 pg/l berechnet

Naphthalin 0,010 pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
2-Methylnaphthalin u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
1-Methylnaphthalin u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Summe Naphthaline nach EBV 0,0185 pg/l berechnet
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Dr. Graner [!ﬂ Partner GmbH

Prifbericht: 2622951X
Labor tir analytische und pharmazeutische Chemie
Sachvoerstandigeniniro Datum: 11.05.2026
Probenbezeichnung: MP-B3
Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622951X-001b
Material: Feststoff, Gesamtfraktion
Gehalt Einheit BG Verfahren
Bestimmungen im Eluat - (DIN 19529: 2015-12)
PCB Nr. 28 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 52 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 101 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 153 u.d.B. Mg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 138 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 180 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 118 u.d.B. Mg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
Summe PCB nach EBV n.n. pg/l berechnet
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Messunsicherheiten

Feststoff

Arsen: 27%; Blei: 10%; Cadmium: 16%; Chrom: 8%; EOX: 25%; Kupfer: 13%; Kohlenwasserstoffe C10 - C22:
27%; Kohlenwasserstoffe: 27%; Nickel: 10%; Acenaphthen: 13%; Acenaphthylen: 78%; Anthracen: 55%;
Benz(a)anthracen: 47%; Benzo(a)pyren: 37%; Benzo(b)fluoranthen: 34%; Benzo(ghi)perylen: 22%;
Benzo(k)fluoranthen: 15%; Chrysen: 26%; Dibenz(ah)anthracen: 76%; Fluoranthen: 24%; Fluoren: 26%;
Indeno(123-cd)pyren: 31%; Naphthalin: 6,2%; Phenanthren: 30%; Pyren: 29%; PCB Nr. 101: 25%; PCB Nr.
118: 24%; PCB Nr. 138: 37%; PCB Nr. 153: 31%; PCB Nr. 180: 26%; PCB Nr. 28: 10%; PCB Nr. 52: 32%;
Quecksilber: 25%; Thallium: 29%; TOC: 21%; Trockenrlckstand: 11%; Zink: 11%;

Eluat

Arsen: 14%; Blei: 30%; Cadmium: 17%; Chrom: 17%; Kupfer: 10%; Leitfahigkeit: 6%; 1-Methylnaphthalin: 28%;
2-Methylnaphthalin: 28%; Naphthalin: 18%; Nickel: 13%; Acenaphthen: 18%; Acenaphthylen: 6,5%; Anthracen:
13%; Benz(a)anthracen: 15%; Benzo(a)pyren: 12%; Benzo(b)fluoranthen: 19%; Benzo(ghi)perylen: 24%;
Benzo(k)fluoranthen: 15%; Chrysen: 11%; Dibenz(ah)anthracen: 23%; Fluoranthen: 10%; Fluoren: 16%;
Indeno(123-cd)pyren: 62%; Phenanthren: 11%; Pyren: 6,5%; PCB Nr. 101: 14%; PCB Nr. 118: 17%; PCB Nr.
138: 24%; PCB Nr. 153: 22%; PCB Nr. 180: 14%; PCB Nr. 28: 12%; PCB Nr. 52: 26%; Quecksilber: 11%;
Sulfat: 9%; Thallium: 16%; Zink: 34%;

Wasser

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den Priifgegenstand. Nicht aufgelistete Messunsicherheiten
sowie Informationen zu deren Berechnung sind auf Anfrage verfligbar.

Die aktuelle Liste der flexibel akkreditierten Prifverfahren kann auf unserer Website eingesehen werden
(https://labor-graner.de/unternehmen.html).

UnsachgemafRe Probengefalle kdnnen zu Verfalschungen der Messwerte fiihren. Eine auszugsweise
Vervielfaltigung des Prifberichtes ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt.

BG Bestimmungsgrenze

KbE Koloniebildende Einheiten
n.a. nicht analysierbar

n.b. nicht berechenbar

n.n. nicht nachweisbar

u.d.B. unter der Bestimmungsgrenze
° nicht akkreditiertes Verfahren
* Fremdvergabe

D. MQ?FP"

Dr. Daniel Kasper, Leitung Umweltanalytik
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Bei Fragen und fur weitere
Informationen wenden Sie sich
gerne an:

umweltanalytik@labor-graner.de

AulRerdem stehen wir ihnen unter
den Rufnummern:

Dr. Graner & Partner GmbH, Lochhausener Str. 205, 81249 Minchen +49 (0) 89/863005-41 und
Sakosta GmbH +49 (0) 89/863005-47

Im Steingrund 2

zur Verfigung.

63303 Dreieich . . .
Bitte geben Sie stets die

Prifberichtsnummer an.

Munchen, 11.05.2026

Priifbericht 2622952X

Auftraggeber: Sakosta GmbH

Projektleiter: Herr Anschitz

Auftraggeberprojekt: 25FM00640 BV Deutsche Rentenversicherung Hessen
Probenahmedatum: 29.04.2026

Probenahmeort: FFM, Stadelstrale 26

Probenahme durch: Sakosta GmbH

Probengefalie: Eimer

Eingang am: 05.05.2026

Zeitraum der Prafung: 05.05.2026 - 11.05.2026

Priufauftrag: Ersatzbaustoffverordnung

Akkreditiertes Priiflabor nach DIN EN ISO 17025: 2018-03 - D-PL-18601-01-00

Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstande, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte, Analytik, Entwicklung,
Qualitatskontrolle, Beratung, Sachverstandigengutachten, amtliche Gegenproben, Mikrobiologie, Arzneimittelzulassung,
Abgrenzungsfragen AMG/LFGB

Amtsgericht Miinchen Nr. 84402, Geschaftsflhrer: Alexander Hartmann
Bankverbindung: Genossenschaftsbank Aubing eG (BLZ 701 694 64) Kto.-Nr. 69922
IBAN: DE30 7016 9464 0000 0699 22, BIC: GENODEFIM07

Ust-ID DE 129 4000 66

i {( DAKKS
o Deutscha
Akkreditierungsstelle
D-PL-12601-01-00

E-Mail: info@labor-graner.de
Website: www.labor-graner.de
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Prifbericht:

Datum:

2622952X
11.05.2026

Probenbezeichnung: MP-B4
Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622952X-001a
Material: Feststoff, Fraktion <2 mm

Gehalt Einheit BG Verfahren
Anteil <2 mm 65,9 %
Trockenriickstand 94 % DIN EN 14346: 2007-03
Konigswasseraufschluss DIN EN 13657: 2003-01
Arsen 4,1 mg/kg TS 1 DIN EN 16170: 2017-01
Blei 43 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Cadmium 0,13 mg/kg TS 0,1 DIN EN 16170: 2017-01
Chrom 7,0 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Kupfer 1" mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Nickel 6,4 mg/kg TS 0,5 DIN EN 16170: 2017-01
Quecksilber 0,14 mg/kg TS 0,06 DIN EN I1SO 12846: 2012-08
Thallium u.d.B. mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Zink 99 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
TOC 0,42 % TS 0,1 DIN EN 15936: 2012-11
EOX udB.  mgkgTS 033  DIN 38414-17: 2017-01
Kohlenwasserstoffe u.d.B. mg/kg TS 50 DIN EN 14039: 2005-01
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 u.d.B. mg/kg TS 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Acenaphthylen u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Acenaphthen u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Fluoren u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Phenanthren 0,040 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Anthracen u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Fluoranthen 0,13 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Pyren 0,11 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benz(a)anthracen 0,081 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Chrysen 0,068 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(b)fluoranthen 0,11 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(k)fluoranthen 0,036 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(a)pyren 0,082 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Indeno(123-cd)pyren 0,064 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Dibenz(ah)anthracen 0,022 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(ghi)perylen 0,064 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Summe PAK nach EBV 0,812 mg/kg TS berechnet
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Dr. Graner [!ﬂ Partner GmbH

Prufbericht: 2622952X
Labor tir analytische und pharmazeutische Chemie
Sachvorstandigenbiro Datum: 11.05.2026
Probenbezeichnung: MP-B4
Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622952X-001a
Material: Feststoff, Fraktion <2 mm
Gehalt Einheit BG Verfahren
PCB Nr. 28 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 52 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 101 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 153 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 138 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 180 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 118 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
Summe PCB nach EBV n.n. mg/kg TS berechnet
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Prifbericht:

Datum:

2622952X
11.05.2026

Probenbezeichnung: MP-B4

Probenahmedatum: 29.04.2026

Labornummer: 2622952X-001b

Material: Feststoff, Gesamtfraktion

Gehalt Einheit BG Verfahren

Bestimmungen im Eluat - (DIN 19529: 2015-12)
Leitfahigkeit 140 pS/cm DIN EN 27888: 1993-11
Sulfat 7,0 mg/l 2 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07
Arsen 10 pg/l 2,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Blei u.d.B. pg/l 2,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Cadmium u.d.B. pg/l 0,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Chrom u.d.B. pg/l 3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Kupfer u.d.B. pg/l 6 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Nickel u.d.B. pg/l 6 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Quecksilber u.d.B. pg/l 0,03 DIN EN ISO 12846: 2012-08
Thallium u.d.B. pg/l 0,06 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Zink u.d.B. pg/l 10 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Acenaphthylen u.d.B. Mg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Acenaphthen u.d.B. pg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Fluoren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Phenanthren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Anthracen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Fluoranthen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Pyren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Benz(a)anthracen u.d.B. Mg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Chrysen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(b)fluoranthen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(k)fluoranthen u.d.B. pg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(a)pyren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Indeno(123-cd)pyren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Dibenz(ah)anthracen u.d.B. pg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(ghi)perylen u.d.B. Mg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Summe PAK (15) nach EBV 0,017 pg/l berechnet

Naphthalin 0,0098 pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
2-Methylnaphthalin u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
1-Methylnaphthalin u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Summe Naphthaline nach EBV 0,01405 pg/l berechnet
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Dr. Graner [!ﬂ Partner GmbH

Prifbericht: 2622952X
Labor tir analytische und pharmazeutische Chemie
Sachvoerstandigeniniro Datum: 11.05.2026
Probenbezeichnung: MP-B4
Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622952X-001b
Material: Feststoff, Gesamtfraktion
Gehalt Einheit BG Verfahren
Bestimmungen im Eluat - (DIN 19529: 2015-12)
PCB Nr. 28 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 52 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 101 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 153 u.d.B. Mg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 138 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 180 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 118 u.d.B. Mg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
Summe PCB nach EBV n.n. pg/l berechnet
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Messunsicherheiten

Feststoff

Arsen: 27%; Blei: 10%; Cadmium: 16%; Chrom: 8%; EOX: 25%; Kupfer: 13%; Kohlenwasserstoffe C10 - C22:
27%; Kohlenwasserstoffe: 27%; Nickel: 10%; Acenaphthen: 13%; Acenaphthylen: 78%; Anthracen: 55%;
Benz(a)anthracen: 47%; Benzo(a)pyren: 37%; Benzo(b)fluoranthen: 34%; Benzo(ghi)perylen: 22%;
Benzo(k)fluoranthen: 15%; Chrysen: 26%; Dibenz(ah)anthracen: 76%; Fluoranthen: 24%; Fluoren: 26%;
Indeno(123-cd)pyren: 31%; Naphthalin: 6,2%; Phenanthren: 30%; Pyren: 29%; PCB Nr. 101: 25%; PCB Nr.
118: 24%; PCB Nr. 138: 37%; PCB Nr. 153: 31%; PCB Nr. 180: 26%; PCB Nr. 28: 10%; PCB Nr. 52: 32%;
Quecksilber: 25%; Thallium: 29%; TOC: 21%; Trockenrlckstand: 11%; Zink: 11%;

Eluat

Arsen: 14%; Blei: 30%; Cadmium: 17%; Chrom: 17%; Kupfer: 10%; Leitfahigkeit: 6%; 1-Methylnaphthalin: 28%;
2-Methylnaphthalin: 28%; Naphthalin: 18%; Nickel: 13%; Acenaphthen: 18%; Acenaphthylen: 6,5%; Anthracen:
13%; Benz(a)anthracen: 15%; Benzo(a)pyren: 12%; Benzo(b)fluoranthen: 19%; Benzo(ghi)perylen: 24%;
Benzo(k)fluoranthen: 15%; Chrysen: 11%; Dibenz(ah)anthracen: 23%; Fluoranthen: 10%; Fluoren: 16%;
Indeno(123-cd)pyren: 62%; Phenanthren: 11%; Pyren: 6,5%; PCB Nr. 101: 14%; PCB Nr. 118: 17%; PCB Nr.
138: 24%; PCB Nr. 153: 22%; PCB Nr. 180: 14%; PCB Nr. 28: 12%; PCB Nr. 52: 26%; Quecksilber: 11%;
Sulfat: 9%; Thallium: 16%; Zink: 34%;

Wasser

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den Priifgegenstand. Nicht aufgelistete Messunsicherheiten
sowie Informationen zu deren Berechnung sind auf Anfrage verfligbar.

Die aktuelle Liste der flexibel akkreditierten Prifverfahren kann auf unserer Website eingesehen werden
(https://labor-graner.de/unternehmen.html).

UnsachgemafRe Probengefalle kdnnen zu Verfalschungen der Messwerte fiihren. Eine auszugsweise
Vervielfaltigung des Prifberichtes ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt.

BG Bestimmungsgrenze

KbE Koloniebildende Einheiten
n.a. nicht analysierbar

n.b. nicht berechenbar

n.n. nicht nachweisbar

u.d.B. unter der Bestimmungsgrenze
° nicht akkreditiertes Verfahren
* Fremdvergabe

D. MQ?FP"

Dr. Daniel Kasper, Leitung Umweltanalytik
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Bei Fragen und fur weitere
Informationen wenden Sie sich
gerne an:

umweltanalytik@labor-graner.de

AulRerdem stehen wir ihnen unter
den Rufnummern:

Dr. Graner & Partner GmbH, Lochhausener Str. 205, 81249 Minchen +49 (0) 89/863005-41 und
Sakosta GmbH +49 (0) 89/863005-47

Im Steingrund 2

zur Verfigung.

63303 Dreieich . . .
Bitte geben Sie stets die

Prifberichtsnummer an.

Munchen, 11.05.2026

Prifbericht 2622953X

Auftraggeber: Sakosta GmbH

Projektleiter: Herr Anschitz

Auftraggeberprojekt: 25FM00640 BV Deutsche Rentenversicherung Hessen
Probenahmedatum: 29.04.2026

Probenahmeort: FFM, Stadelstrale 26

Probenahme durch: Sakosta GmbH

Probengefalie: Eimer

Eingang am: 05.05.2026

Zeitraum der Prafung: 05.05.2026 - 11.05.2026

Priufauftrag: Ersatzbaustoffverordnung

Akkreditiertes Priiflabor nach DIN EN ISO 17025: 2018-03 - D-PL-18601-01-00

Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstande, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte, Analytik, Entwicklung,
Qualitatskontrolle, Beratung, Sachverstandigengutachten, amtliche Gegenproben, Mikrobiologie, Arzneimittelzulassung,
Abgrenzungsfragen AMG/LFGB

Amtsgericht Miinchen Nr. 84402, Geschaftsflhrer: Alexander Hartmann
Bankverbindung: Genossenschaftsbank Aubing eG (BLZ 701 694 64) Kto.-Nr. 69922
IBAN: DE30 7016 9464 0000 0699 22, BIC: GENODEFIM07

Ust-ID DE 129 4000 66

i {( DAKKS
o Deutscha
Akkreditierungsstelle
D-PL-12601-01-00

E-Mail: info@labor-graner.de
Website: www.labor-graner.de

Seite: 1 von 6



Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Prifbericht:

Datum:

2622953X
11.05.2026

Probenbezeichnung: MP-B5
Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622953X-001a
Material: Feststoff, Fraktion <2 mm

Gehalt Einheit BG Verfahren
Anteil <2 mm 84,3 %
Trockenriickstand 92 % DIN EN 14346: 2007-03
Konigswasseraufschluss DIN EN 13657: 2003-01
Arsen 4,6 mg/kg TS 1 DIN EN 16170: 2017-01
Blei 140 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Cadmium 0,92 mg/kg TS 0,1 DIN EN 16170: 2017-01
Chrom 1 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Kupfer 28 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Nickel 1" mg/kg TS 0,5 DIN EN 16170: 2017-01
Quecksilber 0,67 mg/kg TS 0,06 DIN EN ISO 12846: 2012-08
Thallium u.d.B. mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Zink 670 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
TOC 0,70 % TS 0,1 DIN EN 15936: 2012-11
EOX u.d.B. mg/kg TS 0,33 DIN 38414-17: 2017-01
Kohlenwasserstoffe u.d.B. mg/kg TS 50 DIN EN 14039: 2005-01
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 u.d.B. mg/kg TS 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Acenaphthylen u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Acenaphthen u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Fluoren u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Phenanthren 0,12 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Anthracen 0,028 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Fluoranthen 0,26 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Pyren 0,21 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benz(a)anthracen 0,14 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Chrysen 0,12 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(b)fluoranthen 0,19 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(k)fluoranthen 0,061 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(a)pyren 0,13 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Indeno(123-cd)pyren 0,10 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Dibenz(ah)anthracen 0,035 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(ghi)perylen 0,10 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Summe PAK nach EBV 1,509 mg/kg TS berechnet
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Dr. Graner [!ﬂ Partner GmbH

Prifbericht: 2622953X
Labor tir analytische und pharmazeutische Chemie
Sachvorstandigenbiro Datum: 11.05.2026
Probenbezeichnung: MP-B5
Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622953X-001a
Material: Feststoff, Fraktion <2 mm
Gehalt Einheit BG Verfahren
PCB Nr. 28 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 52 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 101 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 153 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 138 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 180 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 118 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
Summe PCB nach EBV n.n. mg/kg TS berechnet

Seite: 3 von 6



Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Prifbericht:

Datum:

2622953X
11.05.2026

Probenbezeichnung: MP-B5

Probenahmedatum: 29.04.2026

Labornummer: 2622953X-001b

Material: Feststoff, Gesamtfraktion

Gehalt Einheit BG Verfahren

Bestimmungen im Eluat - (DIN 19529: 2015-12)
Leitfahigkeit 290 pS/cm DIN EN 27888: 1993-11
Sulfat 72 mg/l 2 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07
Arsen 6,7 pg/l 2,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Blei u.d.B. pg/l 2,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Cadmium u.d.B. pg/l 0,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Chrom u.d.B. pg/l 3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Kupfer u.d.B. pg/l 6 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Nickel u.d.B. pg/l 6 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Quecksilber u.d.B. pg/l 0,03 DIN EN ISO 12846: 2012-08
Thallium u.d.B. pg/l 0,06 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Zink 22 pg/l 10 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Acenaphthylen u.d.B. Mg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Acenaphthen u.d.B. pg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Fluoren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Phenanthren 0,010 pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Anthracen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Fluoranthen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Pyren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Benz(a)anthracen u.d.B. Mg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Chrysen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(b)fluoranthen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(k)fluoranthen u.d.B. pg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(a)pyren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Indeno(123-cd)pyren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Dibenz(ah)anthracen u.d.B. pg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(ghi)perylen u.d.B. Mg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Summe PAK (15) nach EBV 0,027 pg/l berechnet

Naphthalin 0,017 pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
2-Methylnaphthalin u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
1-Methylnaphthalin u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Summe Naphthaline nach EBV 0,0255 pg/l berechnet
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Dr. Graner [!ﬂ Partner GmbH

Prifbericht: 2622953X
Labor tir analytische und pharmazeutische Chemie
Sachvoerstandigeniniro Datum: 11.05.2026
Probenbezeichnung: MP-B5
Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622953X-001b
Material: Feststoff, Gesamtfraktion
Gehalt Einheit BG Verfahren
Bestimmungen im Eluat - (DIN 19529: 2015-12)
PCB Nr. 28 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 52 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 101 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 153 u.d.B. Mg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 138 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 180 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 118 u.d.B. Mg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
Summe PCB nach EBV n.n. pg/l berechnet
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Messunsicherheiten

Feststoff

Arsen: 27%; Blei: 10%; Cadmium: 16%; Chrom: 8%; EOX: 25%; Kupfer: 13%; Kohlenwasserstoffe C10 - C22:
27%; Kohlenwasserstoffe: 27%; Nickel: 10%; Acenaphthen: 13%; Acenaphthylen: 78%; Anthracen: 55%;
Benz(a)anthracen: 47%; Benzo(a)pyren: 37%; Benzo(b)fluoranthen: 34%; Benzo(ghi)perylen: 22%;
Benzo(k)fluoranthen: 15%; Chrysen: 26%; Dibenz(ah)anthracen: 76%; Fluoranthen: 24%; Fluoren: 26%;
Indeno(123-cd)pyren: 31%; Naphthalin: 6,2%; Phenanthren: 30%; Pyren: 29%; PCB Nr. 101: 25%; PCB Nr.
118: 24%; PCB Nr. 138: 37%; PCB Nr. 153: 31%; PCB Nr. 180: 26%; PCB Nr. 28: 10%; PCB Nr. 52: 32%;
Quecksilber: 25%; Thallium: 29%; TOC: 21%; Trockenrlckstand: 11%; Zink: 11%;

Eluat

Arsen: 14%; Blei: 30%; Cadmium: 17%; Chrom: 17%; Kupfer: 10%; Leitfahigkeit: 6%; 1-Methylnaphthalin: 28%;
2-Methylnaphthalin: 28%; Naphthalin: 18%; Nickel: 13%; Acenaphthen: 18%; Acenaphthylen: 6,5%; Anthracen:
13%; Benz(a)anthracen: 15%; Benzo(a)pyren: 12%; Benzo(b)fluoranthen: 19%; Benzo(ghi)perylen: 24%;
Benzo(k)fluoranthen: 15%; Chrysen: 11%; Dibenz(ah)anthracen: 23%; Fluoranthen: 10%; Fluoren: 16%;
Indeno(123-cd)pyren: 62%; Phenanthren: 11%; Pyren: 6,5%; PCB Nr. 101: 14%; PCB Nr. 118: 17%; PCB Nr.
138: 24%; PCB Nr. 153: 22%; PCB Nr. 180: 14%; PCB Nr. 28: 12%; PCB Nr. 52: 26%; Quecksilber: 11%;
Sulfat: 9%; Thallium: 16%; Zink: 34%;

Wasser

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den Priifgegenstand. Nicht aufgelistete Messunsicherheiten
sowie Informationen zu deren Berechnung sind auf Anfrage verfligbar.

Die aktuelle Liste der flexibel akkreditierten Prifverfahren kann auf unserer Website eingesehen werden
(https://labor-graner.de/unternehmen.html).

UnsachgemafRe Probengefalle kdnnen zu Verfalschungen der Messwerte fiihren. Eine auszugsweise
Vervielfaltigung des Prifberichtes ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt.

BG Bestimmungsgrenze

KbE Koloniebildende Einheiten
n.a. nicht analysierbar

n.b. nicht berechenbar

n.n. nicht nachweisbar

u.d.B. unter der Bestimmungsgrenze
° nicht akkreditiertes Verfahren
* Fremdvergabe

D. MQ?FP"

Dr. Daniel Kasper, Leitung Umweltanalytik
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Bei Fragen und fur weitere
Informationen wenden Sie sich
gerne an:

umweltanalytik@labor-graner.de

AulRerdem stehen wir ihnen unter
den Rufnummern:

Dr. Graner & Partner GmbH, Lochhausener Str. 205, 81249 Minchen +49 (0) 89/863005-41 und
Sakosta GmbH +49 (0) 89/863005-47

Im Steingrund 2

zur Verfigung.

63303 Dreieich . . .
Bitte geben Sie stets die

Prifberichtsnummer an.

Munchen, 11.05.2026

Priifbericht 2622954X

Auftraggeber: Sakosta GmbH

Projektleiter: Herr Anschitz

Auftraggeberprojekt: 25FM00640 BV Deutsche Rentenversicherung Hessen
Probenahmedatum: 29.04.2026

Probenahmeort: FFM, Stadelstrale 26

Probenahme durch: Sakosta GmbH

Probengefalie: Eimer

Eingang am: 05.05.2026

Zeitraum der Prafung: 05.05.2026 - 11.05.2026

Priufauftrag: Ersatzbaustoffverordnung

Akkreditiertes Priiflabor nach DIN EN ISO 17025: 2018-03 - D-PL-18601-01-00

Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstande, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte, Analytik, Entwicklung,
Qualitatskontrolle, Beratung, Sachverstandigengutachten, amtliche Gegenproben, Mikrobiologie, Arzneimittelzulassung,
Abgrenzungsfragen AMG/LFGB

Amtsgericht Miinchen Nr. 84402, Geschaftsflhrer: Alexander Hartmann
Bankverbindung: Genossenschaftsbank Aubing eG (BLZ 701 694 64) Kto.-Nr. 69922
IBAN: DE30 7016 9464 0000 0699 22, BIC: GENODEFIM07

Ust-ID DE 129 4000 66

i {( DAKKS
o Deutscha
Akkreditierungsstelle
D-PL-12601-01-00

E-Mail: info@labor-graner.de
Website: www.labor-graner.de
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Prifbericht:

Datum:

2622954X
11.05.2026

Probenbezeichnung: MP-B6
Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622954X-001a
Material: Feststoff, Fraktion <2 mm

Gehalt Einheit BG Verfahren
Anteil <2 mm 77,4 %
Trockenriickstand 90 % DIN EN 14346: 2007-03
Konigswasseraufschluss DIN EN 13657: 2003-01
Arsen 4,7 mg/kg TS 1 DIN EN 16170: 2017-01
Blei 85 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Cadmium 0,14 mg/kg TS 0,1 DIN EN 16170: 2017-01
Chrom 9,7 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Kupfer 18 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Nickel 9,7 mg/kg TS 0,5 DIN EN 16170: 2017-01
Quecksilber 0,69 mg/kg TS 0,06 DIN EN ISO 12846: 2012-08
Thallium u.d.B. mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Zink 94 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
TOC 0,59 % TS 0,1 DIN EN 15936: 2012-11
EOX u.d.B. mg/kg TS 0,33 DIN 38414-17: 2017-01
Kohlenwasserstoffe u.d.B. mg/kg TS 50 DIN EN 14039: 2005-01
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 u.d.B. mg/kg TS 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Acenaphthylen u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Acenaphthen u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Fluoren u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Phenanthren 0,12 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Anthracen 0,030 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Fluoranthen 0,26 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Pyren 0,22 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benz(a)anthracen 0,14 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Chrysen 0,11 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(b)fluoranthen 0,17 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(k)fluoranthen 0,056 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(a)pyren 0,12 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Indeno(123-cd)pyren 0,091 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Dibenz(ah)anthracen 0,028 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(ghi)perylen 0,088 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Summe PAK nach EBV 1,448 mg/kg TS berechnet
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Dr. Graner [!ﬂ Partner GmbH

Prufbericht: 2622954X
Labor tir analytische und pharmazeutische Chemie
Sachvorstandigenbiro Datum: 11.05.2026
Probenbezeichnung: MP-B6
Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622954X-001a
Material: Feststoff, Fraktion <2 mm
Gehalt Einheit BG Verfahren
PCB Nr. 28 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 52 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 101 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 153 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 138 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 180 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 118 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
Summe PCB nach EBV n.n. mg/kg TS berechnet
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Prifbericht:

Datum:

2622954X
11.05.2026

Probenbezeichnung: MP-B6

Probenahmedatum: 29.04.2026

Labornummer: 2622954X-001b

Material: Feststoff, Gesamtfraktion

Gehalt Einheit BG Verfahren

Bestimmungen im Eluat - (DIN 19529: 2015-12)
Leitfahigkeit 190 pS/cm DIN EN 27888: 1993-11
Sulfat 16 mg/l 2 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07
Arsen 1 pg/l 2,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Blei u.d.B. pg/l 2,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Cadmium u.d.B. pg/l 0,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Chrom u.d.B. pg/l 3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Kupfer u.d.B. pg/l 6 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Nickel u.d.B. pg/l 6 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Quecksilber u.d.B. pg/l 0,03 DIN EN ISO 12846: 2012-08
Thallium u.d.B. pg/l 0,06 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Zink 16 pg/l 10 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Acenaphthylen u.d.B. Mg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Acenaphthen 0,013 pg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Fluoren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Phenanthren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Anthracen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Fluoranthen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Pyren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Benz(a)anthracen u.d.B. Mg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Chrysen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(b)fluoranthen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(k)fluoranthen u.d.B. pg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(a)pyren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Indeno(123-cd)pyren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Dibenz(ah)anthracen u.d.B. pg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(ghi)perylen u.d.B. Mg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Summe PAK (15) nach EBV 0,03 pg/l berechnet

Naphthalin 0,012 pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
2-Methylnaphthalin u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
1-Methylnaphthalin u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Summe Naphthaline nach EBV 0,0205 pg/l berechnet
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Dr. Graner [!ﬂ Partner GmbH

Prifbericht: 2622954X
Labor tir analytische und pharmazeutische Chemie
Sachvoerstandigeniniro Datum: 11.05.2026
Probenbezeichnung: MP-B6
Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622954 X-001b
Material: Feststoff, Gesamtfraktion
Gehalt Einheit BG Verfahren
Bestimmungen im Eluat - (DIN 19529: 2015-12)
PCB Nr. 28 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 52 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 101 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 153 u.d.B. Mg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 138 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 180 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 118 u.d.B. Mg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
Summe PCB nach EBV n.n. pg/l berechnet
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Messunsicherheiten

Feststoff

Arsen: 27%; Blei: 10%; Cadmium: 16%; Chrom: 8%; EOX: 25%; Kupfer: 13%; Kohlenwasserstoffe C10 - C22:
27%; Kohlenwasserstoffe: 27%; Nickel: 10%; Acenaphthen: 13%; Acenaphthylen: 78%; Anthracen: 55%;
Benz(a)anthracen: 47%; Benzo(a)pyren: 37%; Benzo(b)fluoranthen: 34%; Benzo(ghi)perylen: 22%;
Benzo(k)fluoranthen: 15%; Chrysen: 26%; Dibenz(ah)anthracen: 76%; Fluoranthen: 24%; Fluoren: 26%;
Indeno(123-cd)pyren: 31%; Naphthalin: 6,2%; Phenanthren: 30%; Pyren: 29%; PCB Nr. 101: 25%; PCB Nr.
118: 24%; PCB Nr. 138: 37%; PCB Nr. 153: 31%; PCB Nr. 180: 26%; PCB Nr. 28: 10%; PCB Nr. 52: 32%;
Quecksilber: 25%; Thallium: 29%; TOC: 21%; Trockenrlckstand: 11%; Zink: 11%;

Eluat

Arsen: 14%; Blei: 30%; Cadmium: 17%; Chrom: 17%; Kupfer: 10%; Leitfahigkeit: 6%; 1-Methylnaphthalin: 28%;
2-Methylnaphthalin: 28%; Naphthalin: 18%; Nickel: 13%; Acenaphthen: 18%; Acenaphthylen: 6,5%; Anthracen:
13%; Benz(a)anthracen: 15%; Benzo(a)pyren: 12%; Benzo(b)fluoranthen: 19%; Benzo(ghi)perylen: 24%;
Benzo(k)fluoranthen: 15%; Chrysen: 11%; Dibenz(ah)anthracen: 23%; Fluoranthen: 10%; Fluoren: 16%;
Indeno(123-cd)pyren: 62%; Phenanthren: 11%; Pyren: 6,5%; PCB Nr. 101: 14%; PCB Nr. 118: 17%; PCB Nr.
138: 24%; PCB Nr. 153: 22%; PCB Nr. 180: 14%; PCB Nr. 28: 12%; PCB Nr. 52: 26%; Quecksilber: 11%;
Sulfat: 9%; Thallium: 16%; Zink: 34%;

Wasser

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den Priifgegenstand. Nicht aufgelistete Messunsicherheiten
sowie Informationen zu deren Berechnung sind auf Anfrage verfligbar.

Die aktuelle Liste der flexibel akkreditierten Prifverfahren kann auf unserer Website eingesehen werden
(https://labor-graner.de/unternehmen.html).

UnsachgemafRe Probengefalle kdnnen zu Verfalschungen der Messwerte fiihren. Eine auszugsweise
Vervielfaltigung des Prifberichtes ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt.

BG Bestimmungsgrenze

KbE Koloniebildende Einheiten
n.a. nicht analysierbar

n.b. nicht berechenbar

n.n. nicht nachweisbar

u.d.B. unter der Bestimmungsgrenze
° nicht akkreditiertes Verfahren
* Fremdvergabe

D. MQ?FP"

Dr. Daniel Kasper, Leitung Umweltanalytik
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Bei Fragen und fur weitere
Informationen wenden Sie sich
gerne an:

umweltanalytik@labor-graner.de

AulRerdem stehen wir ihnen unter
den Rufnummern:

Dr. Graner & Partner GmbH, Lochhausener Str. 205, 81249 Minchen +49 (0) 89/863005-41 und
Sakosta GmbH +49 (0) 89/863005-47

Im Steingrund 2

zur Verfigung.

63303 Dreieich . . .
Bitte geben Sie stets die

Prifberichtsnummer an.

Munchen, 11.05.2026

Prifbericht 2622955X

Auftraggeber: Sakosta GmbH

Projektleiter: Herr Anschitz

Auftraggeberprojekt: 25FM00640 BV Deutsche Rentenversicherung Hessen
Probenahmedatum: 29.04.2026

Probenahmeort: FFM, Stadelstrale 26

Probenahme durch: Sakosta GmbH

Probengefalie: Eimer

Eingang am: 05.05.2026

Zeitraum der Prafung: 05.05.2026 - 11.05.2026

Priufauftrag: Ersatzbaustoffverordnung

Akkreditiertes Priiflabor nach DIN EN ISO 17025: 2018-03 - D-PL-18601-01-00

Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstande, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte, Analytik, Entwicklung,
Qualitatskontrolle, Beratung, Sachverstandigengutachten, amtliche Gegenproben, Mikrobiologie, Arzneimittelzulassung,
Abgrenzungsfragen AMG/LFGB

Amtsgericht Miinchen Nr. 84402, Geschaftsflhrer: Alexander Hartmann
Bankverbindung: Genossenschaftsbank Aubing eG (BLZ 701 694 64) Kto.-Nr. 69922
IBAN: DE30 7016 9464 0000 0699 22, BIC: GENODEFIM07

Ust-ID DE 129 4000 66

i {( DAKKS
o Deutscha
Akkreditierungsstelle
D-PL-12601-01-00

E-Mail: info@labor-graner.de
Website: www.labor-graner.de
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Prifbericht:

Datum:

2622955X
11.05.2026

Probenbezeichnung: MP-B7
Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622955X-001a
Material: Feststoff, Fraktion <2 mm

Gehalt Einheit BG Verfahren
Anteil <2 mm 80,8 %
Trockenriickstand 93 % DIN EN 14346: 2007-03
Konigswasseraufschluss DIN EN 13657: 2003-01
Arsen 5,0 mg/kg TS 1 DIN EN 16170: 2017-01
Blei 47 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Cadmium u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN 16170: 2017-01
Chrom 1 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Kupfer 10 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Nickel 10 mg/kg TS 0,5 DIN EN 16170: 2017-01
Quecksilber 0,25 mg/kg TS 0,06 DIN EN ISO 12846: 2012-08
Thallium u.d.B. mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
Zink 38 mg/kg TS 0,2 DIN EN 16170: 2017-01
TOC 0,31 % TS 0,1 DIN EN 15936: 2012-11
EOX u.d.B. mg/kg TS 0,33 DIN 38414-17: 2017-01
Kohlenwasserstoffe u.d.B. mg/kg TS 50 DIN EN 14039: 2005-01
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 u.d.B. mg/kg TS 50 DIN EN 14039: 2005-01
Naphthalin u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Acenaphthylen u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Acenaphthen u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Fluoren u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Phenanthren 0,11 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Anthracen 0,043 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Fluoranthen 0,47 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Pyren 0,42 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benz(a)anthracen 0,21 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Chrysen 0,16 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(b)fluoranthen 0,22 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(k)fluoranthen 0,076 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(a)pyren 0,18 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Indeno(123-cd)pyren 0,12 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Dibenz(ah)anthracen 0,032 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Benzo(ghi)perylen 0,11 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287: 2006-05
Summe PAK nach EBV 2,161 mg/kg TS berechnet
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5
Dr. Graner [!ﬂ Partner GmbH

Prifbericht: 2622955X
Labor tir analytische und pharmazeutische Chemie
Sachvorstandigenbiro Datum: 11.05.2026
Probenbezeichnung: MP-B7
Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622955X-001a
Material: Feststoff, Fraktion <2 mm
Gehalt Einheit BG Verfahren
PCB Nr. 28 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 52 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 101 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 153 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 138 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 180 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
PCB Nr. 118 u.d.B. mg/kg TS 0,005 DIN EN 17322: 2021-03
Summe PCB nach EBV n.n. mg/kg TS berechnet
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Prifbericht:

Datum:

2622955X
11.05.2026

Probenbezeichnung: MP-B7

Probenahmedatum: 29.04.2026

Labornummer: 2622955X-001b

Material: Feststoff, Gesamtfraktion

Gehalt Einheit BG Verfahren

Bestimmungen im Eluat - (DIN 19529: 2015-12)
Leitfahigkeit 170 pS/cm DIN EN 27888: 1993-11
Sulfat 1 mg/l 2 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07
Arsen 13 pg/l 2,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Blei u.d.B. pg/l 2,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Cadmium u.d.B. pg/l 0,5 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Chrom u.d.B. pg/l 3 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Kupfer u.d.B. pg/l 6 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Nickel u.d.B. pg/l 6 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Quecksilber u.d.B. pg/l 0,03 DIN EN ISO 12846: 2012-08
Thallium u.d.B. pg/l 0,06 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Zink u.d.B. pg/l 10 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Acenaphthylen u.d.B. Mg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Acenaphthen 0,0086 pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Fluoren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Phenanthren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Anthracen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Fluoranthen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Pyren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Benz(a)anthracen u.d.B. Mg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Chrysen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(b)fluoranthen u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(k)fluoranthen u.d.B. pg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(a)pyren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Indeno(123-cd)pyren u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Dibenz(ah)anthracen u.d.B. pg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(ghi)perylen u.d.B. Mg/l 0,0085 DIN 38407-39: 2011-09
Summe PAK (15) nach EBV 0,0171 pg/l berechnet

Naphthalin 0,010 pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
2-Methylnaphthalin u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
1-Methylnaphthalin u.d.B. pg/l 0,0085  DIN 38407-39: 2011-09
Summe Naphthaline nach EBV 0,0185 pg/l berechnet
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5
Dr. Graner [!ﬂ Partner GmbH

Prifbericht: 2622955X
Labor tir analytische und pharmazeutische Chemie
Sachvoerstandigeniniro Datum: 11.05.2026
Probenbezeichnung: MP-B7
Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622955X-001b
Material: Feststoff, Gesamtfraktion
Gehalt Einheit BG Verfahren
Bestimmungen im Eluat - (DIN 19529: 2015-12)
PCB Nr. 28 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 52 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 101 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 153 u.d.B. Mg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 138 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 180 u.d.B. pg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
PCB Nr. 118 u.d.B. Mg/l 0,0009 DIN 38407-37: 2013-11
Summe PCB nach EBV n.n. pg/l berechnet
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Messunsicherheiten

Feststoff

Arsen: 27%; Blei: 10%; Cadmium: 16%; Chrom: 8%; EOX: 25%; Kupfer: 13%; Kohlenwasserstoffe C10 - C22:
27%; Kohlenwasserstoffe: 27%; Nickel: 10%; Acenaphthen: 13%; Acenaphthylen: 78%; Anthracen: 55%;
Benz(a)anthracen: 47%; Benzo(a)pyren: 37%; Benzo(b)fluoranthen: 34%; Benzo(ghi)perylen: 22%;
Benzo(k)fluoranthen: 15%; Chrysen: 26%; Dibenz(ah)anthracen: 76%; Fluoranthen: 24%; Fluoren: 26%;
Indeno(123-cd)pyren: 31%; Naphthalin: 6,2%; Phenanthren: 30%; Pyren: 29%; PCB Nr. 101: 25%; PCB Nr.
118: 24%; PCB Nr. 138: 37%; PCB Nr. 153: 31%; PCB Nr. 180: 26%; PCB Nr. 28: 10%; PCB Nr. 52: 32%;
Quecksilber: 25%; Thallium: 29%; TOC: 21%; Trockenrlckstand: 11%; Zink: 11%;

Eluat

Arsen: 14%; Blei: 30%; Cadmium: 17%; Chrom: 17%; Kupfer: 10%; Leitfahigkeit: 6%; 1-Methylnaphthalin: 28%;
2-Methylnaphthalin: 28%; Naphthalin: 18%; Nickel: 13%; Acenaphthen: 18%; Acenaphthylen: 6,5%; Anthracen:
13%; Benz(a)anthracen: 15%; Benzo(a)pyren: 12%; Benzo(b)fluoranthen: 19%; Benzo(ghi)perylen: 24%;
Benzo(k)fluoranthen: 15%; Chrysen: 11%; Dibenz(ah)anthracen: 23%; Fluoranthen: 10%; Fluoren: 16%;
Indeno(123-cd)pyren: 62%; Phenanthren: 11%; Pyren: 6,5%; PCB Nr. 101: 14%; PCB Nr. 118: 17%; PCB Nr.
138: 24%; PCB Nr. 153: 22%; PCB Nr. 180: 14%; PCB Nr. 28: 12%; PCB Nr. 52: 26%; Quecksilber: 11%;
Sulfat: 9%; Thallium: 16%; Zink: 34%;

Wasser

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den Priifgegenstand. Nicht aufgelistete Messunsicherheiten
sowie Informationen zu deren Berechnung sind auf Anfrage verfligbar.

Die aktuelle Liste der flexibel akkreditierten Prifverfahren kann auf unserer Website eingesehen werden
(https://labor-graner.de/unternehmen.html).

UnsachgemafRe Probengefalle kdnnen zu Verfalschungen der Messwerte fiihren. Eine auszugsweise
Vervielfaltigung des Prifberichtes ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt.

BG Bestimmungsgrenze

KbE Koloniebildende Einheiten
n.a. nicht analysierbar

n.b. nicht berechenbar

n.n. nicht nachweisbar

u.d.B. unter der Bestimmungsgrenze
° nicht akkreditiertes Verfahren
* Fremdvergabe

D. MQ?FP"

Dr. Daniel Kasper, Leitung Umweltanalytik
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-= Sa kosta FB FA 07.03.01 200110 A

PROBENAHMEPLAN (1/2)

Projekt: BV Deutsche Rentenversicherung Hessen

Projekt-Nr: Datum: aufgestellt von:

25FM00640 29.04.2026 S. Anschitz

1)  Angabe der zu beprobenden Medien / Objekte:

Boden

2) Beschreibung der Zielstellung der Probenahme:

Baugrunduntersuchung und abfalltechnische Untersuchung

3) eindeutige Benennung und Beschreibung des Ortes der Probenahme (Lageplédne beifiigen):

Stadelstralle 28
60596 Frankfurt am Main

4) Zuganglichkeit des Probenahmeortes, Kontaktangaben:

StralRenzufahrt, Ansprechpartner: Hr.Kurthuldu: 069/6052-2866

5) Benennung des Probenehmers (Name, Qualifikation):

Projektleiter Anschiitz: PN98, TRGS 524

6) Angaben zu vorhandenen Dokumentationen und Vorabinformationen:

7) Anweisungen zu Arbeitsschutzmafnahmen:

Vermutete Schadstoffoelastungen: keine Annahme
Sonstige Gefahrdungen: keine

Zu beachten sind die Betriebsanweisungen Nr. ... 001, 005, 008

Besondere Schutzausriistung: PSA
Sicherung der Probenahmestelle: Verflllung mit Bohrgut
Sonstiges: -

8) kurze Beschreibung der ortlichen Gegebenheiten und der die Probenahme voraussichtlich beeinflus-
senden Randbedingungen:

Offen und zuganglich. Vornehmlich Griinflachen, vereinzelt Pflaster.

9) Beschreibung von Beschaffenheit, GroRe, Art und Herkunft der Grundmenge:
(nur fiir Feststoffuntersuchungen: Bestimmung des Volumens/der Masse, Aufmal3, Homogenitéat/
Grad der Heterogenitéat, ggf. mit Skizze auf Beiblatt)

Projektflache 10.450 m?
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-= Sa kosta FB FA 07.03.01 200110 A

PROBENAHMEPLAN (2/2)

Projekt: BV Deutsche Rentenversicherung Hessen

Projekt-Nr: 25FM00640 Datum: 29.04.2026 aufgestellt von: S.Anschuetz

10) Festlegung der zu beurteilenden Grundmenge (nur fiir Feststoffuntersuchungen; ggf. Abtrennung von
Teilchargen oder Aufteilung der Gesamtmenge in Teilmengen):

Probenmenge gemaf Anforderung Labor

11) Festlegung der Flache oder des Volumens und der Entnahmepunkte und Anzahl an Einzelproben,
Vorgehensweisen zum Erstellen von Misch- und Sammelproben sowie Laborproben (nur fiir Feststoff-
untersuchungen):

Siehe Arbeitsanweisung Probenahme bei kontaminierten / konta- minationsverdachtigen Standorten/KA

12) eindeutige Bezeichnung der Probenahmeverfahren; Probenahmetechnik (Gerate, Fahrzeuge):

Siehe Arbeitsanweisung Probenahme bei kontaminierten / kontaminationsverdachtigen Standorten /KA

13) Festlegung zur Reihenfolge der Probenahme:

Siehe Probenahmeplan; ggfs. vor Ort anpassen

14) Anweisungen zur Probenvorbehandlung (vor Ort), Verjiingung zur Laborprobe, zu Verpackung und
Versand der Proben:

Verpacken in Weillgléser, PE-Eimer. eindeutige Beschriftung und k+d lagern.

15) Auflistung der Untersuchungsparameter:
Parameter der EBV

16) Benennung des Labors und Anweisung zur Koordination mit diesem (GefaBe, Konservierung, Trans-
port, Probeniibergabe):

Chem. Untersuchungen Labor Dr. Graner & Partner GmbH, Lochhausener Str. 205, 81249 Miinchen

17) Anweisungen zur Dokumentation (Protokoll, Fotos, Videos, Vermessung):

Protokoll(e) nach Formblatt FB_FA_13_(003)_26-04-04
Foto

|:| Video

Planskizze

|:| Vermessung

18) Anweisungen zum Vorgehen bei ggf. erforderlichen Anderungen/Erginzungen der Probenahmestra-
tegie sowie deren Begriindung und Dokumentation:

|:| Riicksprache mit Planersteller
Vermerk auf Probenahmeprotokoll (ggf. auf Beiblatt)

19) Anweisungen zum Umgang mit Abféllen:

kein Anfall von Abfallen
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Probenahmeprotokoll Haufwerk / Abfall O

«f Sakosta nach LAGA PN 98 : 2019

A Allgemeine Angaben

1 Projekt-Nr. 2 Bezeichnung Haufwerk / Abfallcharge 3 Probenahmetag / Uhrzeit
25FM00640 MP-B2 29.04.2026
4 Projektbezeichnung / Betreiber 5 Auftraggeber
BV Deutsche Rentenversicherung Hessen Deutsche Rentenversicherung Hesse
6 Adresse (Ort / StraRe, Flurstiick / Betrieb / Lage) 7 Anlass der Probenahme
Frankfurt am Main, Stadelstrae 26 Deklaration
|:| sonstiges:
8 Herkunft des Abfalls 9 Probenehmer
in situ S. Anschiitz
10 Vermutete Schadstoffe / Gefahrdungen 11 Anwesende Personen
PAK, MKW, Schwermetalle Anschitz, Hornyak

B Angaben zum Haufwerk bzw. Abfall / Vor-Ort-Gegebenheiten

12 Abfallart / Allg. Beschreibung

Materialart: Auffillungen, Sande, kiesig, schluffig-schw.schluffig KorngréRe: S,g, u-u'
Farbe: hell- bis dunkelbr, gr Geruch: obw. GroBtkorn: 50 mm
Reaktionen: kalkhaltig Gasentwicklung: - Konsistenz: -

Sonstige Beobachtungen bei der Probenahme:

13 Fremdbestandteile

mineralisch: Gesamt-Anteil ca. 7/ Vol.-% | EBV: S 10 Vol-% D>10 bis < 50 Vol-% I:l > 50 Vol-%
X ziegel ca. <5 Vol.-% [ ] Beton ca. Vol.-% [ ]Asphalt ca. Vol.-%

[ ]Schlacken ca. Vol.-% [ ] Aschen ca. Vol.-% X] Keramik ca. <1 Vol.-%
[ ] Basaltschotter ca. Vol.-% [] ca. Vol.-%
nicht-mineralisch: Gesamt-Anteil ca. 1 Vol.-%

|:|Metall ca. Vol.-% |:| Holz ca. Vol.-% |:|Kunststoff ca. Vol.%

Holzkohle ca. <1 Vvol-% [ ca. Vol.-%

14 Art der Lagerung, Gesamtmenge
[ IHaufwerk [ JContainer ~ [ |Big-Bags [ |Forderband sonstiges: in situ

Gesamtmenge: bis zu ca. 500 [X]m? [ ]t [ ]sonstiges:
Witterungsschutz: Dja nein Lagerungsdauer: Unbekannt
Einflisse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschlag):

am PN-Tag: sonnig Vortag(e): SONNig

C Angaben zur Probenahme

15 Entnahmegerit, Probenahmemethode

Handschaufel D Hammer/Meilel Rammkernsonde |:| Bohrstock DGrabespaten
|:| Kernbohrgerat |:| Bagger/Radlader |:| sonstiges:
Probenahmeverfahren:[_lam ruhenden Haufwerk [_]aushubbegleitend [X]sonstiges: Vorerkundung

16 Probenahme gemaR LAGA PN98
[ 1Ja Nein, Begriindung/Beschreibung gem. Angabe orientierend

17 Anzahl Einzelproben Mischproben Sammelproben Laborproben Sonderproben 18 Anzahl EP je MP
8  E®) 1 M _ (sp) 1 (LP) (SoP) |8

19 Probenvorbereitungsschritte
Verjijngung der Proben mittels: Probenkreuz fraktionierendes Schaufeln Dsonstiges:
Homogenisierung |:| sonstiges:

20 Vor-Ort-Untersuchung 21 Probentransport und —-lagerung
organoleptische Ansprache kiihl [X] dunkel

| FB_FA_002_(005)_2024-04-08 || Seite 1 von 2
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<2 Sakosta

Probenahmeprotokoll Haufwerk / Abfall O

nach LAGA PN 98 : 2019

1 Projekt-Nr.
25FM00640

2 Bezeichnung Haufwerk / Abfallcharge
MP-B2

3 Probenahmetag / Uhrzeit
29.04.2026

22 Probenliste

Probenbezeichnung

ProbengefaR / -Volumen Koérnung [mm]

MP/ SP/ EP/ LP/ SoP/ Riickstell /
Bemerkung

MP-B 2

Eimer /51 <50

1x Rickstellprobe

23 Lageskizze

(Nordpfeil, Abmessungen, ortliche Anhaltspunkte)

24 Ergéanzende Anmerkungen
z.B. Lage des Haufwerks, komplexe Haufwerksform, Abweichungen zum Probenahmeplan, Untersuchungsstelle, etc.

Einzelproben: SP10 und KB2 jew. bis 4,0 m

25 Anlagen
|:| Fotos, Anzahl : Gesonderte Lageskizze |:| Topogr. Karte |:| sonstiges:
26 Ort/Datum 27 Unterschrift des Probenehmers , )
Dreieich 29.04.2026 s
| FB_FA_002_(005)_2024-04-08 || Seite 2 von 2 |
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Probenahmeprotokoll Haufwerk / Abfall O

«f Sakosta nach LAGA PN 98 : 2019

A Allgemeine Angaben

1 Projekt-Nr. 2 Bezeichnung Haufwerk / Abfallcharge 3 Probenahmetag / Uhrzeit
25FM00640 MP-B3 29.04.2026
4 Projektbezeichnung / Betreiber 5 Auftraggeber
BV Deutsche Rentenversicherung Hessen Deutsche Rentenversicherung Hesse
6 Adresse (Ort / StraRe, Flurstiick / Betrieb / Lage) 7 Anlass der Probenahme
Frankfurt am Main, Stadelstrae 26 Deklaration
|:| sonstiges:
8 Herkunft des Abfalls 9 Probenehmer
in situ S. Anschiitz
10 Vermutete Schadstoffe / Gefahrdungen 11 Anwesende Personen
PAK, MKW, Schwermetalle Anschitz, Hornyak

B Angaben zum Haufwerk bzw. Abfall / Vor-Ort-Gegebenheiten

12 Abfallart / Allg. Beschreibung

Materialart: Auffillungen, Sande, kiesig, schluffig-schw.schluffig Korngroke: S/G u-u'
Farbe: hell- bis dunkelbr,gelbbr Geruch: obw. GroRtkorn: 50 mm
Reaktionen: kalkhaltig Gasentwicklung: - Konsistenz: -

Sonstige Beobachtungen bei der Probenahme:

13 Fremdbestandteile

mineralisch:  Gesamt-Anteilca. 10 Vol.-% | EBV: [X]< 10 Vol-% []>10bis <50 Vol-% []>50 Vol-%
Xl ziegel ca. <7 Vol.-% [ ] Beton ca. Vol.-% [ ]Asphalt ca. Vol.-%

[ ]Schlacken ca. Vol.-% [ ] Aschen ca. Vol.-% X] Keramik ca. <1 Vol.-%
[X] Schiefer/Sandst/Gran. ca.<1 Vol.-% [] ca. Vol.-%
nicht-mineralisch: Gesamt-Anteil ca. Vol.-%

|:|Metall ca. Vol.-% |:| Holz ca. Vol.-% |:|Kunststoff ca. Vol.%

[] Holzkohle ca. vol-%  [] ca. Vol.-%

14 Art der Lagerung, Gesamtmenge
[ IHaufwerk [ JContainer ~ [ |Big-Bags [ |Forderband sonstiges: in situ

Gesamtmenge: bis zu ca. 500 [X]m? [ ]t [ ]sonstiges:
Witterungsschutz: Dja nein Lagerungsdauer: Unbekannt
Einflisse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschlag):

am PN-Tag: sonnig Vortag(e): SONNig

C Angaben zur Probenahme

15 Entnahmegerit, Probenahmemethode

Handschaufel D Hammer/Meilel Rammkernsonde |:| Bohrstock DGrabespaten
|:| Kernbohrgerat |:| Bagger/Radlader |:| sonstiges:
Probenahmeverfahren:[_lam ruhenden Haufwerk [_]aushubbegleitend [X]sonstiges: Vorerkundung

16 Probenahme gemaR LAGA PN98
[ 1Ja Nein, Begriindung/Beschreibung gem. Angabe orientierend

17 Anzahl Einzelproben Mischproben Sammelproben Laborproben Sonderproben 18 Anzahl EP je MP
3 €& 1 M _ (sp) 1 (LP) (SoP) |3

19 Probenvorbereitungsschritte
Verjijngung der Proben mittels: Probenkreuz fraktionierendes Schaufeln Dsonstiges:
Homogenisierung |:| sonstiges:

20 Vor-Ort-Untersuchung 21 Probentransport und —-lagerung
organoleptische Ansprache kiihl [X] dunkel

| FB_FA_002_(005)_2024-04-08 || Seite 1 von 2
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<2 Sakosta

Probenahmeprotokoll Haufwerk / Abfall O

nach LAGA PN 98 : 2019

1 Projekt-Nr.
25FM00640

2 Bezeichnung Haufwerk / Abfallcharge
MP-B3

3 Probenahmetag / Uhrzeit
29.04.2026

22 Probenliste

Probenbezeichnung

ProbengefaR / -Volumen Koérnung [mm]

MP/ SP/ EP/ LP/ SoP/ Riickstell /
Bemerkung

MP-B 3

Eimer /51 <50

1x Rickstellprobe

23 Lageskizze

(Nordpfeil, Abmessungen, ortliche Anhaltspunkte)

24 Ergéanzende Anmerkungen
z.B. Lage des Haufwerks, komplexe Haufwerksform, Abweichungen zum Probenahmeplan, Untersuchungsstelle, etc.

Einzelproben: SP9 bis 3,0 m

25 Anlagen
|:| Fotos, Anzahl : Gesonderte Lageskizze |:| Topogr. Karte |:| sonstiges:
26 Ort/Datum 27 Unterschrift des Probenehmers , )
Dreieich 29.04.2026 s
| FB_FA_002_(005)_2024-04-08 || Seite 2 von 2 |
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Probenahmeprotokoll Haufwerk / Abfall O

«f Sakosta nach LAGA PN 98 : 2019

A Allgemeine Angaben

1 Projekt-Nr. 2 Bezeichnung Haufwerk / Abfallcharge 3 Probenahmetag / Uhrzeit
25FM00640 MP-B4 29.04.2026
4 Projektbezeichnung / Betreiber 5 Auftraggeber
BV Deutsche Rentenversicherung Hessen Deutsche Rentenversicherung Hesse
6 Adresse (Ort / StraRe, Flurstiick / Betrieb / Lage) 7 Anlass der Probenahme
Frankfurt am Main, Stadelstrae 26 Deklaration
|:| sonstiges:
8 Herkunft des Abfalls 9 Probenehmer
in situ S. Anschiitz
10 Vermutete Schadstoffe / Gefahrdungen 11 Anwesende Personen
PAK, MKW, Schwermetalle Anschitz, Hornyak

B Angaben zum Haufwerk bzw. Abfall / Vor-Ort-Gegebenheiten

12 Abfallart / Allg. Beschreibung

Materialart: Auffillungen, Sande, kiesig, schluffig-schw.schluffig KorngroRke: S/G u*-u
Farbe: dunkel-rotbr Geruch: obw. GroRtkorn: 50 mm
Reaktionen: kalkhaltig Gasentwicklung: - Konsistenz: -

Sonstige Beobachtungen bei der Probenahme:

13 Fremdbestandteile

mineralisch:  Gesamt-Anteilca. 10 Vol.-% | EBV: [X]< 10 Vol-% []>10bis <50 Vol-% []>50 Vol-%
Xlziegel ca. <10 Vol.-% [] Beton ca. Vol.-% [ ]Asphalt ca. Vol.-%

[ ]Schlacken ca. Vol.-% [ ] Aschen ca. Vol.-% [ ] Keramik ca. Vol.-%
[X] Schiefer/Sandst/Gran. ca.<1 Vol.-% [] ca. Vol.-%
nicht-mineralisch: Gesamt-Anteil ca. Vol.-%

|:|Metall ca. Vol.-% |:| Holz ca. Vol.-% |:|Kunststoff ca. Vol.%

[] Holzkohle ca. vol-%  [] ca. Vol.-%

14 Art der Lagerung, Gesamtmenge
[ IHaufwerk [ JContainer ~ [ |Big-Bags [ |Forderband sonstiges: in situ

Gesamtmenge: bis zu ca. 500 [X]m? [ ]t [ ]sonstiges:
Witterungsschutz: Dja nein Lagerungsdauer: Unbekannt
Einflisse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschlag):

am PN-Tag: sonnig Vortag(e): SONNig

C Angaben zur Probenahme

15 Entnahmegerit, Probenahmemethode

Handschaufel D Hammer/Meilel Rammkernsonde |:| Bohrstock DGrabespaten
|:| Kernbohrgerat |:| Bagger/Radlader |:| sonstiges:
Probenahmeverfahren:[_lam ruhenden Haufwerk [_]aushubbegleitend [X]sonstiges: Vorerkundung

16 Probenahme gemaR LAGA PN98
[ 1Ja Nein, Begriindung/Beschreibung gem. Angabe orientierend

17 Anzahl Einzelproben Mischproben Sammelproben Laborproben Sonderproben 18 Anzahl EP je MP
3 €& 1 M _ (sp) 1 (LP) (SoP) |3

19 Probenvorbereitungsschritte
Verjijngung der Proben mittels: Probenkreuz fraktionierendes Schaufeln Dsonstiges:
Homogenisierung |:| sonstiges:

20 Vor-Ort-Untersuchung 21 Probentransport und —-lagerung
organoleptische Ansprache kiihl [X] dunkel

| FB_FA_002_(005)_2024-04-08 || Seite 1 von 2
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<2 Sakosta

Probenahmeprotokoll Haufwerk / Abfall O

nach LAGA PN 98 : 2019

1 Projekt-Nr.
25FM00640

2 Bezeichnung Haufwerk / Abfallcharge
MP-B4

3 Probenahmetag / Uhrzeit
29.04.2026

22 Probenliste

Probenbezeichnung

ProbengefaR / -Volumen Koérnung [mm]

MP/ SP/ EP/ LP/ SoP/ Riickstell /
Bemerkung

MP-B 4

Eimer /51 <50

1x Rickstellprobe

23 Lageskizze

(Nordpfeil, Abmessungen, ortliche Anhaltspunkte)

24 Ergéanzende Anmerkungen
z.B. Lage des Haufwerks, komplexe Haufwerksform, Abweichungen zum Probenahmeplan, Untersuchungsstelle, etc.

Einzelproben: SP8 bis 3,0 m

25 Anlagen
|:| Fotos, Anzahl : Gesonderte Lageskizze |:| Topogr. Karte |:| sonstiges:
26 Ort/Datum 27 Unterschrift des Probenehmers , )
Dreieich 29.04.2026 s
| FB_FA_002_(005)_2024-04-08 || Seite 2 von 2 |
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Probenahmeprotokoll Haufwerk / Abfall O

«f Sakosta nach LAGA PN 98 : 2019

A Allgemeine Angaben

1 Projekt-Nr. 2 Bezeichnung Haufwerk / Abfallcharge 3 Probenahmetag / Uhrzeit
25FM00640 MP-B5 29.04.2026
4 Projektbezeichnung / Betreiber 5 Auftraggeber
BV Deutsche Rentenversicherung Hessen Deutsche Rentenversicherung Hesse
6 Adresse (Ort / StraRe, Flurstiick / Betrieb / Lage) 7 Anlass der Probenahme
Frankfurt am Main, Stadelstrae 26 Deklaration
|:| sonstiges:
8 Herkunft des Abfalls 9 Probenehmer
in situ S. Anschiitz
10 Vermutete Schadstoffe / Gefahrdungen 11 Anwesende Personen
PAK, MKW, Schwermetalle Anschitz, Hornyak

B Angaben zum Haufwerk bzw. Abfall / Vor-Ort-Gegebenheiten

12 Abfallart / Allg. Beschreibung

Materialart: Auffillungen, Sande, kiesig, schluffig KorngroRke: S,g,u
Farbe: dunkel-br Geruch: obw. Groftkorn: 50 mm
Reaktionen: kalkhaltig Gasentwicklung: - Konsistenz: -

Sonstige Beobachtungen bei der Probenahme:

13 Fremdbestandteile

mineralisch:  Gesamt-Anteilca. 10 Vol.-% | EBV: [X]< 10 vol-% []>10bis <50 vol-% []>50vol-%
X ziegel ca. <5 Vol.-% Beton ca. <1 Vol.-% [ ]Asphalt ca. Vol.-%

[ ]Schlacken ca. Vol.-% [ ] Aschen ca. Vol.-% X] Keramik ca.<2 __ Vol-%
[X] Schiefer/Sandst/Gran. ca.<1 Vol.-% [X] Faserbeton ca. <1 Vol.-%
nicht-mineralisch: Gesamt-Anteil ca. Vol.-%

|:|Metall ca. Vol.-% |:| Holz ca. Vol.-% |:|Kunststoff ca. Vol.%

[] Holzkohle ca. vol-%  [] ca. Vol.-%

14 Art der Lagerung, Gesamtmenge
[ IHaufwerk [ JContainer ~ [ |Big-Bags [ |Forderband sonstiges: in situ

Gesamtmenge: bis zu ca. 500 [X]m? [ ]t [ ]sonstiges:
Witterungsschutz: Dja nein Lagerungsdauer: Unbekannt
Einflisse auf das Abfallmaterial (z. B. Witterung, Niederschlag):

am PN-Tag: sonnig Vortag(e): SONNig

C Angaben zur Probenahme

15 Entnahmegerit, Probenahmemethode

Handschaufel D Hammer/Meilel Rammkernsonde |:| Bohrstock DGrabespaten
|:| Kernbohrgerat |:| Bagger/Radlader |:| sonstiges:
Probenahmeverfahren:[_lam ruhenden Haufwerk [_]aushubbegleitend [X]sonstiges: Vorerkundung

16 Probenahme gemaR LAGA PN98
[ 1Ja Nein, Begriindung/Beschreibung gem. Angabe orientierend

17 Anzahl Einzelproben Mischproben Sammelproben Laborproben Sonderproben 18 Anzahl EP je MP
5  E#)y 1 wmPp _ (sp) 1 (LP) (SoP) |5

19 Probenvorbereitungsschritte
Verjijngung der Proben mittels: Probenkreuz fraktionierendes Schaufeln Dsonstiges:
Homogenisierung |:| sonstiges:

20 Vor-Ort-Untersuchung 21 Probentransport und —-lagerung
organoleptische Ansprache kiihl [X] dunkel

| FB_FA_002_(005)_2024-04-08 || Seite 1 von 2
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<2 Sakosta

Probenahmeprotokoll Haufwerk / Abfall O

nach LAGA PN 98 : 2019

1 Projekt-Nr.
25FM00640

2 Bezeichnung Haufwerk / Abfallcharge
MP-B5

3 Probenahmetag / Uhrzeit
29.04.2026

22 Probenliste

Probenbezeichnung

ProbengefaR / -Volumen Koérnung [mm]

MP/ SP/ EP/ LP/ SoP/ Riickstell /
Bemerkung

MP-B 5

Eimer /51 <50

1x Rickstellprobe

23 Lageskizze

(Nordpfeil, Abmessungen, ortliche Anhaltspunkte)

24 Ergéanzende Anmerkungen
z.B. Lage des Haufwerks, komplexe Haufwerksform, Abweichungen zum Probenahmeplan, Untersuchungsstelle, etc.

Einzelproben: SP5, SP6, SP7 bis 2,0 m

25 Anlagen
|:| Fotos, Anzahl : Gesonderte Lageskizze |:| Topogr. Karte |:| sonstiges:
26 Ort/Datum 27 Unterschrift des Probenehmers , )
Dreieich 29.04.2026 s
| FB_FA_002_(005)_2024-04-08 || Seite 2 von 2 |
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Bei Fragen und fur weitere
Informationen wenden Sie sich
gerne an:

umweltanalytik@labor-graner.de

AulRerdem stehen wir ihnen unter
den Rufnummern:

Dr. Graner & Partner GmbH, Lochhausener Str. 205, 81249 Minchen +49 (0) 89/863005-41 und
Sakosta GmbH +49 (0) 89/863005-47

Im Steingrund 2

zur Verfigung.

63303 Dreieich . . .
Bitte geben Sie stets die

Prifberichtsnummer an.

Munchen, 29.04.2026

Priifbericht 2621334

Auftraggeber: Sakosta GmbH

Projektleiter: Herr Anschitz

Auftraggeberprojekt: 25FM00640 BV Deutsche Rentenversicherung Hessen
Probenahmedatum: 23.04.2026

Probenahmeort: FFM, Stadelstrale 26

Probenahme durch: Sakosta GmbH

Probengefalie: Glasflasche + PP-Rdéhrchen

Eingang am: 24.04.2026

Zeitraum der Prifung: 24.04.2026 - 29.04.2026

Prufauftrag:

Akkreditiertes Priiflabor nach DIN EN ISO 17025: 2018-03 - D-PL-18601-01-00

Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstande, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte, Analytik, Entwicklung,
Qualitatskontrolle, Beratung, Sachverstandigengutachten, amtliche Gegenproben, Mikrobiologie, Arzneimittelzulassung,
Abgrenzungsfragen AMG/LFGB

Amtsgericht Miinchen Nr. 84402, Geschaftsflhrer: Alexander Hartmann
Bankverbindung: Genossenschaftsbank Aubing eG (BLZ 701 694 64) Kto.-Nr. 69922
IBAN: DE30 7016 9464 0000 0699 22, BIC: GENODEFIM07

Ust-ID DE 129 4000 66

i {( DAKKS
o Deutscha
Akkreditierungsstelle
D-PL-12601-01-00

E-Mail: info@labor-graner.de
Website: www.labor-graner.de

Seite: 1 von 4
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]
Dr. Graner [Sﬂ Partner GmbH Priifbericht: 2621334

Labor tir analytische und pharmazeutische Chemie

Sachvoerstandigenbniro Datum: 29.04.2026
Probenbezeichnung: BS1-WP
Probenahmedatum: 23.04.2026
Labornummer: 2621334-001
Material: Wasser

Gehalt Einheit BG Verfahren

pH-Wert 7,7 DIN EN ISO 10523: 2012-04
Sulfat 180 mg/l 2 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07
Kalkldsende Kohlensaure u.d.B. mg/l CO2 0,5 DIN 38409-7: 2005-12
Ammonium u.d.B. mg/| 0,05 DIN 38406-5: 1983-10
Magnesium 28 mg/l 0,1 DIN EN ISO 11885: 2009-09

Seite: 2 von 4
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]
Dr. Graner [Sﬂ Partner GmbH Priifbericht: 2621334

Labor tir analytische und pharmazeutische Chemie

Sachvoerstandigenbniro Datum: 29.04.2026
Probenbezeichnung: BS2-WP
Probenahmedatum: 23.04.2026
Labornummer: 2621334-002
Material: Wasser

Gehalt Einheit BG Verfahren

pH-Wert 7,7 DIN EN ISO 10523: 2012-04
Sulfat 180 mg/l 2 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07
Kalkldsende Kohlensaure u.d.B. mg/l CO2 0,5 DIN 38409-7: 2005-12
Ammonium 0,21 mg/| 0,05 DIN 38406-5: 1983-10
Magnesium 15 mg/l 0,1 DIN EN ISO 11885: 2009-09

Seite: 3von 4
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Erganzung zu Prifbericht 2621334

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf den Prifgegenstand. Parameterspezifische
Messunsicherheiten sowie Informationen zu deren Berechnung sind auf Anfrage verfugbar. Die
aktuelle Liste der flexibel akkreditierten Prifverfahren kann auf unserer Website eingesehen werden
(https://labor-graner.de/unternehmen.html).

Unsachgemafle  ProbengefalBe  koénnen zu  Verfilschungen der Messwerte  fiihren. Eine
auszugsweise Vervielfaltigung des Prufberichtes ist nur mit unserer schriftichen Genehmigung
erlaubt.

BG: Bestimmungsgrenze

KbE: Koloniebildende Einheiten
n.a.: nicht analysierbar

n.b.: nicht berechenbar

n.n.: nicht nachweisbar

u.d.B.: unter der Bestimmungsgrenze
HS: Headspace

e nicht akkreditiertes Verfahren
* Fremdvergabe

D. MQ?FP"

Dr. Daniel Kasper, Leitung Umweltanalytik

Seite: 4 von 4
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Bei Fragen und fur weitere
Informationen wenden Sie sich
gerne an:

umweltanalytik@labor-graner.de

AulRerdem stehen wir ihnen unter
den Rufnummern:

Dr. Graner & Partner GmbH, Lochhausener Str. 205, 81249 Minchen +49 (0) 89/863005-41 und
+49 (0) 89/863005-47

Sakosta GmbH

Im Steingrund 2 .
zur Verfigung.

63303 Dreieich . . .
Bitte geben Sie stets die

Prifberichtsnummer an.

Munchen, 06.05.2026

Prifbericht 2622405

Auftraggeber: Sakosta GmbH
Projektleiter: Herr Anschitz
Auftraggeberprojekt: 25FM00640 BV Deutsche Rentenversicherung Hessen
Probenahmedatum: 29.04.2026
Probenahmeort: FFM, Stadelstrale 26
Probenahme durch: Sakosta GmbH
Probengefalie: Glasgefaly

+Headspace
Eingang am: 04.05.2026
Zeitraum der Prifung: 04.05.2026 - 06.05.2026
Prifauftrag:

Akkreditiertes Priiflabor nach DIN EN ISO 17025: 2018-03 - D-PL-18601-01-00

Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstande, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte, Analytik, Entwicklung,
Qualitatskontrolle, Beratung, Sachverstandigengutachten, amtliche Gegenproben, Mikrobiologie, Arzneimittelzulassung,
Abgrenzungsfragen AMG/LFGB

Amtsgericht Miinchen Nr. 84402, Geschaftsflhrer: Alexander Hartmann
Bankverbindung: Genossenschaftsbank Aubing eG (BLZ 701 694 64) Kto.-Nr. 69922
IBAN: DE30 7016 9464 0000 0699 22, BIC: GENODEFIM07

Ust-ID DE 129 4000 66

i {( DAKKS
o Deutscha
Akkreditierungsstelle
D-PL-12601-01-00

E-Mail: info@labor-graner.de
Website: www.labor-graner.de

Seite: 1 von 5
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5
Dr. Graner [!ﬂ Partner GmbH

Labor tir analytische und pharmazeutische Chemie

Sact

voerstandigenhbiro

Prifbericht:

Datum:

2622405
06.05.2026

Probenbezeichnung: MP1 (SP9)
Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622405-001
Material: Feststoff, Gesamtfraktion

Gehalt Einheit BG Verfahren
Trockenriickstand 87 % DIN EN 14346: 2007-03
Kohlenwasserstoffe 8200 mg/kg TS 50 DIN EN 14039: 2005-01
Benzol u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN I1SO 22155: 2016-07
Toluol u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN I1SO 22155: 2016-07
Ethylbenzol u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN ISO 22155: 2016-07
m-Xylol + p-Xylol u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN ISO 22155: 2016-07
Styrol u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN ISO 22155: 2016-07
o-Xylol u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN ISO 22155: 2016-07
Cumol 1,2 mg/kg TS 0,1 DIN EN ISO 22155: 2016-07
Summe BTEX 1,2 mg/kg TS berechnet

Seite: 2 von 5
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5
Dr. Graner [!ﬂ Partner GmbH

Labor tir analytische und pharmazeutische Chemie

Sact

voerstandigenhbiro

Prifbericht: 2622405
Datum: 06.05.2026

Probenbezeichnung:

SP9/7 (5,0-6,0)

Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622405-002
Material: Feststoff, Gesamtfraktion

Gehalt Einheit BG Verfahren
Trockenriickstand 86 % DIN EN 14346: 2007-03
Kohlenwasserstoffe 720 mg/kg TS 50 DIN EN 14039: 2005-01
Benzol u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN I1SO 22155: 2016-07
Toluol u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN I1SO 22155: 2016-07
Ethylbenzol u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN ISO 22155: 2016-07
m-Xylol + p-Xylol u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN ISO 22155: 2016-07
Styrol u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN ISO 22155: 2016-07
o-Xylol u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN ISO 22155: 2016-07
Cumol u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN ISO 22155: 2016-07
Summe BTEX n.b. mg/kg TS berechnet

Seite: 3von 5
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5
Dr. Graner [!ﬂ Partner GmbH

Labor tir analytische und pharmazeutische Chemie

Sact

voerstandigenhbiro

Prifbericht: 2622405
Datum: 06.05.2026

Probenbezeichnung:

SP9/8 (6,0-7,0)

Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622405-003
Material: Feststoff, Gesamtfraktion

Gehalt Einheit BG Verfahren
Trockenriickstand 81 % DIN EN 14346: 2007-03
Kohlenwasserstoffe u.d.B. mg/kg TS 50 DIN EN 14039: 2005-01
Benzol u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN I1SO 22155: 2016-07
Toluol u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN I1SO 22155: 2016-07
Ethylbenzol u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN ISO 22155: 2016-07
m-Xylol + p-Xylol u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN ISO 22155: 2016-07
Styrol u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN ISO 22155: 2016-07
o-Xylol u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN ISO 22155: 2016-07
Cumol u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN EN ISO 22155: 2016-07
Summe BTEX n.b. mg/kg TS berechnet
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Erganzung zu Priifbericht 2622405

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf den Prifgegenstand. Parameterspezifische
Messunsicherheiten sowie Informationen zu deren Berechnung sind auf Anfrage verfugbar. Die
aktuelle Liste der flexibel akkreditierten Prifverfahren kann auf unserer Website eingesehen werden
(https://labor-graner.de/unternehmen.html).

Unsachgemafle  ProbengefalBe  koénnen zu  Verfilschungen der Messwerte  fiihren. Eine
auszugsweise Vervielfaltigung des Prufberichtes ist nur mit unserer schriftichen Genehmigung
erlaubt.

Headspace beiliegend und in Ordnung.

BG: Bestimmungsgrenze

KbE: Koloniebildende Einheiten
n.a.: nicht analysierbar

n.b.: nicht berechenbar

n.n.: nicht nachweisbar

u.d.B.: unter der Bestimmungsgrenze
HS: Headspace

e nicht akkreditiertes Verfahren
* Fremdvergabe

D. MQ?FP"

Dr. Daniel Kasper, Leitung Umweltanalytik

Seite: 5von 5
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Bei Fragen und fur weitere
Informationen wenden Sie sich
gerne an:

umweltanalytik@labor-graner.de

AulRerdem stehen wir ihnen unter
den Rufnummern:

Dr. Graner & Partner GmbH, Lochhausener Str. 205, 81249 Minchen +49 (0) 89/863005-41 und
Sakosta GmbH +49 (0) 89/863005-47

Im Steingrund 2

zur Verfigung.

63303 Dreieich . . .
Bitte geben Sie stets die

Prifberichtsnummer an.

Munchen, 11.05.2026

Prifbericht 2622945

Auftraggeber: Sakosta GmbH

Projektleiter: Herr Anschitz

Auftraggeberprojekt: 25FM00640 BV Deutsche Rentenversicherung Hessen
Probenahmedatum: 29.04.2026

Probenahmeort: FFM, Stadelstrale 26

Probenahme durch: Sakosta GmbH

Probengefalie: Glasflasche + PP-Rdéhrchen + Headspace-Glas
Eingang am: 05.05.2026

Zeitraum der Prafung: 05.05.2026 - 11.05.2026

Prufauftrag:

Akkreditiertes Priiflabor nach DIN EN ISO 17025: 2018-03 - D-PL-18601-01-00

Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstande, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte, Analytik, Entwicklung,
Qualitatskontrolle, Beratung, Sachverstandigengutachten, amtliche Gegenproben, Mikrobiologie, Arzneimittelzulassung,
Abgrenzungsfragen AMG/LFGB

Amtsgericht Miinchen Nr. 84402, Geschaftsflhrer: Alexander Hartmann
Bankverbindung: Genossenschaftsbank Aubing eG (BLZ 701 694 64) Kto.-Nr. 69922
IBAN: DE30 7016 9464 0000 0699 22, BIC: GENODEFIM07

Ust-ID DE 129 4000 66

i {( DAKKS
o Deutscha
Akkreditierungsstelle
D-PL-12601-01-00

E-Mail: info@labor-graner.de
Website: www.labor-graner.de

Seite: 1 von 4
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Prifbericht:
Datum: 11

2622945
.05.2026

Probenbezeichnung:

GWM1 (29.04.26)

Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622945-001
Material: Wasser

Gehalt Einheit BG Verfahren
pH-Wert 7,3 DIN EN I1SO 10523: 2012-04
Sulfat 170 mg/I 2 DIN EN I1SO 10304-1: 2009-07
Cyanid gesamt u.d.B. mg/l 0,005 DIN EN 1SO 14403: 2012-10
Arsen u.d.B. mg/l 0,0025 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Blei u.d.B. mg/l 0,0025 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Cadmium u.d.B. mg/l 0,0005 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
Chrom u.d.B. mg/l 0,005 DIN EN I1SO 11885: 2009-09
Eisen 0,60 mg/I 0,03 DIN EN ISO 11885: 2009-09
Kupfer u.d.B. mg/l 0,01 DIN EN I1SO 11885: 2009-09
Nickel u.d.B. mg/l 0,01 DIN EN I1SO 11885: 2009-09
Zink u.d.B. mg/l 0,01 DIN EN ISO 11885: 2009-09
AOX u.d.B. mg/l 0,01 DIN EN I1SO 9562: 2005-02
Kohlenwasserstoffe u.d.B. mg/l 0,1 DIN EN 1SO 9377-2: 2001-07
Benzol u.d.B. pg/l 0,5 DIN 38407-43: 2014-10
Toluol u.d.B. pg/l 0,5 DIN 38407-43: 2014-10
Ethylbenzol u.d.B. Mg/l 0,5 DIN 38407-43: 2014-10
m-Xylol + p-Xylol u.d.B. Mg/l 0,5 DIN 38407-43: 2014-10
Styrol u.d.B. Mg/l 0,5 DIN 38407-43: 2014-10
o-Xylol u.d.B. Mg/l 0,5 DIN 38407-43: 2014-10
Cumol u.d.B. pg/l 0,5 DIN 38407-43: 2014-10
Summe BTEX n.b. pg/l berechnet
1,1-Dichlorethen u.d.B. Mg/l 0,5 DIN EN ISO 10301: 1997-08 (HS)
Dichlormethan u.d.B. Mg/l 0,5 DIN EN ISO 10301: 1997-08 (HS)
trans-1,2-Dichlorethen u.d.B. pg/l 0,5 DIN EN ISO 10301: 1997-08 (HS)
1,1-Dichlorethan u.d.B. Mg/l 0,5 DIN EN ISO 10301: 1997-08 (HS)
cis-1,2-Dichlorethen u.d.B. pg/l 0,5 DIN EN ISO 10301: 1997-08 (HS)
1,2-Dichlorethan u.d.B. pg/l 0,5 DIN EN ISO 10301: 1997-08 (HS)
Trichlormethan u.d.B. pg/l 0,5 DIN EN ISO 10301: 1997-08 (HS)
1,1,1-Trichlorethan u.d.B. pg/l 0,5 DIN EN ISO 10301: 1997-08 (HS)
Tetrachlormethan u.d.B. pg/l 0,5 DIN EN ISO 10301: 1997-08 (HS)
Trichlorethen u.d.B. pg/l 0,5 DIN EN ISO 10301: 1997-08 (HS)
Tetrachlorethen u.d.B. pg/l 0,5 DIN EN ISO 10301: 1997-08 (HS)
Summe LHKW n.b. ug/l berechnet
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Prifbericht: 2622945

Datum: 11.05.2026

Probenbezeichnung: GWM1 (29.04.26)
Probenahmedatum: 29.04.2026
Labornummer: 2622945-001
Material: Wasser

Gehalt Einheit BG Verfahren
Naphthalin u.d.B. pg/l 0,01 DIN 38407-39: 2011-09
Acenaphthylen u.d.B. ug/l 0,01 DIN 38407-39: 2011-09
Acenaphthen 0,025 pg/l 0,01 DIN 38407-39: 2011-09
Fluoren u.d.B. pg/l 0,01 DIN 38407-39: 2011-09
Phenanthren u.d.B. ug/l 0,01 DIN 38407-39: 2011-09
Anthracen u.d.B. ug/l 0,01 DIN 38407-39: 2011-09
Fluoranthen u.d.B. ug/l 0,01 DIN 38407-39: 2011-09
Pyren u.d.B. ug/l 0,01 DIN 38407-39: 2011-09
Benz(a)anthracen u.d.B. pg/l 0,01 DIN 38407-39: 2011-09
Chrysen u.d.B. ug/l 0,01 DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(b)fluoranthen u.d.B. ug/l 0,01 DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(k)fluoranthen u.d.B. ug/l 0,01 DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(a)pyren u.d.B. pg/l 0,01 DIN 38407-39: 2011-09
Indeno(123-cd)pyren u.d.B. pg/l 0,01 DIN 38407-39: 2011-09
Dibenz(ah)anthracen u.d.B. pg/l 0,01 DIN 38407-39: 2011-09
Benzo(ghi)perylen u.d.B. pg/l 0,01 DIN 38407-39: 2011-09
Summe PAK (nach EPA) 0,025 pg/l berechnet
Summe PAK (ohne Naphthalin) 0,025 pg/l berechnet
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Erganzung zu Priifbericht 2622945

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf den Prifgegenstand. Parameterspezifische
Messunsicherheiten sowie Informationen zu deren Berechnung sind auf Anfrage verfugbar. Die
aktuelle Liste der flexibel akkreditierten Prifverfahren kann auf unserer Website eingesehen werden
(https://labor-graner.de/unternehmen.html).

Unsachgemafle  ProbengefalBe  koénnen zu  Verfilschungen der Messwerte  fiihren. Eine
auszugsweise Vervielfaltigung des Prufberichtes ist nur mit unserer schriftichen Genehmigung
erlaubt.

BG: Bestimmungsgrenze

KbE: Koloniebildende Einheiten
n.a.: nicht analysierbar

n.b.: nicht berechenbar

n.n.: nicht nachweisbar

u.d.B.: unter der Bestimmungsgrenze
HS: Headspace

e nicht akkreditiertes Verfahren
* Fremdvergabe

D. MQ?FP"

Dr. Daniel Kasper, Leitung Umweltanalytik
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Orientierende Baugrunduntersuchung
Deutsche Rentenversicherung pd
Stadelstrale 28, 60596 Frankfurt am Main | | a O S a
] ]
L~

Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

Anlage 5

Chemische Laboruntersuchungen
LISCON GmbH

Untersuchungsbericht Nr. B26-3272

(1 Seite)
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q LISCON GmbH

Am Bergwerkswald 2 . .

[ ) 35440 Linden I;rzugblesréir‘\lt
L| SCO Fon : +49 641 202612 -

E-Mail : post@liscon.de

LISCON GmbH - Am Bergwerkswald 2 - 35440 Linden Angaben zum Bericht

Sakosta GmbH Datum 11.05.2026

Herrn Sascha Anschiitz Ersteller Michael Stein

Im Steingrund 2 g;gbenzahl éze 2079

63303 Dreieich Projekt 25FM00640

per E-Mail : s.anschuetz@sakosta.de Beschreibung PN-Datum: 29.04.2026
Labornummer Probenbezeichnung

S26-15314 SP6/2 (0,8 m ) EP

Probenahme durch Auftraggeber Probenart Material

Eingangsdatum 06.05.2026
Verifiziert am 11.05.2026

Ergebnisse

Faserstaub-Analytik Methode Ergebnis

* Asbest VDI3866/5 nachgewiesen e
Asbestart Chrysotil,Krokydolith
geschétzter Massengehalt 5-20%

Anlagen

Mg

kev

LISCON GmbH S526-15314 Seite 1 von 2


mailto:post@liscon.de
mailto:post@liscon.de
mailto:s.anschuetz@sakosta.de

Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

LISCON GmbH

Am Bergwerkswald 2 . .
® 35440 Linden Psrzugblesréir:lt
LI SCO Fon : +49 641 202612 -
E-Mail : post@liscon.de

140-3 |

& 8 8
Loy byl snen

8

3 8

kev

o

Verwendete Methoden

VDI3866/5

VDI Richtlinie 3866 Blatt 5: Bestimmung von Asbest in technischen Produkten - Rasterelektronen-
mikroskopisches Verfahren (2017-06) (Nachweisgrenze: 1 %)

Verantwortlich

Michael Stein
Laborleitung

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18161-01-00

LISCON GmbH

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gilt
fur die in der Urkunde aufgefuihrten Prifverfahren (mit % markiert). Hinweise (kursiv) und
Interpretationen sind nicht akkreditiert.

Zu bewertende Ergebnisse sind mit ® gekennzeichnet. Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlief3lich
auf die Priifgegensténde. Sofern diese vom Kunden bereitgestellt werden, gelten die Ergebnisse fir die
Proben wie erhalten. Dieser Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung der LISCON GmbH nicht
auszugsweise vervielfaltigt werden.

Dieser Bericht wurde automatisiert im PDF-Format erzeugt. Er ersetzt alle friheren Berichte zu den
aufgefuihrten Proben. Der Prufzeitraum umfasst den Probeneingang bis zur Verifizierung.

S26-15314 Seite 2 von 2
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Orientierende Baugrunduntersuchung
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Ingenieur- und Sachverstandigenleistungen

Anlage 6
Regierungsprasidium Darmstadt - KampfmittelrAumdienst des Landes Hessen,

Kampfmittelbelastung und -raumung
(2 Seiten)

260616_g25FM00640.docx



Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

Regierungsprasidium Darmstadt

Regierungsprasidium Darmstadt, 64278 Darmstadt Kampfmittelrdumdienst des Landes Hessen
Unser Zeichen: | 18 KMRD- 6b 06/05-
Elektronische Post Ffm 7774-2024
lhr Zeichen: Frau Esther Bernhard
Baugrundinstitut Franke-MeiBner Ihre Nachricht vom: 18.04.2024
und Partner GmbH Ihr Ansprechpartner: Norbert Schuppe
. Zimmernummer: 0.23
l\/Iax-PIan'ck—ng 47 _ Telefon/ Fax: 0615112 6510/ 12 5133
65205 Wiesbaden-Delkenheim E-Mail: Norbert.Schuppe@rpda.hessen.de
Kampfmittelrdumdienst: kmrd@rpda.hessen.de
Datum: 18.07.2024

Frankfurt am Main, Stadelstral3e 28

Deutsche Rentenversicherung Hessen

Sanierung und Erweiterung der Hauptverwaltung
BFM-Projektnr.: 19561

Kampfmittelbelastung und -rdumung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Auswertung der beim Kampfmittelrdumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben,
dass sich das in lhrem Lageplan néher bezeichnete Gelédnde in einem Bombenabwurfgebiet

befindet.

Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flachen muss grundsétzlich ausgegan-
gen werden.

In den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauungen bereits bodeneingreifende Bau-
maBnahmen bis zu einer Tiefe von mind. 5 Metern durchgefiihrt wurden sind keine Kampf-
mittelrdummalBnahmen notwendig.

Bei allen anderen Flachen ist eine systematische Uberpriifung (Sondieren auf Kampfmittel)
vor Beginn der geplanten Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf
den Grundstlcksflachen bis in einer Tiefe von 5 Meter (ab GOK IWK) erforderlich, auf denen
bodeneingreifende MaBBnahmen stattfinden. Hierbei soll grundsatzlich eine EDV-gestitzte
Datenaufnahme erfolgen.

Sofern die Flache nicht sondierfahig sein sollte (z.B. wg. Auffillungen, Versiegelungen oder
sonstigen magnetischen Anomalien), sind aus Sicherheitsgriinden weitere Kampfmittelrdum-
malBnahmen vor bodeneingreifenden Bauarbeiten erforderlich.

Regierungsprasidium Darmstadt Servicezeiten: Fristenbriefkasten:
Luisenplatz 2, Kollegiengebaude Mo. - Do. 8:00 bis 16:30 Uhr Luisenplatz 2

64283 Darmstadt Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr 64283 Darmstadt

Internet: Telefon: 06151 12 0 (Zentrale) Offentliche Verkehrsmittel:

www.rp-darmstadt.hessen.de Telefax: 06151 12 6347 (allgemein) Haltestelle Luisenplatz -2-



http://www.rp-darmstadt.hessen.de/

Projekt DRV - Hessen - AWARO Dokument-Nr. 3451

S0

Es ist dann notwendig, einen evtl. vorgesehenen Baugrubenverbau (Spundwand, Berliner
Verbau usw.) durch Sondierungsbohrungen in der Verbauachse abzusichern. Sofern eine
sondierfahige Messebene vorliegt, sollen die Erdaushubarbeiten mit einer Flachensondie-
rung begleitet werden.

Zu lhrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich bescheinigen lassen, dass die Kampfmittelrdu-
mungsarbeiten nach dem neuesten Stand der Technik durchgefiihrt wurden. Der Bescheini-
gung ist ein Lageplan beizufligen, auf dem die untersuchten Flachen dokumentiert sind. Wei-
terhin ist das verwendete Detektionsverfahren anzugeben.

Wir bitten nach Abschluss der Kampfmittelraumarbeiten um Ubersendung mittels E-Mail
der Freigabedokumentation und entsprechenden Lagepléanen in digitaler Form, gern im
ESRI Shape (*.shp) bzw. im Cad Format (*.dxf, *.dwg).

Wir bitten um Verwendung der geodatischen Bezugsysteme im ETRS 1989 mit UTM Zone
32N (EPSG: 25832, EPSG 4647), GauB3-Kriger-Zone 3 (EPSG: 31467).Die Kosten fir die
Kampfmittelrdumung (Aufsuchen, Bergen, Zwischenlagern) sind vom Antragsteller/Antrag-
stellerin, Interessenten/Interessentin oder sonstigen Berechtigten (z.B. Eigentiimer/Eigentu-
merin, Investor/Investorin) zu tragen. Die genannten Arbeiten sind daher von diesen selbst
bei einer Fachfirma in Auftrag zu geben und zu bezahlen.

Bei der Angebotseinholung oder der Beauftragung einer Fachfirma bitte ich immer
das v. g. Aktenzeichen anzugeben und eine Kopie dieser Stellungnahme beizufligen.

Als Anlage Ubersende ich Ihnen die Allgemeinen Bestimmungen fir die Kampfmittelrau-
mung im Lande Hessen.

Da Kampfmittelrdumarbeiten im Voraus schwer zu berechnen sind, halte ich die

Abrechnung der Leistungen nach tatsachlichem Aufwand fir unumganglich. Dies ist in jedem
Falle Voraussetzung fiir eine positive Rechnungsprifung zum Zwecke der Kostenerstattung
durch den Bund gem. Nr. 3. der Allgemeinen Bestimmungen fir die Kampfmittelrdumung.

Eine Kopie des Auftrages bitte ich mir zur Kenntnisnahme zuzusenden.
Den Abtransport - ggf. auch die Entscharfung - und die Vernichtung der gefundenen Kampf-
mittel wird das Land Hessen -Kampfmittelrdumdienst- weiterhin auf eigene Kosten Gberneh-

men.

Mit freundlichen GriRen
Im Auftrag

gez. Norbert Schuppe
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Anlage 7

Kampfmittelsondierung
Kampfmittelortung Welker GmbH

(4 Seiten)
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Kampfmittelortung Welker GmbH <« Hebbelstralle 7 « 55606 Kirn

Sakosta GmbH
Im Steingrund 2
63303 Dreieich

lhre Zeichen

lhre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum
15.04.2026

Bestitigung der Kampfmittelfreiheit
Bauvorhaben: FFM, StadelstraRe 28

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit Ubersenden wir lhnen die Bestatigung der Kampfmittelfreiheit fir o. g. Bauvorhaben.

untersucht wurden:
Messverfahren:
Messmethode:
Messtiefe:
Messradius:
Freigabetiefe:
Untersuchungsdatum:

Bemerkungen:

Ergebnis:

Kampfmittelortung Welker GmbH
Hebbelstr. 7
55606 Kirn

Geschéftsfiihrer:
Thomas Welker

12 Bohransatzpunkte
Bohrlochsondierung / Schneckenbohrung
Vallon VXB3

0,00 m — 5,00 m unter GOK

0,75 m

5,00 m unter GOK

15.04.2026

Die Bohransatzpunkte waren bauseits vom Auftraggeber abgesteckt und
wurden mittels Bohrlochsondierung auf Kampfmittel Gberprift / sondiert.
Bohransatzpunkt SP8 wurde wegen einem Bohrhindernis bei ca. 2m unter
GOK, versetzt und erneut als SP8.1 abgeteuft.

Die Messung und Auswertung sind nach Stand der Technik und fachgerecht
ausgefuhrt worden.

Es wurden keine Kampfmittel gefunden. Hinweise auf Kampfmittel
liegen nicht vor. Die Bohransatzpunkte sind ,,Frei von
Kampfmittelverdacht®.

Gegen die Ausfiihrung der geplanten Bohrarbeiten bestehen keine
Bedenken. Mit den Bohrarbeiten kann unmittelbar begonm@werden.
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Kontakt Bankverbindung Amtsgericht Bad Kreuznach
Tel: 06752-1318 81 Sparkasse Rhein-Nahe HRB 20782
Fax: 06752-131818 IBAN: DE25 5605 0180 0017 0412 11
BIC: MALADES1KRE Steuer-Nr.: 09/651/00352

USt.-IDNr.: DE266850843
info@kmo-welker.com
www.kmo-welker.com PQ Nr.: 101003014
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Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass trotz fachgerechter Untersuchung
und Beraumung nach dem Stand der Technik und den gesetzlichen
Vorgaben nicht auszuschlieBen ist, dass sich auf den untersuchten
o.g. Flachen weiterhin Kampfmittel befinden.
Bei jeglichem Verdacht des Antreffens von Kampfmitteln ist deshalb
die zustandige Polizeibehorde zu benachrichtigen und die Bauarbei-
ten sind in diesem Bereich sofort einzustellen.

Mit freundlichen GrifRen

Seite 2/2
Kampfmittelortung Welker GmbH Kontakt Bankverbindung Amtsgericht Bad Kreuznach
Hebbelstr. 7 Tel.: 06752-1318 81 Sparkasse Rhein-Nahe HRB 20782
55606 Kirn Fax: 06752-131818 IBAN: DE25 5605 0180 0017 0412 11
BIC: MALADES1KRE Steuer-Nr.: 09/651/00352

USt.-IDNr.: DE266850843
Geschéftsfiihrer: info@kmo-welker.com
Thomas Welker www.kmo-welker.com PQ Nr.: 101003014



Frankfurt, StadelstrafBe - Feld 01 15.04.2026

Dienstleister: Kampfmittelortung Welker GmbH
Bearbeiter: Drusenheimer
Datenschicht: VSS KAMPFMITTELORTUNG WELKER GMBH
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Frankfurt, StadelstrafBe - Feld 01

Dienstleister: Kampfmittelortung Welker GmbH

15.04.2026

Bearbeiter: Drusenheimer
Datenschicht: VSS KAMPFMITTELORTUNG WELKER GMBH
BL 1§P9 BLéb’IO BL 1%2
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