Samtgemeinde Fredenbeck

Tragwerksplanerleistungen fir den Neubau der GS Mulsum-Kutenholz

D01: Referenzblatt Nr.1

Referenzleistung Nr.

Bezeichnung des Projektes:

Auftraggeber mit Anschrift:

Ansprechpartner:

Telefonnummer:

E-Mail:

Art des Objekts:

Erbrachte Leistungsphasen nach
§51 / Anlage 14 HOAI

schluss der LP 6 nach dem
01.01.2020):

Wurde bei diesem Referenzprojekt OJa
auch der Nachweis des baulichen
Warmeschutzes (GEG / GModG) [] Nein
vom Bewerber erbracht?
Baukost Projekts (K -
aukosten des Projekts (KG 300 Baukosten: ... EUR netto
400).
Handelt es sich um ein Gebaude
. o Ja
der sozialen Infrastruktur (s. .
Anlage A01)? O Nein
Schwierigkeitsgrad des Projekts Honorarzone:
T i G IO e
Datum des Abschlusses der Leis-
tungen des Bewerbers (Ab- .
Datum: ..o

Anlage D01 Referenzblatter




Samtgemeinde Fredenbeck

Tragwerksplanerleistungen fir den Neubau der GS Mulsum-Kutenholz

D01: Referenzblatt Nr.2

Referenzleistung Nr.

Bezeichnung des Projektes:

Auftraggeber mit Anschrift:

Ansprechpartner:

Telefonnummer:

E-Mail:

Art des Objekts:

Erbrachte Leistungsphasen nach
§51 / Anlage 14 HOAI

schluss der LP 6 nach dem
01.01.2020):

Wurde bei diesem Referenzprojekt OJa
auch der Nachweis des baulichen
Warmeschutzes (GEG / GModG) [] Nein
vom Bewerber erbracht?
Baukost Projekts (K -
aukosten des Projekts (KG 300 Baukosten: ... EUR netto
400).
Handelt es sich um ein Gebaude
. o Ja
der sozialen Infrastruktur (s. .
Anlage A01)? O Nein
Schwierigkeitsgrad des Projekts Honorarzone:
T i G IO e
Datum des Abschlusses der Leis-
tungen des Bewerbers (Ab- .
Datum: ..o

Anlage D01 Referenzblatter




Samtgemeinde Fredenbeck

Tragwerksplanerleistungen fir den Neubau der GS Mulsum-Kutenholz

D01: Referenzblatt Nr.3

Referenzleistung Nr.

Bezeichnung des Projektes:

Auftraggeber mit Anschrift:

Ansprechpartner:

Telefonnummer:

E-Mail:

Art des Objekts:

Erbrachte Leistungsphasen nach
§51 / Anlage 14 HOAI

schluss der LP 6 nach dem
01.01.2020):

Wurde bei diesem Referenzprojekt OJa
auch der Nachweis des baulichen
Warmeschutzes (GEG / GModG) [] Nein
vom Bewerber erbracht?
Baukost Projekts (K -
aukosten des Projekts (KG 300 Baukosten: ... EUR netto
400).
Handelt es sich um ein Gebaude
. o Ja
der sozialen Infrastruktur (s. .
Anlage A01)? O Nein
Schwierigkeitsgrad des Projekts Honorarzone:
T i G IO e
Datum des Abschlusses der Leis-
tungen des Bewerbers (Ab- .
Datum: ..o

Anlage D01 Referenzblatter




