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anderes Gewerk

Kernbohrung Uber Anlagenbau D 300 mm
Anschlie3end Verbau ein Faserzementrohrs durch

danach Durchflirhrung Gasleitung mit Ringraumdichtung
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% 1 Zoll Stutzen-KGH-Geka Kupplung
Absperrklappe

B8 Automatischer Kondensatableiter

1 Blindflansch

}+ Blindflansch mit Kugelhahn

= Druckgasspeicher

| Flansch

< Gefélle

i1 hydraulische Uberdrucksicherung
O Kernbohrung

1 Kugelhahn handisch

= Messung

B3 Niederdruckgasspeicher mit Stahimantel
O Pumpe

I Ringraumdichtung

— Rohrkupplung
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& Uberdrucksicherung

Legende:
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Abbruch
Kondensat
Luft
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