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Index-ID Änderungen-Nr Änderungen-Name Ausgabe Datum

01

02

03

04

05

06

0201

0301

0401

0501

0502

0601

dacheinläufe entwässerung exakt positioniert

eintragung nichtbrennbarer dachaufbau

ergänzung maßketten

neue pv anordnung

blitzschutz ergänzt

feuchtesensoren ergänzt

22.01.2026

27.03.2026

28.04.2026

04.05.2026

26.06.2026

04.09.2026

leistungsphase

plan-nr.

planinhalt

index

maßstab

gezeichnet datum

planformat

planstand

A0+plankopf

#dach achse M-Q

HGS-BA3-GRU-DA 

ausführungsplanung

1:50

legende

F30,60,90feuerbeständigkeit

T30 feuerhemmende tür

T60 hochfeuerhemmende tür

RS rauchschutztür

T30-RS feuerhemmende rauchschutztür

T60-RS hochfeuerhemmende rauchschutztür

VDS tür vollwandig, dicht- und selbstschließend

d dichtschließend

akrb außenkante rohbau

be bodeneinlauf

bd bodendurchbruch

bopla bodenplatte

brh-f brüstungshöhe fertig von okffb

brh-r brüstungshöhe roh von okffb

bs bodenschlitz

dd deckendurchbruch

de dacheinlauf

ds deckenschlitz

e elektro

fb fußboden

f fliesen

gp gipsputz

gk gipskarton

h heizung

l lüftung

ld lichte durchgangsbreite, 
 beschläge berücksichtigt

lh lichte höhe

okffb oberkante fertigfußboden    
  +0.00 = ... ü.nn

okrfb oberkante rohfußboden

fliesen

sauberlauf

gipskartontrennwände

1. rettungsweg

suttner decke

dachbegrünung

haupteingang

achsraster

erdreich

substrat

vertikale holzfassade

fensterglas

2. rettungsweg

fluchtweglänge

stahlbeton

wu-beton

betonfertigteil

clt brettsperrholz

dämmung mineralwolle

dämmung hartschaumplatte

kies

wd wanddurchbruch

wa wandaussparung

ws wandschlitz

ww (waagerechter wandschlitz)

dd deckendurchbruch

dd bodendurchbruch

versprung rohdecke

versprung rohboden

sichtbetonoberfläche

sicht holz (clt) oberfläche

gipskarton

fliesen

holzbekleidung

prallwand

dehnfuge estrich/bodenbelag

seilsicherungssystem

blitzschutzableiter

kalksandstein

putz

re regeneinlauf

rf regenfallrohr

rü regen-notüberlauf

rw regenwasser

sa sanitär

sw schmutzwasser

uez überzug

ukad unterkante abhangdecke

ukbopla unterkante bodenplatte

ukrd unterkante rohdecke

uz unterzug

ukuz unterkante unterzug

ukst unterkante sturz

vk vorderkante

projekt

architekt

bauherr

lage projekt

+0.00=240.80 ü.NN

kalksandstein

erdung

BT bodentank

bodeneinlauf

finor

rinne

regenrohr hauptentwässerung

regenrohr notenwässerung

tiefpunkt gefälledämmung

hochpunkt gefälledämmung

richtung gefälle

16.09.2025

bauabschnitt 1

bauabschnitt 2

bauabschnitt 3

geländehöhe bestand

auffüllhöhe

gesamtmaß

außenmaß

achsraster

fassade (genaue achsabmessungen
der pr-fassade sind der
detailplanung zu entnehmen)

rohbau

ausbau

nicht brennbarer dachaufbau
(dämmung 1000 grad beständig)

nach oben führend/
nach unten führend fangleitung

trennstelle

fangstange

fangstange

erdungsfestpunkt

Ersatzneubau Henneberg-Grundschule
Bad Kissingen
Seestraße 30
97688 Bad Kissingen

Stadt Bad Kissingen
Referat III-2a
Hochbau

Rathausplatz 4
97688 Bad Kissingen

mm, ls, as, xs

rinne
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 BA 1    

 BA 2    

 BA 3    

+8,03 = 248.83 üNHN OKRD
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+8.58 OKR aufkantung clt

+9.01 OKR überzug

+8.70 OKR überzug
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lüftungsgerät

hls-komponenten nachrichtlich aus
der fachplanung übernommen

pv-aufstellung nachrichtlich aus der
fachplanung übernommen

wird noch überarbeitet

kiesstreifen

kiesstreifen

kiesstreifen

 BA 3    

 BA 3    

2,48 l/s 6,00 l/s6,00 l/s2,48 l/s6,00 l/s

3,02 l/s 7,31 l/s7,31 l/s3,02 l/s7,31 l/s3,02 l/s 7,31 l/s7,31 l/s

2,48 l/s 6,00 l/s

3,02 l/s

7,31 l/s

3,02 l/s7,31 l/s

abstand pv zu attika: 0,6m

abstand pv zu attika: 0,6m

abstand pv zu attika: 0,6mabstand pv zu attika: 0,6m
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fassade im bereich der brandwand 
nicht brennbar 
attikakonstruktion wird unterbrochen, 
füllung des zwischenraums mit 
dämmung

fassade im bereich der brandwand nicht brennbar 
attikakonstruktion wird unterbrochen, füllung des zwischenraums mit dämmung

wartungsweg

gefälledämmung im 
mittel 30cm,

WLG035

gefälledämmung im 
mittel 30cm,

WLG035

gefälledämmung im 
mittel 30cm,

WLG035
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