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1 Allgemeines
Auf dem Gelande des Klinikums Gutersloh wird ein neues Gebaude inkl. einem OP Bereich gebaut.

Samtliche Arbeiten erfolgen im laufenden Betrieb. Grundsétzlich ist strengstens darauf zu achten, samtliche Arbeiten
mdglichst gerdusch-, erschitterungs- und staubarm auszufihren.

1.1 Rechtliche Grundlagen
Grundlage fur die Beachtung der Sicherheitsregeln sind die bestehenden Arbeitsschutzgesetze, insbesondere die
Baustellenverordnung und die Unfallverhutungsvorschriften der Unfallversicherungstréager. Daruber hinaus sind die
Bestimmungen der Sachversicherer einzuhalten.

1.2 Verantwortung/Koordination
Die Verantwortung des Auftragnehmers, der Unternehmer geman § 59 BauO NRW ist, ergibt sich aus seinen Aufgaben
und Pflichten, wie sie insbesondere in der Unfallverhitungsvorschrift ,Allgemeine Vorschriften" (§§ 2- 13 VBG 1)
festgelegt sind. Dazu gehdren, die Bestellung von qualifizierten Vorgesetzten und die Abgrenzung der Zustandigkeits-
und Verantwortungsbereiche. Durch wirksame Uberwachung hat er sicherzustellen, dass die betrieblichen
Anweisungen und die Regeln der Sicherheitstechnik und Hygiene beachtet werden. Verantwortlich fir die Durchfihrung
der einzelnen Tatigkeiten vor Ort ist der Auftragnehmer. Die Gesamtverantwortung fiir das Geschehen auf der Baustelle
hat die Bauleitung gemaf § 59 BauO NRW.

2 Zugang zur Baustelle und Verkehr auf dem Baugelande/Klinikgelande

21 Baustelleneinrichtung

Der Auftragnehmer hat seine Baustelleneinrichtung auf den vom Bauherrn zugewiesenen Flachen vorzunehmen. Die
Nutzung der ihm zugewiesenen Flache ist 10 Arbeitstage vor Arbeitsaufnahme mit der Baustellenleitung abzustimmen.
Er darf die Baustelle nur durch gekennzeichnete Zugange betreten und verlassen. Verkehrsflachen sind besonders
gekennzeichnet. Auf der Baustelle gilt grundsatzlich die Strallenverkehrsordnung. Davon abweichend wird die
Hochstgeschwindigkeit auf 10 km/h festgelegt. Verkehrsflachen dirfen nicht durch Bau- oder Montagearbeiten
beeintrachtigt werden. Ausnahmen sind mit der Baustellenleitung zu vereinbaren. Rlckwartsfahren ist nur in
Ausnahmefallen erlaubt. Es besteht Einweisungspflicht.

Materialien, Maschinen und Gerate sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle zu bringen. Nach
Abschluss der Arbeiten ist die Baustelle unverzuglich zu rdumen. Die benutzten Flachen sind nach der Rdumung in
ihren ursprunglichen Zustand zu versetzen, soweit der Vertrag nichts anderes vorsieht.

2.2 Ein- und Ausgangskontrolle
Die Bauleitung fiihrt in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn eine Aufenthaltsregelung ein.

23 Aufenthalt auf der Baustelle
Der Aufenthalt auf der Baustelle auBerhalb der vereinbarten Arbeitszeiten ist verboten. Unbefugten ist der Aufenthalt
auf dem Baugelande untersagt. Das Betreten der Baustelle ist grundsatzlich nur berechtigten Personen gestattet, die
eine Leistungserbringung gewahrleisten. Fur Kinder und Jugendlich besteht Baustellenverbot.
Zulieferfirmen haben sich auf der Baustelle nur zur bestimmungsgemafen Durchfihrung ihrer Aufgaben aufzuhalten.

24 Material und Geréteanlieferung
Anlieferungsart, -zeitpunkt und die Ablademdglichkeiten sind mit der Bauleitung rechtzeitig abzustimmen.
Anlieferungen muissen grundsatzlich so erfolgen, dass innerhalb der normalen Arbeitszeiten abgeladen werden kann.
In begriindeten Ausnahmefallen auRerhalb der normalen Arbeitszeit hat der Auftragnehmer die Bauleitung davon in
Kenntnis zu setzen und deren Zustimmung einzuholen.

25 Abladen, Weitertransport und Lagerung
Der Auftragnehmer ist fur die einwandfreie Lagerung und Absicherung der angelieferten Materialien und Lieferteile
verantwortlich.
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2.6 Straen und Verkehrswege
Der gesamte Baustellenverkehr darf grundsatzlich nur auf den angelegten Verkehrswegen vorgenommen werden. Auf
der Baustelle/ dem Klinikgelande gelten die Regeln der Stralenverkehrsordnung (StVO). Die Zufahrtsstralen sind
jederzeit fur Feuerwehr-, Rettungs-, und sonstige Hilfsdienstfahrzeuge freizuhalten. Angerichtete Schaden und
Verunreinigungen sind vom Verursacher unverziglich zu beseitigen.

2.7 Parkplatze
Fahrzeuge jeglicher Art diirfen nur auf zugewiesenen Parkplatzen abgestellt werden. Es besteht kein Anspruch

seitens des AN auf dauerhafte, feste Parkplatze wahrend der jeweiligen Bauphasen.
Privat-PKW bis zu einer Héhe von 1.98 m kénnen in einem offentlichen Parkhaus an der BrunnenstralRe, Fahrzeuge
mit héheren Aufbauten auf einem Parkplatz an der HochstralRe abgestellt werden. Die Parkplatze sind kostenpflichtig.

2.8 Transport sperriger und schwerer Giiter
Bei Transport von schweren oder sperrigen Gitern hat der Auftragnehmer sich bei der Bauleitung rechtzeitig Uber die
StralRenverhaltnisse zu informieren.

29 Haftung
Der Auftragnehmer haftet fur Personen- und Sachschaden auch aus Verkehrsunfallen, die durch sein Personal oder
seine Sachen verursacht werden. Dies gilt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

3 Zusammenarbeit mit der Bauleitung

341 Anmeldung/Baustellenzugang
Alle Bau-/Montageleiter, Sicherheitsbeauftragte der ausfiihrenden Firmen und Ersthelfer sind vor Aufnahme ihrer
Tatigkeit der Bauleitung namentlich und schriftlich bekannt zu geben und vorzustellen. Die Bauleitung behalt sich ein
Zustimmungs- oder Ablehnungsrecht vor.

3.2 Tagesmeldung
Der Auftragnehmer hat der Bauleitung besondere Vorkommnisse wie angerichtete Schaden, Unfalle oder zum Beispiel
Unterbrechungen von Arbeiten mit Angabe der Griinde zu melden.

3.3 Nebenarbeiten
Falls Bauausfuhrungsarbeiten nicht zum Leistungsumfang des Auftragnehmers gehdren, sind diese rechtzeitig beim
Bauherrn schriftlich zu beantragen. Sollten diese Arbeiten ohne schriftliche Beauftragung des Bauherren erfolgen, hat
der Auftragnehmer diese auch dann auf Anweisung des Bauherrn auf eigene Kosten zurlickzubauen, selbst wenn
diese im objektiven Interesse des Bauherrn sind.

34 Arbeitszeitordnung
Jeder Auftragnehmer ist fUr sein Personal und fur die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die Arbeitszeit
verantwortlich.

3.5 Arbeitsplatzwechsel

Arbeitnehmer, die aus Griinden der Sicherheit und des Baustellenfriedens von der Baustelle verwiesen wurden, dirfen
von anderen Firmen nicht wieder auf der Baustelle eingesetzt werden.

3.6 Qualifikation der Arbeitskrafte
Die eingesetzten Arbeitskrafte missen fir die ihnen Ubertragenen Arbeiten die notwendige Erfahrung und Sachkunde
haben. Arbeitskrafte, die hiergegen oder gegen die Sicherheitsregeln beziehungsweise die Baustellenordnung
verstolRen, sind durch geeignetes Personal zu ersetzen.

3.7 Auslandische Auftragnehmer

Nicht deutsche Auftragnehmer sind verpflichtet, Aufsichtspersonal auf die Baustelle zu entsenden, das mit den
geltenden deutschen Arbeitsschutzgesetzen und -regeln hinreichend vertraut und erméchtigt ist. Das
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Aufsichtspersonal muss in der deutschen Sprache in Wort und Schrift kundig sein und entsprechende Dokumente lesen
und verstehen kdnnen.

Eine solche Aufsichtsperson muss stets auf der Baustelle zugegen und erreichbar sein. Auslandische Arbeitnehmer
aus Staaten, die nicht zur EU gehdren, durfen nur mit giltiger Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis auf der Baustelle
beschéaftigt werden.

Auf Anfrage des Bauherren missen Kopien der Sozialversicherungsausweise vorgelegt werden.

3.8 Weitergabe von Arbeiten
Weitergabe von Auftragen an Nachunternehmer sind der Bauleitung/Bauherr rechtzeitig schriftlich mitzuteilen, so dass
die eventuell erforderlichen Veranderungen der Aufsichtsverantwortung erfolgen kénnen. Der Nachunternehmer hat
die Eigenerklarung und Nachweise zur Eignung vorzulegen.
Leistungen dirfen nur mit Einverstandniserklarung des Bauherrn an Nachunternehmer weiter vergeben werden.

3.9 Arbeitszeiten
Folgende Regelarbeitszeiten auf dem Klinikgeldnde gelten: Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 18:00 Uhr
Es kann zwischenzeitlich zu Einschrankung von Larmintensiven Arbeiten in einzelnen Bereichen kommen, welche mit
dem Kilinikalltag zusammenhangen. Bis spatestens 20.00 Uhr muss das Gelande verlassen werden. Verlangerungen
der Arbeitszeiten aulRerhalb der vor genannten Zeiten kdnnen nach Absprache und Genehmigung des AG zugelassen
werden. Ein Anspruch darauf besteht nicht.

4 Baustelleneinrichtungen und Arbeitsplatze

4.1 Unterkiinfte, Werkstatten und Lagerplatze
Ubernachtungen im Baustellenbereich sind untersagt. Das Aufstellen von Sozialrdumen ist nur mit einer Genehmigung
des Bauherren erlaubt. Hierbei sind die Bedingungen des baulichen Brandschutzes zu beachten. Der Bedarf an
Stellplatzen fur Werkstatt- und Lagercontainer ist der Bauleitung mitzuteilen, welcher die Vergabe und Koordination
obliegt.

4.2 Versorgung und Lagerung
Wassergefahrdende Flussigkeiten und Arbeitsstoffe dirfen nicht Uber die Kanalisation entsorgt werden oder ins
Erdreich gelangen. Bei Zuwiderhandlung ist der Auftragnehmer voll haftbar. Die Lagerung von Heiz-, Schmierstoffen
und Chemikalien darf nur unter der Beachtung der einschlagigen Bestimmungen durchgefihrt werden.
Eigenverbrauchstankstellen jeder Art missen geltenden Vorschriften entsprechen, gesichert und gekennzeichnet sein.
Der Aufstellungsort ist mit der Bauleitung festzulegen. Erforderliche Genehmigungen sind vom Auftragnehmer
einzuholen.

4.3 Sauberkeit auf der Baustelle, Entsorgung und Abfallbeseitigung
Alle Auftragnehmer sind verpflichtet, ihre Montagestellen, Lager und Magazine in ordentlichem und sauberem Zustand
zu halten, Brennbare und feuergefahrliche Materialien sind entsprechend zu sichern.

4.4 Beschadigung von Gebaude, Anlagen und Material

FUr Beschadigungen an vorhandenen Anlagenteilen, auch wenn deren Benutzung durch die Bauleitung genehmigt
wurde, ist der Verursacher haftbar.

4.5 Baustromversorgung, Baustellenbeleuchtung

Die  Stromversorgung erfolgt entsprechend dem  Baustelleneinrichtungsplan.  Fur  ausreichende
Arbeitsplatzbeleuchtung hat der Auftragnehmer zu sorgen.

4.6 Materiallieferungen
Die Koordination der Material- und Werkzeuglieferungen obliegt ausschlieRlich dem Auftragnehmer (AN).

Materiallieferungen zum Klinikum sind méglich, missen vorher aber mit dem AG oder der Bauleitung abgestimmt
werden. Grundséatzlich ist die Anlieferung durch den AN entgegenzunehmen. Eine Warenkontrolle durch das Klinikum
erfolgt nicht, diese hat durch den AN zu erfolgen. Eine Haftung fur angelieferte Materialien wird weder vom Bauherrn
noch von der Bauleitung Gbernommen.
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5 Bauausfiihrung

5.1 Informationspflicht des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig vor Beginn seiner Arbeiten Uber die 6rtlichen Verhaltnisse zu informieren, um
Beschadigungen und Gefahren fiir Personen und Sachen auszuschliefsen. Maschinenaushub ist nur bis 60 cm Abstand
zu Kabeln oder Leitungen zuldssig, der weitere Aushub innerhalb der Sicherheitszone ist als Handaushub
vorzunehmen. Alle aufgefundenen Kabel diirfen erst nach Freigabe berihrt werden. Treten durch Missachtung dieser
Vorschriften Schaden ein, so haftet der Auftragnehmer fiir alle zur Behebung des Schadens entstehenden Kosten.

5.2 Ausfiihrung von Leistungen
Der Auftragnehmer hat den Beginn der Arbeiten und den Arbeitsablauf mit der Bauleitung abzustimmen. Das Herstellen
von Deckendurchbriichen, das Anbohren von tragenden Stahlbetonteilen, Anderungen an Stahlkonstruktionen, diirfen
nur mit Genehmigung der Bauleitung erfolgen. FuBbdden, Fahrstuhle, Gitterroste u.a. durfen nur dann mit schweren
Lasten befahren werden, wenn sie durch geeignete Abdeckungen geschitzt sind.

5.3 Durchfiihrung von Arbeiten mit brandauslésendem Potential
Die zur Durchfiihrung von Arbeiten mit brandauslésendem Potential, z.B.: Schweillarbeiten jeglicher Art, erforderliche
schriftiche Genehmigung ist beim Bauherrn oder dessen Vertreter rechtzeitig einzuholen und geeignete
brandschutztechnische Malnahmen sind zu veranlassen. Die tatsachliche Freigabe erfolgt unmittelbar vor
Arbeitsbeginn nach Riicksprache mit dem fiir die Brandmeldeanlage zustandigen Haustechniker, unabhangig vom
Zeitpunkt der schriftlichen Genehmigung durch den Bauherren oder dessen Vertreter.

5.4 Durchfiihrung von Arbeiten mit Staub oder Rauchentwicklung
Die zur Durchfiihrung von mit Arbeiten mit Staub oder Rauchentwicklung jeglicher Art erforderliche schriftliche
Genehmigung ist beim Bauherrn oder dessen Vertreter rechtzeitig einzuholen und geeignete Malinahmen zu
veranlassen um Emissionen so gering wie moglich zu halten. Die tatsachliche Freigabe erfolgt unmittelbar vor
Arbeitsbeginn nach Ricksprache mit dem fir die Brandmeldeanlage zustandigen Haustechniker, unabhangig vom
Zeitpunkt der schriftlichen Genehmigung durch den Bauherren oder dessen Vertreter.

5.5 Elektrische Anlagen
An den elektrischen Anlagen sind Eingriffe durch Unbefugte verboten. Erweiterungen und Anderungen werden
ausschlielich von einer durch den Bauherrn oder dessen Vertreter beauftragten Firma durchgefiihrt. Die Haus- und
Betriebstechnik ist rechtzeitig zu informieren. Sollten Eingriffe den Bestand der elektrischen Anlagen berihren, erfolgt
die Freigabe unmittelbar vor Arbeitsbeginn durch den Bauherrn oder dessen Vertreter.

5.6 Sprechfunkgerate
Der Einsatz von Sprechfunkgeraten bedarf der Zustimmung der Bauleitung. Es wird vorausgesetzt, dass die vom
Auftragnehmer eingesetzten Funkgerate im Einsatzgebiet zugelassen sind.

5.7 Brandschutz
Das Personal der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Brandschutzordnung strengstens zu befolgen.

6 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

6.1 Koordinatoren
Fir die Baustelle ist die Bauleitung der Vertreter des Bauherren. Sie ist weisungsbefugt gegeniber allen auf der
Baustelle Beschaftigten, soweit es um die Angelegenheiten der Bauausfiihrung und die Sicherheit beziehungsweise
den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter geht.

6.2 Unfallverhiitungsvorschriften
Die Firmen missen die gesetzlichen Vorschriften und behdrdlichen Auflagen erfillen. Alle auf der Baustelle
eingesetzten Bau- und Montagegerate miissen den geltenden Vorschriften und Bestimmungen entsprechen. Jeder
Auftragnehmer hat daflir zu sorgen, dass sein Personal samtliche Regeln der Unfallverhitungsvorschriften beachtet.
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Die Bauleitung hat das Recht, die gegen die vorstehenden Bestimmungen verstoRenden Personen unverzuglich von
der Baustelle zu verweisen.

6.3 Erste-Hilfe
Es muss sichergestellt sein, dass die Firmen genligend in Erster-Hilfe ausgebildetes Personal einsetzen, um eine
ausreichende Erstversorgung zu gewahrleisten. Dieses Personal ist der Bauleitung namentlich schriftlich bekannt zu
geben.

6.4 Alkohol und andere berauschende Stoffe auf der Baustelle
Jegliches Verbringen oder Konsumieren von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln auf der Baustelle ist
verboten. Personen, die unter Einfluss von berauschenden Mitteln angetroffen werden, sind unverziglich durch den
jeweiligen Bauleiter von der Baustelle zu verweisen.

6.5. Geriiste
Der Auftragnehmer hat die Brauchbarkeit der von ihm eingesetzten Arbeits-, Schutz- und Traggeriste nachzuweisen
und die Betriebssicherheit zu Uberwachen. Zulassungsbescheide sowie Aufbau- und Verwendungsanleitungen sind
auf der Baustelle vorzuhalten. Jeder Benutzer hat den ordnungsgemafRen Zustand zu prifen und ihn zu erhalten.
Veranderungen am Gerust durfen nur vom Geristhersteller vorgenommen werden. Gesperrte Geruste durfen nicht
benutzt werden.

6.6. Personliche Schutzausriistung
Personen ohne Schutzhelm oder Schutzschuhe haben keinen Zutritt zur Baustelle. Sind dariiber hinaus weitere
Schutzausrustungen erforderlich (z. B. Augen- oder Gesundheitsschutz, Gehdrschutz, Atemschutz, Warnkleidung),
hat der Auftragnehmer deren Benutzung sicherzustellen. Zuwider handelnde Personen kénnen nach einmaliger
Verwarnung von der Baustelle gewiesen werden.

7 Umweltschutz

Die Auftragnehmer sind verpflichtet, alle einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen, behoérdlichen Auflagen und
baustellenspezifischen Vorschriften zu befolgen.

8 Allgemeines

8.1 Weisungsbefugnis
Weisungen der Bauleitung sind von allen auf der Baustelle anwesenden Personen zu befolgen. Soweit keine anders
lautenden Vereinbarungen getroffen werden, gehen alle durch vorgenannte Bestimmungen sowie besondere Auflagen
und Anordnungen der Behdrden und der Berufsgenossenschaft entstehenden Kosten als Nebenleistungen zu Lasten
des Auftragnehmers. Diese Baustellenordnung kann jederzeit erganzt werden.

8.2 Betrieb von Mobiltelefonen im Krankenhaus
Im Haus ist der Betrieb von Mobiltelefonen erlaubt.

8.3 Rauchverbot
Rauchverbot besteht im gesamten Krankenhaus und dessen Anbauteilen, insbesondere in Technikrdumen jeder Art,
mit Ausnahme der ausdricklich ausgewiesenen Zonen.

8.4 Sozialraume des Krankenhauses

Es besteht kein Anspruch seitens der Auftragnehmer auf Nutzung der Sozialrdume des Auftraggebers. Der
Auftraggeber behalt sich vor, Personen mit unangemessenem Verhalten zu verweisen.

8.5 Fotografieren
Das Fotografieren und Filmen auf der Baustelle ist nur mit Einwilligung des Bauherrn gestattet. Entsprechende Antrage
sind schriftlich an den Bauherrn zu stellen.
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8.6 Besucher
FUr Besichtigungen und Fuhrungen ist das Einverstandnis der Baustellenleitung einzuholen.
9 Unterschrift Baubeteiligte

Hiermit bestatigen wir, die aufgeflihrten Punkte der vom Bauherren ausgehandigten Baustellenordnung
gegeniber dem Auftraggeber einzuhalten.

(Ort, Datum)

(Unterschrift Auftragnehmer)
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