Los 2: Leistungsumfang Bauphysik

Hinweis:

Die zu erbringenden Leistungen sind im Rahmen eines durch das Férderprogramm Bundesférderung fir
effiziente Warmenetze (BEW) des Bundesamt flir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) geférderten Pro-
jektes zu erbringen. Vor diesem Hintergrund sind in jedem Falle die Mindestanforderungen und Vorgaben
aus den flur das Projekt jeweils geltenden Merkblattern und der Richtlinie der Bundesforderung fiir effiziente
Warmenetze zu berlcksichtigen und einzuhalten (vgl. hierzu: Merkblatt Antragstellung, technische Anforde-
rungen und Verwendungsnachweis sowie die Richtlinie fir die Bundesférderung fur effiziente Warmenetze
LBEW* vom 1. August 2022, abrufbar unter https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/\Waerme-
netze/Effiziente_Waermenetze/effiziente_waermenetze node.html).

Leistungsstufe 1 — Grundlagenermittlung, Mitwirkung bei der Vorplanung, Entwurfsplanung und Geneh-
migungsplanung

1.1 Grundlagenermittlung (LPH 1) gemaR HOAI, Anlage 1, Nummer 1.2.2 Leistungs- | Euro netto
bild Bauphysik pauschal
[]11.1.01 | Klaren der Aufgabenstellung
[]1.1.02 | Festlegen der Grundlagen, Vorgaben und Ziele
[]11.1.03 | Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei der Vorpriifung fir Wett-
bewerbe
[ 11.1.04 | Bestandsaufnahme bestehender Geb&ude, Ermitteln und Bewerten von Kennwerten
[]1.1.05 | Schadensanalyse bestehender Geb&ude
[]1.1.06 | Mitwirkung bei Vorgaben fiir Zertifizierungen
Summe
Weitere Leistungen wahrend der Grundlagenermittlung (LPH 1) als Zuarbeit fiir | Euro netto
entsprechende Unterlagen pauschal
[11.1.07
[]1.1.08
Summe

Gesamtsumme 1.1
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1.2 Mitwirkung bei der Vorplanung (LPH 2) gemaR HOAI, Anlage 1, Nummer 1.2.2 | Euro netto
Leistungsbild Bauphysik pauschal
[]11.2.01 | Analyse der Grundlagen
[]1.2.02 | Klaren der wesentlichen Zusammenhange von Geb&uden und technischen Anlagen
einschlieBlich Betrachtung von Alternativen
[]1.2.03 | Vordimensionierung der relevanten Bauteile des Gebaudes
[]11.2.04 | Mitwirken beim Abstimmen der fachspezifischen Planungskonzepte der Objektpla-
nungen und der Fachplanungen
[11.2.05 | Erstellen eines Gesamtkonzeptes in Abstimmung mit der Objektplanung und den
Fachplanungen
[]11.2.06 | Erstellen von Rechenmodellen, Auflistung der wesentlichen Kennwerte als Arbeits-
grundlage fiir Objektplanung und Fachplanungen
[]1.2.07 | Mitwirkung bei der Klarung von Vorgaben fiir Férdermafinahmen und bei deren Um-
setzung
[]1.2.08 | Mitwirkung an Projekt-, Kaufer- oder Mieterbaubeschreibungen
[]1.2.09 | Erstellen eines fachiibergreifenden Bauteilkatalogs
Summe
Weitere Leistungen wahrend der Vorplanung (LPH 2) als Zuarbeit fiir entspre- | Euro netto
chende Unterlagen pauschal
[11.2.10
[]11.2.11
Summe
Gesamtsumme 1.2
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1.3 Mitwirkung bei der Entwurfsplanung (LPH 3) gemaR HOAI, Anlage 1, Nummer | Euro netto
1.2.2 Leistungsbild Bauphysik pauschal
X] 1.3.01 | Fortschreiben der Rechenmodelle und der wesentlichen Kennwerte fiir das Geb&ude
Xl 1.3.02 | Mitwirken beim Fortschreiben der Planungskonzepte der Objektplanung und Fach-
planung bis zum vollstédndigen Entwurf
X 1.3.03 | Bemessen der Bauteile des Geb&udes
X1 1.3.04 | Erarbeiten von Ubersichtsplanen und des Erlauterungsberichtes mit Vorgaben,
Grundlagen und Auslegungsdaten
X] 1.3.05 | Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Bauteilen, Rdumen, Gebauden und
Freirdumen
Summe
Weitere Leistungen wahrend der Entwurfsplanung (LPH 3) als Zuarbeit fiir ent- | Euro netto
sprechende Unterlagen pauschal
X] 1.3.06 | Die Abrechnungen der erbrachten Leistungen sind so zu gestalten, dass die Kosten-
anteile fur die férderfahigen und nicht forderfahigen Komponenten im Rahmen der
Erstellung des Verwendungsnachweises nachvollzogen und dargestellt werden kdén-
nen. Die hierflr not wendigen Informationen aus dem Forderbescheid werden seitens
des Auftraggebers zur Verfugung gestellt.
[11.3.07
Summe
Gesamtsumme 1.3
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1.4 Mitwirkung bei der Genehmigungsplanung (LPH 4) gemaR HOAI, Anlage 1, | Euro netto
Nummer 1.2.2 Leistungsbild Bauphysik pauschal
Xl 1.4.01 | Mitwirken beim Aufstellen der Genehmigungsplanung und bei Vorgesprachen mit Be-
hérden
X 1.4.02 | Aufstellen der formlichen Nachweise
X] 1.4.03 | Vervollstandigen und Anpassen der Unterlagen
Xl 1.4.04 | Mitwirken bei Vorkontrollen in Zertifizierungsprozessen
X] 1.4.05 | Mitwirken beim Einholen von Zustimmungen im Einzelfall
Summe
Weitere Leistungen wahrend der Genehmigungsplanung (LPH 4) als Zuarbeit | Euro netto
fur entsprechende Unterlagen der LPH 4 pauschal
X] 1.4.06 | Die Abrechnungen der erbrachten Leistungen sind so zu gestalten, dass die Kosten-
anteile fur die férderfahigen und nicht férderfahigen Komponenten im Rahmen der
Erstellung des Verwendungsnachweises nachvollzogen und dargestellt werden kon-
nen. Die hierflr notwendigen Informationen aus dem Foérderbescheid werden seitens
des Auftraggebers zur Verfligung gestellt.
Xl 1.4.07 | Die notwendigen Genehmigungen sind tabellarisch darzulegen. Es ist zu erldutern
welche Schritte auf dem Weg zur Genehmigung bereits durchlaufen wurden und wel-
che Gesprache und Unterlagen fiir die Genehmigungsverfahren noch notwendig
sind. Es ist fir jede genehmigungspflichtige Anlage eine aktuelle Einschatzung tber
die Genehmigungsfahigkeit abzugeben. Gesprache mit Genehmigungsbehoérden
sind zu dokumentieren.
Summe
Gesamtsumme 1.4
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Leistungsstufe 2 — Ausfiihrungsplanung

21 Mitwirkung bei der Ausfiihrungsplanung (LPH 5) gema HOAI, Anlage 1, Num- | Euro netto
mer 1.2.2 Leistungsbild Bauphysik pauschal
X] 2.1.01 | Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der
durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen
X1 2.1.02 | Mitwirken bei der Ausfiihrungsplanung durch ergdnzende Angaben fiir die Objektpla-
nung und Fachplanungen
X] 2.1.03 | Mitwirken beim Priifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplanung der aus-
fihrenden Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung
Summe
Weitere Leistungen wahrend der Ausfiihrungsplanung (LPH 5) als Zuarbeit fiir | Euro netto
entsprechende Unterlagen der LPH 5 pauschal
X] 2.1.04 | Die Abrechnungen der erbrachten Leistungen sind so zu gestalten, dass die Kosten-
anteile fur die férderfahigen und nicht forderfahigen Komponenten im Rahmen der
Erstellung des Verwendungsnachweises nachvollzogen und dargestellt werden kdén-
nen. Die hierflr notwendigen Informationen aus dem Foérderbescheid werden seitens
des Auftraggebers zur Verfligung gestellt.
[]2.1.05
Summe
Gesamtsumme 2.1
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Leistungsstufe 3 — Mitwirkung bei der Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

3.1

Mitwirkung bei der Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) gemaR HOAI, Anlage 1,
Nummer 1.2.2 Leistungsbild Bauphysik

Euro netto
pauschal

X 3.1.01

Beitrage zu Ausschreibungsunterlagen

Summe

Weitere Leistungen wahrend der Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) als Zuarbeit
fiir entsprechende Unterlagen der LPH 6

Euro netto
pauschal

X1 3.1.02

Die Abrechnungen der erbrachten Leistungen sind so zu gestalten, dass die Kosten-
anteile fur die férderfahigen und nicht férderfahigen Komponenten im Rahmen der
Erstellung des Verwendungsnachweises nachvollzogen und dargestellt werden kon-
nen. Die hierflr notwendigen Informationen aus dem Foérderbescheid werden seitens
des Auftraggebers zur Verfligung gestellt.

[]3.1.03

Summe

Gesamtsumme 3.1
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3.2

Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) gemaR HOAI, Anlage 1, Nummer 1.2.2 Leis-
tungsbild Bauphysik

Euro netto
pauschal

X 3.2.01

Mitwirken beim Priifen und Bewerten der Angebote auf Erfiillung der Anforderungen
sowie Mitwirkung bei der Vergabe

X1 3.2.02

Prifen von Nebenangeboten

Summe

Weitere Leistungen wahrend der Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) als Zuar-
beit fiir entsprechende Unterlagen der LPH 7

Euro netto
pauschal

] 3.2.03

Die Abrechnungen der erbrachten Leistungen sind so zu gestalten, dass die Kos-
tenanteile fur die forderfahigen und nicht férderfahigen Komponenten im Rahmen
der Erstellung des Verwendungsnachweises nachvollzogen und dargestellt werden
kdnnen. Die hierfur notwendigen Informationen aus dem Férderbescheid werden
seitens des Auftraggebers zur Verfligung gestellt.

[]3.2.04

Summe

Gesamtsumme 3.2
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Leistungsstufe 4 — Objektiiberwachung und Dokumentation

4.1 Objektiiberwachung und Dokumentation (LPH 8) gemaR HOAI, Anlage 1, Num- | Euro netto
mer 1.2.2 Leistungsbild Bauphysik pauschal
[X]14.1.01 | Mitwirken bei der Baustellenkontrolle
X1 4.1.02 | Messtechnisches Uberpriifen der Qualitat der Bauausfiihrung und von Bauteil- oder
Raumeigenschaften
Summe
Weitere Leistungen wihrend der Objektiiberwachung und Dokumentation | Euro netto
(LPH 8) als Zuarbeit fiir entsprechende Unterlagen der LPH 8 pauschal
X1 4.1.03 | Die Abrechnungen der erbrachten Leistungen sind so zu gestalten, dass die Kosten-
anteile fur die férderfahigen und nicht férderfahigen Komponenten im Rahmen der
Erstellung des Verwendungsnachweises nachvollzogen und dargestellt werden kén-
nen. Die hierflr notwendigen Informationen aus dem Foérderbescheid werden seitens
des Auftraggebers zur Verfligung gestellt.
[14.1.04
Summe
Gesamtsumme 4.1
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Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

5.1 Objektbetreuung (LPH 9) gemaR HOAI, Anlage 1, Nummer 1.2.2 Leistungsbild | Euro netto
Bauphysik pauschal
[15.1.01 | Mitwirken bei Audits in Zertifizierungsprozessen
Summe
Weitere Leistungen wahrend der Objektbetreuung (LPH 9) als Zuarbeit fiir ent- | Euro netto
sprechende Unterlagen der LPH 9 pauschal
[15.1.02
[15.1.03

Summe

Gesamtsumme 5.1
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