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Los 2: Leistungsumfang Bauphysik 
 
Hinweis:  
Die zu erbringenden Leistungen sind im Rahmen eines durch das Förderprogramm Bundesförderung für 
effiziente Wärmenetze (BEW) des Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) geförderten Pro-
jektes zu erbringen. Vor diesem Hintergrund sind in jedem Falle die Mindestanforderungen und Vorgaben 
aus den für das Projekt jeweils geltenden Merkblättern und der Richtlinie der Bundesförderung für effiziente 
Wärmenetze zu berücksichtigen und einzuhalten (vgl. hierzu: Merkblatt Antragstellung, technische Anforde-
rungen und Verwendungsnachweis sowie die Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze 
„BEW“ vom 1. August 2022, abrufbar unter https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Waerme-
netze/Effiziente_Waermenetze/effiziente_waermenetze_node.html). 

 
 

Leistungsstufe 1 – Grundlagenermittlung, Mitwirkung bei der Vorplanung, Entwurfsplanung und Geneh-
migungsplanung 

 

 

1.1 Grundlagenermittlung (LPH 1) gemäß HOAI, Anlage 1, Nummer 1.2.2 Leistungs-

bild Bauphysik 

Euro netto 

pauschal 

 1.1.01 Klären der Aufgabenstellung  

 1.1.02 Festlegen der Grundlagen, Vorgaben und Ziele  

 1.1.03 Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei der Vorprüfung für Wett-

bewerbe 

 

 1.1.04 Bestandsaufnahme bestehender Gebäude, Ermitteln und Bewerten von Kennwerten  

 1.1.05 Schadensanalyse bestehender Gebäude  

 1.1.06 Mitwirkung bei Vorgaben für Zertifizierungen  

 Summe   

 

 

 Weitere Leistungen während der Grundlagenermittlung (LPH 1) als Zuarbeit für 

entsprechende Unterlagen  

Euro netto 

pauschal 

 1.1.07        

 1.1.08        

 Summe   

 

 

 Gesamtsumme 1.1   
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1.2 Mitwirkung bei der Vorplanung (LPH 2) gemäß HOAI, Anlage 1, Nummer 1.2.2 

Leistungsbild Bauphysik 

Euro netto 

pauschal 

 1.2.01 Analyse der Grundlagen  

 1.2.02 Klären der wesentlichen Zusammenhänge von Gebäuden und technischen Anlagen 

einschließlich Betrachtung von Alternativen 

 

 1.2.03 Vordimensionierung der relevanten Bauteile des Gebäudes   

 1.2.04 Mitwirken beim Abstimmen der fachspezifischen Planungskonzepte der Objektpla-

nungen und der Fachplanungen 

 

 1.2.05 Erstellen eines Gesamtkonzeptes in Abstimmung mit der Objektplanung und den 

Fachplanungen  

 

 1.2.06 Erstellen von Rechenmodellen, Auflistung der wesentlichen Kennwerte als  Arbeits-

grundlage für Objektplanung und Fachplanungen 

 

 1.2.07 Mitwirkung bei der Klärung von Vorgaben für Fördermaßnahmen und bei deren Um-

setzung 

 

 1.2.08 Mitwirkung an Projekt-, Käufer- oder Mieterbaubeschreibungen  

 1.2.09 Erstellen eines fachübergreifenden Bauteilkatalogs  

 Summe   

 

 

 Weitere Leistungen während der Vorplanung (LPH 2) als Zuarbeit für entspre-

chende Unterlagen 
Euro netto 

pauschal 

 1.2.10        

 1.2.11        

 Summe    

 

 

 Gesamtsumme 1.2    
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1.3 Mitwirkung bei der Entwurfsplanung (LPH 3) gemäß HOAI, Anlage 1, Nummer 

1.2.2 Leistungsbild Bauphysik  
Euro netto 

pauschal 

 1.3.01 Fortschreiben der Rechenmodelle und der wesentlichen Kennwerte für das Gebäude   

 1.3.02 Mitwirken beim Fortschreiben der Planungskonzepte der Objektplanung und Fach-

planung bis zum vollständigen Entwurf  

 

 1.3.03 Bemessen der Bauteile des Gebäudes   

 1.3.04 Erarbeiten von Übersichtsplänen und des Erläuterungsberichtes mit Vorgaben, 

Grundlagen und Auslegungsdaten  

 

 1.3.05 Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Bauteilen, Räumen, Gebäuden und 

Freiräumen  

 

 Summe   

 

 

 Weitere Leistungen während der Entwurfsplanung (LPH 3) als Zuarbeit für ent-

sprechende Unterlagen 
Euro netto 

pauschal 

 1.3.06 Die Abrechnungen der erbrachten Leistungen sind so zu gestalten, dass die Kosten-

anteile für die förderfähigen und nicht förderfähigen Komponenten im Rahmen der 

Erstellung des Verwendungsnachweises nachvollzogen und dargestellt werden kön-

nen. Die hierfür not wendigen Informationen aus dem Förderbescheid werden seitens 

des Auftraggebers zur Verfügung gestellt. 

 

 1.3.07        

 Summe   

 

 

 Gesamtsumme 1.3   

  



© VHF Bayern – Stand Februar 2022  Seite 4 von 9 

1.4 

 

Mitwirkung bei der Genehmigungsplanung (LPH 4) gemäß HOAI, Anlage 1, 

Nummer 1.2.2 Leistungsbild Bauphysik 
Euro netto 

pauschal 

 1.4.01 Mitwirken beim Aufstellen der Genehmigungsplanung und bei Vorgesprächen mit Be-

hörden 

 

 1.4.02 Aufstellen der förmlichen Nachweise  

 1.4.03 Vervollständigen und Anpassen der Unterlagen  

 1.4.04 Mitwirken bei Vorkontrollen in Zertifizierungsprozessen  

 1.4.05 Mitwirken beim Einholen von Zustimmungen im Einzelfall  

 Summe  

 

 

 Weitere Leistungen während der Genehmigungsplanung (LPH 4) als Zuarbeit 

für entsprechende Unterlagen der LPH 4 
Euro netto 

pauschal 

 1.4.06 Die Abrechnungen der erbrachten Leistungen sind so zu gestalten, dass die Kosten-

anteile für die förderfähigen und nicht förderfähigen Komponenten im Rahmen der 

Erstellung des Verwendungsnachweises nachvollzogen und dargestellt werden kön-

nen. Die hierfür notwendigen Informationen aus dem Förderbescheid werden seitens 

des Auftraggebers zur Verfügung gestellt. 

 

 1.4.07 Die notwendigen Genehmigungen sind tabellarisch darzulegen. Es ist zu erläutern 

welche Schritte auf dem Weg zur Genehmigung bereits durchlaufen wurden und wel-

che Gespräche und Unterlagen für die Genehmigungsverfahren noch notwendig 

sind. Es ist für jede genehmigungspflichtige Anlage eine aktuelle Einschätzung über 

die Genehmigungsfähigkeit abzugeben. Gespräche mit Genehmigungsbehörden 

sind zu dokumentieren. 

 

 Summe   

 

 

 Gesamtsumme 1.4   

  



© VHF Bayern – Stand Februar 2022  Seite 5 von 9 

Leistungsstufe 2 – Ausführungsplanung 

 

 

2.1 

 

Mitwirkung bei der Ausführungsplanung (LPH 5) gemäß HOAI, Anlage 1, Num-

mer 1.2.2 Leistungsbild Bauphysik 
Euro netto 

pauschal 

 2.1.01 Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der 

durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen 

 

 2.1.02 Mitwirken bei der Ausführungsplanung durch ergänzende Angaben für die Objektpla-

nung und Fachplanungen 

 

 2.1.03 Mitwirken beim Prüfen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplanung der aus-

führenden Unternehmen auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung 

 

 Summe   

 

 

 Weitere Leistungen während der Ausführungsplanung (LPH 5) als Zuarbeit für 

entsprechende Unterlagen der LPH 5 
Euro netto 

pauschal 

 2.1.04 Die Abrechnungen der erbrachten Leistungen sind so zu gestalten, dass die Kosten-

anteile für die förderfähigen und nicht förderfähigen Komponenten im Rahmen der 

Erstellung des Verwendungsnachweises nachvollzogen und dargestellt werden kön-

nen. Die hierfür notwendigen Informationen aus dem Förderbescheid werden seitens 

des Auftraggebers zur Verfügung gestellt. 

 

 2.1.05   

 Summe   

 

 

 Gesamtsumme 2.1   
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Leistungsstufe 3 – Mitwirkung bei der Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe 

 

 

3.1 

 

Mitwirkung bei der Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) gemäß HOAI, Anlage 1, 

Nummer 1.2.2 Leistungsbild Bauphysik 
Euro netto 

pauschal 

 3.1.01 Beiträge zu Ausschreibungsunterlagen  

 Summe   

 

 

 Weitere Leistungen während der Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) als Zuarbeit 

für entsprechende Unterlagen der LPH 6 
Euro netto 

pauschal 

 3.1.02 Die Abrechnungen der erbrachten Leistungen sind so zu gestalten, dass die Kosten-

anteile für die förderfähigen und nicht förderfähigen Komponenten im Rahmen der 

Erstellung des Verwendungsnachweises nachvollzogen und dargestellt werden kön-

nen. Die hierfür notwendigen Informationen aus dem Förderbescheid werden seitens 

des Auftraggebers zur Verfügung gestellt. 

 

 3.1.03        

 Summe   

 

 

 Gesamtsumme 3.1   
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3.2 

 

Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) gemäß HOAI, Anlage 1, Nummer 1.2.2 Leis-

tungsbild Bauphysik 
Euro netto 

pauschal 

 3.2.01 Mitwirken beim Prüfen und Bewerten der Angebote auf Erfüllung der Anforderungen 

sowie Mitwirkung bei der Vergabe 

 

 3.2.02 Prüfen von Nebenangeboten  

 Summe   

 

 

 Weitere Leistungen während der Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) als Zuar-

beit für entsprechende Unterlagen der LPH 7 
Euro netto 

pauschal 

 3.2.03 Die Abrechnungen der erbrachten Leistungen sind so zu gestalten, dass die Kos-

tenanteile für die förderfähigen und nicht förderfähigen Komponenten im Rahmen 

der Erstellung des Verwendungsnachweises nachvollzogen und dargestellt werden 

können. Die hierfür notwendigen Informationen aus dem Förderbescheid werden 

seitens des Auftraggebers zur Verfügung gestellt. 

 

 3.2.04        

 Summe   

 

 

 Gesamtsumme 3.2   
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Leistungsstufe 4 – Objektüberwachung und Dokumentation 

 

 

4.1 

 

Objektüberwachung und Dokumentation (LPH 8) gemäß HOAI, Anlage 1, Num-

mer 1.2.2 Leistungsbild Bauphysik 

Euro netto 

pauschal 

 4.1.01 Mitwirken bei der Baustellenkontrolle  

 4.1.02 Messtechnisches Überprüfen der Qualität der Bauausführung und von Bauteil- oder 

Raumeigenschaften 

 

 Summe   

 

 

 Weitere Leistungen während der Objektüberwachung und Dokumentation 

(LPH 8) als Zuarbeit für entsprechende Unterlagen der LPH 8 

Euro netto 

pauschal 

 4.1.03 Die Abrechnungen der erbrachten Leistungen sind so zu gestalten, dass die Kosten-

anteile für die förderfähigen und nicht förderfähigen Komponenten im Rahmen der 

Erstellung des Verwendungsnachweises nachvollzogen und dargestellt werden kön-

nen. Die hierfür notwendigen Informationen aus dem Förderbescheid werden seitens 

des Auftraggebers zur Verfügung gestellt. 

 

 4.1.04        

 Summe  

 
 

 Gesamtsumme 4.1   
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Leistungsstufe 5 – Objektbetreuung 

 

 

5.1 

 

Objektbetreuung (LPH 9) gemäß HOAI, Anlage 1, Nummer 1.2.2 Leistungsbild 

Bauphysik 

Euro netto 

pauschal 

 5.1.01 Mitwirken bei Audits in Zertifizierungsprozessen  

 
Summe   

 
 

 Weitere Leistungen während der Objektbetreuung (LPH 9) als Zuarbeit für ent-

sprechende Unterlagen der LPH 9 

Euro netto 

pauschal 

 5.1.02        

 5.1.03        

 
Summe   

 
 

 
Gesamtsumme 5.1   

 


