Knecht Ingenieure GmbH Kostenberechnung

Im Oschle 8 Projekt: Bad Saulgau

D-87499 Wildpoldsried Los 7-1IT
Stand: 28.05.2024

Knecht

INGENIEURE

Leistung Massen EP Kosten
(EUR) (EUR)
Los 7 - Prozessleittechnik 6.338.844,27 €
01.01 Netziiberwachung 287.400,00 €
Uberwachungsgerat 12 St. 5.000,00 € 60.000,00 €
LTE Router 12 st. 1.500,00 € 18.000,00 €
Kabelausfiihrungen KAF 12 St. 480,00 € 5.760,00 €
Anschlussdosen 700 St. 50,00 € 35.000,00 €
Installation 724 h 110,00 € 79.640,00 €
Anfahrt 12 st. 750,00 € 9.000,00 €
Visualisierung Installation, Einrichtung 1 Psch. 4.000,00 € 4.000,00 €
Schleifenplan / Dokumenatation ie Messschleife 40 St. 350,00 € 14.000,00 €
Messprotokoll ie Messschleife 40 St. 350,00 € 14.000,00 €
Inbetriebnahme & Einweisuna 12 Psch. 2.500,00 € 30.000.00 €
Dokumentation. Bestandsunterlaaen. etc. 12 Psch. 1.500,00 € 18.000.00 €
Monatliche Gebiihren (Nicht in Investkosten enthalten) 12 st 280,00 € 3.360,00 €
01.02 Anbindung Ubergabestationen (Warmeabnehmer) 530.627,00 €
Lizenz je Regelgerat (bei Anschlussnehmeranzahl 600 Stk) 693 St. 39,00 € 27.027,00 €
Heizkreismodul 115,50 € - € BeiBedarf
ErdungsmafRnahme (5 Meter Rundleiter + Hauseinfiihrung) 175,00 € - € Bei Bedarf
LWL-Umsetzer auf Ethernet 693 St. 150,00 € 103.950,00 €
Kleinverteiler mit Hutschiene 693 St. 40,00 € 27.720,00 €
Hutschienennetzteil 230 / 24 V 693 St. 100,00 € 69.300,00 €
LWL-Patchkabel Duplex (Singelmode) mit E2000 Stecker 693 St. 45,00 € 31.185,00 €
Patch- / Netzwerkkabel 693 St. 15,00 € 10.395,00 €
Verkabelungs- und Anklemmarbeiten 693 St. 350,00 € 242.550,00 €
Anbindung bestehende Ubergabestationen 37 St. 500,00 € 18.500,00 €
01.03 Begleitkabelsystem LWL 3.633.143,95 €
Hauptverteiler (POP) in Heizzentrale 1 Psch. 125.000,00 € 125.000,00 €
- Passive Komponenten: Schranke mit Spannungsversorgung und Kihlung
- Aktive Komponenten: CORE-Switche, LWL-Switche, CU-Switche, Patchkabel LWL und CU, Netzwerkmanagment
Rohrverband 7x16 22.200 m 8,00 € 177.600,00 €
Pipe 16mm 2.500 m 2,00 € 5.000,00 €
Rohrverband 12x10 31.250 m 7,95 € 248.437,50 €
Pipe 10mm 13.485m 2,00 € 26.970,00 €
Verlegeschale Rohrverbund 89 St. 81,00 € 7.215,75 €
Steckverbinder 10mm 2319 st. 2,30 € 5.333,70 €
Endkappen 10mm 1250 St. 1,75 € 2.187,50 €
Fixierringe 10mm 693 St. 2,95 € 2.044,35 €
Abzweighilfe (Rohrfiihrung im Graben) 1250 St. 7,50 € 9.375,00 €
Hauseinfiihrunghilfe 693 St. 39,00 € 27.027,00 €
Kennzeichnungsschild inkl. Deckel fiir Mikrorohr 10mm (Verteiler) 2500 St. 1,70 € 4.250,00 €
Abdichtung Mikrorohr 10mm gegen Leerrohr 50mm 100 St. 19,00 € 1.900,00 €
Trassenwarnband 69.435 m 0,25 € 17.358,75 €
Kabelzugschichte 50 St. 1.500,00 € 75.000,00 €
Dichtungseinsitze Abdichtung Rohrverbéande in Kabelzugschachte 200 St. 175,00 € 35.000,00 €
Einzelzugabdichtung (Abdichtung Glasfaserkabel / Leerohr in Gebaudeu und Verteiler) 100 St. 4,00 € 400,00 €
Netzverteiler (Nvt) 25 St. 2.500,00 € 62.500,00 €
Kernbohrung 25mm 693 St. 30,00 € 20.790,00 €
Abdichtung Hauseinfilhrung 10mm 693 St. 111,50 € 77.269,50 €
Glasfaser-Abschlusspunkt Gebdude (Gf-AP) - Einfamilienhaus 485 St. 55,00 € 26.675,00 €
Glasfaser-Abschlusspunkt Gebéude (Gf-AP) - Mehrfamilienhaus 208 St. 110,00 € 22.880,00 €
LWL-Stecker Typ E2000 5544 st. 7,50 € 41.580,00 €
Glasfaserkabel - 2 Fasern (Singlemode) 388.485 m 2,00 € 776.970,00 €
Glasfaserkabel - 144 Fasern (Singlemode) 157.900 m 5,00 € 789.500,00 €
Verlegen durch Einblasen 546.385 m 1,50 € 819.577,50 €
Spleien 20702 St. 6,00 € 124.214,40 €
Messen 2772 St. 4,00 € 11.088,00 €
Inbetriebnahme 1 Psch. 15.000,00 € 15.000,00 €
Dokumentation, Bestandsunterlagen 1 Psch. 75.000,00 € 75.000,00 €
01.04 Tiefbauarbeiten LWL (Vorstreckungen, NVt, Kabelzugschéchte) 501.546,50 €
Trenching (inkl. Verfullen, Oberflachenherstellung) 5.285 m 85,00 € 449.225,00 €
Abfuhr / Entsorgung anfallender Aushub aus Trenching-Verfahren 529 m3 99,00 € 52.321,50 €
01.05 Leittechnik 248.225,00 €
Basissoftware + Hardware 1St 27.500,00 € 27.500,00 €
- Engineering
- Dokumentation
- Visualisierungsprogramm inkl Zubehor
- Netzwerkkomponenten
- Wartungsvertrag
- Verkabelung, Verdrahtung
ESMR Heizzentrale Neu (Erzeugerregelung, Puffermanagment, Netzpumpensteuerung) 1St 40.000,00 € 40.000,00 €
- Schaltschrank inkl. Komponenten
- Engineering
- Dokumentation
- Sensorik und Zubehér
- Verkabelung, Verdrahtung
- Inbetriebnahme und Wartung
ESMR Heizzentrale Sonnenhoftherme (Erzeugerregelung, Puffermanagment, Netzpumpensteuerung) 1St 51.000,00 € 51.000,00 €
- Schaltschrank inkl. Komponenten
- Engineering
- Dokumentation

- Verkabelung, Verdrahtung
- Sensorik und Zubehor
- Inbetriebnahme und Wartung
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ESMR Heizzentrale Hallenbad / Brechenmacherschule (Erzeugerregelung, Puffermanagment, Netzpumpensteuerung) 1St 77.750,00 € 77.750,00 €
- Schaltschrank inkl. Komponenten
- Engineering
- Dokumentation
- Sensorik und Zubehér
- Verkabelung, Verdrahtung
- Inbetriebnahme und Wartung
Erweiterung Visualisierung Ubergabestation 693 St. 75,00 € 51.975,00 €
Jahrliche Gebuhren (Nicht in Investkosten enthalten) - Wartungsvertrag 1St 3.470,00 € 3.470,00 €
01.06 "Ubergeordnete Visualisierung" inkl. Serverschrénke, Backup-System, Datenmanagment, etc. 107.702,50 €
Client 2 St. 3.140,00 € 6.280,00 €
Server 2 St. 7.890,00 € 15.780,00 €
Engineering Server / Client 1 Psch. 4.150,00 € 4.150,00 €
Server Hardware 2 St. 8.746,25 € 17.492,50 €
Client Hardware 2 St. 1.200,00 € 2.400,00 €
Dienstleistungen 4 St. 1.160,00 € 4.640,00 €
Backup 1 Psch. 3.960,00 € 3.960,00 €
Serverschrank, inkl. Lufterblech, Patchfeld, 2 St. 2.750,00 € 5.500,00 €
Software, Lizenzen 1 Psch. 15.000,00 € 15.000,00 €
Schwitch, Verkabelung 1 Psch. 5.000,00 € 5.000,00 €
usv 2 St. 7.500,00 € 15.000,00 €
VM-Server, Firewall, Lizenzen, Software, 1 Psch. 75.000,00 € -
Inbetriebnahme & Einweisung 1 Psch. 4.500,00 € 4.500,00 €
Dokumentation, Bestandsunterlagen 1 Psch. 3.000,00 € 3.000,00 €
Sachverstandigenpriifung 1 Psch. 5.000,00 € 5.000,00 €
01.07 Kesselregelung Hackgut 897.210,00 €
Feuerraumkamera inkl. Einbindung in Visualisierung 2 St. 8.210,00 € 16.420,00 €
Kesselhaus-Management der Hackqutkessel (Kessel, Pufferbeladuna, Freigabe Redundanz) 2 St. 103.650,00 € 207.300,00 €
Prozessvisualisierung 2 St. 17.210,00 € 34.420,00 €
Auswerterechner 2 St 17.500,00 € 35.000,00 €
Verkabelung 1 Psch. 548.160,00 € 548.160,00 €
Ansteuerung RL-Anhebung + Pufferlademanagement 1 Psch. 50.910,00 € 50.910,00 €
Integration Regelung in Ubergeordnete Visualisierung / Leittechnik 1 Psch. 5.000,00 € 5.000,00 €
01.08 Kesselregelung Gas 18.239,32 €
Steuerschrank Gaskessel inkl. Verkabelung 1st 12.216,90 € 12.216,90 €
MEC Remote 1 Psch. 1.022,42 € 1.022,42 €
Integration Regelung in tibergeordnete Visualisierung / Leittechnik 1 Psch. 5.000,00 € 5.000,00 €
01.09 Regelung Warmepumpe Heizzentrale Sonnenhoftherme 90.250,00 €
Steuerschrank Warmepumpe inkl. Verkabelung 1St 85.250,00 € 85.250,00 €
Integration Regelung in tibergeordnete Visualisierung / Leittechnik 1 Psch. 5.000,00 € 5.000,00 €
01.10 Brennstoffanlieferung (Torsteuerung, Kamera, Ampel) 10.500,00 €
Kameranlage mit Kennzeichenerkennung 1St 3.000,00 € 3.000,00 €
Ampelanlage inkl. Steuerung 1 Psch. 7.500,00 € 7.500,00 €
Integration Regelung in tibergeordnete Visualisierung / Leittechnik 1 Psch. 2.500,00 € 2.500,00 €
01.11 Brennstoffmanagement (LKW-Waage) 7.500,00 €
Bedientouchpanel fiir Anlieferungsmanagement Brennstoff 1 Psch. 5.000,00 € 5.000,00 €
Integration Regelung in tibergeordnete Visualisierung / Leittechnik 1 Psch. 2.500,00 € 2.500,00 €
01.12 Uberwachungssystem Gebéude / Gelande 6.500,00 €
Kamerasystem fir Heizentrale / Betriebsgeléande 1 Psch. 5.000,00 € 5.000,00 €
Integration Regelung in tibergeordnete Visualisierung / Leittechnik 1 Psch. 1.500,00 € 1.500,00 €

URE

Bei Bedarf
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