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Bestand

Parkplatzentwasserung (RW)

EN BN BN BN B B . Regenwasserkanal (RW)

Topo / best. Kabel
best. Wasserleitung

Geplant:

EinkUrzung best. Regenrinne und Setzten neuer StralReneinlaufe
(inkl. Anschluf® an Kanal)

Schrankenanlage, neu

Grinbeet (neu/ angepasst), neuer Bord

Asphaltflache (neu/ angepasst)

Beleuchtungskabelschacht/ Bel.-kabeltrasse

Kabelschacht/ Kabelschutzrohrtrasse (Trafo/ Ladegerate/ Ladebriicke)
Kabelschutzrohrtrasse mit Grabenverflillung nach Angabe BL

geplanter Baum: Tilia tomentosa "Brabant"
stu 18-20, extraweiter Stand, 3xv, mDb

Zaunanlage Bestand

Zaunanlage geplant (nicht Teil der Ausschreibung)
Netzwerkschrank

Ladebriicke mit Bel. und Ladepunkt

Videolberwachungskamera-Position / Trassierung Kabel
Gesamtkabelschutzrohrlange ca. 165m

Wichtiger Hinweis
fur den Auftragnehmer der BaumalRnahme:

Diese Planunterlage entbindet den beauftragten Unternehmer nicht von der
Verpflichtung, die genaue Lage der im Baubereich befindlichen Leitungen zu
erheben bzw. ortlich zu Uberprifen.

Dieser Hinweis gilt insbesondere flir Abwasserkanale, Leitungen der Gas-,

Strom- und Wasserversorgung, Fernwarmekanale bzw. Kabelkanale sowie fur
Leitungen bzw. Kabel der Telekom oder Vodafone.

Alle H6hen sind DHHN 2016 Hbhen!
DHHN 2016 Hohe = HOhe Gber NN - 50 mm
DHHN 2016 Hohe = Tubinger Hohe + 65 mm
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Eisenhutstralle 6 - 72072 Tubingen

=) TuBus

Stadtwerke Tubingen

Anlage-Nr.:

1.1
E-Ladeinfrastruktur TuBus

Busbereitstellungsplatz (BBP)

Malstab:

1:250

Plan-GroRRe: 84.1 cm x 59.0 cm
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