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1 Kapitel 1: Tiefbau

1.BAUBESCHREIBUNG
1.1 Allgemeine Beschreibung

Die Geothermie Grafelfing GmbH & Co. KG hat beschlossen, das bestehende
Fernwarmenetz zu erweitern.

Die Baumalinahme umfasst fiinf Lose, die groftenteils in weitere Abschnitte
unterteilt sind.

Los 1:

1.1.1.1 Versorgungsleitung und Hausanschluss in der Wirmtalstral’e zwischen
Pasinger / Planegger Strale und FinkenstralRe inklusive Wirmquerung
westlich der Planegger Stralle.

1.1.1.2 Versorgungsleitung in der Finkenstral’e zwischen Pasinger Stral’e und
W irmtalstralRe.

1.1.1.3 Versorgungsleitung und Hausanschliisse in der Bussardstralle.

1 Versorgungsleitung und Hausanschlisse in der Riesheimerstralie.
.2 Versorgungsleitung und Hausanschliisse im Paul-Eipper-Weg.

1.1.3.1 Versorgungsleitung und Hausanschliisse in der Wiirmstrae zwischen
Lochhamer StralRe und Weinbuchweg inklusive Stich in die
Wandlhamerstralle.

1.1.3.2 Versorgungsleitungen und Hausanschliisse in Am Anger.

1.1.4.1 Versorgungsleitung in der Rottenbucher Strafl’e (Nord) zwischen
Lochhamer StralRe und Sudetenstralle.

1.1.5.1 Versorgungsleitung in der Rottenbucher StralRe (Std) zwischen
Sudetenstrale und BahnhofstralRe inklusive Anschluss an den Bestand in
der BahnhofstralRe.

1.1.5.2 Versorgungsleitungen und Hausanschlisse in der Sudetenstralte zwischen
Aribostrafte und Rottenbucherstralle sowie in der Egerlander Stralie
zwischen Sudetenstrafle und Steubstralie.

1.1.5.3 Versorgungsleitung und Hausanschliisse in der Flurstralte zwischen
westlichem Ende und 6stlich der Rottenbucher StralRe inklusive Stich in die
Egerlander Strale.

Fir jeden Abschnitt sind die Gewerke StralRenbauarbeiten, Rohrgraben sowie
Rohrbauarbeiten flr Fernwarme inbegriffen.

Eine Rohrtrasse besteht aus zwei Leitungen (Vor- und Ricklauf) sowie
bedarfsweise einem oder mehreren Kabelschutzrohren.

1.2 Beschreibung der o6rtlichen Verhaltnisse

1.2.1.1 WiurmtalstraBe (KreisstralRe M15):

In der Wirmtalstrafe ist eine ca. 330 m lange Rohrtrasse ab dem bestehenden
Abzweig in der Stefanusstralle sowie ca. 27 m Rohrtrasse fir einen Hausanschluss
zu erstellen. Im Zuge dessen sind die Pasinger / Planegger StralRe sowie die Wirm
Zu queren.
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Die Wiirmtalstral3e ist eine anbaufreie Verbindungsstrafie, die auch den
Uberdrtlichen Verkehr zwischen dem Wiirmtal sowie den Ortsteilen Planegg /
Martinsried und Minchen / Hadern aufnimmt. Westlich der Finkenstral3e liegen die
Bushaltestellen ,Grafelfing, Wirmtalstralle®, die von den MVV-Linien 267 und X208
bedient werden. Die Verkehrsbelastung ist Giberdurchschnittlich.

Die Pasinger / Planegger Stralle (Staatsstralle St2063) ist eine innerdrtliche
Verbindungsstralle, die auch den Uberdrtlichen Verkehr zwischen der
Bundesautobahn A96 sowie den Ortsteilen Minchen / Pasing und dem Wirmtal
aufnimmt. Hier verkehren zusétzlich die MVV-Linien 265 und 268. Auch hier ist die
Verkehrsbelastung tiberdurchschnittlich.

1.2.1.2 Finkenstrale:

In der Finkenstrale ist eine ca. 425 m lange Rohrtrasse zwischen den bestehenden
Anschlissen in der Pasinger Strale und der Wiirmtalstrae zu erstellen.

Die FinkenstralRe ist eine Quartiersstrafie mit Gberwiegender Wohnbebauung. Im
ndrdlichen Teil befinden sich grolRere Gewerbeeinheiten mit Tankstelle,
Fahrradgeschaft und Getrankemarkt. Zuséatzlich ist an der Pasinger StralRe eine
Wendeanlage mit Bushaltestelle ,Gréafelfing, Finkenstralke* der MVV-Linie 160
vorhanden. Die Stral3e ist zwischen der Bussardstrale und der WirmtalstraRe auf
ein zuldssiges Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen (mit Ausnahme Anliegerverkehr)
beschrankt. Das Verkehrsaufkommen ist durchschnittlich. Durch die Uiberwiegende
Wohnbebauung ist mit erhéhtem Parkdruck zu rechnen.

1.2.1.3 Bussardstrale:

In der Bussardstralie sind eine ca. 292 m lange Rohrtrasse ab dem Abzweig in der
Finkenstralle sowie ca. 140 m Rohrtrasse fir drei Hausanschlisse zu erstellen.

Die Bussardstrale ist eine Gewerbestralle, ab der Falkenstrale eine Sackgasse,
die die anliegenden Wohn- und Gewerbeeinheiten erschlie3t. Zwischen der Finken-
und der Falkenstral3e befindet sich eine Wertstoffsammelstelle. Fiir die
Aufrechterhaltung von Anlieger-, Lieferanten- und Besucherverkehr ist von stark
eingeschrankten Baufeldern auszugehen. Das Verkehrsaufkommen ist
unterdurchschnittlich. Es ist durch das angesiedelte Gewerbe mit erhéhtem
Parkdruck zu rechnen.

1.2.2.1 Riesheimer Strale:

In der Riesheimer Stralde sind ab dem Abzweig in der Lochhamer Stralle eine ca.
338 m lange Rohrtrasse sowie ca. 355 m Rohrtrasse fur 12 Hausanschllsse zu
erstellen.

Die Riesheimer Strale ist eine WohnstralRe mit vereinzelt Gewerbe und einer
Kinderbetreuungseinrichtung. Das Verkehrsaufkommen ist unterdurchschnittlich. Es
ist mit erhéhtem Parkdruck zu rechnen.

1.2.2.2 Paul-Eipper-Weg:

Im Paul-Eipper-Weg sind ab dem Abzweig in der Lochhamer Stral3e eine ca. 75 m
lange Rohrtrasse sowie ca. 33 m Rohrtrasse fur drei Hausanschlisse zu erstellen.
Der Paul-Eipper-Weg ist Anliegerstralie als Sackgasse. Im nérdlichen Bereich geht
dieser in einen Fuf3- und Radweg Uber, der bis nach Miinchen / Pasing fihrt.

Uber die Strake wird nur Wohnbebauung erschlossen, die anliegende Gaststatte ist
aktuell geschlossen. Das Verkehrsaufkommen ist unterdurchschnittlich.

1.2.3.1 Wirmstrale:

In der WirmstrafRe sind ab dem Abzweig in der Lochhamer Stral3e eine ca. 692 m
lange Rohrtrasse, inklusive einem Stich in die WandlhamerstralRe sowie ca. 357 m
Rohrtrasse fur 12 Hausanschlisse zu erstellen.

Die Wiirmtalstral3e ist eine Sammelstrafte mit iberwiegender Wohnbebauung und
vereinzelt Gewerbe. Am sidlichen Ende befindet sich eine Alarmausfahrt der
Freiwilligen Feuerwehr Gréafelfing. Das Verkehrsaufkommen ist durchschnittlich.
Durch Anlieger und Besucher ist mit erhdhtem Parkdruck zu rechnen.
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1.2.3.2 Am Anger:

In der Stral’e Am Anger sind ab den Abzweigen in der Wirmstrafe drei ca. 327 m
lange Rohrtrassen sowie ca. 497 m Rohrtrasse flir 16 Hausanschlisse zu erstellen.
Die Stralle Am Anger ist eine als verkehrsberuhigter Bereich ausgestaltete
Wohnstralle, die der Erschliefung der gleichnamigen Siedlung dient. Das
Verkehrsaufkommen ist unterdurchschnittlich. Es ist mit erhéhtem Parkdruck zu
rechnen.

1.2.4.1 Rottenbucher StralRe (Nord):

In der Rottenbucher Stralke (Nord) ist ab dem Abzweig in der Lochhamer Straf3e bis
zur Sudetenstralie eine ca. 774 m lange Rohrtrasse zu erstellen. Zusatzlich ist die
bestehende Leitung in der Adalbert-Stifter-StralRe mit einzubinden.

Die Rottenbucher StralRe ist eine Quartiersstrale mit iberwiegender
Wohnbebauung und vereinzelt Gewerbe. An der abzweigenden
Adalbert-Stifter-StraRe befindet sich das Schulzentrum Lochham mit Grund- und
Mittelschule, Gymnasium, Schwimmbhalle, Mehrzweckhalle und Sportplatz.
Zusatzlich liegen im Umfeld noch zwei Kindergarten.

Entlang der Stral3e sind die Bushaltestellen ,Lochham, Adalbert-Stifter-Stralle“ und
,Grafelfing, Sudetenstralie”, die von der MVV-Linie 267 bedient werden. Das
Verkehrsaufkommen ist aufgrund der Ndhe zum Schulzentrum tberdurchschnittlich.
Es ist mit erhdhtem Parkdruck zu rechnen.

1.2.5.1 Rottenbucher Strale (Sid):

In der Rottenbucher Stralte (Siid) ist ab dem Bauende Rottenbucher Stral’e Nord
eine ca. 510 m lange Rohrtrasse inklusive der Anbindung der bestehenden Leitung
in der Bahnhofstral3e zu erstellen.

Die Beschreibung der Rottenbucher Stral3e (Siid) entspricht der Beschreibung der
Rottenbucher Strae (Nord). Zuséatzlich befindet sich zwischen der Sudetenstralle
und der Wessobrunner Stral’e eine Wertstoffsammelstelle.

Die Bahnhofstrale ist eine ortliche GeschaftsstralRe im Zentrum der Gemeinde
Grafelfing, 6stlich der S-Bahnstation Grafelfing. Die Strale ist flankiert mit Wohn-
und Geschaftshausern. Ebenso befinden sich in der Nahe die Grundschule
Grafelfing und zwei Kindertagesstatten. Besonders zu beachten sind die beiden
Alarmausfahrten der Freiwilligen Feuerwehr Grafelfing und des Malteser
Hilfsdienstes im &stlichen Abschnitt.

Ostlich der Rottenbucher Strale befinden sich die Bushaltestellen ,Gréfelfing,
Eichendorffplatz“, die von den MVV-Linien 267 und 268 bedient werden.

Durch die angesiedelten Geschéafte und Nahe zur S-Bahnstation ist mit einem
starken Verkehrsaufkommen und erhéhtem Parkdruck zu rechnen.

1.2.5.2 SudetenstralRe / Egerlander Stralle:

In der Sudetenstralle ist ab dem Abzweig in der Rottenbucher Stralle eine ca. 285 m
lange Rohrtrasse sowie ca. 189 m Rohrtrasse fur 13 Hausanschlisse zu erstellen.

In der Egerlander Stralle ist ab dem Abzweig in der Sudetenstralle eine ca. 134 m
lange Rohrtrasse sowie ca. 131 m Rohrtrasse fir 6 Hausanschllsse zu erstellen.
Die Sudetenstrale und die Egerlander StralRe sind Wohnstralien in einer
Tempo-30-Zone. Das Verkehrsaufkommen ist durchschnittlich. Es ist mit erhéhtem
Parkdruck zu rechnen.

1.2.5.3 Flurstrale:

In der Flurstrale ist westlich der Rottenbucher StralRe ab dem Abzweig eine ca. 385
m lange Rohrtrasse, inklusive einem Stich in die Egerlander Stral’e sowie ca. 110 m
Rohrtrasse fiir 5 Hausanschliisse zu erstellen. Ostlich der Rottenbucher StraRe ist
ab dem Abzweig eine ca. 48 m lange Rohrtrasse sowie ca. 11 m Rohrtrasse fur
einen Hausanschluss zu erstellen.

Die FlurstraBe westlich der Rottenbucher Stralle ist eine Anliegerstralle, die ab der
Steinstralie eine Sackgasse ist. An deren Ende liegen das Birgerhaus und Kino
inklusive offentlicher Tiefgarage sowie eine Wertstoffsammelstelle. Der Abschnitt
Ostlich der Rottenbucher Stralle ist ebenfalls eine Anliegerstral’e. Beide Abschnitte
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befinden sich in Temp-30-Zonen. Der Verkehr ist unterdurchschnittlich. Es ist mit
erhéhtem Parkdruck zu rechnen.

Es wird empfohlen, sich lber die Ortlichkeiten zu informieren.
1.3 Ausfliihrung der Bauleistung

Wahrend der BaumaRnahme hat der AN dafiir Sorge zu tragen, dass die zulassigen
Immissionswerte fir den Larmschutz eingehalten werden.

Der Anlieger- und Lieferantenverkehr sowie Zufahrten fiir Rettungsdienst und
Feuerwehr sind wahrend der Bauzeit aufrechtzuerhalten bzw. nicht zu behindern

Im Zuge der Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung ist es dem AN
vorbehalten (in Abstimmung mit dem AG), mit der Verkehrsbehorde (Ordnungsamt
der Gemeinde Grafelfing, zusatzlich Landratsamt Miinchen bei Betroffenheit von
Staats- oder KreisstralRe) eine wirtschaftlichere und fur alle Beteiligten guinstigere
Variante der Verkehrsfiihrung und des Bauablaufes zu vereinbaren.

Die BaumalRnahmen befinden sich auf Flachen, fir die ein Kampfmittelverdacht
bestehen kénnte. Im Vorfeld wurde eine Kampfmitteluntersuchung vorgenommen.
Das Ergebnis liegt dem AG vor, es wurde die Kampfmittelfreiheit bestatigt.
Baugrundgutachten - Bodenbeschaffenheit:

Eine altlasten- und bautechnische Vorerkundung liegt nicht vor. Das gesamte
Aushubmaterial ist nach dem Ausbau zwischenzulagern und zu beproben. Die
GrolRe der einzelnen Haufwerke soll ca. 30 m3 bis max. 50 m3 betragen.

Alle Arbeiten, vor allem im Bereich best. Baume u. Griinanlagen, werden ggf.
fortlaufend durch eine vom AG beauftragten dkologische Bautiberwachung begleitet;
bei Arbeiten im Kronen- und Wurzelbereichen sind die Anweisungen zu befolgen.
Gleichzeitig laufende Bauarbeiten sind nicht bekannt.

Alle im Zusammenhang mit oben dargestellten Erschwernissen und Behinderungen,
und den dadurch entstehenden Mehrkosten, sind, falls keine Leistungspositionen
vorgesehen sind, in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

Der Oberbau ist gemaR dem vorhandenen Bestand wieder herzustellen.
Ausgebaute Bordsteine und Einfassungen aus Naturstein sind wieder zu
verwenden.

Pflaster- und Plattenbelage sind mit den ausgebauten Materialien wieder
herzustellen.

Der Bodenaushub ist nach der Deklaration fir den Wiedereinbau auf
Frostbestandigkeit zu prifen. Verunreinigtes oder nicht frostbestandiges Material ist
durch sauberes, frostbesténdiges Material zu ersetzen. Uberschiissiges und
unbrauchbares Material ist gem. Analytik entsprechend zu entsorgen.

Fir Spartenumlegungen durch den AN ist eine Zulassung nach DVGW erforderlich.
Diese ist dem Angebot beizulegen.

1.4 Hinweis zur Ermittlung der Einheitspreise und zur Abrechnung

Die Leistungsbereiche

Baustelleneinrichtung, tagliche Kontrolle, Baustellenrdumung und
Ingenieurleistungen umfassen alle Bauphasen und -abschnitte in einer Position und
werden daher nur einmal vergitet

Baustelleneinrichtungsflachen:

Baustelleneinrichtungsflachen sind vom AN eigenverantwortlich zu suchen,

Flachen im 6ffentlichen Verkehrsraum kénnen im Zuge der verkehrsrechtlichen
Anordnung beim Ordnungsamt der Gemeinde Grafelfing beantragt werden.

Nimmt der AN auerhalb des Baugelandes voriibergehend Grundstiicksflachen fir
Lager- und Arbeitsplatze in Anspruch, so geht die Entschadigung der
Grundstiickseigentiimer zu seinen Lasten. Entschadigungen an Dritte sind bis zur
Auszahlung der Schlussrechnung zu leisten.

Verkehrsrechtliche Anordnungen:

Die Verkehrsfiihrungs- und Verkehrszeichenplane, einschlie3lich der Darstellung
und VermaRung der notwendigen Markierung, fiir alle Haupt- und Unterphasen, sind
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vom AN zu erstellen.

Die Plane sind im "pdf" / "dwg" Format und in Papierform zu tbergeben.

Die Anordnungen sind rechtzeitig beim Ordnungsamt der Gemeinde Gréfelfing zu
beantragen;

Die Abgabe ist zu dokumentieren.

Die dadurch entstehenden Mehrkosten sind in die Einheitspreise der
Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Vom AG werden nicht mit Dritten abgestimmte Verkehrskonzepte zur Verfligung
gestellt. Diese sind nicht bindend und zeigen lediglich Vorschlage auf.

Vor Baubeginn ist ein verbindlicher Bauablaufplan / Rahmenterminplan
vorzulegen; dieser ist stdndig anzupassen bzw. fortzuschreiben
Dokumentationsplan - Zeichenanweisung 09/2017:

Seit Januar 2018 liegt die Zeichenanweisung in iberarbeiteter Form vor;

und ist ab sofort anzuwenden.

Die digitalen Unterlagen liegen der Ausschreibung nicht bei, kbnnen bei TZ 2,
dokumentation-strasse.tz2.bau@muenchen.de

angefordert werden.

Aufbruch und Ausbau (Bestand)

Die anfallenden Ausbaustoffe (z. B. Beton, Randeinfassungen, teerhaltige und
bitumindse Strallenbelagsschichten) miissen sauber / rickstandsfrei getrennt
ausgebaut werden. Die Aufwendungen hierfiir sind in die entsprechenden
LV-Positionen einzurechnen.

Sollten im Zuge der Baumafinahme unerwartet organoleptisch auffallige
Ausbaustoffe (z. B. nicht abtrennbarer Schwarzanstrich auf Beton, geruchlich
auffalliger Bodenaushub) angetroffen werden, so ist der AG umgehend zu
informieren. In Abstimmung mit dem AG, der 6rtlichen Bauiliberwachung ist dieses
Material seitlich zu lagern oder zu einem vom AN benannten Zwischenlager zu
transportieren.

Anlieferung am vom AN benannten Lagerplatz:

Die Aufbruchgrof3en flr Teer, Beton etc. dirfen die AuRenmalle

80 x 80 x 30 cm nicht Uberschreiten.

Mehraufwand durch Spartenanlagen:

Im gesamten Baubereich sind Spartenanlagen vorhanden.

Im Bodenaushub angetroffene Trassierbander sind auszusortieren.
Mehraufwendungen fur Arbeiten aller Art im Bereich vorhandener Spartenleitungen
werden nur dann vergiitet, wenn diese ein Freilegen der Spartenanlage erfordern.
Fir Erd- und Entwasserungsarbeiten wird hierflir ein Zuschlag Uber die
Leistungsposition gewahrt.

Bit. Belage aufbrechen:

Wird der bit. Belag tber einer verbleibenden Betontragschicht vollstéandig
ausgebaut, erfolgt die Abrechnung tber die Position "bituminése Belage
aufbrechen".

Vorhandene Baume:

Bei dem zu erhaltenden Baumbestand sind geeignete Baumschutzmaflinahmen
durchzufiihren; der sich daraus ergebende Mehraufwand ist in die Einheitspreise
einzurechnen. Diese Schutzvorrichtungen sind vor Beginn der StralRenbauarbeiten
im Nahbereich der Baume von der 6kologischen Baubegleitung abzunehmen.

Die DIN 18920 "Schutz von Baumen, Pflanzenbestédnden und Vegetationsflachen
bei Baumallnahmen" sind einzuhalten.

Sollten Wurzeln in so unglinstiger Lage angetroffen werden, dass sie entfernt
werden mussen, so sind sie durch die 6kologische Bauliberwachung fachgerecht zu
trennen und zu versorgen. Ein Abreilten oder Beschadigen mit dem Bagger ist auf
jeden Fall zu verhindern.

Weiterhin diirfen die Aste nicht beschadigt werden. Die Baumkronen ragen deutlich
in den Strallenraum. Es kann daher nur mit Geraten mit geringer Hubhohe
gearbeitet werden.

Alle Arbeiten sind in enger Absprache mit der 6kologischen Bauliberwachung und
der ortlichen Bauliberwachung des Stralenbaus auszufiihren.
Entwasserungsarbeiten:

Druckdatum: 02.06.2026

Seite: 5 von 179



Projekt: 9263 Geothermie Grifelfing
LV: 9263 903 _6_5 LV Fernwdrme Los5 TB-RB

Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Die Abrechnung erfolgt nach den Vorschriften der ZTV-Kanal-Mu.
Spartenquerungen werden Uber Leistungspositionen abgerechnet. Daraus
resultierende Erschwernisse, wie Handschachtung, ordnungsgemales
Wiedereinfillen usw. ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Neu eingebaute Sinkkasten sind gleich auf die endgiiltige Hohe zu setzen.

Ein spateres Anpassen an die neue erstellte Oberflache wird nicht vergitet.
Asphaltarbeiten:

Wo der Einsatz technisch mdglich ist, miissen fiir den Transport von
Asphaltmischgut thermoisolierte Fahrzeuge mit einer
Horizontalabschiebeeinrichtung eingesetzt werden.

Wir weisen darauf hin, dass das mehrmalige Aufziehen der Schwarzdeckenkolonne
in die Einheitspreise einzurechnen ist, der Umfang ergibt sich aus den
vorgegebenen Bauphasen.

Das Vorspritzen mit polymermodifiziertem Haftkleber muss in allen Flachen, auch in
Kleinflachen vollflachig erfolgen.

Der AN hat sich dementsprechend maschinentechnisch einzurichten.

Muss die Tragschicht in 2 Lagen hergestellt werden, ist die untere Lage mit
Haftkleber vorzuspritzen, diese Leistung wird Uber die entsprechende Position
abgerechnet.

Bei den Ubergéangen zwischen den bituminésen Fahrrad- und Fahrbahn- /
Parkbuchtbelagen wird in der Regel auf Randeinfassungen (Bordsteine,
Betoneinfasssteine) verzichtet, evtl. ist eine Gussasphaltrinne einzubauen; der sich
daraus ergebende Mehraufwand ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Schmutzwasserkanaldeckel und Straltenkappen, Schiebergestange Trinkwasser:
Erforderliches auf Hohe setzen der bestehenden Schmutzwasserkanaldeckel wird in
Abstimmung mit dem Wirmtal-Zweckverband vom AN vorgenommen.

Bestehende starre Stralenkappen und Schiebergestange sind durch
héhenverstellbare Kappen ("Camponovo") zu ersetzen. Diese kénnen beim
Wirmtal-Zweckverband abgeholt, oder vom Wurmtal-Zweckverband auf die
Baustelle geliefert werden. Bestehende StraRenkappen sind wahrend der Bauphase
in ihrer Lage zu sichern und vor Beschadigungen zu schitzen.

Es ist zu beachten, dass nach dem Einbau der Tragschicht eine erste Abnahme mit
dem Wiirmtal-Zweckverband durchgefihrt wird, um die Vollstéandigkeit der
Strallenkappen zu Uberprifen.

Nach dem Einbau der Verschlei3schicht muss eine Schlussabnahme mit dem
Wirmtal-Zweckverband erfolgen.

Rechnungsstellung:

Die Abschlags- und Schlussrechnungen sind an die Geothermie Grafelfing GmbH &
Co. KG zu adressieren.

1.5 Allgemeine Ausfiihrungsfestlegungen:

*) Der Fultganger-, Rad-, Anlieger-, Liefer-, Durchgangs- und Baustellenverkehr
(unter Bezug auf Punkt 1.2)
ist in allen Bauzustanden aufrechtzuerhalten.

*) Samtliche im Bestand vorhandenen Fulganger- und Radwegquerungen, sind in
allen Bauzustanden,
ggf. unter Verwendung von verschiebbaren FuRgangerstegen
aufrechtzuerhalten.

*) Sind im Zuge der Bauabwicklung Grundstlicks- bzw. Tiefgaragenein- und
-ausfahrten kurzfristig nicht
zuganglich, so ist vom AN eine friihzeitige Abstimmung mit den betroffenen
Anliegern herbeizufiihren.
Sind Gebaudeeingénge betroffen, werden diese halbseitig bzw. auRerhalb der
Geschaftsoéffnungszeiten
hergestellt.

*) Betriebsurlaube wahrend der Bauzeit sind nicht moglich.

*) Im gesamten Baubereich sind Versorgungssparten vorhanden.
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Es wird in diesem Zusammenhang besonders auf hochempfindlichen
Lichtwellenleiter hingewiesen.

*) Vor dem Einbau der Deckschicht missen vom Betreiber der Lichtsignalanlage
u. U.
Induktionsschleifen eingebaut werden;
dies ist vom AN friihzeitig mit den Beteiligten zu koordinieren.

*) Die StralRenentwasserungseinrichtungen miissen entsprechend der
Bauabschnitte in Einzellangen
hergestellt werden. Die Rohrenden sind gegen eindringendes Kiesmaterial zu
schitzen

1.6 Ausflihrungsunterlagen

Den Ausschreibungsunterlagen liegen je Abschnitt Ausflihrungsplane der einzelnen
Gewerke sowie Verkehrskonzepte im Mafistab M = 1: 250 bei.

Allg. Spartenplane:

Plane der vorhandenen Sparten kénnen nicht zur Verfligung gestellt werden.
Vor Baubeginn sind vom AN aktuelle Spartenauskiinfte einzuholen und im
Bedarfsfall hat eine Sparteneinweisung durch den Spartentrager zu erfolgen.

1.7 Zusétzliche technische Vertragsbedingungen

Die - Zusatzlichen Technischen Vorschriften und Richtlinien fir die Ausflihrung von
StralRenbauarbeiten (ZTV-StraMii) liegt den Ausschreibungsunterlagen nicht bei.
Die ZTV-StraMi kann beim Baureferat Tiefbau, Friedenstral3e 40, 81671 Mlnchen,
gegen Entgelt bezogen werden.

Die Formblatter "Vorgaben zum Datenaustausch mit dem Baureferat Tiefbau, Abt.
Zentrale Aufgaben TZ" und "Elektrooptische Bestandsaufnahme mit digitaler
Datensicherung" liegen der Ausschreibung nicht bei.

Diese kénnen beim Baureferat Tiefbau, StraRenplanung u. -bau, eingesehen bzw.
angefordert werden.

1.8 Teerhaltiges Material

Die Stralenbelagsschichten sind zu beproben und mdéglichst nach den in der
Analytik festgestellten Belastungen getrennt auszubauen.

Als gefahrlicher Abfall deklariertes teerhaltiges Material muss separiert werden.

Die zur Trennung des gefahrlichen vom ungefahrlichen deklarierten Abfall bzw. vom
bitumindsen Aufbruchmaterial sowie vom unterlagernden Boden erforderlichen
MafRnahmen, wie z.B. schichtenweises Frasen sind vom AN vorzusehen, die hierflr
anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Rechtzeitig vor Ausbau
des teerhaltigen Materials muss mit der ortlichen Bauleitung der Umfang des
Ausbaues festgelegt werden.

Zur ordnungsgemafen Durchfiihrung der Transporte von geféhrlichen teerhaltigen
Abfallen muss der Beférderer (Auftragnehmer bzw. der von ihm beauftragte
Subunternehmer) eine Transportgenehmigung fiir gefahrliche Abfalle, mit der
Abfallschlisselnummer 170301* und 170503*, besitzen.

Zusatzlich muss der Auftragnehmer bzw. der von ihm beauftragte Subunternehmer
als Beforderer bei der zustandigen Behdrde (in Bayern: Bayerisches Landesamt flr
Umwelt) Gber die Zentrale Koordinierungsstelle (ZKS) registriert sein. Der Beforderer
ist gemaf Nachweisverordnung verpflichtet, Begleitscheine digital im eANV
(Elektronisches Abfallnachweisverfahren) zu signieren.

1.9 Entwasserungsarbeiten
Sind Entwéasserungsanlagen zu dndern oder neu zu erstellen, ist vor Beginn der

Arbeiten eine Abstimmung mit dem W irmtal-Zweckverband erforderlich.
Die -Zusatzlichen Technischen Vorschriften flr die Herstellung von
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Abwasserkanalen in Miinchen und Grundlage fiir die Abrechnung - ZTV-Kanal-Mi
und die zugehdrigen Regelzeichnungen - in der jeweils aktuellen Fassung sind zu
beachten.

Diese liegen den Ausschreibungsunterlagen nicht bei.

Alle neu erstellten und angepassten Anlagen zur StraRenentwasserung (Einbauten,
Leitungen, etc.) sind digital aufzunehmen.

Die Vorgaben zur digitalen Bestandvermessung im Zuge von StralRenbauarbeiten
und Vermessungshinweise zur Datenlibergabe des Wiirmtal-Zweckverbandes sind
zu beachten; sie liegen der Ausschreibung nicht bei, kénnen beim
Wirmtal-Zweckverband eingesehen bzw. angefordert werden.

1.10 Baustellenkoordinierung:

Die Kosten fiir die Koordinierung etwaiger Nachunternehmer nach der
Baustellenverordnung sind in die Baustellengemeinkosten einzurechnen.

1.11 Zuséatzliche Lieferbedingungen fir Granitsteinmaterial

Bauprodukte aus Naturstein miissen den Anforderungen der einschlagigen DIN
Normen (DIN EN 1341, DIN EN 1342, DIN EN 1343) einschlieRlich der Forderungen
an die Beurteilung der Konformitat, die Kennzeichnung und den Prifbericht erfiillen.
Weiterhin sind die Anforderungen der TL Pflaster-StB Abschnitte 4.3, 5.3 und 6.3
sowie die aufgeflhrten ergdnzenden Anforderungen der Stadt Minchen an die
Produkteigenschaften einzuhalten.

Fir alle zu liefernden Bauprodukte aus Naturstein ist ein Eignungsnachweis fiir den
vorgesehenen Verwendungszweck beim Auftraggeber vorzulegen.

Der Eignungsnachweis umfasst die Leistungserklarung nach der jeweiligen
Produktnorm sowie die Nachweise, dass die Bauprodukte aus Naturstein die
Anforderungen der TL Pflaster-StB sowie die ergédnzenden Anforderungen der Stadt
Minchen erflillen. Hierfiir sind die Priifzeugnisse der Erst-/Typpriifung sowie der
Werkseigenen Produktionskontrolle vorzulegen.

Folgende Angaben und Nachweise sind zur Priifung der Produkteigenschaften
vorzulegen:

Angabe der Gesteinsbezeichnung (insbesondere Handelsname, petrographische
Familie, typische Farbe) sowie

genaue geografische Herkunft (Ort der Gewinnung))

Form und Nennmalle

Nachweis der Wasseraufnahme

Nachweis Rohdichte und offene Porositat

Nachweis der Druckfestigkeit bei Produkten nach DIN EN 1342

(Pflastersteine)

Nachweis der Biegefestigkeit bei Produkten nach DIN EN 1341 (Platten) und DIN
EN 1343 (Bordsteine)

Nachweis der Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel

(gem. DIN EN 1341/1342/1343: 56 FTW)

Nachweis der Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel

mit Tausalz (gem. TL Pflaster-StB 06/15: 25 FTW mit 1 % NaCl-Losung)

Nachweis der Abriebbestandigkeit bei Bauprodukten nach

DIN EN 1341 und DIN EN 1342 (Prufverfahren gem. DIN 52108 ("Béhme")
Nachweis des Gleit-/Rutschwiderstandes

Erklarung der Bruchlast bei Bauprodukten n. DIN EN 1341 und DIN EN 1343
(berechnet gem. Anhang A)

Bei Graniten / granitartigen Gesteinen:

Nachweis Uber die Prifung der "Rostgefahrdung” nach DIN 52008:2006

Bei Basalten / basaltartigen Gesteinen:

Nachweis Uber die Prifung auf "Sonnenbrenner" nach DIN EN 1367 / DIN
52008:2006

Abweichend bzw. in Ergédnzung zu den o.g. Produktnormen und den TL Pflaster-StB
gelten bei Lieferung der Bauprodukte aus Naturstein folgende Anforderungen der
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Stadt Miinchen an die Produkteigenschaften, sofern in den einschlagigen
Leistungspositionen keine zusatzlichen oder abweichenden Anforderungen gestellt
sind:

Mindestbruchlast flir Bauprodukte nach DIN EN 1343 und DIN EN 1341: >= 25 kN
(Klasse 6)

Abriebwiderstand: <= 8.000 mm?5.000 mm?

Gleit-/Rutschwiderstand: >= 60 SRT Einheiten

Bei Bauprodukten aus Granit / granitartigen Gesteinen:

Druckfestigkeit: >= 120 MPa (uE)

Biegefestigkeit: >= 10 MPa (uE)

Wasseraufnahme: <= 0,8 M.-%

Rostgefahrdung: nicht gefahrdet

Bei Bauprodukten aus Basalt / basaltartigen Gesteinen:

Sonnenbrand: nicht gefahrdet

Die Giiltigkeit der Nachweise (Prifzeugnisse) ist in den Produktnormen (DIN EN
1341, DIN EN 1342, DIN EN 1342 bzw. DIN EN 1343) mit der Mindestprifhaufigkeit
festgelegt.

Die Prifzeugnisse fir den Nachweis der Druckfestigkeit, der Biegefestigkeit, der
Wasseraufnahme sowie des Gleit/Rutschwiderstands dirfen demnach nicht alter als
2 Jahre, alle anderen nicht alter als 10 Jahre sein.

Abweichend von den Produktnormen und der TL Pflaster-StB gelten hinsichtlich der
Toleranzen der Nenn-Flachenmalfie und der Nenn-Dicke sowie fir
UnregelmaRigkeiten von Sichtflachen die Anforderungen der zum Zeitpunkt der
Ausschreibung gliltigen ZTV-StraMu - zusatzliche technische Vorschriften und
Richtlinien fiir die Ausfihrung von StralRenbauarbeiten -, sofern in den einschlagigen
Leistungspositionen keine abweichenden Anforderungen gestellt werden.

Bei Lieferungen aus Landern, die nicht der Europaischen Union angehdren, sind die
entsprechenden Gutenachweise (Prifzeugnisse) von Prifinstituten aus der
europaischen Union zu erstellen. Die Priifzeugnisse, Leistungserklarungen und
Konformitatserklarungen sind in deutscher Sprache vorzulegen.

Verpflichtung zur Einhaltung der Kernarbeitsnormen zur Abschaffung der
Kinderarbeit

Dem Auftraggeber ist die Einhaltung sozialer Mindeststandards und fairer
Produktionsbedingungen besonders wichtig.

Der Auftragnehmer hat deshalb ausschlief3lich Natursteine zu liefern bzw.
einzubauen, die unter Beachtung der Kernarbeitsnorm Nr. 182 (Verbot der
ausbeuterischen Kinderarbeit) der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)
hergestellt bzw. verarbeitet worden sind. Als Nachweis dafiir, dass das angebotene
Produkt ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des IAO-Ubereinkommens Nr.
182 gefertigt wurde, ist dem Auftraggeber im Falle der Beauftragung rechtzeitig vor
Ausfihrung ein geeignetes Zertifikat von einem unabhangigen Dritten (Xertifix,
win=win-fairstone oder gleichwertig) produktbezogen vorzulegen.

Auf das dem Angebot beizufiigende Formblatt 2491 (Kinderarbeit) wird verwiesen.
Die dort abzugebenden Erklarungen werden im Auftragsfall Vertragsbestandteil.

1.12 Normen

Falls im Leistungsverzeichnis bei der Verwendung von technischen Spezifikationen
auf Normen (DIN, EN, etc.) Bezug genommen wird, kann auch der Norm
gleichwertig angeboten werden. Die Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe fiir
jede Position gesondert nachzuweisen.
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1.5
1.5.1

1.5.1.1.1

1.51.1.2

Los 5
Rottenbucher StraBe Siid (Rohrgraben)

StI-Nr.: 08 901/002 00 00 00 01

Baustelle einrichten

Baustelle einrichten

Vollstéandige Einrichtung der Baustelle nach Maligabe

der in den Ausschreibungsunterlagen angegebenen

Leistungen flr die Dauer der BaumaRnahme mit allen,

fur den Baubetrieb notwendigen Anlagen.

Dazu gehdren auch:

a: Herrichten und unterhalten der Bau- und Lagerplatze
samt Zufahrten.

b: Aufstellen beheizbarer Tagesunterkiinfte, Magazine,
hygienische Anlagen.

c: Aufstellen der Mischanlagen mit Silos, sowie
getrennte Lagerung der Zuschlagstoffe und Binde-
mittel, aufstellen von sonstigen Baumaschinen,
von Arbeits- und Transportgeraten, von Geristen
und Werkzeugen.

d: Herstellen und unterhalten der erforderlichen
Strom- und Wasseranschlisse und der Entwasserungs-
anlagen.

In den Pauschalbetrag sind ferner die Kosten fiir

folgende Leistungen einzurechnen:

Umstellen der gesamten Baustelleneinrichtung oder

Teilen davon wahrend des Baubetriebes, anlegen von

Zufahrten und Umleitungen, ibernehmen der Kosten und

Gebuhren fur die Benutzung fremder Grundstlcke und

Wege sowie deren Unterhalt und Riickversetzung in ihren

urspringlichen Zustand, bewachen der Baustelle, auch

an Tagen ohne Arbeitseinsatz, vorhalten der Baustel-
leneinrichtung einschlief3lich ihres Unterhaltes,
bereitstellen der notwendigen Betriebsstoffe zum

Betrieb und Unterhalt der Baustelleneinrichtung.

1,000 psch i,

Baubereich absichern

Baubereich absichern

Baubereich nach den Vorschriften der RSA / STVO und gemaf
Baubeschreibung absichern.

Dazu gehdren u.a.: Beleuchtung, Beschilderung und
Absperrung sowie das durch den Baufortschritt bedingte
Umsetzen derselben.

Beschaffen, unterhalten, umbauen und beleuchten der
Elemente der Verkehrssicherung innerhalb der im Baubereichs
erforderlich werdenden Verkehrsfiihrungen fiir den Fahrzeug-
und / oder FuRganger-/Radfahrverkehr sowie deren
Beseitigung bei Beendigung, einschl. der Betriebskosten der
Beleuchtung bis zur Verkehrsfreigabe.

Die Absperrbeleuchtung ist elektrisch auszufiihren.
Verkehrsflachen zur Aufrechterhaltung des 6ffentlichen und
des Anlieger-Verkehrs innerhalb des Baubereiches
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einschlieBlich zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen
verkehrssicher herstellen, unterhalten und wieder entfernen.
Der Einheitspreis gilt pro Kalendertag.

69,000 d i s

1.5.1.1.3 StI-Nr.: 01 901/ 004 00 00 00 01

Baustelle raumen

Baustelle raumen

Wiederherstellen aller fur die Einrichtungen bené-

tigten Flachen, Lagerplatze u. Anfahrtswege einschl.
entfernen und Abtransport aller in der Einrichtungs-
position beschriebenen Gerate, Maschinen und Anlagen.
Nach dem vollstandigen Abrdumen der Baustelle ist,
soweit erforderlich, der urspriingliche Zustand wieder
herzustellen.

1,000 pSCh oot s

1.51.14 Spartenumlegung

Umlegung vorhandener Spartenleitungen (Elektro, Gas,
Telekommunikation, Trinkwasser)

Umlegung vorhandener Spartenleitungen auf Grund von
Trassenkollisionen.

Diese Position beinhaltet:

e Freilegen des Trassenabschnittes inkl. Arbeitsraum zum
Trennen und wieder Verbinden der Leitung(en).
Trennen und Ausbau der bestehenden Leitung(en).
Rohrgrabenaushub fiir neue Leitungstrasse.

Bettung und Verfiillung der Leitungszone mit fiir die Sparte
erforderlichem Material.

e Einbau neue Leitungstrasse mit Neumaterial gem. der
Bestandsleitung(en) oder nach Vorgaben des
Spartentragers.

e Verbinden des neuen Leitungsabschnittes mit dem
Bestand gem. Vorgaben des Spartentragers.

Verfiillung des Rohrgrabens bis UK Frostschutzschicht.
Entsorgung ausgebautes Leitungsmaterial durch AN.
Entsorgung Rohrgrabenaushub durch AN

1,000 psch s e,

1.5.1.1.5 Verkehrsumlegung

Umlegung des Verkehrs auf neue Bauphase.

Diese Position beinhaltet:

e Abbau der mobilen Beschilderung aus vorheriger
Bauphase.

e Aufbau der mobilen Beschilderung gem. der zugehdérigen
Verkehrszeichen- und Umleitungsplane

o Auler Kraft setzen der Festbeschilderung, soweit
erforderlich.

e Demarkierung vorhandener Gelbmarkierungen aus
vorheriger Bauphase

e Gelbmarkierung gem. der zugehdrigen Verkehrszeichen-
und Umleitungsplane
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1,000 psSCh it s
1.5.1.26 Bestandsaufnahme anfertigen StraBenbau

Bestandsaufnahme anfertigen (Stral3enbau)

Der Bestand (Altbestand und Neubau) ist vor Baubeginn
bzw. nach Fertigstellung liicklos aufzunehmen und durch
Anfertigung von Bestandsplanen und Werkzeichnungen zu
belegen.

Der Termin des Bestandsaufmales ist dem Auftraggeber
frihzeitig mitzuteilen. Die Punkteliste ist im
UTM-Koordinatensystem zu erstellen und dem Auftraggeber
noch am Aufmalfitag zu tbergeben. Es wird ausdricklich
darauf hingewiesen, dass der Baubeginn bzw. der Beginn der
Aufbrucharbeiten erst nach Freigabe der Bestandsplane
durch den Auftraggeber erfolgen darf. Der Auftragnehmer
ist fr die rechtzeitige und mangelfreie Einreichung der
Bestandsplane verantwortlich.

Bei elektrooptischer Bestandsaufnahme mit digitaler
Datenspeicherung sind die Vorgaben zu beachten.
Wahrend des weiteren Bauablaufes werden Daten wie
Aufbruchstarken, Aushub, etc. im Benehmen mit dem
Auftraggeber durchlaufend festgehalten und regelmaRig
im AufmaRplan erganzt. Der Auftragnehmer stellt sicher,
dass alle relevanten AufmafRdaten im Benehmen mit dem
Auftraggeber festgehalten werden. Sollten die Aufmale
zwischenzeitlich in handischer Form erfolgen, stellt

der Auftragnehmer sicher, dass die neuen Aufmalie
umgehend im Abrechnungsplan erganzt werden.

Die Plane sind nach den "Vorgaben zum Datenaustausch
mit dem Baureferat Tiefbau, Abteilung Stralenplanung
und -bau" in der jeweils gliltigen Fassung,

in technisch einwandfreier Form zu fertigen.

Die Dicke der Schichten und Lagen ist in Zentimeter,
Langen und Flachen in Meter bzw. Quadratmeter anzugeben
Die obere sichtbare Schicht oder Lage des Stralen-
korpers, die Randeinfassungen und die Stralen-
entwasserungen sind farblich zu kennzeichnen.

Die o6rtliche Lage der Bauarten und Entwasserungsanlagen
muss gegebenenfalls durch Bezugslinien und Einbindemale
eindeutig festgelegt werden.

Unterschiedliche Dicken von gleichartigen Schichten

oder Lagen sind anzugeben.

Die Forderungen aus den -Richtlinien fur elektronische
Bauabrechnung- sind zu bericksichtigen.

Spatestens mit der Schlussrechnung sind folgende
Bestandsplane gemaf Vorgaben abzuliefern:

je 2-fach Bestandsplan (Altbestand und Neubau) M 1:250,
farbig (als Referenzdruck)

1x Bestandsplane als Plott-Datei im (HPGL 2 Format)

1x Bestandsplane (digital) als dxf-, dwg- und dgn-Datei
Dem Bestandsplan sind auflerdem Massenangaben
(Bordsteinlangen; Belagsflachen; etc.) in Form von
Tabellenblattern beizulegen.

1,000 psch s e,
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1.5.1.3.7 Randbegr.bit.Bel. T 15-20 cm
Randbegradigung bei bitum. Belag
fluchtgerechte Randbegradigung bei
hohlraumarmem bituminésem Belag
Aufbruchtiefe tber 15 bis einschl. 20 cm Dicke
mit Fugenschneidegerat auf gesamte
Aufbruchtiefe schneiden
Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung (Aufbereitung) zuzufiihren
411,000 M s s
1.5.1.3.8 StI-Nr. 23 903/11271101001
Randbegr.bit.Bel.
T 25-30 cm
Fahrbahn
Wiederverwertung
Randbegradigung bei bitum. Belag
fluchtgerechte Randbegradigung bei
hohlraumarmem bituminésem Belag
Aufbruchtiefe iber 25 bis einschl. 30 cm Dicke
mit Fugenschneidegerat
Bereich = Fahrbahn
Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung (Aufbereitung) zuzufiihren
103,000 M s e
StI-Nr. 18 904/ 000
Vorbemerkungen zu LB 904
1. Aligemeines
1.1 Boden, Einbauklassen und Zuordnungswerte (Z0,
211, Z21.2, Z2) werden nach den Technischen Regeln
der Mitteilungen der Landerarbeitsgemeinschaft
Abfall (LAGA) 20 sowie den Anforderungen an die
Verfillung von Gruben und Brichen sowie Tagebauen
in der aktuellen Fassung (geanderte Anlage 2 Stand
11.05.2018) definiert.
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/
grundwasser/doc/verfuell.pdf
Die Verwertungsklassen RW1 bzw. RW2 werden in
der ZTV wwG-StB BY05 definiert.
1.2 Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben ist, ist bei der Verwendung von Geokunst-
stoffen von einer vorgesehenen Nutzungsdauer von
100 Jahren auszugehen.
1.3 Als Prifmethode fiir die Verdichtungskennwerte
im Bereich Erdbau wird die Methode M3 festgelegt,
sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben wird.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgefiihrten Leistungen gehoren
zum Leistungsumfang
2.1 Das Zwischenlagern des Bodens, soweit es nicht
vom AG angeordnet wird.
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2.2 Wenn das Herstellen von Einbauten und/oder
Bauwerken im Leistungsumfang des AN enthalten

ist, gehdren alle dadurch verursachten Erschwernisse
zum Leistungsumfang.

3. Abrechnung

3.1 Die Mengenermittlung erfolgt, soweit nach-
stehend nicht anders geregelt, im Abtrag.

Erfolgt die Abrechnung ausnahmsweise im Auftrag, so
wird der durch die Verdichtung des Dammuntergrundes
bedingte Mehrverbrauch an Schittmassen nicht ge-
sondert verglitet, wenn in der Leistungsbeschreibung
nichts anderes angegeben ist.

3.2 Die Mengenermittlung von Schittmaterial aus
Seitenentnahmen wird wie folgt durchgefihrt:

Die Menge des Gesamtauftrages in verdichtetem
Zustand abziglich der Menge des wiederein-
gebauten Abtragsmaterials und der Menge des
Liefermaterials ergibt die Menge des Schiitt-

materials.

3.3 Das Erstellen des Planums wird nur einmal vergutet,
auch wenn der Bereich des Planums in

mehreren Positionen enthalten ist

(z.B. Aushub und Bodenverbesserung).

3.4 Bei Bohrungen zur Baugrunderkundung werden die
Bohrlangen unabhangig von der Endtiefe der Bohrung
jeweils in dem Bohrbereich abgerechnet, den sie
durchlaufen.

StI-Nr.: 18 905/ 000

Vorbemerkungen zu LB 905

1. Allgemeines

1.1 Die Boden- und Untergrundverhaltnisse sind in den
Unterlagen des AG angegeben. Diese Unterlagen gelten
nur fir die Aufschlussstellen und die ausgeschriebene
Grindungsart. Aus der Verwertung der Unterlagen fiir
eine Anderung der Bauwerksgriindung nach Art und Lage
sowie fur die Griindung von Baubehelfen kann der AN
dem AG gegenlber keine Anspriiche ableiten.

1.2 Boden, Einbauklassen und Zuordnungswerte

(20, 211, 21.2, Z2) werden nach den

Technischen Regeln der Mitteilung der Lander-
arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20 sowie

den Anforderungen an die Verfillung von Gruben und
Briichen sowie Tagebauen In der Fassung vom
09.12.2005 definiert.
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/wasserwirtschaft/
grundwasser/doc/verfuell.pdf

Die Verwertungsklassen RW1 bzw. RW 2 werden in der
ZTV wwG-StB BY 05 definiert.

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgefuhrten Leistungen gehéren zum
Leistungsumfang:

2.1 Das Zwischenlagern des Bodens, soweit es nicht vom
AG angeordnet wird.

3. Abrechnung

3.1 Die Abrechnungstiefe bei Baugruben geht von

OK Gelénde aus. Die Abrechnungstiefe bei Boden
zwischen Pfahlkdpfen I16sen geht von OK Pfahlkopfplatte
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aus.

3.2 Die Abrechnungstiefe fiir den Leitungsgrabenaushub
ist fir jeden Grabenabschnitt jeweils die planmaRige
Grabentiefe nach DIN EN 1610.

Sofern in der Leistungsposition keine andere Angabe
gemacht wird, ist die Abrechnungstiefe fiir den
Leitungsgrabenaushub in Dammen, die im gleichen
Auftrag hergestellt werden, die Dicke der Leitungszone
zuzuglich der nach Angaben des Rohrherstellers statisch
erforderlichen Uberdeckung.

3.3 Die Abrechnungstiefe fir die Leitungsgraben-
verfillung ist fir jeden Grabenabschnitt die jeweilige
Grabentiefe nach DIN EN 1610 abziiglich der Dicke der
Leitungszone. Sofern in der Leistungsposition keine
andere Angabe gemacht wird, ist die Abrechnungstiefe
fur die Leitungsgrabenverfillung in Ddmmen, die im
gleichen Auftrag hergestellt werden, die nach Angaben
des Rohrherstellers statisch erforderliche Uberdeckung
abzuglich der Dicke der Abdeckung.

3.4 Die Abrechnungsbreite fir Leitungsgraben mit
Rohrleitungen ist die Mindestgrabenbreite

nach DIN EN 1610, Tab. 1 und Tab. 2. MaRgeblich fir
die Abrechnung ist der jeweils gréRere Wert aus den
Tabellen, sofern in der Position nichts anderes ange-
geben ist. Ein ggf. vorhandener Verbau ist bei der
Ermittlung der Abrechnungsbreite nicht zu bertick-
sichtigen.

3.5 Fur Leitungsgraben mit Rohrleitung ist die Abrech-
nungslange die tatsdchliche Lange der Rohrleitung.
Die Abrechnungslange der Rohrleitung ist von diesen
Regelungen nicht betroffen.

Erganzend gilt folgendes:

- Zweigt die Rohrleitung aufierhalb von Schachten von
neu herzustellenden Leitungen, deren Leitungs-
graben noch nicht verfiillt ist, ab, wird von der

Achse Hauptrohr gemessen.

- Zweigt die Rohrleitung aufterhalb von Schachten von
Leitungen ab, deren Leitungsgraben bereits verfillt

ist, ab, wird zur Herstellung des Anschlusses der
Abrechnungslange 1,00 m unabhangig vom Durch-
messer des Hauptrohres zugeschlagen, sofern die
Verfiillung vom AG veranlasst ist.

- Zweigt die Rohrleitung aufterhalb von Schéachten von
bestehenden Leitungen ab, wird zur Herstellung des
Anschlusses der Abrechnungslange 1,00 m unab-
hangig vom Durchmesser des Hauptrohres zugeschlagen.
- Beginnt die Rohrleitung an einem neu herzustellenden
Strallenablauf, wird der Abrechnungslange der Aufien-
durchmessers des StralRenablaufs zugeschlagen.

- Beginnt oder endet die Rohrleitung an einem
bestehenden Schacht, wird der Abrechnungslénge

0,5 m zugeschlagen.

- Endet die Rohrleitung an einem Haus oder sonstigen,
nicht zum Rohrleitungsgraben zahlenden baulichen
Anlagen, so wird bis AuRenkante der Einflihrung
gemessen.

Wenn die Erdarbeiten fiir die Schachte nicht gesondert
vergutet werden, gilt ergdnzend folgendes:

- Bei Zwischenschéachten im Zuge der Rohrleitung wird
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der AuRendurchmesser der Schachte der
Abrechnungslange zugeschlagen.

- Beginnt oder endet die Rohrleitung an einem neu
herzustellenden Schacht, wird der Abrechnungs-

lange der AulRendurchmesser des Schachtes und
zusatzlich 0,5 m zugeschlagen.

- Der AuRendurchmesser des Schachtes wird je Schacht
nur einmal vergutet. Er wird dem Leitungsgraben zuge-
schlagen, in dem das Rohr mit dem gréften Durch-
messer eingebaut wird.

1.5.1.4.9 Leitungsgraben herstellen

Leitungsgraben einschlieRlich Verbau, fur Rohrleitungen
Sickereinrichtungen, Kabel und dgl. herstellen

Die Abrechung des Leitungsgrabenaushubes erfolgt mit
senkrechten Baugrubenwanden (verbauter Graben).

Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im Bereich der
Schéchte, der Arbeitsraume fiir Rohrverbindungen und
Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten dafiir nicht gesondert
vergutet werden.

Dariiber hinausgehender Aushub gehért zum
Leistungsumfang.

Boden l6sen, zwischenlagern, in HaufewrksgréRen von 30m3
bis 50 m3

laden, férdern flr senkrecht begrenzte Grabenabschnitte
(verbauter Graben).

(61)(21)Boden des/der Homogenbereiches/e B '’
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe tber 1,00 m bis 1,75 m

(62)(41)fur 'Fermwarmeleitungen’

539,000 M3 L

1.5.1.4.10 Leitungsgraben herstellen

Leitungsgraben einschlieRlich Verbau, flir Rohrleitungen
Sickereinrichtungen, Kabel und dgl. herstellen

Die Abrechung des Leitungsgrabenaushubes erfolgt mit
senkrechten Baugrubenwanden (verbauter Graben).

Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im Bereich der
Schéchte, der Arbeitsraume fiir Rohrverbindungen und
Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten dafiir nicht gesondert
vergutet werden.

Dariiber hinausgehender Aushub gehoért zum
Leistungsumfang.

Boden l6sen, zwischenlagern, in HaufewrksgréRen von 30m3
bis 50 m3

laden, férdern flr senkrecht begrenzte Grabenabschnitte
(verbauter Graben).

(61)(21)Boden des/der Homogenbereiches/e B '’
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe tber 1,75 m bis 2,50 m

(62)(41)flr 'Fermwarmeleitungen’

180,000 M3 oo e
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1.5.1.4.11

1.5.1.4.12

1.5.1.4.13

1.5.1.4.14

1.5.1.4.15

Ubertrag EUR

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2025 087

Bodenprobe aus Haufwerken 30-60m3

Entnahme von Bodenproben aus Haufwerken, Volumen Gber
30 bis 60 m3, einschl. Protokoll.

16,000 St ...

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2025 087

Untersuchung Abfalldeklaration

Untersuchung zur Abfalldeklaration nach LAGA-Merkblatt 20,
Tabelle 11.1.2-1 Mindestuntersuchungsprogramm fiir Boden bei
unspezifischem Verdacht, Untersuchung im Feststoff aus
Haufwerken.

16,000 St

Belast.Boden entsorgen > Z 0 bis </=Z1.1

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach

Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.

Die Entsorgung ist nachzuweisen.

Schadstoffbelastung > Z 0 bis </=Z 1.1,

Boden / Fels in das Eigentum des AN lbernehmen

und einer Wiederverwertung (Aufbereitung) nach Wahl des AN
zufiihren.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Vergitung.
Transport mit Abdeckung.

372,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 1.1 bis </=Z1.2

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach

Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.

Die Entsorgung ist nachzuweisen.

Schadstoffbelastung > Z 1.1 bis </=Z 1.2,

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.
Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Vergitung.
Transport mit Abdeckung.

372,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 1.2 bis </=Z 2

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach

Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.

Die Entsorgung ist nachzuweisen.

Schadstoffbelastung > Z 1.2 bis </=Z 2,

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.
Anfallende Geblhren tragt der AN.
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1.5.1.4.16

1.5.1.4.17

1.5.1.4.18

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.

372,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 0)

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 0,

Ubertrag EUR

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.

Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.

93,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 1)

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 1,

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.

Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Vergitung.
Transport mit Abdeckung.

93,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 2)

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 2,

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.

Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.

93,000 t
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1.5.1.4.19

1.5.1.4.20

1.5.1.4.21

1.5.1.4.22

Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 3)

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 3,

Ubertrag EUR

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.

Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Vergitung.
Transport mit Abdeckung.

93,000 t

Stl-Nr.: 18 904/ 118 00 08 04 00

Mehraufwand vorh. Leitungen

Mehraufwand bei der Ausfliihrung der Abtrags-
und/oder Verfillarbeiten einschlief3lich des ungebun-
denen Oberbaues in Folge von vorhandenen Leitun-
gen unter Beachtung der einschlagigen Vorschriften.
Der Mehraufwand wird bis zu einem Abstand von

50 cm in horizontaler und vertikaler Richtung
vergutet, sofern kein anderer Abstand angegeben ist.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die Position
unabhéngig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.

Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
(31)Leitung = 'alle bestehenden Sparten’

(41)Verlauf der Leitung 'langslaufend und querend'

93,000 m

Vorschachtung, t liber 1,0 bis 1,5 m

Vorschachtung zur Leitungssuche durchfiihren.
Aushubtiefe tiber 1,0 m bis 1,5 m,

Aushub mit Verbau,

Boden seitlich lagern,

Vorschachtung mit seitlich gelagertem Boden
lagenweise verfillen und verdichten.

29,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2025 002

Sand Leitungszone Rohr einbauen verdichten

Sand, natirliche Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/2,
liefern, fur Leitungszone von Rohrleitungen, bestehend aus
Bettung, Seitenverfillung und Abdeckung, DIN EN 1610,
profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben.

417,000 m3
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1.5.1.4.23 Leitungsgrabenverf. oberhalb Leitungs- zone herstellen
Leitungsgrabenverfillung oberhalb der Leitungszone
(Hauptverfullung) herstellen
Die Abrechnung erfolgt mit der fiir die Herstellung des
Leitungsgrabens vergiteten Breite. Diese Abrechnungsbreite
gilt auch im Bereich der Schéachte, der Arbeitsraume fiir
Rohrververbindungen und Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten
dafur nicht gesondert vergtitet werden.
Dariiber hinausgehende Verfillung gehért zum
Leistungsumfang.
Fir senkrecht begrenzte Grabenabschnitte (verbauter Graben)
mit einer Grabentiefe bis 1,50 m
zwischengelagerten Boden
laden, einbauen und verdichten.
54,000 M3 o e
1.5.1.4.24 Leitungsgrabenverf. oberhalb Leitungs- zone herstellen
Leitungsgrabenverfillung oberhalb der Leitungszone
(Hauptverflllung) herstellen
Die Abrechnung erfolgt mit der fiir die Herstellung des
Leitungsgrabens verglteten Breite. Diese Abrechnungsbreite
gilt auch im Bereich der Schachte, der Arbeitsraume fiir
Rohrververbindungen und Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten
daflr nicht gesondert vergiitet werden.
Dariiber hinausgehende Verfillung gehért zum
Leistungsumfang.
Fir senkrecht begrenzte Grabenabschnitte (verbauter Graben)
mit einer Grabentiefe bis 2,50 m
zwischengelagerten Boden
laden, einbauen und verdichten.
18,000 M3 s e
1.5.1.4.25 Stl-Nr.: 08 904/ 41010 20 00 01
frostsich.Kies ges.Ausbaubreite Kies AN geliefert
Frostsicheren Kies einbauen
Frostsicheren Kies profilgemaf einbauen
und verdichten.
Bereich = gesamte Ausbaubreite
Kieslieferung durch AN
164,000 M3 s e,
In alle nachstehenden Positionen sind in die Einheitspreise
folgende Leistungen mit einzukalkulieren:
-alle anfallenden Erdarbeiten
Verdrangtes Aushubmaterial wird Eigentum des AN und
ist einer Wiederverwendung zuzufiihren
-alle erforderlichen Schal-/ Verbauarbeiten
Wiederverfillung der Baugruben und Leitungsgraben mit
dem aus den Baugruben ausgehobenen Material (wenn
brauchbar) auf erforderliche Héhe
Die Lieferung von frostsicheren Kies (Bodenaustausch),
Material fiir die Leitungszone der Rohrleitungen wird
Druckdatum: 02.06.2026 Seite: 20 von 179



Projekt:
LV:

9263 Geothermie Grifelfing
9263 903 _6_5 LV Fernwdrme Los5 TB-RB

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag

in EUR

1.5.1.5.26

1.5.1.5.27

1.5.1.5.28

1.5.1.5.29

Ubertrag EUR

in gesonderten Postionen vergiitet.
-Spartenquerungen

Die Mehraufwendungen fur erforderlich werdende
Ausfiihrungen in Handarbeit sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

StraRenabl.ausb.

Bestehenden Strallenablauf ausbauen

sorgfaltig ausgraben, verwendbare Einzelteile reinigen
und seitlich lagern

einschl. aller Erdarbeiten.

12,000 St

Strassenablauf einbauen

Strassenablauf einbauen

einschl. aller Erdarbeiten (Aushub profilgerecht),
lageweise Verfillung und verdichten.

Aushubmaterial (Verdrangung) oder

nicht wiederverwendbares Material wird Eigentum des AN
und ist einer Wiederverwendung zuzufiihren.
Restauffiillung erfolgt mit Frostschutzkies

(Position aus Erdbau)

Strassenablauf seitlich gelagert.

12,000 St

StI-Nr.: 18 928/ 112 11 00 00 01

Anschlltg.DN 200
PP SN 10, blau 0,00 - 1,25

Anschluf3leitung DN 200 fir Strafenablauf
zeichnungsgeman herstellen
einschl. aller Erdarbeiten (Aushub profilgerecht),
lageweise Verfillung und verdichten.
Aushubmaterial (Verdrangung) oder
nicht wiederverwendbares Material wird Eigentum des AN
und ist einer Wiederverwendung zuzufihren.
Restauffiillung erfolgt mit Frostschutzkies
(Position aus Erdbau)
Kunststoffrohrleitung
PP SN 10, Farbe blau
Baugrubentiefe (m): 0,00 - 1,25

28,000 m

Stl-Nr.: 18 928/ 116 21 00 00 11

Formst.einb.
PP SN 10 blau Bogen DN 200

Formstiicke als Zuschlag zur Position
Anschlussleitung einbauen.

Material: PP SN 10, Farbe blau

Bogen DN 200 (15, 30, 45 Grad)

Leitung verschlieflen mit geeignetem Formstiick
in bestehender oder neuer Leitung
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12,000 St .

1.5.1.5.30 Absetz- oder Versickerschacht ausbauen

Absetz- oder Versickerschacht fir StraRenentwasserung
ausbauen

aus Betonfertigteilen

sorgfaltig ausgraben, verwendbare Einzelteile reinigen
und seitlich lagern

einschl. aller Erdarbeiten.

2,000 St

1.5.1.5.31 Absetz- oder Versickerschacht fiir StraBenentwasserung
herst DN 2000

Absetz- oder Versickerschacht fir StraRenentwasserung
herstellen

aus Betonfertigteilen nach DIN 4034-2

wie nachstehend beschrieben

komplett liefern und herstellen.

Belastungsklasse SLW 60

Boden ausheben, Verbau nach Wahl des AN einbringen,
Aushubmaterial (Verdrangung) oder

nicht wiederverwendbares Material wird Eigentum des AN
und ist einer Wiederverwendung zuzufiihren.

Baugrube bis UK Frostschutzschicht mit geeignetem
Material auffiillen und verdichten.

Restauffiillung bis OK Frostschutzschicht mit
frostsicherem Kies, einschlief3lich verdichten.
Rohrleitungsanschluss wird gesondert vergitet.
Schachtboden auf Betonfundament setzen, Hohe 20 cm, mit
Druckfestigkeitsklasse C20/25.

Schacht bestehend aus dichtem Fertigteilboden und
dichten Schachtringen vollfugig und fugendicht auf
Betonmortel versetzen.

Durchmesser 2000 mm

Schachtkonus 1000/625 mm

Schachtabdeckung Klasse D mit Ventilationslécher
lichte Schachttiefe 4,50m

einschlieRlich Uberlaufformstiick, T-Stiick aus

PP SN 10 Farbe blau DN 200,

als Tauchrohr mit 50 cm Verlangerung

2,000 St

1.5.1.5.32 StI-Nr.: 16 928/ 158 10 00 00 01

Schachtanschluss

Schachtanschluss flr Rohrleitungen

an bestehenden Schacht aus Betonfertigteilen oder
Ortbeton, Einbau eines Muffenformteils mit Dicht-
element.

Anschlusséffnung mittels Kernbohrung

herstellen

Anschluss Kunststoffrohr bis DN 200

PP SN 10, Farbe blau

2,000 St
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1.5.1.6.33

1.5.1.6.34

1.5.1.6.35

1.5.1.6.36

Ubertrag EUR

Hinweis

Mit der Ausfliihrung der Stundenlohnarbeiten

ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auf-
traggebers zu beginnen. Der Umfang der im Ein-
zelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der
Anordnung festgelegt.

Die nachstehenden Verrechnungssatze sind unter Beach-
tung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und
gelten unabhangig von der Anzahl der abgerechneten
Stunden. Sie haben den tatsachlichen Lohn mit den Zu-
schlagen fur Gemeinkosten, Sozialkassenbeitrage,
Vermoégenswirksame Leistungen und dergleichen, sowie
Lohn- und Gehaltsnebenkosten zu enthalten.

Zuschlage fur Nacht-,Sonn- und Feiertagsarbeiten

sowie fiir Uberstunden werden gesondert vergiitet

Stl-Nr. 08 919/ 002 60 00 00 01
Stundenlohn (Bau)
Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten (Bau) fir Baugewerbe
Facharbeiter Berufsgruppe 1V 4

StI-Nr.: 08 919/ 118 90 00 00 01

LKW
11t
Lastkraftwagen
Nutzlast bis 11 t
5000 h .

StI-Nr.: 08 919/ 120 00 00 00 01

Zuschl.Ladekran

Zuschlag fur LKW-Ladekran

Zuschlag fur LKW-Stunden bei Benlitzung eines LKW-Lade-
kranes. Der Zuschlag wird nur fir die Zeit bezahlt,

die der Ladekran tatsachlich in Betrieb ist.

5000 h

StI-Nr.: 08 919/ 102 60 00 00 01

Bagger Reifen, 0,4m3

Bagger
Bagger, luftbereift,
Motorleistung bis 30 kW und 0,4 m3

5000 h
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1.5.1.6.38

1.5.1.6.39
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StI-Nr.: 08 919/ 104 20 00 00 01

Planier-/Ladeger.

Planier- und Ladegerate
Planierraupen, Motorleistung 19 bis 37 kW (26-50 PS)

5000 h

StI-Nr.: 08 919/ 105 01 00 00 01

Minibagger Reifen

Minibagger
Fahrwerk mit Bereifung
5000 h e

Stl-Nr. 08 919/ 106 00 00 10 01
Verdichtungsger.

Verdichtungsgerate
Vibrostampfer, Gewicht bis 60 kg

5000 h

Summe

1.5.2

1.5.2.1.1

1.5.1 Rottenbucher StraBe Siid (Rohrgraben)
Rottenbucher Strale Siid (StraBenbau)

StI-Nr.: 08 901/002 00 00 00 01

Baustelle einrichten

Baustelle einrichten

Vollstéandige Einrichtung der Baustelle nach Maligabe

der in den Ausschreibungsunterlagen angegebenen

Leistungen fir die Dauer der Baumaflinahme mit allen,

fur den Baubetrieb notwendigen Anlagen.

Dazu gehdren auch:

a: Herrichten und unterhalten der Bau- und Lagerplatze
samt Zufahrten.

b: Aufstellen beheizbarer Tagesunterkiinfte, Magazine,
hygienische Anlagen.

c: Aufstellen der Mischanlagen mit Silos, sowie
getrennte Lagerung der Zuschlagstoffe und Binde-
mittel, aufstellen von sonstigen Baumaschinen,
von Arbeits- und Transportgeraten, von Gerusten
und Werkzeugen.

d: Herstellen und unterhalten der erforderlichen
Strom- und Wasseranschlisse und der Entwasserungs-
anlagen.

In den Pauschalbetrag sind ferner die Kosten fur

folgende Leistungen einzurechnen:

Umstellen der gesamten Baustelleneinrichtung oder

Teilen davon wahrend des Baubetriebes, anlegen von

Zufahrten und Umleitungen, ibernehmen der Kosten und

Gebduhren fur die Benutzung fremder Grundstiicke und

Wege sowie deren Unterhalt und Riickversetzung in ihren
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1.5.21.2

15213

15214

urspringlichen Zustand, bewachen der Baustelle, auch
an Tagen ohne Arbeitseinsatz, vorhalten der Baustel-
leneinrichtung einschliellich ihres Unterhaltes,
bereitstellen der notwendigen Betriebsstoffe zum
Betrieb und Unterhalt der Baustelleneinrichtung.

1,000 psch i

Baubereich absichern

Baubereich absichern

Baubereich nach den Vorschriften der RSA / STVO und geman
Baubeschreibung absichern.

Dazu gehdren u.a.: Beleuchtung, Beschilderung und
Absperrung sowie das durch den Baufortschritt bedingte
Umsetzen derselben.

Beschaffen, unterhalten, umbauen und beleuchten der
Elemente der Verkehrssicherung innerhalb der im Baubereichs
erforderlich werdenden Verkehrsfiihrungen fir den Fahrzeug-
und / oder FuRganger-/Radfahrverkehr sowie deren
Beseitigung bei Beendigung, einschl. der Betriebskosten der
Beleuchtung bis zur Verkehrsfreigabe.

Die Absperrbeleuchtung ist elektrisch auszufiihren.
Verkehrsflachen zur Aufrechterhaltung des 6ffentlichen und
des Anlieger-Verkehrs innerhalb des Baubereiches
einschlieBlich zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen
verkehrssicher herstellen, unterhalten und wieder entfernen.
Der Einheitspreis gilt pro Kalendertag.

69,000 d .

StI-Nr.: 01 901/004 00 00 00 01

Baustelle raumen

Baustelle raumen

Wiederherstellen aller fir die Einrichtungen bend-

tigten Flachen, Lagerplatze u. Anfahrtswege einschl.
entfernen und Abtransport aller in der Einrichtungs-
position beschriebenen Gerate, Maschinen und Anlagen.
Nach dem vollstandigen Abrdumen der Baustelle ist,
soweit erforderlich, der urspriingliche Zustand wieder
herzustellen.

1,000 psch i,

Verkehrsumlegung

Umlegung des Verkehrs auf neue Bauphase.

Diese Position beinhaltet:

e Abbau der mobilen Beschilderung aus vorheriger
Bauphase.

e Aufbau der mobilen Beschilderung gem. der zugehdrigen
Verkehrszeichen- und Umleitungsplane

o Auler Kraft setzen der Festbeschilderung, soweit
erforderlich.

e Demarkierung vorhandener Gelbmarkierungen aus
vorheriger Bauphase

e Gelbmarkierung gem. der zugehdrigen Verkehrszeichen-
und Umleitungsplane
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1,000 psSCh it s
1.5.225 Bestandsaufnahme anfertigen StraBenbau

Bestandsaufnahme anfertigen (Stral3enbau)

Der Bestand (Altbestand und Neubau) ist vor Baubeginn
bzw. nach Fertigstellung liicklos aufzunehmen und durch
Anfertigung von Bestandsplanen und Werkzeichnungen zu
belegen.

Der Termin des Bestandsaufmales ist dem Auftraggeber
frihzeitig mitzuteilen. Die Punkteliste ist im
UTM-Koordinatensystem zu erstellen und dem Auftraggeber
noch am Aufmalfitag zu tbergeben. Es wird ausdricklich
darauf hingewiesen, dass der Baubeginn bzw. der Beginn der
Aufbrucharbeiten erst nach Freigabe der Bestandsplane
durch den Auftraggeber erfolgen darf. Der Auftragnehmer
ist fr die rechtzeitige und mangelfreie Einreichung der
Bestandsplane verantwortlich.

Bei elektrooptischer Bestandsaufnahme mit digitaler
Datenspeicherung sind die Vorgaben zu beachten.
Wahrend des weiteren Bauablaufes werden Daten wie
Aufbruchstarken, Aushub, etc. im Benehmen mit dem
Auftraggeber durchlaufend festgehalten und regelmaRig
im AufmaRplan erganzt. Der Auftragnehmer stellt sicher,
dass alle relevanten AufmafRdaten im Benehmen mit dem
Auftraggeber festgehalten werden. Sollten die Aufmale
zwischenzeitlich in handischer Form erfolgen, stellt

der Auftragnehmer sicher, dass die neuen Aufmalie
umgehend im Abrechnungsplan erganzt werden.

Die Plane sind nach den "Vorgaben zum Datenaustausch
mit dem Baureferat Tiefbau, Abteilung Stralenplanung
und -bau" in der jeweils gliltigen Fassung,

in technisch einwandfreier Form zu fertigen.

Die Dicke der Schichten und Lagen ist in Zentimeter,
Langen und Flachen in Meter bzw. Quadratmeter anzugeben
Die obere sichtbare Schicht oder Lage des Stralen-
korpers, die Randeinfassungen und die Stralen-
entwasserungen sind farblich zu kennzeichnen.

Die o6rtliche Lage der Bauarten und Entwasserungsanlagen
muss gegebenenfalls durch Bezugslinien und Einbindemale
eindeutig festgelegt werden.

Unterschiedliche Dicken von gleichartigen Schichten

oder Lagen sind anzugeben.

Die Forderungen aus den -Richtlinien fur elektronische
Bauabrechnung- sind zu bericksichtigen.

Spatestens mit der Schlussrechnung sind folgende
Bestandsplane gemaf Vorgaben abzuliefern:

je 2-fach Bestandsplan (Altbestand und Neubau) M 1:250,
farbig (als Referenzdruck)

1x Bestandsplane als Plott-Datei im (HPGL 2 Format)

1x Bestandsplane (digital) als dxf-, dwg- und dgn-Datei
Dem Bestandsplan sind auflerdem Massenangaben
(Bordsteinlangen; Belagsflachen; etc.) in Form von
Tabellenblattern beizulegen.

1,000 psch s e,
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1.5.2.2.6 Bestaufn.Entw.
Bestandsaufnahme Stralkenentwasserung
Die neu erstellten Anlagen zur Stralenentwasserung sind im
UTM-Koordinatensystem und hohenmafig im Neuen System
mit elektrooptischen Geraten am offenen Rohrgraben
einzumessen.
Nach Beendigung der Baumaflinahme bzw. vor der
Schlussrechnung ist ein Bestandsplan - Entwasserung der neu
erstellten Anlagen mit allen erforderlichen Angaben vorzulegen.
Im Plan darzustellen und einzutragen sind folgende Punkte:
- Regeneinlaufe
- RW Leitungen einschl. Knickpunkte mit Angaben zu
Dimension / Material und FlieRrichtung
- Einlaufpunkt in den Kanal wie Stutzen oder
Schachteinfiihrung bzw. Abzweig
- Schachtbauwerke (Durchmesser, Schachttyp) mit Sohl-/ und
Deckelhdhe
- Versickerungsanlagen
- Stillgelegte bzw. ausgebaute Leitungen, Einbauten und
Bauwerke sind zu kennzeichnen
Nach Planfreigabe sind abzugeben:
- 2x Bestandsplan M 1:250, farbig
- 1x Bestandsplan als Plott-Datei
- 1x Bestandsplan (digital) als dxf-, dwg- und dgn-Datei
- 1x ASCII-Datei mit codierten Koordinaten (digital, UTM,
DHHN2016)
Mehrmaliges Einmessen der Anlagen wird nicht vergutet.
1,000 pSCh it s
1.5.2.3.7 Bit.Belag aufbr. T 15-20 cm
Bituminosen Belag aufbrechen
hohlraumarmer bituminéser Belag
Aufbruchtiefe iber 15 bis einschl. 20 cm Dicke
Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung (Aufbereitung) zuzufiihren
927,000 M2 o e ————————
1.5.2.3.8 Stl-Nr. 23 903/ 108 70 10 10 01
Bit.Belag aufbr.
T liber 25 cm
Fahrbahn
Eigentum AN

Bitumindsen Belag aufbrechen

hohlraumarmer bituminéser Belag

Aufbruchtiefe Gber 25 bis einschl. 30 cm Dicke
Bereich = Fahrbahn

Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung (Aufbereitung) zuzufihren

214,000 M2 s
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1.5.2.3.11
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Randbegr.bit.Bel. T 15-20 cm

Randbegradigung bei bitum. Belag

fluchtgerechte Randbegradigung bei
hohlraumarmem bituminésem Belag

Aufbruchtiefe Gber 15 bis einschl. 20 cm Dicke

mit Fugenschneidegerat auf gesamte
Aufbruchtiefe schneiden

Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung (Aufbereitung) zuzufiihren

411,000 m e

StI-Nr.: 23 903/11271 10 10 01

Randbegr.bit.Bel.
T 25-30 cm
Fahrbahn
Wiederverwertung

Randbegradigung bei bitum. Belag

fluchtgerechte Randbegradigung bei
hohlraumarmem bituminésem Belag

Aufbruchtiefe iber 25 bis einschl. 30 cm Dicke

mit Fugenschneidegerat

Bereich = Fahrbahn

Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung (Aufbereitung) zuzufiihren

103,000 m

Bordsteine ausbauen und zwischenlagern.
Prf. B6

Bordsteine ausbauen

Bordsteine nach aktueller ZTV Stra Mi

Profil B6

auf Unterbeton 10 bis 15 cm dick
Betonunterlage aufbrechen. Aufbruchmaterial
wird Eigentum des AN und ist

einer Wiederverwertung zuzufihren

Steine werden Zwischengelagert

72,000 m e

Kupla ausb. und zwischenlagern
35/35/6,5 cm

Kunststeinplattenbelag ausbauen und zwischenlagern
Plattengrofie 35/35/6,5 cm

Mosaiksteine bleiben Eigentum des AG

und sind im Baubereich zu lagern.

13,000 m2
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1.5.2.3.13 Pflaster ausbauen und zwischenlagern
Kleinsteinpfl.

Pflasterdecken ausbauen und zwischenlagern
Kleinsteinpflaster

mit Sand verfugt

Steine reinigen

EinschlieRlich aller Betonreste,

Abfallmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung zuzufiihren.

Steine werden Zwischengelagert

6,000 M2 L

1.5.2.3.14 StI-Nr.: 22 903/ 206 12 23 12 11

Betonsteinpfl.aus
D 10-12 cm
Gb/Rw/Parkstr.
i.Bauber.lagern

Betonsteinpflaster ausbauen

Pflaster verschiedener Formate

mit Verbundwirkung

Bettung: ungebundene Bauweise

Fuge: ungebundene Bauweise
Steindicke 10 - 12 cm

Reinigen der Betonsteine. Abfallmaterial
wird Eigentum des AN und ist

einer Wiederverwertung zuzufiihren
Bereich = Gehbahnen/Radwege/Parkstreifen
Steine im Baubereich lagern

24,000 M2 L s

StI-Nr.: 18 904/ 000

Vorbemerkungen zu LB 904

1. Allgemeines

1.1 Boden, Einbauklassen und Zuordnungswerte (Z0,
Z1.1, Z1.2, Z2) werden nach den Technischen Regeln
der Mitteilungen der Landerarbeitsgemeinschaft

Abfall (LAGA) 20 sowie den Anforderungen an die
Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen
in der aktuellen Fassung (geadnderte Anlage 2 Stand
11.05.2018) definiert.
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/
grundwasser/doc/verfuell.pdf

Die Verwertungsklassen RW1 bzw. RW2 werden in
der ZTV wwG-StB BY05 definiert.

1.2 Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben ist, ist bei der Verwendung von Geokunst-
stoffen von einer vorgesehenen Nutzungsdauer von
100 Jahren auszugehen.

1.3 Als Priifmethode fiir die Verdichtungskennwerte
im Bereich Erdbau wird die Methode M3 festgelegt,
sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben wird.

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
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Die nachfolgend aufgeflihrten Leistungen gehéren
zum Leistungsumfang

2.1 Das Zwischenlagern des Bodens, soweit es nicht
vom AG angeordnet wird.

2.2 Wenn das Herstellen von Einbauten und/oder
Bauwerken im Leistungsumfang des AN enthalten

ist, gehoren alle dadurch verursachten Erschwernisse
zum Leistungsumfang.

3. Abrechnung

3.1 Die Mengenermittlung erfolgt, soweit nach-
stehend nicht anders geregelt, im Abtrag.

Erfolgt die Abrechnung ausnahmsweise im Auftrag, so
wird der durch die Verdichtung des Dammuntergrundes
bedingte Mehrverbrauch an Schuttmassen nicht ge-
sondert vergiitet, wenn in der Leistungsbeschreibung
nichts anderes angegeben ist.

3.2 Die Mengenermittlung von Schittmaterial aus
Seitenentnahmen wird wie folgt durchgefliihrt:

Die Menge des Gesamtauftrages in verdichtetem
Zustand abzlglich der Menge des wiederein-
gebauten Abtragsmaterials und der Menge des
Liefermaterials ergibt die Menge des Schitt-
materials.

3.3 Das Erstellen des Planums wird nur einmal vergutet,
auch wenn der Bereich des Planums in

mehreren Positionen enthalten ist

(z.B. Aushub und Bodenverbesserung).

3.4 Bei Bohrungen zur Baugrunderkundung werden die
Bohrlangen unabhangig von der Endtiefe der Bohrung
jeweils in dem Bohrbereich abgerechnet, den sie
durchlaufen.

StI-Nr.: 18 905/ 000

Vorbemerkungen zu LB 905

1. Aligemeines

1.1 Die Boden- und Untergrundverhaltnisse sind in den
Unterlagen des AG angegeben. Diese Unterlagen gelten
nur fir die Aufschlussstellen und die ausgeschriebene
Griindungsart. Aus der Verwertung der Unterlagen fiir
eine Anderung der Bauwerksgriindung nach Art und Lage
sowie flr die Griindung von Baubehelfen kann der AN
dem AG gegenlber keine Anspriiche ableiten.

1.2 Boden, Einbauklassen und Zuordnungswerte

(20, Zz1.1, Z1.2, Z2) werden nach den

Technischen Regeln der Mitteilung der Lander-
arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20 sowie

den Anforderungen an die Verfiillung von Gruben und
Briichen sowie Tagebauen In der Fassung vom
09.12.2005 definiert.
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/wasserwirtschaft/
grundwasser/doc/verfuell.pdf

Die Verwertungsklassen RW1 bzw. RW 2 werden in der
ZTV wwG-StB BY 05 definiert.

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgeflihrten Leistungen gehéren zum
Leistungsumfang:

2.1 Das Zwischenlagern des Bodens, soweit es nicht vom
AG angeordnet wird.
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3. Abrechnung

3.1 Die Abrechnungstiefe bei Baugruben geht von

OK Gelénde aus. Die Abrechnungstiefe bei Boden
zwischen Pfahlkdpfen 16sen geht von OK Pfahlkopfplatte
aus.

3.2 Die Abrechnungstiefe fur den Leitungsgrabenaushub
ist fir jeden Grabenabschnitt jeweils die planmaRige
Grabentiefe nach DIN EN 1610.

Sofern in der Leistungsposition keine andere Angabe
gemacht wird, ist die Abrechnungstiefe fiir den
Leitungsgrabenaushub in Dammen, die im gleichen
Auftrag hergestellt werden, die Dicke der Leitungszone
zuziglich der nach Angaben des Rohrherstellers statisch
erforderlichen Uberdeckung.

3.3 Die Abrechnungstiefe fiir die Leitungsgraben-
verfilllung ist fir jeden Grabenabschnitt die jeweilige
Grabentiefe nach DIN EN 1610 abziiglich der Dicke der
Leitungszone. Sofern in der Leistungsposition keine
andere Angabe gemacht wird, ist die Abrechnungstiefe
fur die Leitungsgrabenverfillung in Ddmmen, die im
gleichen Auftrag hergestellt werden, die nach Angaben
des Rohrherstellers statisch erforderliche Uberdeckung
abzuglich der Dicke der Abdeckung.

3.4 Die Abrechnungsbreite fiir Leitungsgraben mit
Rohrleitungen ist die Mindestgrabenbreite

nach DIN EN 1610, Tab. 1 und Tab. 2. MaRgeblich fir
die Abrechnung ist der jeweils groRere Wert aus den
Tabellen, sofern in der Position nichts anderes ange-
geben ist. Ein ggf. vorhandener Verbau ist bei der
Ermittlung der Abrechnungsbreite nicht zu berlick-
sichtigen.

3.5 Fiir Leitungsgraben mit Rohrleitung ist die Abrech-
nungslange die tatsachliche Lange der Rohrleitung.

Die Abrechnungslange der Rohrleitung ist von diesen
Regelungen nicht betroffen.

Erganzend gilt folgendes:

- Zweigt die Rohrleitung aufterhalb von Schachten von
neu herzustellenden Leitungen, deren Leitungs-
graben noch nicht verfillt ist, ab, wird von der

Achse Hauptrohr gemessen.

- Zweigt die Rohrleitung aufterhalb von Schéachten von
Leitungen ab, deren Leitungsgraben bereits verfillt

ist, ab, wird zur Herstellung des Anschlusses der
Abrechnungslange 1,00 m unabhangig vom Durch-
messer des Hauptrohres zugeschlagen, sofern die
Verfiillung vom AG veranlasst ist.

- Zweigt die Rohrleitung aufierhalb von Schachten von
bestehenden Leitungen ab, wird zur Herstellung des
Anschlusses der Abrechnungslange 1,00 m unab-
hangig vom Durchmesser des Hauptrohres zugeschlagen.
- Beginnt die Rohrleitung an einem neu herzustellenden
Strallenablauf, wird der Abrechnungslange der Aufien-
durchmessers des Straflenablaufs zugeschlagen.

- Beginnt oder endet die Rohrleitung an einem
bestehenden Schacht, wird der Abrechnungslénge

0,5 m zugeschlagen.

- Endet die Rohrleitung an einem Haus oder sonstigen,
nicht zum Rohrleitungsgraben z&hlenden baulichen
Anlagen, so wird bis AuRenkante der Einfihrung
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gemessen.

Wenn die Erdarbeiten fiir die Schachte nicht gesondert
vergutet werden, gilt ergdnzend folgendes:

- Bei Zwischenschachten im Zuge der Rohrleitung wird
der AuRendurchmesser der Schachte der
Abrechnungslénge zugeschlagen.

- Beginnt oder endet die Rohrleitung an einem neu
herzustellenden Schacht, wird der Abrechnungs-

lange der AuBendurchmesser des Schachtes und
zusatzlich 0,5 m zugeschlagen.

- Der AuRendurchmesser des Schachtes wird je Schacht
nur einmal vergutet. Er wird dem Leitungsgraben zuge-
schlagen, in dem das Rohr mit dem gréten Durch-
messer eingebaut wird.

1.5.2.4.15 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 002

Boden I6sen laden férdern lagern Abtrag-T 0,6m GU

Boden

profilgerecht I6sen, laden, férdern und lagern, Abfall ist nicht
gefahrlich, Zuordnung nach Haufwerksbeprobung, geman
Analyse, Abtragtiefe bis 0,6 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont
des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,

BaumafRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittiung nach
Aufmalf an Abtragprofilen.

331,000 m3

1.5.2.4.16 Stl-Nr. STLB-Bau 04/2025 087

Bodenprobe aus Haufwerken 30-60m3
Entnahme von Bodenproben aus Haufwerken, Volumen Uber
30 bis 60 m3, einschl. Protokoll.
7,000 St

1.5.2.4.17 StI-Nr.: STLB-Bau 04/2025 087

Untersuchung Abfalldeklaration

Untersuchung zur Abfalldeklaration nach LAGA-Merkblatt 20,
Tabelle 11.1.2-1 Mindestuntersuchungsprogramm fiir Boden bei
unspezifischem Verdacht, Untersuchung im Feststoff aus
Haufwerken.

7,000 St L

1.5.2.4.18 Belast.Boden entsorgen > Z 0 bis </=Z1.1

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach

Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.

Die Entsorgung ist nachzuweisen.

Schadstoffbelastung > Z 0 bis </=Z 1.1,

Boden / Fels in das Eigentum des AN lbernehmen

und einer Wiederverwertung (Aufbereitung) nach Wahl des AN
zufuhren.
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Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,
ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.
171,000 t
1.5.2.4.19 Belast.Boden entsorgen > Z 1.1 bis </=Z1.2
Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 1.1 bis </=Z 1.2,
Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.
Anfallende Geblhren tragt der AN.
Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,
ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.
171,000 t
1.5.2.4.20 Belast.Boden entsorgen > Z 1.2 bis </=Z 2
Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 1.2 bis </=Z 2,
Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.
Anfallende Geblhren tragt der AN.
Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,
ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Vergitung.
Transport mit Abdeckung.
171,000 t
1.5.24.21 Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 0)
Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 0,
Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.
Anfallende Geblhren tragt der AN.
Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,
ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.
43,000 t
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1.5.2.4.22

1.5.2.4.23

1.5.2.4.24

1.5.2.4.25

Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 1)

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 1,

Ubertrag EUR

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.

Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Vergitung.
Transport mit Abdeckung.

43,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 2)

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 2,

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.

Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.

43,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 3)

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 3,

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.

Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.

43,000 t

StI-Nr.: 16 904/ 002 20 22 13 01

Oberboden abtr.
40cm
masch./von Hand

Oberboden profilgerecht abtragen

Arbeiten im Wurzelbereich von Baumen und
Vegetationsbestadnden gem. Vertragsbedingungen
von Baumgraben

Ausbautiefe bis 40 cm

I6sen, laden und transportieren
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1.5.2.4.26

1.5.2.4.27

1.5.2.4.28

1.5.2.4.29

Ubertrag EUR

maschinell, im Wurzelbereich von Badumen und
Vegetationsbestanden von Hand

Oberboden wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwendung zuzufiihren

5000 m3

Leitungsgrabenverf. oberhalb Leitungs- zone herstellen

Leitungsgrabenverfillung oberhalb der Leitungszone
(Hauptverflllung) herstellen

Die Abrechnung erfolgt mit der fiir die Herstellung des
Leitungsgrabens verglteten Breite. Diese Abrechnungsbreite
gilt auch im Bereich der Schachte, der Arbeitsraume fiir
Rohrververbindungen und Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten
daflr nicht gesondert vergiitet werden.

Dariiber hinausgehende Verfiillung gehort zum
Leistungsumfang.

Fir senkrecht begrenzte Grabenabschnitte (verbauter Graben)
mit einer Grabentiefe bis 1,50 m

zwischengelagerten Boden

laden, einbauen und verdichten.

33,000 m3 .

Stl-Nr.: 08 904/410 10 20 00 01

frostsich.Kies ges.Ausbaubreite Kies AN geliefert

Frostsicheren Kies einbauen
Frostsicheren Kies profilgemaf einbauen
und verdichten.

Bereich = gesamte Ausbaubreite
Kieslieferung durch AN

298,000 m3 ..

StI-Nr.: 23 904/ 006 01 30 20 01

Oberboden einb.
50 cm
AN liefern

Oberboden profilgerecht einbauen
in Grinflachen

Einbaudicke ca. 50 cm
Oberbodenlieferung durch AN

StI-Nr.: 08 904/ 416 01 00 20 01

FSS korrigieren ges.Ausbaubreite bis 20 cm

Frostschutzschicht korrigieren

Vorhandene Frostschutzschicht Giberpriifen. Soweit
erforderlich, Material profilgerecht I&6sen, im Bau-
bereich profilgerecht verteilen und verdichten.
Uberschiissiges Material wird Eigentum des AN

ist einer Wiederverwendung zuzufihren.

Nicht frostsicheres Material I16sen und laden,

es wird Eigentum des AN und ist einer Wieder-
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1.5.2.5.30

1.5.2.5.31

1.5.2.5.32

1.5.2.5.33

Ubertrag EUR

verwertung zuzufiihren

Bei Bedarf fehlenden frostsicheren Kies liefern,
profilgeman einbauen und verdichten.

Bereich = gesamte Ausbaubreite
Korrekturbereich bis 20 cm Dicke

20,000 m2 .

Bordsteine setzen
Prof.B6

Bordsteine setzen (mit Setzzange)

Bordsteine auf Betonunterlage setzen und hinterfiillen.
(einschlieRlich aller Anpassungsarbeiten wie
Ablangen, Kopf-/Gehrungsschnitte etc.)

Granitbruch wird Eigentum des AN und ist

einer Wiederverwertung zuzufiihren.

Profil B6

Betonunterlage 10 bis 12 cm dick

Grofstein im Baubereich zwischengelagert

67,000 m

Zuschl.vers.Bord. Prof.B6

Zuschlag fur versenkte Bordsteine

Zuschlag fur das versenkte Setzen von Bordsteinen in
Einfahrten und bei Behindertenabsenkungen.

Profil B6-140, 18 cm hoch gem. ZTV Stra M, Anlage
Grofstein im Baubereich zwischengelagert

40,000 m L

Lief.Granitstein, Prof. B 6

Lieferung von Granitsteine,

geschnitten und gestockt,

Abweichend von der DIN EN 1343

(Bordsteine aus Natursteinmaterial) sind die Granit-
steine gemal den Angaben der ZTV Stra MU zu liefern.
Profil B 6 gem. ZTV Stra Mi, Anlage

33,000 m L

StI-Nr.: 08 911/012 43 10 00 01

Bords.steinm.bear Prof.B6, kiirzen, Passstiick

Bordsteine steinmetzmafig bearbeiten

Teilen eines Bordsteines bzw. kiirzen um

mehr als 10 cm einschlieRlich anarbeiten

von 1 Stol¥flache (Kopf) analog DIN EN 1343 = Passstiick
Profil B6-140 gem. ZTV Stra MU, Anlage

Granitbruch wird Eigentum des AN und ist

einer Wiederverwertung zuzufuhren.

14,000 St .
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1.5.2.5.34

1.5.2.5.35

1.5.2.5.36

1.5.2.6.37

Ubertrag EUR

Bet.St.Pfl.herst.
Uni-/Univers-VSt.
Parkplatze
zwischengelagert

Betonsteinpflaster herstellen

Rechteck- und Verbundsteine,
Guteeigenschaften nach DIN EN 1338,
TL-Pflaster und ZTV StraMi
(21)Steindicke in cm '10-12 cm’

Format = Uni-/Universal-Verbundstein
mit rundum Verbundwirkung

Bettung:

Grobe Gesteinskdrnung der Kategorie C-90/3 G¢90/10
(Splitt 2/5 mm)

Bereich = Parkplatze

Steine im Baubereich zwischengelagert

24,000 m2 .

Kupla 35/35/6,5 zwischengelagert

Kunststeinplattenbelag zwischengelagert

mit neuen Platten nach DIN EN 1339
Plattengrofie 35/35/6,5 cm

Bettung:

Grobe Gesteinskdrnung der Kategorie C-90/3 G¢90/10
(Splitt 2/5 mm)

Fugenfillung:

Hydraulischer Kalk und feine Gesteinskérnung
(Sand) 0/3 mm

Bereich = Gehbahnen

Steine im Baubereich zwischengelagert

6,000 m2

Kupla herstellen 35/35/6,5
AN geliefert

mit neuen Platten nach DIN EN 1339
Plattengrofie 35/35/6,5 cm

Bettung und Fugenfiillung gem. ZTV Stra Ml
Lieferung der Platten durch AN

12,000 m2

StI-Nr.: 08 914/01012 10 10 01

Oberfl.rein+anspr Bit.Befestigung, Fahrbahn

Oberflache reinigen und anspriihen

Oberflache der vorhandenen Unterlage fiir die
aufzubringende bitumindse Zwischen- bzw.
Deckschicht an verschmutzten Stellen griindlich
reinigen und mit I6semittelarmer Bitumen-
emulsion (Haftkleber) anspriihen. Kehrgut

wird Eigentum des AN und ist einer
Wiederverwertung zuzufiihren.

Oberflache einer bitumindsen Befestigung
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1.5.2.6.38

1.5.2.6.39

1.5.2.6.40

Ubertrag EUR
Dosierung etwa 250 g/m2
Bereich = Fahrbahn
Bauklasse SV-IIl und Pflasteroberflachen
Material C 60 BP1-S
Polymermodifizierte Bitumenemulsion

2.180,000 m2 ...

StI-Nr.: 22 913/ 107 41 10 10 01

ATSAC32TN

D 16 cm B 50/70
Fahrbahn
Rottenbucher Mitte

Asphalttragschicht AC 32 T N, herstellen
Asphalttragschicht AC 32 T N einbauen und verdichten
Einbaudicke in cm (verdichteter Zustand): 16
Bindemittel Bitumen B 50/70

Bereich = Fahrbahn

Einbau mit Fertiger (bei nicht mit dem

Fertiger erreichbaren Flachen Einbau von Hand)

1.090,000 m2 ...

StI-Nr.: 22 914/ 306 11 11 00 01

AB AC 11 DS
D4,0cm B 50/70
Fahrbahn
Rottenbucher Mitte

Asphaltbeton AC 11 DS herstellen

Asphaltbeton AC 11 DS einbauen und verdichten.
Einbaudicke in cm (verdichteter Zustand): 4
Bindemittel Bitumen B 50/70 (B 65)

Bereich = Fahrbahn

Einbau mit Fertiger (bei nicht mit dem Fertiger zu
erreichenden Flachen Einbau von Hand)

1.090,000 m2 ...

Gussasphalt 2,5cm MA8 S

Gussasphalt 0/8 herstellen (*Olympiamastix*)
Splittreichen Gussasphalt der Kérnung 0/8 mm einbauen.
Einbaudicke: 2,5 cm

Bindemittel: B 30/45

mit 2,0 M-% Trinidad - Epure

Bindemittelgehalt mind. 7,3 M-%

Im Ubrigen gelten die Anforderungen an

Gussasphalt MA 8 S der aktuell giltigen ZTVStraMu
Einbau von Hand, ggfs. Mit Gerateunterstiitzung

Koérnung 2/5 mm

358,000 m
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1.5.2.6.41 Stl-Nr.: 23 911/ 204 00 00 10 01

GroRBst.Ri.herst.
zwischengelagert

Grofsteinrinne herstellen

im Bereich von Bushaltestellen mit gesagten und
gestockten Steinen in Betonbettung C20/25, i.M. 15 cm
als Rinne bei Haltestellen, Format 16/16/16, einreihig
Verlegung erfolgt mit Randsteinsetzungen

in einem Arbeitsgang

Steine im Baubereich zwischengelagert

33,000 M L s

1.5.2.6.42 Schéachte und Schieber anpassen

Schachte und Schieber anpassen

Vorhandene Sparteneinbauten und -objekte

zur Hohersetzung bzw. Anpassung freilegen.
Unbrauchbares Material wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung zuzufiihren.

Bereich = Fb und Gb

6,000 St

1.5.2.6.43 Fugen m.Fugenband
D4,0cm

Fugen mit Fugenband

Fugen in der Dicke der bit. Deckschicht entlang
von Einbauteilen und bei Arbeiten im

Geh- und Radwegbereich

mit einem aufschmelzbaren Fugenband herstellen.
Das Fugenband muss nach der jeweils
vorgeschriebenen Arbeitsanleitung verlegt werden.
Dicke der bit. Deckschicht = 4,0 cm

Profil des Fugenbandes 8/35 mm

533,000 M s e
Vorbemerkung fur Markierungen
Ausfihrung:
Die Applikation von Markierungsstoffen hat nach der jeweils giiltigen ZTV-M zu
erfolgen.

Die Markierungen sind nach den Verarbeitungsvorschriften der Materialhersteller
auszufiihren. Der AN hat die zu markierenden Flachen augenscheinlich vor
Ausfiihrung zu priifen. Hierbei ist auch auf das Umfeld der Ortlichkeit zu achten.
Gegebenenfalls isst eine Haftungsprobe auszufiihren.

Die Belage und Objekte sind vorher grtindlich zu reinigen und von Staub zu befreien.
Des weiteren muissen Eigenliberwachungsprotokolle, von Temperaturen und
Feuchtigkeitsgehalt nach ZTV M vorliegen. Ist letzteres bei den Terminauftragen
nicht der Fall, ist die Zustimmung des AG einzuholen.

Bei Verwendung von Markierungsfolien ist die sorgfaltige Reinigung des
Untergrundes vor der Verklebung Bedingung. Es sind die vorgeschriebenen
Spezialkleber (Grundierung) zu verwenden, welche die Folienflachen vollig benetzen
missen, um mit einem entsprechenden Anpressdruck mittels geeignetem Gerat
eine intensive Verbindung zum Untergrund gewahrleisten zu kdnnen.
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Beim Beseitigen von Markierungen durch abbrennen ist ein Verbrennen der
Fahrbahndeckschicht unter allen Umstanden zu vermeiden.
Entsorgung von Markierungsabfallen nach Ausbau vorhandener Markierungen:
Vormarkierungen:
Die zur Ausfiihrung notwendige Vormarkierung fiir die Markierungsarbeiten ist in die
Einheitspreise einzurechnen. Die Vormarkierungen sind gemeinsam mit dem AG
abzunehmen.
Wird auf Grund der 6rtl. Verhaltnisse eine Abanderung der aufgetragenen
Vormarkierung und somit eine zweite zusatzliche Vormarkierung notwendig, so wird
diese nach Pos. ??? gesondert vergutet.
Markierungsflache trocknen:
Flachen fir Markierungen sind auf Anordnung des AG schonend zu trocknen.
Abgerechnet wird die tatsachlich zu markierende Flache.
Markierungen:
Folien mit Reflekérper, Griffigkeitsmiitel, Voranstrich, Kleber und mit
Nachstreumitteln
Verkehrsklasse P6,
Markierungssystem Typ |l,
Gewahrleistung:
Es gelten die Festlegungen in der ZTV-M.
1.5.2.7.44 Markierungsflache vortrocknen:
Markierungsflache vortrocknen
Flache der Markierung auf Anordnung des AG trocknen.
Abgerechnet wir die zu markierende Flache.
4,000 M? e e ——————
1.5.2.7.45 Strichmarkierung 12 cm
Strichmarkierung 12 cm
Strichmarkierung nach Angabe des AG aufkleben.
Ausfiihrung als Spurteilung, Leit- und Sperrlinie,
Randlinie, Gatterumrandung einschl. Vorreinigung der Flache,
Auftragen der Grundierung und Kleber. Strichbreite 12
cm
10,000 M s e
1.5.2.7.46 Strichmarkierung 50 cm

Strichmarkierung 50 cm

Strichmarkierung nach Angabe des AG aufkleben.
Ausfihrung als Schragstrichgatter, Haltelinie,
Wartelinie und Bloécke einschl. Vorreinigung der Flache,
Auftragen der Grundierung und Kleber. Strichbreite 50
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cm
4,000 M s e ————————
Hinweis
Mit der Ausfihrung der Stundenlohnarbeiten
ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auf-
traggebers zu beginnen. Der Umfang der im Ein-
zelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der
Anordnung festgelegt.
Die nachstehenden Verrechnungssétze sind unter Beach-
tung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und
gelten unabhangig von der Anzahl der abgerechneten
Stunden. Sie haben den tatsachlichen Lohn mit den Zu-
schlagen flir Gemeinkosten, Sozialkassenbeitrage,
Vermdgenswirksame Leistungen und dergleichen, sowie
Lohn- und Gehaltsnebenkosten zu enthalten.
Zuschlage fiir Nacht-,Sonn- und Feiertagsarbeiten
sowie flur Uberstunden werden gesondert vergiitet
1.5.2.8.47 StI-Nr. 08 919/ 002 60 00 00 01
Stundenlohn (Bau)
Facharbeiter
Stundenlohnarbeiten (Bau) fir Baugewerbe
Facharbeiter Berufsgruppe IV 4
5,000 h s s
1.5.2.8.48 StI-Nr. 08 919/ 118 90 00 00 01
LKW
11t
Lastkraftwagen
Nutzlast bis 11 t
5000 h s s
1.5.2.8.49 Stl-Nr.: 08 919/ 120 00 00 00 01
Zuschl.Ladekran
Zuschlag fir LKW-Ladekran
Zuschlag fur LKW-Stunden bei Benltzung eines LKW-Lade-
kranes. Der Zuschlag wird nur fiir die Zeit bezahlt,
die der Ladekran tatsachlich in Betrieb ist.
5000 h s s
1.5.2.8.50 Stl-Nr.: 08 919/ 102 60 00 00 01
Bagger Reifen, 0,4m3
Bagger
Bagger, Iuftbereift,
Motorleistung bis 30 kW und 0,4 m3
5000 h s s
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1.5.2.8.51

1.5.2.8.52

1.5.2.8.53

Ubertrag EUR

StI-Nr.: 08 919/ 104 20 00 00 01

Planier-/Ladeger.

Planier- und Ladegerate
Planierraupen, Motorleistung 19 bis 37 kW (26-50 PS)

5000 h

StI-Nr.: 08 919/ 105 01 00 00 01

Minibagger Reifen

Minibagger
Fahrwerk mit Bereifung
5000 h e

Stl-Nr. 08 919/ 106 00 00 10 01
Verdichtungsger.

Verdichtungsgerate
Vibrostampfer, Gewicht bis 60 kg

5000 h

Summe

1.5.3

1.5.3.1.1

1.5.2 Rottenbucher StraBe Siid (StraRenbau)
SudetenstraBe und Egerlander StraBe (Rohrgraben)

StI-Nr.: 08 901/002 00 00 00 01

Baustelle einrichten

Baustelle einrichten

Vollstéandige Einrichtung der Baustelle nach Maligabe

der in den Ausschreibungsunterlagen angegebenen

Leistungen fir die Dauer der Baumaflinahme mit allen,

fur den Baubetrieb notwendigen Anlagen.

Dazu gehdren auch:

a: Herrichten und unterhalten der Bau- und Lagerplatze
samt Zufahrten.

b: Aufstellen beheizbarer Tagesunterkiinfte, Magazine,
hygienische Anlagen.

c: Aufstellen der Mischanlagen mit Silos, sowie
getrennte Lagerung der Zuschlagstoffe und Binde-
mittel, aufstellen von sonstigen Baumaschinen,
von Arbeits- und Transportgeraten, von Gerusten
und Werkzeugen.

d: Herstellen und unterhalten der erforderlichen
Strom- und Wasseranschlisse und der Entwasserungs-
anlagen.

In den Pauschalbetrag sind ferner die Kosten fur

folgende Leistungen einzurechnen:

Umstellen der gesamten Baustelleneinrichtung oder

Teilen davon wahrend des Baubetriebes, anlegen von

Zufahrten und Umleitungen, ibernehmen der Kosten und

Gebduhren fur die Benutzung fremder Grundstiicke und

Wege sowie deren Unterhalt und Riickversetzung in ihren
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1.56.3.1.2

1.5.3.13

1.5.3.1.4

urspringlichen Zustand, bewachen der Baustelle, auch
an Tagen ohne Arbeitseinsatz, vorhalten der Baustel-
leneinrichtung einschliellich ihres Unterhaltes,
bereitstellen der notwendigen Betriebsstoffe zum
Betrieb und Unterhalt der Baustelleneinrichtung.

1,000 psch i

Baubereich absichern

Baubereich absichern

Baubereich nach den Vorschriften der RSA / STVO und geman
Baubeschreibung absichern.

Dazu gehdren u.a.: Beleuchtung, Beschilderung und
Absperrung sowie das durch den Baufortschritt bedingte
Umsetzen derselben.

Beschaffen, unterhalten, umbauen und beleuchten der
Elemente der Verkehrssicherung innerhalb der im Baubereichs
erforderlich werdenden Verkehrsfiihrungen fir den Fahrzeug-
und / oder FuRganger-/Radfahrverkehr sowie deren
Beseitigung bei Beendigung, einschl. der Betriebskosten der
Beleuchtung bis zur Verkehrsfreigabe.

Die Absperrbeleuchtung ist elektrisch auszufiihren.
Verkehrsflachen zur Aufrechterhaltung des 6ffentlichen und
des Anlieger-Verkehrs innerhalb des Baubereiches
einschlieBlich zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen
verkehrssicher herstellen, unterhalten und wieder entfernen.
Der Einheitspreis gilt pro Kalendertag.

120,000 d = .

Stl-Nr.: 01 901/ 004 00 00 00 01
Baustelle raumen

Baustelle raumen

Wiederherstellen aller fir die Einrichtungen bend-

tigten Flachen, Lagerplatze u. Anfahrtswege einschl.
entfernen und Abtransport aller in der Einrichtungs-
position beschriebenen Gerate, Maschinen und Anlagen.
Nach dem vollstandigen Abrdumen der Baustelle ist,
soweit erforderlich, der urspriingliche Zustand wieder
herzustellen.

1,000 psch i,

Spartenumlegung

Umlegung vorhandener Spartenleitungen (Elektro, Gas,
Telekommunikation, Trinkwasser)

Umlegung vorhandener Spartenleitungen auf Grund von
Trassenkollisionen.

Diese Position beinhaltet:

o Freilegen des Trassenabschnittes inkl. Arbeitsraum zum
Trennen und wieder Verbinden der Leitung(en).
Trennen und Ausbau der bestehenden Leitung(en).
Rohrgrabenaushub fiir neue Leitungstrasse.
Bettung und Verfiillung der Leitungszone mit fiir die Sparte
erforderlichem Material.

e Einbau neue Leitungstrasse mit Neumaterial gem. der
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Bestandsleitung(en) oder nach Vorgaben des
Spartentragers.

e Verbinden des neuen Leitungsabschnittes mit dem
Bestand gem. Vorgaben des Spartentragers.
Verfiillung des Rohrgrabens bis UK Frostschutzschicht.
Entsorgung ausgebautes Leitungsmaterial durch AN.
Entsorgung Rohrgrabenaushub durch AN

1,000 psch s e

1.5.3.1.5 Verkehrsumlegung

Umlegung des Verkehrs auf neue Bauphase.

Diese Position beinhaltet:

e Abbau der mobilen Beschilderung aus vorheriger
Bauphase.

e Aufbau der mobilen Beschilderung gem. der zugehdrigen
Verkehrszeichen- und Umleitungsplane

e Auler Kraft setzen der Festbeschilderung, soweit
erforderlich.

e Demarkierung vorhandener Gelbmarkierungen aus
vorheriger Bauphase

e Gelbmarkierung gem. der zugehdrigen Verkehrszeichen-
und Umleitungsplane

1,000 pSCh it s

1.5.3.2.6 Bestandsaufnahme anfertigen StraBRenbau

Bestandsaufnahme anfertigen (Stra3enbau)

Der Bestand (Altbestand und Neubau) ist vor Baubeginn
bzw. nach Fertigstellung liicklos aufzunehmen und durch
Anfertigung von Bestandsplanen und Werkzeichnungen zu
belegen.

Der Termin des Bestandsaufmales ist dem Auftraggeber
frihzeitig mitzuteilen. Die Punkteliste ist im
UTM-Koordinatensystem zu erstellen und dem Auftraggeber
noch am Aufmalfitag zu libergeben. Es wird ausdriicklich
darauf hingewiesen, dass der Baubeginn bzw. der Beginn der
Aufbrucharbeiten erst nach Freigabe der Bestandsplane
durch den Auftraggeber erfolgen darf. Der Auftragnehmer
ist fur die rechtzeitige und mangelfreie Einreichung der
Bestandsplane verantwortlich.

Bei elektrooptischer Bestandsaufnahme mit digitaler
Datenspeicherung sind die Vorgaben zu beachten.
Wahrend des weiteren Bauablaufes werden Daten wie
Aufbruchstarken, Aushub, etc. im Benehmen mit dem
Auftraggeber durchlaufend festgehalten und regelmaRig
im Aufmalplan erganzt. Der Auftragnehmer stellt sicher,
dass alle relevanten AufmafRdaten im Benehmen mit dem
Auftraggeber festgehalten werden. Sollten die Aufmale
zwischenzeitlich in handischer Form erfolgen, stellt

der Auftragnehmer sicher, dass die neuen Aufmalie
umgehend im Abrechnungsplan erganzt werden.

Die Plane sind nach den "Vorgaben zum Datenaustausch
mit dem Baureferat Tiefbau, Abteilung Strallenplanung
und -bau" in der jeweils gliltigen Fassung,

in technisch einwandfreier Form zu fertigen.

Die Dicke der Schichten und Lagen ist in Zentimeter,
Langen und Flachen in Meter bzw. Quadratmeter anzugeben
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1.56.3.37

1.5.3.3.8

Ubertrag EUR

Die obere sichtbare Schicht oder Lage des Stralen-
korpers, die Randeinfassungen und die Stralen-
entwasserungen sind farblich zu kennzeichnen.

Die ortliche Lage der Bauarten und Entwasserungsanlagen
muss gegebenenfalls durch Bezugslinien und Einbindemale
eindeutig festgelegt werden.

Unterschiedliche Dicken von gleichartigen Schichten

oder Lagen sind anzugeben.

Die Forderungen aus den -Richtlinien fur elektronische
Bauabrechnung- sind zu beriicksichtigen.

Spatestens mit der Schlussrechnung sind folgende
Bestandsplane gemaf Vorgaben abzuliefern:

je 2-fach Bestandsplan (Altbestand und Neubau) M 1:250,
farbig (als Referenzdruck)

1x Bestandsplane als Plott-Datei im (HPGL 2 Format)

1x Bestandsplane (digital) als dxf-, dwg- und dgn-Datei
Dem Bestandsplan sind aullerdem Massenangaben
(Bordsteinlangen; Belagsflachen; etc.) in Form von
Tabellenblattern beizulegen.

1,000 psch ...

StI-Nr.: 23 903/ 1125110 10 01

Randbegr.bit.Bel.
T 15-20 cm
Fahrbahn
Wiederverwertung

Randbegradigung bei bitum. Belag

fluchtgerechte Randbegradigung bei
hohlraumarmem bituminésem Belag

Aufbruchtiefe ber 15 bis einschl. 20 cm Dicke

mit Fugenschneidegerat

Bereich = Fahrbahn

Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung (Aufbereitung) zuzufihren

706,000 m L

StI-Nr.: 23 903/ 112 30 20 10 01

Randbegr.bit.Bel.
T 5-10 cm
Gb/Rw/Parkstr.
Wiederverwertung

Randbegradigung bei bitum. Belag

fluchtgerechte Randbegradigung bei
hohlraumarmem bituminésem Belag

Aufbruchtiefe Gber 5 bis einschl. 10 cm Dicke
Bereich = Gehbahnen/Radwege/Parkstreifen
Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung (Aufbereitung) zuzufiihren

173,000 m
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Stl-Nr.: 18 904/ 000

Vorbemerkungen zu LB 904

1. Allgemeines

1.1 Boden, Einbauklassen und Zuordnungswerte (Z0,
Z1.1, Z1.2, Z2) werden nach den Technischen Regeln
der Mitteilungen der Landerarbeitsgemeinschaft

Abfall (LAGA) 20 sowie den Anforderungen an die
Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen
in der aktuellen Fassung (geanderte Anlage 2 Stand
11.05.2018) definiert.
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/
grundwasser/doc/verfuell.pdf

Die Verwertungsklassen RW1 bzw. RW2 werden in
der ZTV wwG-StB BY05 definiert.

1.2 Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben ist, ist bei der Verwendung von Geokunst-
stoffen von einer vorgesehenen Nutzungsdauer von
100 Jahren auszugehen.

1.3 Als Priifmethode fiir die Verdichtungskennwerte
im Bereich Erdbau wird die Methode M3 festgelegt,
sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben wird.

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgeflihrten Leistungen gehéren
zum Leistungsumfang

2.1 Das Zwischenlagern des Bodens, soweit es nicht
vom AG angeordnet wird.

2.2 Wenn das Herstellen von Einbauten und/oder
Bauwerken im Leistungsumfang des AN enthalten

ist, gehoren alle dadurch verursachten Erschwernisse
zum Leistungsumfang.

3. Abrechnung

3.1 Die Mengenermittlung erfolgt, soweit nach-
stehend nicht anders geregelt, im Abtrag.

Erfolgt die Abrechnung ausnahmsweise im Auftrag, so
wird der durch die Verdichtung des Dammuntergrundes
bedingte Mehrverbrauch an Schuttmassen nicht ge-
sondert vergutet, wenn in der Leistungsbeschreibung
nichts anderes angegeben ist.

3.2 Die Mengenermittlung von Schittmaterial aus
Seitenentnahmen wird wie folgt durchgefiihrt:

Die Menge des Gesamtauftrages in verdichtetem
Zustand abzliglich der Menge des wiederein-
gebauten Abtragsmaterials und der Menge des
Liefermaterials ergibt die Menge des Schiitt-
materials.

3.3 Das Erstellen des Planums wird nur einmal vergutet,
auch wenn der Bereich des Planums in

mehreren Positionen enthalten ist

(z.B. Aushub und Bodenverbesserung).

3.4 Bei Bohrungen zur Baugrunderkundung werden die
Bohrlangen unabhangig von der Endtiefe der Bohrung
jeweils in dem Bohrbereich abgerechnet, den sie
durchlaufen.
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Stl-Nr.: 18 905/ 000

Vorbemerkungen zu LB 905

1. Allgemeines

1.1 Die Boden- und Untergrundverhaltnisse sind in den
Unterlagen des AG angegeben. Diese Unterlagen gelten
nur fur die Aufschlussstellen und die ausgeschriebene
Grindungsart. Aus der Verwertung der Unterlagen fiir
eine Anderung der Bauwerksgriindung nach Art und Lage
sowie flr die Grindung von Baubehelfen kann der AN
dem AG gegenlber keine Anspriiche ableiten.

1.2 Boden, Einbauklassen und Zuordnungswerte

(20, 211, 21.2, Z2) werden nach den

Technischen Regeln der Mitteilung der Lander-
arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20 sowie

den Anforderungen an die Verfillung von Gruben und
Briichen sowie Tagebauen In der Fassung vom
09.12.2005 definiert.
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/wasserwirtschaft/
grundwasser/doc/verfuell.pdf

Die Verwertungsklassen RW1 bzw. RW 2 werden in der
ZTV wwG-StB BY 05 definiert.

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgefihrten Leistungen gehéren zum
Leistungsumfang:

2.1 Das Zwischenlagern des Bodens, soweit es nicht vom
AG angeordnet wird.

3. Abrechnung

3.1 Die Abrechnungstiefe bei Baugruben geht von

OK Gelénde aus. Die Abrechnungstiefe bei Boden
zwischen Pfahlkdpfen 16sen geht von OK Pfahlkopfplatte
aus.

3.2 Die Abrechnungstiefe fur den Leitungsgrabenaushub
ist fir jeden Grabenabschnitt jeweils die planmaRige
Grabentiefe nach DIN EN 1610.

Sofern in der Leistungsposition keine andere Angabe
gemacht wird, ist die Abrechnungstiefe fiir den
Leitungsgrabenaushub in Ddmmen, die im gleichen
Auftrag hergestellt werden, die Dicke der Leitungszone
zuziglich der nach Angaben des Rohrherstellers statisch
erforderlichen Uberdeckung.

3.3 Die Abrechnungstiefe fiir die Leitungsgraben-
verfillung ist fir jeden Grabenabschnitt die jeweilige
Grabentiefe nach DIN EN 1610 abziiglich der Dicke der
Leitungszone. Sofern in der Leistungsposition keine
andere Angabe gemacht wird, ist die Abrechnungstiefe
fur die Leitungsgrabenverfiillung in Dammen, die im
gleichen Auftrag hergestellt werden, die nach Angaben
des Rohrherstellers statisch erforderliche Uberdeckung
abzlglich der Dicke der Abdeckung.

3.4 Die Abrechnungsbreite fiir Leitungsgraben mit
Rohrleitungen ist die Mindestgrabenbreite

nach DIN EN 1610, Tab. 1 und Tab. 2. MaRgeblich fir
die Abrechnung ist der jeweils groRere Wert aus den
Tabellen, sofern in der Position nichts anderes ange-
geben ist. Ein ggf. vorhandener Verbau ist bei der
Ermittlung der Abrechnungsbreite nicht zu bertick-
sichtigen.

3.5 Fiir Leitungsgraben mit Rohrleitung ist die Abrech-
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1.5.3.4.9

nungslange die tatsdchliche Lange der Rohrleitung.
Die Abrechnungslange der Rohrleitung ist von diesen
Regelungen nicht betroffen.

Erganzend gilt folgendes:

- Zweigt die Rohrleitung aufterhalb von Schéachten von
neu herzustellenden Leitungen, deren Leitungs-
graben noch nicht verfiillt ist, ab, wird von der

Achse Hauptrohr gemessen.

- Zweigt die Rohrleitung aufierhalb von Schachten von
Leitungen ab, deren Leitungsgraben bereits verfillt
ist, ab, wird zur Herstellung des Anschlusses der
Abrechnungsléange 1,00 m unabhangig vom Durch-
messer des Hauptrohres zugeschlagen, sofern die
Verfiillung vom AG veranlasst ist.

- Zweigt die Rohrleitung auf3erhalb von Schéachten von
bestehenden Leitungen ab, wird zur Herstellung des
Anschlusses der Abrechnungslange 1,00 m unab-

hangig vom Durchmesser des Hauptrohres zugeschlagen.

- Beginnt die Rohrleitung an einem neu herzustellenden
Strallenablauf, wird der Abrechnungslange der Aufien-
durchmessers des StralRenablaufs zugeschlagen.

- Beginnt oder endet die Rohrleitung an einem
bestehenden Schacht, wird der Abrechnungslénge

0,5 m zugeschlagen.

- Endet die Rohrleitung an einem Haus oder sonstigen,
nicht zum Rohrleitungsgraben z&hlenden baulichen
Anlagen, so wird bis AuRenkante der Einflihrung
gemessen.

Wenn die Erdarbeiten fiir die Schachte nicht gesondert
vergutet werden, gilt erganzend folgendes:

- Bei Zwischenschéachten im Zuge der Rohrleitung wird
der AuRendurchmesser der Schachte der
Abrechnungsléange zugeschlagen.

- Beginnt oder endet die Rohrleitung an einem neu
herzustellenden Schacht, wird der Abrechnungs-

lange der AuBendurchmesser des Schachtes und
zusatzlich 0,5 m zugeschlagen.

- Der AuRendurchmesser des Schachtes wird je Schacht
nur einmal vergutet. Er wird dem Leitungsgraben zuge-
schlagen, in dem das Rohr mit dem gréRten Durch-
messer eingebaut wird.

Stl-Nr.: 16 904/ 002 20 22 13 01

Oberboden abtr.
40cm
masch./von Hand

Oberboden profilgerecht abtragen

Arbeiten im Wurzelbereich von Baumen und
Vegetationsbestadnden gem. Vertragsbedingungen
von Baumgraben

Ausbautiefe bis 40 cm

I6sen, laden und transportieren

maschinell, im Wurzelbereich von Baumen und
Vegetationsbestédnden von Hand

Oberboden wird Eigentum des AN und ist

einer Wiederverwendung zuzufiihren

35,000 m3

Ubertrag EUR
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1.5.3.4.10

1.5.3.4.11

1.5.3.4.12

Leitungsgraben herstellen

Leitungsgraben einschlieRlich Verbau, fur Rohrleitungen
Sickereinrichtungen, Kabel und dgl. herstellen

Die Abrechung des Leitungsgrabenaushubes erfolgt mit
senkrechten Baugrubenwéanden (verbauter Graben).

Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im Bereich der
Schachte, der Arbeitsraume fiir Rohrverbindungen und
Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten dafiir nicht gesondert
vergutet werden.

Dariliber hinausgehender Aushub gehoért zum
Leistungsumfang.

Boden l6sen, zwischenlagern, in HaufewrksgréRen von 30m3
bis 50 m3

laden, férdern fir senkrecht begrenzte Grabenabschnitte
(verbauter Graben).

(61)(21)Boden des/der Homogenbereiches/e B '’
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe tber 1,00 m bis 1,75 m

(62)(41)flr 'Fermwarmeleitungen’

500,000 m3 ..

Leitungsgraben herstellen

Leitungsgraben einschlieRlich Verbau, fur Rohrleitungen
Sickereinrichtungen, Kabel und dgl. herstellen

Die Abrechung des Leitungsgrabenaushubes erfolgt mit
senkrechten Baugrubenwanden (verbauter Graben).

Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im Bereich der
Schéchte, der Arbeitsraume fiir Rohrverbindungen und
Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten dafiir nicht gesondert
vergutet werden.

Dariiber hinausgehender Aushub gehért zum
Leistungsumfang.

Boden l6sen, zwischenlagern, in HaufewrksgréRen von 30m3
bis 50 m3

laden, fordern flr senkrecht begrenzte Grabenabschnitte
(verbauter Graben).

(61)(21)Boden des/der Homogenbereiches/e B "'
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe iber 1,75 m bis 2,50 m

(62)(41)fur 'Fermwarmeleitungen’

167,000 m3 .

Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 087

Bodenprobe aus Haufwerken 30-60m3

Entnahme von Bodenproben aus Haufwerken, Volumen Gber
30 bis 60 m3, einschl. Protokoll.

15,000 St

Ubertrag EUR
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1.5.3.4.13

1.5.3.4.14

1.5.3.4.15

1.5.3.4.16

Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 087
Untersuchung Abfalldeklaration

Untersuchung zur Abfalldeklaration nach LAGA-Merkblatt 20,
Tabelle 11.1.2-1 Mindestuntersuchungsprogramm fiir Boden bei
unspezifischem Verdacht, Untersuchung im Feststoff aus
Haufwerken.

15,000 St

Belast.Boden entsorgen > Z 0 bis </=Z1.1

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach

Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.

Die Entsorgung ist nachzuweisen.

Schadstoffbelastung > Z 0 bis </=Z 1.1,

Boden / Fels in das Eigentum des AN Ubernehmen

und einer Wiederverwertung (Aufbereitung) nach Wahl des AN
zufuihren.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.

345,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 1.1 bis </=Z1.2

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 1.1 bis </=Z 1.2,

Ubertrag EUR

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.

Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Vergitung.
Transport mit Abdeckung.

345,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 1.2 bis </=Z 2

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 1.2 bis </=Z 2,

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.

Anfallende Gebulhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.

345,000 t
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1.5.3.4.17

1.5.3.4.18

1.5.3.4.19

1.5.3.4.20

Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 0)

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 0,

Ubertrag EUR

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.

Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Vergitung.
Transport mit Abdeckung.

86,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 1)

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 1,

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.

Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.

86,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 2)

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 2,

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.

Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.

86,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 3)

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 3,

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.

Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,
ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
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schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.

86,000 t .

1.5.3.4.21 StI-Nr.: 18 904/ 118 00 08 04 00

Mehraufwand vorh. Leitungen

Mehraufwand bei der Ausflihrung der Abtrags-
und/oder Verfillarbeiten einschlieRlich des ungebun-
denen Oberbaues in Folge von vorhandenen Leitun-
gen unter Beachtung der einschlagigen Vorschriften.
Der Mehraufwand wird bis zu einem Abstand von

50 cm in horizontaler und vertikaler Richtung
vergutet, sofern kein anderer Abstand angegeben ist.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die Position
unabhéngig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.

Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
(31)Leitung = "alle bestehenden Sparten’

(41)Verlauf der Leitung 'langslaufend und querend'

162,000 m

1.5.3.4.22 Vorschachtung, t iiber 1,0 bis 1,5 m

Vorschachtung zur Leitungssuche durchfiihren.
Aushubtiefe iber 1,0 m bis 1,5 m,

Aushub mit Verbau,

Boden seitlich lagern,

Vorschachtung mit seitlich gelagertem Boden
lagenweise verfillen und verdichten.

87,000 St ..

1.5.3.4.23 StI-Nr.: STLB-Bau 04/2025 002

Sand Leitungszone Rohr einbauen verdichten

Sand, natirliche Gesteinskdrnung TL Gestein, Kérnung 0/2,
liefern, fur Leitungszone von Rohrleitungen, bestehend aus
Bettung, Seitenverfiillung und Abdeckung, DIN EN 1610,
profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben.

307,000 m3

1.5.3.4.24 Leitungsgrabenverf. oberhalb Leitungs- zone herstellen

Leitungsgrabenverfillung oberhalb der Leitungszone
(Hauptverflllung) herstellen

Die Abrechnung erfolgt mit der fiir die Herstellung des
Leitungsgrabens vergiteten Breite. Diese Abrechnungsbreite
gilt auch im Bereich der Schachte, der Arbeitsraume fiir
Rohrververbindungen und Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten
daflr nicht gesondert vergtitet werden.

Dariiber hinausgehende Verfiillung gehort zum
Leistungsumfang.

Fir senkrecht begrenzte Grabenabschnitte (verbauter Graben)
mit einer Grabentiefe bis 1,50 m

zwischengelagerten Boden

laden, einbauen und verdichten.
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50,000 M3 e e
1.5.3.4.25 Leitungsgrabenverf. oberhalb Leitungs- zone herstellen
Leitungsgrabenverfillung oberhalb der Leitungszone
(Hauptverflllung) herstellen
Die Abrechnung erfolgt mit der fiir die Herstellung des
Leitungsgrabens vergiteten Breite. Diese Abrechnungsbreite
gilt auch im Bereich der Schachte, der Arbeitsraume fiir
Rohrververbindungen und Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten
daflr nicht gesondert vergtitet werden.
Dariiber hinausgehende Verfiillung gehort zum
Leistungsumfang.
Fir senkrecht begrenzte Grabenabschnitte (verbauter Graben)
mit einer Grabentiefe bis 2,50 m
zwischengelagerten Boden
laden, einbauen und verdichten.
17,000 M3 .
1.5.3.4.26 Stl-Nr.: 08 904/ 41010 20 00 01
frostsich.Kies ges.Ausbaubreite Kies AN geliefert
Frostsicheren Kies einbauen
Frostsicheren Kies profilgemaR einbauen
und verdichten.
Bereich = gesamte Ausbaubreite
Kieslieferung durch AN
273,000 M3 o e
In alle nachstehenden Positionen sind in die Einheitspreise
folgende Leistungen mit einzukalkulieren:
-alle anfallenden Erdarbeiten
Verdrangtes Aushubmaterial wird Eigentum des AN und
ist einer Wiederverwendung zuzufiihren
-alle erforderlichen Schal-/ Verbauarbeiten
Wiederverfillung der Baugruben und Leitungsgraben mit
dem aus den Baugruben ausgehobenen Material (wenn
brauchbar) auf erforderliche Héhe
Die Lieferung von frostsicheren Kies (Bodenaustausch),
Material fiir die Leitungszone der Rohrleitungen wird
in gesonderten Postionen vergiitet.
-Spartenquerungen
Die Mehraufwendungen fiir erforderlich werdende
Ausfiihrungen in Handarbeit sind in die Einheitspreise
einzurechnen.
1.5.3.56.27 StraBenabl.ausb.
Bestehenden StralRenablauf ausbauen
sorgfaltig ausgraben, verwendbare Einzelteile reinigen
und seitlich lagern
einschl. aller Erdarbeiten.
5,000 St s s
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1.5.3.56.28

1.5.3.5.29

1.5.3.5.30

1.5.3.5.31

Ubertrag EUR

Strassenablauf einbauen

Strassenablauf einbauen

einschl. aller Erdarbeiten (Aushub profilgerecht),
lageweise Verfillung und verdichten.

Aushubmaterial (Verdrangung) oder

nicht wiederverwendbares Material wird Eigentum des AN
und ist einer Wiederverwendung zuzufiihren.
Restauffillung erfolgt mit Frostschutzkies

(Position aus Erdbau)

Strassenablauf seitlich gelagert.

5,000 St

StI-Nr.: 18 928/ 112 11 00 00 01

Anschlitg.DN 200
PP SN 10, blau 0,00 - 1,25

Anschluf3leitung DN 200 fir Straflenablauf
zeichnungsgeman herstellen

einschl. aller Erdarbeiten (Aushub profilgerecht),
lageweise Verfillung und verdichten.
Aushubmaterial (Verdrangung) oder

nicht wiederverwendbares Material wird Eigentum des AN
und ist einer Wiederverwendung zuzufiihren.
Restauffiillung erfolgt mit Frostschutzkies
(Position aus Erdbau)

Kunststoffrohrleitung

PP SN 10, Farbe blau

Baugrubentiefe (m): 0,00 - 1,25

17,000 m

StI-Nr.: 18 928/ 116 21 00 00 11

Formst.einb.
PP SN 10 blau Bogen DN 200

Formstiicke als Zuschlag zur Position
Anschlussleitung einbauen.

Material: PP SN 10, Farbe blau

Bogen DN 200 (15, 30, 45 Grad)

Leitung verschlieflen mit geeignetem Formstiick
in bestehender oder neuer Leitung

13,000 St

Absetz- oder Versickerschacht ausbauen

Absetz- oder Versickerschacht fiir StraRenentwasserung
ausbauen

aus Betonfertigteilen

sorgfaltig ausgraben, verwendbare Einzelteile reinigen
und seitlich lagern

einschl. aller Erdarbeiten.

5,000 St
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1.5.3.5.32 Absetz- oder Versickerschacht fiir StraBenentwasserung
herst DN 2000

Absetz- oder Versickerschacht fiir Straenentwasserung
herstellen

aus Betonfertigteilen nach DIN 4034-2

wie nachstehend beschrieben

komplett liefern und herstellen.

Belastungsklasse SLW 60

Boden ausheben, Verbau nach Wahl des AN einbringen,
Aushubmaterial (Verdrangung) oder

nicht wiederverwendbares Material wird Eigentum des AN
und ist einer Wiederverwendung zuzufiihren.

Baugrube bis UK Frostschutzschicht mit geeignetem
Material auffiillen und verdichten.

Restauffiillung bis OK Frostschutzschicht mit
frostsicherem Kies, einschlieflich verdichten.
Rohrleitungsanschluss wird gesondert vergitet.
Schachtboden auf Betonfundament setzen, Hohe 20 cm, mit
Druckfestigkeitsklasse C20/25.

Schacht bestehend aus dichtem Fertigteilboden und
dichten Schachtringen vollfugig und fugendicht auf
Betonmortel versetzen.

Durchmesser 2000 mm

Schachtkonus 1000/625 mm

Schachtabdeckung Klasse D mit Ventilationslocher
lichte Schachttiefe 4,50m

einschlieRlich Uberlaufformstiick, T-Stiick aus

PP SN 10 Farbe blau DN 200,

als Tauchrohr mit 50 cm Verlangerung

5,000 St

1.5.3.5.33 Stl-Nr. 16 928/ 158 10 00 00 01

Schachtanschluss

Schachtanschluss flr Rohrleitungen

an bestehenden Schacht aus Betonfertigteilen oder
Ortbeton, Einbau eines Muffenformteils mit Dicht-
element.

Anschlusséffnung mittels Kernbohrung

herstellen

Anschluss Kunststoffrohr bis DN 200

PP SN 10, Farbe blau

10,000 St

Hinweis

Mit der Ausfihrung der Stundenlohnarbeiten

ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auf-
traggebers zu beginnen. Der Umfang der im Ein-
zelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der
Anordnung festgelegt.

Die nachstehenden Verrechnungssatze sind unter Beach-
tung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und
gelten unabhangig von der Anzahl der abgerechneten
Stunden. Sie haben den tatsachlichen Lohn mit den Zu-
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1.5.3.6.34

1.5.3.6.35

1.5.3.6.36

1.5.3.6.37

1.5.3.6.38

1.5.3.6.39

Ubertrag EUR

schlagen flir Gemeinkosten, Sozialkassenbeitrage,
Vermogenswirksame Leistungen und dergleichen, sowie
Lohn- und Gehaltsnebenkosten zu enthalten.

Zuschlage fiir Nacht-,Sonn- und Feiertagsarbeiten
sowie fiir Uberstunden werden gesondert vergiitet

Stl-Nr.: 08 919/ 002 60 00 00 01
Stundenlohn (Bau)
Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten (Bau) fir Baugewerbe
Facharbeiter Berufsgruppe IV 4

5000 h

StI-Nr.: 08 919/ 118 90 00 00 01
LKW
11t

Lastkraftwagen
Nutzlast bis 11 t

5000 h

StI-Nr.: 08 919/ 120 00 00 00 01

Zuschl.Ladekran

Zuschlag fir LKW-Ladekran

Zuschlag fur LKW-Stunden bei Benlitzung eines LKW-Lade-
kranes. Der Zuschlag wird nur fir die Zeit bezahlt,

die der Ladekran tatsachlich in Betrieb ist.

5000 h

StI-Nr.: 08 919/ 102 60 00 00 01

Bagger Reifen, 0,4m3

Bagger
Bagger, luftbereift,
Motorleistung bis 30 kW und 0,4 m3

5000 h

StI-Nr.: 08 919/ 104 20 00 00 01

Planier-/Ladeger.

Planier- und Ladegerate
Planierraupen, Motorleistung 19 bis 37 kW (26-50 PS)

5000 h

StI-Nr.: 08 919/ 105 01 00 00 01

Minibagger Reifen

Minibagger
Fahrwerk mit Bereifung
5000 h
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1.5.3.6.40

Ubertrag EUR

Stl-Nr.: 08 919/ 106 00 00 10 01
Verdichtungsger.

Verdichtungsgerate
Vibrostampfer, Gewicht bis 60 kg

5000 h

Summe
1.5.4

1.5.4.1.1

1.54.1.2

1.5.3 SudetenstraBe und Egerlander Strae (Rohrgraben)
SudetenstraBe und Egerlander StraBe (StraRenbau)

StI-Nr.: 08 901/002 00 00 00 01

Baustelle einrichten

Baustelle einrichten

Vollstéandige Einrichtung der Baustelle nach MafRgabe

der in den Ausschreibungsunterlagen angegebenen

Leistungen fir die Dauer der Baumaflinahme mit allen,

fur den Baubetrieb notwendigen Anlagen.

Dazu gehdren auch:

a: Herrichten und unterhalten der Bau- und Lagerplatze
samt Zufahrten.

b: Aufstellen beheizbarer Tagesunterkiinfte, Magazine,
hygienische Anlagen.

c: Aufstellen der Mischanlagen mit Silos, sowie
getrennte Lagerung der Zuschlagstoffe und Binde-
mittel, aufstellen von sonstigen Baumaschinen,
von Arbeits- und Transportgeraten, von Gerusten
und Werkzeugen.

d: Herstellen und unterhalten der erforderlichen
Strom- und Wasseranschlisse und der Entwasserungs-
anlagen.

In den Pauschalbetrag sind ferner die Kosten fur

folgende Leistungen einzurechnen:

Umstellen der gesamten Baustelleneinrichtung oder

Teilen davon wahrend des Baubetriebes, anlegen von

Zufahrten und Umleitungen, ibernehmen der Kosten und

Gebduhren fur die Benutzung fremder Grundstiicke und

Wege sowie deren Unterhalt und Riickversetzung in ihren

urspringlichen Zustand, bewachen der Baustelle, auch

an Tagen ohne Arbeitseinsatz, vorhalten der Baustel-
leneinrichtung einschlieflich ihres Unterhaltes,
bereitstellen der notwendigen Betriebsstoffe zum

Betrieb und Unterhalt der Baustelleneinrichtung.

1,000 psch i

Baubereich absichern

Baubereich absichern

Baubereich nach den Vorschriften der RSA / STVO und geman
Baubeschreibung absichern.

Dazu gehdren u.a.: Beleuchtung, Beschilderung und
Absperrung sowie das durch den Baufortschritt bedingte
Umsetzen derselben.
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15413

1.54.14

15425

Beschaffen, unterhalten, umbauen und beleuchten der
Elemente der Verkehrssicherung innerhalb der im Baubereichs
erforderlich werdenden Verkehrsfiihrungen fir den Fahrzeug-
und / oder FuRganger-/Radfahrverkehr sowie deren
Beseitigung bei Beendigung, einschl. der Betriebskosten der
Beleuchtung bis zur Verkehrsfreigabe.

Die Absperrbeleuchtung ist elektrisch auszufiihren.
Verkehrsflachen zur Aufrechterhaltung des 6ffentlichen und
des Anlieger-Verkehrs innerhalb des Baubereiches
einschlieBlich zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen
verkehrssicher herstellen, unterhalten und wieder entfernen.
Der Einheitspreis gilt pro Kalendertag.

120,000 d = .

StI-Nr.: 01 901/004 00 00 00 01

Baustelle raumen

Baustelle raumen

Wiederherstellen aller fur die Einrichtungen bené-

tigten Flachen, Lagerplatze u. Anfahrtswege einschl.
entfernen und Abtransport aller in der Einrichtungs-
position beschriebenen Gerate, Maschinen und Anlagen.
Nach dem vollstandigen Abraumen der Baustelle ist,
soweit erforderlich, der urspriingliche Zustand wieder
herzustellen.

1,000 psch ...

Verkehrsumlegung

Umlegung des Verkehrs auf neue Bauphase.

Diese Position beinhaltet:

e Abbau der mobilen Beschilderung aus vorheriger
Bauphase.

e Aufbau der mobilen Beschilderung gem. der zugehdrigen
Verkehrszeichen- und Umleitungsplane

e Auler Kraft setzen der Festbeschilderung, soweit
erforderlich.

e Demarkierung vorhandener Gelbmarkierungen aus
vorheriger Bauphase

e Gelbmarkierung gem. der zugehdrigen Verkehrszeichen-
und Umleitungsplane

1,000 psch i,

Bestandsaufnahme anfertigen StraBenbau

Bestandsaufnahme anfertigen (Strallenbau)

Der Bestand (Altbestand und Neubau) ist vor Baubeginn
bzw. nach Fertigstellung liicklos aufzunehmen und durch
Anfertigung von Bestandsplanen und Werkzeichnungen zu
belegen.

Der Termin des Bestandsaufmales ist dem Auftraggeber
frihzeitig mitzuteilen. Die Punkteliste ist im
UTM-Koordinatensystem zu erstellen und dem Auftraggeber
noch am Aufmalfitag zu tbergeben. Es wird ausdrucklich
darauf hingewiesen, dass der Baubeginn bzw. der Beginn der
Aufbrucharbeiten erst nach Freigabe der Bestandsplane
durch den Auftraggeber erfolgen darf. Der Auftragnehmer

Ubertrag EUR
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1.5.4.2.6

ist fr die rechtzeitige und mangelfreie Einreichung der
Bestandsplane verantwortlich.

Bei elektrooptischer Bestandsaufnahme mit digitaler
Datenspeicherung sind die Vorgaben zu beachten.
Wahrend des weiteren Bauablaufes werden Daten wie
Aufbruchstarken, Aushub, etc. im Benehmen mit dem
Auftraggeber durchlaufend festgehalten und regelmaRig
im AufmaRplan erganzt. Der Auftragnehmer stellt sicher,
dass alle relevanten AufmafRdaten im Benehmen mit dem
Auftraggeber festgehalten werden. Sollten die Aufmale
zwischenzeitlich in handischer Form erfolgen, stellt

der Auftragnehmer sicher, dass die neuen Aufmalie
umgehend im Abrechnungsplan erganzt werden.

Die Plane sind nach den "Vorgaben zum Datenaustausch
mit dem Baureferat Tiefbau, Abteilung Stralenplanung
und -bau" in der jeweils gliltigen Fassung,

in technisch einwandfreier Form zu fertigen.

Die Dicke der Schichten und Lagen ist in Zentimeter,
Langen und Flachen in Meter bzw. Quadratmeter anzugeben
Die obere sichtbare Schicht oder Lage des Stralen-
korpers, die Randeinfassungen und die Stralen-
entwasserungen sind farblich zu kennzeichnen.

Die ortliche Lage der Bauarten und Entwasserungsanlagen
muss gegebenenfalls durch Bezugslinien und Einbindemale
eindeutig festgelegt werden.

Unterschiedliche Dicken von gleichartigen Schichten

oder Lagen sind anzugeben.

Die Forderungen aus den -Richtlinien fur elektronische
Bauabrechnung- sind zu beriicksichtigen.

Spatestens mit der Schlussrechnung sind folgende
Bestandsplane gemaf Vorgaben abzuliefern:

je 2-fach Bestandsplan (Altbestand und Neubau) M 1:250,
farbig (als Referenzdruck)

1x Bestandsplane als Plott-Datei im (HPGL 2 Format)

1x Bestandsplane (digital) als dxf-, dwg- und dgn-Datei
Dem Bestandsplan sind auflerdem Massenangaben
(Bordsteinlangen; Belagsflachen; etc.) in Form von
Tabellenblattern beizulegen.

1,000 psch

Bestaufn.Entw.

Bestandsaufnahme Stralkenentwasserung

Die neu erstellten Anlagen zur Strallenentwasserung sind im
UTM-Koordinatensystem und hdhenmafig im Neuen System
mit elektrooptischen Geraten am offenen Rohrgraben
einzumessen.

Nach Beendigung der Baumaflinahme bzw. vor der
Schlussrechnung ist ein Bestandsplan - Entwasserung der neu

Ubertrag EUR

erstellten Anlagen mit allen erforderlichen Angaben vorzulegen.

Im Plan darzustellen und einzutragen sind folgende Punkte:

- Regeneinlaufe

- RW Leitungen einschl. Knickpunkte mit Angaben zu
Dimension / Material und FlieRrichtung

- Einlaufpunkt in den Kanal wie Stutzen oder
Schachteinfiihrung bzw. Abzweig

- Schachtbauwerke (Durchmesser, Schachttyp) mit Sohl-/ und
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Deckelhdhe
- Versickerungsanlagen
- Stillgelegte bzw. ausgebaute Leitungen, Einbauten und
Bauwerke sind zu kennzeichnen
Nach Planfreigabe sind abzugeben:
- 2x Bestandsplan M 1:250, farbig
- 1x Bestandsplan als Plott-Datei
- 1x Bestandsplan (digital) als dxf-, dwg- und dgn-Datei
- 1x ASCII-Datei mit codierten Koordinaten (digital, UTM,
DHHN2016)
Mehrmaliges Einmessen der Anlagen wird nicht vergiitet.
1,000 psch s s
1.54.3.7 Stl-Nr.: 23 903/ 108 50 10 10 01
Bit.Belag aufbr.
T 15-20 cm
Fahrbahn
Eigentum AN
Bituminosen Belag aufbrechen
hohlraumarmer bituminéser Belag
Aufbruchtiefe iber 15 bis einschl. 20 cm Dicke
Bereich = Fahrbahn
Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung (Aufbereitung) zuzufiihren
915,000 M2 o e ———————
1.5.4.3.8 Stl-Nr. 23 903/ 108 30 20 10 01
Bit.Belag aufbr.
T 5-10 cm
Gb/Rw/Parkstr.
Eigentum AN
Bituminosen Belag aufbrechen
hohlraumarmer bituminéser Belag
Aufbruchtiefe Gber 5 bis einschl. 10 cm Dicke
Bereich = Gehbahnen/Radwege/Parkstreifen
Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung (Aufbereitung) zuzufihren
121,000 M2 s e
1.54.3.9 Stl-Nr. 23 903/ 1125110 10 01
Randbegr.bit.Bel.
T 15-20 cm
Fahrbahn

Wiederverwertung

Randbegradigung bei bitum. Belag
fluchtgerechte Randbegradigung bei
hohlraumarmem bituminésem Belag
Aufbruchtiefe tber 15 bis einschl. 20 cm Dicke
mit Fugenschneidegerat

Bereich = Fahrbahn
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1.5.4.3.12

1.5.4.3.13

Ubertrag EUR

Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung (Aufbereitung) zuzufiihren

706,000 m

StI-Nr.: 23 903/ 112 30 20 10 01

Randbegr.bit.Bel.
T 5-10 cm
Gb/Rw/Parkstr.
Wiederverwertung

Randbegradigung bei bitum. Belag

fluchtgerechte Randbegradigung bei
hohlraumarmem bituminésem Belag

Aufbruchtiefe Gber 5 bis einschl. 10 cm Dicke
Bereich = Gehbahnen/Radwege/Parkstreifen
Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung (Aufbereitung) zuzufiihren

173,000 m

Bordsteine ausbauen und zwischenlagern.
Prf. B6

Bordsteine ausbauen

Bordsteine nach aktueller ZTV Stra Mi

Profil B6

auf Unterbeton 10 bis 15 cm dick
Betonunterlage aufbrechen. Aufbruchmaterial
wird Eigentum des AN und ist

einer Wiederverwertung zuzufiihren

Steine werden Zwischengelagert

239,000 m

Bordsteine entsorgen Prf. B6 d.AN

Bordsteine Profil B6 entsorgen
Abfallmaterial

wird Eigentum des AN und ist

einer Wiederverwertung zuzufihren
Bereich = Gesamte Ausbaubreite

Steine werden Eigentum des AN und sind
einer Wiederverwertung zuzufihen

120,000 m

StI-Nr.: 23 903/ 306 10 10 01 01

Betoneinfassstein
F 100/17,5/8,5 cm
ausbauen und entsorgen d.AN

Betoneinfasssteine ausbauen

Format 100/17,5/8,5 cm

Betonunterlage aufbrechen.

Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Verwertung gem. EBV zuzufiihren.

Steine werden Eigentum des AN und sind
einer Verwertung gem. EBV zuzufiihren.
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1.5.4.3.14

1.5.4.3.15

1.5.4.3.16

Ubertrag EUR
21,000 m .

Kunststpl.
35/35/6,5 cm ausbauen
entsorgen d.AN

Kunststeinplattenbelag ausbauen und entsorgen
(Minchner Modell)

mit eventuell vorhandenen Mosaikrestflachen
Plattengrofie 35/35/6, 5 cm

Reinigen der Platten und Mosaiksteine,
Abfallmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung zuzufihren

Bereich = Gehbahnen

33,000 m* L

Stl-Nr.: 23 903/ 204 20 11 01 01

Kunststpl.ausb.
20/20/10 cm
Gehbahn
i.Bauber.lagern

Kunststeinplattenbelag ausbauen

(Minchner Modell)

mit eventuell vorhandenen Mosaikrestflachen
PlattengroRe 20/20/10 cm (Minchner Modell)
Reinigen der Platten und Mosaiksteine,
Abfallmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung zuzufiihren

Bereich = Gehbahnen

Platten und Steine im Baubereich lagern.

12,000 m2 .

StI-Nr.: 23 903/ 206 20 13 12 11

Betonsteinpfl.aus
D 10-12 cm
Gb/Rw/Parkstr.
i.Bauber.lagern

Betonsteinpflaster ausbauen

Pflaster verschiedener Formate

Bettung: ungebundene Bauweise

Fuge: gebundene Bauweise

Steindicke 10 - 12 cm

Reinigen der Betonsteine. Abfallmaterial
wird Eigentum des AN und ist

einer Wiederverwertung zuzufiihren

Bereich = Gehbahnen/Radwege/Parkstreifen
Steine im Baubereich lagern

105,000 m2 .
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1.5.4.3.17

1.5.4.3.18

1.5.4.3.19

1.5.4.3.20

Ubertrag EUR

Kupla-Rinne ausbauen
entsorgen d. AN

Kunststeinplattenrinne ausbauen und entsorgen

mit Betonsteinplatten (Miinchner Modell)

Bettung:

Betonbettung C 20/25 (alt: B15), i.M. 10 - 15 cm dick
Bereich = gesamte Flache

Abfallmaterial wird Eigentum des AN und ist

einer Wiederverwertung zuzufihren

121,000 m e

StI-Nr.: 23 903/ 304 21 01 31 11

Steinzeile ausb.
GroRBsteinrinnenz. 1-reihig
i.Bauber.lagern

Steinzeile ausbauen

Grolsteinrinnenzeile

einreihig

auf Unterbeton bis 15 cm dick

Betonunterlage aufbrechen.

Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Verwertung gem. EBV zuzufiihren

mit Fugenverguss aus Zementmortel

Reinigen der Steine. Abfall vom Reinigen der Steine
wird Eigentum des AN und ist einer Wiederverwertung
zuzufiihren

Steine im Baubereich lagern.

119,000 m

GroRBsteinrinnenzeile entsorgen d.AN

Grofsteinrinnenzeile entsorgen
Abfallmaterial

wird Eigentum des AN und ist

einer Wiederverwertung zuzufihren
Bereich = Gesamte Ausbaubreite

Steine werden Eigentum des AN und sind
einer Wiederverwertung zuzufihen

60,000 m .

StI-Nr.: 23 903/ 304 11 01 31 11

Steinzeile ausb.
GrofBsteinabschl. 1-reihig
i.Bauber.lagern

Steinzeile ausbauen

Grolisteinabschlusszeile

einreihig

auf Unterbeton bis 15 cm dick

Betonunterlage aufbrechen.

Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Verwertung gem. EBV zuzufiihren

mit Fugenverguss aus Zementmortel
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Reinigen der Steine. Abfall vom Reinigen der Steine
wird Eigentum des AN und ist einer Wiederverwertung
zuzufilhren

Steine im Baubereich lagern.

21,000 M L s

1.5.4.3.21 GroBsteinabschlusszeile entsorgen (1 reihig) d.AN

Grofsteinabschlusszeile (1 reihig) entsorgen
Abfallmaterial

wird Eigentum des AN und ist

einer Wiederverwertung zuzufihren

Bereich = Gesamte Ausbaubreite

Steine werden Eigentum des AN und sind
einer Wiederverwertung zuzufihen

11,000 M s

Stl-Nr.: 18 904/ 000

Vorbemerkungen zu LB 904

1. Aligemeines

1.1 Boden, Einbauklassen und Zuordnungswerte (Z0,
Z1.1, Z1.2, Z2) werden nach den Technischen Regeln
der Mitteilungen der Landerarbeitsgemeinschaft

Abfall (LAGA) 20 sowie den Anforderungen an die
Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen
in der aktuellen Fassung (geanderte Anlage 2 Stand
11.05.2018) definiert.
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/
grundwasser/doc/verfuell.pdf

Die Verwertungsklassen RW1 bzw. RW2 werden in
der ZTV wwG-StB BY05 definiert.

1.2 Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben ist, ist bei der Verwendung von Geokunst-
stoffen von einer vorgesehenen Nutzungsdauer von
100 Jahren auszugehen.

1.3 Als Priifmethode fiir die Verdichtungskennwerte
im Bereich Erdbau wird die Methode M3 festgelegt,
sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben wird.

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgeflihrten Leistungen gehéren
zum Leistungsumfang

2.1 Das Zwischenlagern des Bodens, soweit es nicht
vom AG angeordnet wird.

2.2 Wenn das Herstellen von Einbauten und/oder
Bauwerken im Leistungsumfang des AN enthalten

ist, gehoren alle dadurch verursachten Erschwernisse
zum Leistungsumfang.

3. Abrechnung

3.1 Die Mengenermittlung erfolgt, soweit nach-
stehend nicht anders geregelt, im Abtrag.

Erfolgt die Abrechnung ausnahmsweise im Auftrag, so
wird der durch die Verdichtung des Dammuntergrundes
bedingte Mehrverbrauch an Schuttmassen nicht ge-
sondert vergutet, wenn in der Leistungsbeschreibung
nichts anderes angegeben ist.

3.2 Die Mengenermittlung von Schittmaterial aus
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Seitenentnahmen wird wie folgt durchgefiihrt:

Die Menge des Gesamtauftrages in verdichtetem
Zustand abzuglich der Menge des wiederein-
gebauten Abtragsmaterials und der Menge des
Liefermaterials ergibt die Menge des Schiitt-

materials.

3.3 Das Erstellen des Planums wird nur einmal vergutet,
auch wenn der Bereich des Planums in

mehreren Positionen enthalten ist

(z.B. Aushub und Bodenverbesserung).

3.4 Bei Bohrungen zur Baugrunderkundung werden die
Bohrlangen unabhangig von der Endtiefe der Bohrung
jeweils in dem Bohrbereich abgerechnet, den sie
durchlaufen.

Stl-Nr.: 18 905/ 000

Vorbemerkungen zu LB 905

1. Allgemeines

1.1 Die Boden- und Untergrundverhaltnisse sind in den
Unterlagen des AG angegeben. Diese Unterlagen gelten
nur fur die Aufschlussstellen und die ausgeschriebene
Grindungsart. Aus der Verwertung der Unterlagen fiir
eine Anderung der Bauwerksgriindung nach Art und Lage
sowie flr die Grindung von Baubehelfen kann der AN
dem AG gegenlber keine Anspriiche ableiten.

1.2 Boden, Einbauklassen und Zuordnungswerte

(20, Zz1.1, Z1.2, Z2) werden nach den

Technischen Regeln der Mitteilung der Lander-
arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20 sowie

den Anforderungen an die Verfiillung von Gruben und
Briichen sowie Tagebauen In der Fassung vom
09.12.2005 definiert.
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/wasserwirtschaft/
grundwasser/doc/verfuell.pdf

Die Verwertungsklassen RW1 bzw. RW 2 werden in der
ZTV wwG-StB BY 05 definiert.

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgeflihrten Leistungen gehéren zum
Leistungsumfang:

2.1 Das Zwischenlagern des Bodens, soweit es nicht vom
AG angeordnet wird.

3. Abrechnung

3.1 Die Abrechnungstiefe bei Baugruben geht von

OK Gelande aus. Die Abrechnungstiefe bei Boden
zwischen Pfahlkdpfen |6sen geht von OK Pfahlkopfplatte
aus.

3.2 Die Abrechnungstiefe fiir den Leitungsgrabenaushub
ist fur jeden Grabenabschnitt jeweils die planmaRige
Grabentiefe nach DIN EN 1610.

Sofern in der Leistungsposition keine andere Angabe
gemacht wird, ist die Abrechnungstiefe fiir den
Leitungsgrabenaushub in Dammen, die im gleichen
Auftrag hergestellt werden, die Dicke der Leitungszone
zuziglich der nach Angaben des Rohrherstellers statisch
erforderlichen Uberdeckung.

3.3 Die Abrechnungstiefe fur die Leitungsgraben-
verfillung ist fir jeden Grabenabschnitt die jeweilige
Grabentiefe nach DIN EN 1610 abziiglich der Dicke der
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Leitungszone. Sofern in der Leistungsposition keine
andere Angabe gemacht wird, ist die Abrechnungstiefe
fur die Leitungsgrabenverfillung in Dammen, die im
gleichen Auftrag hergestellt werden, die nach Angaben
des Rohrherstellers statisch erforderliche Uberdeckung
abzuglich der Dicke der Abdeckung.

3.4 Die Abrechnungsbreite fiir Leitungsgraben mit
Rohrleitungen ist die Mindestgrabenbreite

nach DIN EN 1610, Tab. 1 und Tab. 2. MaRgeblich fir
die Abrechnung ist der jeweils groRere Wert aus den
Tabellen, sofern in der Position nichts anderes ange-
geben ist. Ein ggf. vorhandener Verbau ist bei der
Ermittlung der Abrechnungsbreite nicht zu berlick-
sichtigen.

3.5 Fir Leitungsgraben mit Rohrleitung ist die Abrech-
nungslange die tatsachliche Lange der Rohrleitung.
Die Abrechnungslange der Rohrleitung ist von diesen
Regelungen nicht betroffen.

Erganzend gilt folgendes:

- Zweigt die Rohrleitung aufierhalb von Schachten von
neu herzustellenden Leitungen, deren Leitungs-
graben noch nicht verfillt ist, ab, wird von der

Achse Hauptrohr gemessen.

- Zweigt die Rohrleitung aufderhalb von Schéachten von
Leitungen ab, deren Leitungsgraben bereits verfillt

ist, ab, wird zur Herstellung des Anschlusses der
Abrechnungslange 1,00 m unabhangig vom Durch-
messer des Hauptrohres zugeschlagen, sofern die
Verfiillung vom AG veranlasst ist.

- Zweigt die Rohrleitung aufderhalb von Schéchten von
bestehenden Leitungen ab, wird zur Herstellung des
Anschlusses der Abrechnungslange 1,00 m unab-
hangig vom Durchmesser des Hauptrohres zugeschlagen.
- Beginnt die Rohrleitung an einem neu herzustellenden
Straenablauf, wird der Abrechnungslange der Aul3en-
durchmessers des Straflenablaufs zugeschlagen.

- Beginnt oder endet die Rohrleitung an einem
bestehenden Schacht, wird der Abrechnungslénge

0,5 m zugeschlagen.

- Endet die Rohrleitung an einem Haus oder sonstigen,
nicht zum Rohrleitungsgraben zahlenden baulichen
Anlagen, so wird bis AuRenkante der Einfihrung
gemessen.

Wenn die Erdarbeiten fiir die Schachte nicht gesondert
vergutet werden, gilt ergdnzend folgendes:

- Bei Zwischenschachten im Zuge der Rohrleitung wird
der AuRendurchmesser der Schachte der
Abrechnungslénge zugeschlagen.

- Beginnt oder endet die Rohrleitung an einem neu
herzustellenden Schacht, wird der Abrechnungs-

lange der AulRendurchmesser des Schachtes und
zusatzlich 0,5 m zugeschlagen.

- Der AuBendurchmesser des Schachtes wird je Schacht
nur einmal vergutet. Er wird dem Leitungsgraben zuge-
schlagen, in dem das Rohr mit dem gréf3ten Durch-
messer eingebaut wird.
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1.5.4.4.22

1.5.4.4.23

1.5.4.4.24

1.5.4.4.25

1.5.4.4.26

Ubertrag EUR

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2025 002

Boden Iosen laden férdern lagern Abtrag-T 0,6m GU

Boden

profilgerecht I6sen, laden, férdern und lagern, Abfall ist nicht
gefahrlich, Zuordnung nach Haufwerksbeprobung, geman
Analyse, Abtragtiefe bis 0,6 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont
des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,

BaumaRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittiung nach
Aufmalfl an Abtragprofilen.

243,000 m3 .

Stl-Nr. STLB-Bau 04/2025 087
Bodenprobe aus Haufwerken 30-60m3

Entnahme von Bodenproben aus Haufwerken, Volumen Uber
30 bis 60 m3, einschl. Protokoll.

5,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2025 087

Untersuchung Abfalldeklaration

Untersuchung zur Abfalldeklaration nach LAGA-Merkblatt 20,
Tabelle 11.1.2-1 Mindestuntersuchungsprogramm flr Boden bei
unspezifischem Verdacht, Untersuchung im Feststoff aus
Haufwerken.

5,000 St

Belast.Boden entsorgen > Z 0 bis </=Z1.1

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach

Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.

Die Entsorgung ist nachzuweisen.

Schadstoffbelastung > Z 0 bis </=Z 1.1,

Boden / Fels in das Eigentum des AN lbernehmen

und einer Wiederverwertung (Aufbereitung) nach Wahl des AN
zufuhren.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.

126,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 1.1 bis </=Z1.2

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 1.1 bis </=Z 1.2,
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1.5.4.4.27

1.5.4.4.28

1.5.4.4.29
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Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.

Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Vergitung.
Transport mit Abdeckung.

126,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 1.2 bis </=Z 2

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 1.2 bis </=Z 2,

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.

Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.

126,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 0)

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 0,

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.

Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.

31,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 1)

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 1,

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.

Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Vergitung.
Transport mit Abdeckung.

31,000 t
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1.5.4.4.30

1.5.4.4.31

1.5.4.4.32

Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 2)

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach

Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.

Die Entsorgung ist nachzuweisen.

Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 2,

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.
Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Vergitung.
Transport mit Abdeckung.

31,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 3)

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach

Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.

Die Entsorgung ist nachzuweisen.

Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 3,

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.
Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.

31,000 t

Leitungsgrabenverf. oberhalb Leitungs- zone herstellen

Leitungsgrabenverfillung oberhalb der

Leitungszone (Hauptverfillung) herstellen.

Die Abrechnung erfolgt mit der fiir die Herstellung des
Leitungsgrabens verglteten Breite. Diese Abrechnungs-
breite gilt auch im Bereich der Schéchte, der Arbeits-
raume fir Rohrververbindungen und Kabelmuffen,
soweit die Erdarbeiten dafiir nicht gesondert vergutet
werden.

Dariiber hinausgehende Verfiillung gehort zum
Leistungsumfang.

Fir senkrecht begrenzte Grabenabschnitte

(verbauter Graben) mit einer Grabentiefe

tber 1,00 m bis 1,75 m,

Innerhalb der Baustelle zwischengelagerten
(31)Boden der OZ '3.3.0005"'

laden, einbauen und verdichten.

24,000 m3 .

Ubertrag EUR
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1.5.4.4.33

1.5.4.4.34

1.5.4.4.35

1.5.4.4.36

Ubertrag EUR

StI-Nr.: 08 904/410 10 20 00 01

frostsich.Kies ges.Ausbaubreite Kies AN geliefert

Frostsicheren Kies einbauen
Frostsicheren Kies profilgemaf einbauen
und verdichten.

Bereich = gesamte Ausbaubreite
Kieslieferung durch AN

219,000 m3 .

StI-Nr.: 23 904/ 006 01 30 20 01

Oberboden einb.
50 cm
AN liefern

Oberboden profilgerecht einbauen
in Grinflachen

Einbaudicke ca. 50 cm
Oberbodenlieferung durch AN

4,000 m3

StI-Nr.: 08 904/ 416 01 00 20 01

FSS korrigieren ges.Ausbaubreite bis 20 cm

Frostschutzschicht korrigieren

Vorhandene Frostschutzschicht Uberprifen. Soweit
erforderlich, Material profilgerecht I6sen, im Bau-
bereich profilgerecht verteilen und verdichten.
Uberschiissiges Material wird Eigentum des AN
ist einer Wiederverwendung zuzufihren.

Nicht frostsicheres Material I16sen und laden,

es wird Eigentum des AN und ist einer Wieder-
verwertung zuzufiihren

Bei Bedarf fehlenden frostsicheren Kies liefern,
profilgeman einbauen und verdichten.

Bereich = gesamte Ausbaubreite
Korrekturbereich bis 20 cm Dicke

60,000 m2 ...

Stl-Nr.: 23 904/ 006 01 30 20 01

Oberboden einb.
50 cm
AN liefern

Oberboden profilgerecht einbauen
in Grunflachen

Einbaudicke ca. 50 cm
Oberbodenlieferung durch AN

35,000 m3 ..
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag

in EUR

1.5.4.4.37

1.5.4.5.38

1.5.4.5.39

1.5.4.5.40

1.5.4.5.41

Ubertrag EUR

StI-Nr.: 23 904/ 126 00 10 10 01

Rasenfl.instands.
Aushubt.20cm
Oberb.20cm

Rasenflachen profilgerecht instandsetzen
(Ansaat mit Rasen, RSM 5.1, 30 gr./m2)
Aushubtiefe bis 20 cm

Oberboden profilgerecht einbauen,
Schichtstarke bis 20 cm

175,000 m2 ..

Bordsteine setzen
Prof.B6

Bordsteine setzen (mit Setzzange)

Bordsteine auf Betonunterlage setzen und hinterfiillen.
(einschlieRlich aller Anpassungsarbeiten wie
Ablangen, Kopf-/Gehrungsschnitte etc.)

Granitbruch wird Eigentum des AN und ist

einer Wiederverwertung zuzufiihren.

Profil B6

Betonunterlage 10 bis 12 cm dick

Grofstein im Baubereich zwischengelagert

239,000 m

Lief.Granitstein, Prof. B 6

Lieferung von Granitsteine,

geschnitten und gestockt,

Abweichend von der DIN EN 1343

(Bordsteine aus Natursteinmaterial) sind die Granit-
steine gemal den Angaben der ZTV Stra MU zu liefern.
Profil B 6 gem. ZTV Stra M(, Anlage

120,000 m

Zuschl.vers.Bord. Prof.B6

Zuschlag fur versenkte Bordsteine

Zuschlag fiir das versenkte Setzen von Bordsteinen in
Einfahrten und bei Behindertenabsenkungen.

Profil B6-140, 18 cm hoch gem. ZTV Stra M, Anlage
Grofstein im Baubereich zwischengelagert

77,000 m e

StI-Nr.: 23 911/ 020 50 00 00 01

Zuschl.Bo.in Kurv
Prof.B6

Zuschlag fur Bordsteine in Kurven

Zuschlag fur das Setzen von Bordsteinen

in Kurven bis zu einem Radius von 30,00 m.
Profil B6

72,000 m e
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag

in EUR

1.5.4.5.42

1.5.4.5.43

1.5.4.5.44

1.5.4.5.45

Ubertrag EUR

BE liefern und setzen 100/8,5/17,5

Betoneinfasssteine auf 10 cm dicke Betonunterlage
setzen mit beidseitiger Betonstiitze.

Format 100/8,5/17,5

einseitig abgefast

Lieferung der Einfasssteine durch AN

21,000 m e

Stl-Nr.: 23 912/ 402 11 00 01 11

Kupla herstellen
35/35/6,5
Gehbahnen
Lieferung AN

Kunststeinplattenbelag herstellen

mit neuen Platten nach DIN EN 1339,
gem. TL-Pflaster (und ZTV StraMu)
Plattengrofie 35/35/6,5 cm

Bereich = Gehbahnen

Lieferung der Platten durch AN

33,000 m2

StI-Nr.: 23 912/ 302 00 40 02 11

Bet.St.Pfl.herst.
zwischengelagert

Betonsteinpflaster herstellen

Rechteck- und Verbundsteine,

Glteeigenschaften nach DIN EN 1338,

TL-Pflaster und ZTV StraMi

Bettung: Baustoffgemische 0/4, 0/5 und 0/8 und Splitt

2/5 groRer/gleich Bk 1,8 ist der

Schlagzertrimmerungswert gemaf ZTV Stra Ml Anhang 4,
Blatt 10.1 zu berticksichtigen

Bereich = Parkplatze

Steine im Baubereich zwischengelagert

105,000 m2 ..

GroRst.Pf.zl.setz

Abschlusszeile (1 reihig)
zwischengelagert
GroRsteinpflasterzeile setzen

als Abschlusszeile (1 reihig)

Steine im Baubereich zwischengelagert
bruchrau

21,000 m
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Nr.
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Gesamtbetrag

in EUR

1.5.4.5.46

1.5.4.5.47

1.5.4.5.48

1.5.4.5.49

Ubertrag EUR

GrofRst.Pf.zl.setz
Abschlusszeile (1 reihig)
Lief.AN 15/17 cm

GroRsteinpflasterzeile setzen (3 reihig)

in Betonbettung C20/25, i.M. 15 cm

als Abschlusszeile

Fugendichtung mit

Sandbeton 0/4, Zementgehalt mind. 600 kg/m3
biindig

Lieferung durch AN,

Produktanforderung gem. ZTV Stra Mu, GréRRe 1, 15/1

11,000 m

StI-Nr.: 23 911/202 10 00 10 21

GroRst.Pf.zl.setz
Rinne
zwischengelagert
bruchrau

GrofRsteinpflasterzeile setzen

als Rinne

Steine im Baubereich zwischengelagert
bruchrau

119,000 m

StI-Nr.: 18 911/202 10 20 40 01

Grofst.Pf.zl.setz
Rinne
Lief.AN 15/17 cm

Grofsteinpflasterzeile setzen

in Betonbettung C20/25, i.M. 15 cm

als Rinne

Fugendichtung mit

Sandbeton 0/4, Zementgehalt mind. 600 kg/m3

biindig

Lieferung durch AN,

Produktanforderung gem. ZTV Stra M, GroRe 1, 15/17 cm

60,000 m .

Kupla-Rinne hers.
Lief.AN

Kunststeinplattenrinne herstellen

mit Betonsteinplatten (Minchner Modell)

Bettung:

Betonbettung C 20/25 (alt: B15), i.M. 10 - 15 cm dick
Bereich = gesamte Bereich

Lieferung der Platten durch AN

121,000 m
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag

in EUR

1.5.4.6.50

1.5.4.6.51

1.5.4.6.52

1.5.4.6.53

Ubertrag EUR

StI-Nr.: 23 913/104 31 10 10 01

ATSAC16 TN
D6cm B 50/70
Gehbahn/Radwege

Asphalttragschicht AC 16 T N, herstellen
Asphalttragschicht AC 16 T N einbauen und verdichten
Einbaudicke in cm (verdichteter Zustand): 6
Bindemittel Bitumen B 50/70 (B 65)

Bereich = Gehbahnen, Radwege

Einbau mit Fertiger (bei nicht mit dem

Fertiger erreichbaren Flachen Einbau von Hand)

121,000 m2 e

Stl-Nr.: 23 913/107 31 10 10 01

ATSAC32TN
D 14 cm B 50/70
Fahrbahn

Asphalttragschicht AC 32 T N, herstellen
Asphalttragschicht AC 32 T N einbauen und verdichten
Einbaudicke in cm (verdichteter Zustand): 14
Bindemittel Bitumen B 50/70

Bereich = Fahrbahn

Einbau mit Fertiger (bei nicht mit dem

Fertiger erreichbaren Flachen Einbau von Hand)

903,000 m2 ...

StI-Nr.: 23 913/ 107 41 10 10 01

ATSAC32TN
D 16 cm B 50/70
Fahrbahn

Asphalttragschicht AC 32 T N, herstellen
Asphalttragschicht AC 32 T N einbauen und verdichten
Einbaudicke in cm (verdichteter Zustand): 16
Bindemittel Bitumen B 50/70

Bereich = Fahrbahn

Einbau mit Fertiger (bei nicht mit dem

Fertiger erreichbaren Flachen Einbau von Hand)

12,000 m2 .

StI-Nr.: 23 914/01010 10 11 01

Oberfl.rein+anspr
Bit.Befestigung
Fahrbahn

Oberflache reinigen und anspriihen

Oberflache der vorhandenen Unterlage fir die
aufzubringende bituminése Zwischen- bzw.
Deckschicht an verschmutzten Stellen griindlich
reinigen und mit Idsemittelarmer Bitumen-
emulsion (Haftkleber) anspriihen. Kehrgut
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
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Gesamtbetrag

in EUR

1.5.4.6.54

1.5.4.6.55

1.5.4.6.56

Ubertrag EUR

wird Eigentum des AN und ist einer
Wiederverwertung zuzufiihren.

Randeinfassungen sowie angrenzende Belagsflachen
und Bauteile sind vor Verschmutzungen zu schiitzen
Oberflache einer bitumindsen Befestigung

Bereich = Fahrbahn

Belastungsklasse 1,8 - 0,3

Material C40B5-S

Lésemittelhaltige Bitumenemulsion

mit Hochdruck reinigen

915,000 m2 ..

StI-Nr.: 23 914/010 10 30 11 01

Oberfl.rein+anspr
Bit.Befestigung
Gehbahnen/Radwege

Oberflache reinigen und anspriihen

Oberflache der vorhandenen Unterlage fir die
aufzubringende bitumindse Zwischen- bzw.
Deckschicht an verschmutzten Stellen griindlich
reinigen und mit I6semittelarmer Bitumen-

emulsion (Haftkleber) anspriihen. Kehrgut

wird Eigentum des AN und ist einer
Wiederverwertung zuzufiihren.

Randeinfassungen sowie angrenzende Belagsflachen
und Bauteile sind vor Verschmutzungen zu schiitzen
Oberflache einer bitumindsen Befestigung

Bereich = Gehbahnen/Radwege

Belastungsklasse 1,8 - 0,3

Material C40B5-S

Lésemittelhaltige Bitumenemulsion

mit Hochdruck reinigen

121,000 m2 e

Stl-Nr.: 23 914/ 306 11 11 00 01

AB AC 11 DS
D4,0cm B 50/70
Fahrbahn

Asphaltbeton AC 11 DS herstellen

Asphaltbeton AC 11 DS einbauen und verdichten.
Einbaudicke in cm (verdichteter Zustand): 4
Bindemittel Bitumen B 50/70 (B 65)

Bereich = Fahrbahn

Einbau mit Fertiger (bei nicht mit dem Fertiger zu
erreichenden Flachen Einbau von Hand)

915,000 m2 ..

StI-Nr.: 23 914/ 304 20 31 00 01

AB AC 8 DN
D 3,0 cm
Gehbahnen/Radwege
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Ubertrag EUR  .ooiocviiiiiceieeiienn

Asphaltbeton AC 8 DN herstellen

Asphaltbeton AC 8 DN einbauen und verdichten.
Einbaudicke in cm (verdichteter Zustand): 3,0
Bereich = Gehbahnen/Radwege

Einbau mit Fertiger (bei nicht mit dem Fertiger
zu erreichenden Flachen Einbau von Hand)

121,000 M2 s e

1.5.4.6.57 Schéachte und Schieber anpassen

Schéachte und Schieber anpassen

Vorhandene Sparteneinbauten und -objekte

zur Hohersetzung bzw. Anpassung freilegen.
Unbrauchbares Material wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung zuzufiihren.

Bereich = Fb und Gb

7,000 St e e
1.5.4.6.58 StI-Nr.: 23 914/ 402 10 00 00 01
Fugen m.Fugenband
D 3,0 cm

Fugen mit Fugenband

Fugen in der Dicke der bit. Deckschicht entlang

von Einbauteilen und bei Arbeiten im

Geh- und Radwegbereich

mit einem aufschmelzbaren Fugenband herstellen.

Das Fugenband muss nach der jeweils

vorgeschriebenen Arbeitsanleitung verlegt werden.
Aufbringen 5 mm Uber vorhandenen/angrenzenden Belag.
Dicke der bit. Deckschicht = 3,0 cm

223,000 M e e
1.5.4.6.59 Stl-Nr.: 23 914/ 402 30 00 00 01
Fugen m.Fugenband
D4,0cm

Fugen mit Fugenband

Fugen in der Dicke der bit. Deckschicht entlang

von Einbauteilen und bei Arbeiten im

Geh- und Radwegbereich

mit einem aufschmelzbaren Fugenband herstellen.

Das Fugenband muss nach der jeweils

vorgeschriebenen Arbeitsanleitung verlegt werden.
Aufbringen 5 mm Uber vorhandenen/angrenzenden Belag.
Dicke der bit. Deckschicht = 4,0 cm

706,000 M i -
Vorbemerkung fiir Markierungen
Ausfihrung:
Die Applikation von Markierungsstoffen hat nach der jeweils giiltigen ZTV-M zu
erfolgen.

Die Markierungen sind nach den Verarbeitungsvorschriften der Materialhersteller
auszufiihren. Der AN hat die zu markierenden Flachen augenscheinlich vor
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in EUR in EUR
Ubertrag EUR oo
Ausfiihrung zu priifen. Hierbei ist auch auf das Umfeld der Ortlichkeit zu achten.
Gegebenenfalls isst eine Haftungsprobe auszufiihren.
Die Belage und Objekte sind vorher griindlich zu reinigen und von Staub zu befreien.
Des weiteren muissen Eigenliberwachungsprotokolle, von Temperaturen und
Feuchtigkeitsgehalt nach ZTV M vorliegen. Ist letzteres bei den Terminauftragen
nicht der Fall, ist die Zustimmung des AG einzuholen.
Bei Verwendung von Markierungsfolien ist die sorgfaltige Reinigung des
Untergrundes vor der Verklebung Bedingung. Es sind die vorgeschriebenen
Spezialkleber (Grundierung) zu verwenden, welche die Folienflachen véllig benetzen
missen, um mit einem entsprechenden Anpressdruck mittels geeignetem Gerat
eine intensive Verbindung zum Untergrund gewahrleisten zu kdnnen.
Beim Beseitigen von Markierungen durch abbrennen ist ein Verbrennen der
Fahrbahndeckschicht unter allen Umstanden zu vermeiden.
Entsorgung von Markierungsabfallen nach Ausbau vorhandener Markierungen:
Vormarkierungen:
Die zur Ausfihrung notwendige Vormarkierung fur die Markierungsarbeiten ist in die
Einheitspreise einzurechnen. Die Vormarkierungen sind gemeinsam mit dem AG
abzunehmen.
Wird auf Grund der 6rtl. Verhaltnisse eine Abanderung der aufgetragenen
Vormarkierung und somit eine zweite zusatzliche Vormarkierung notwendig, so wird
diese nach Pos. ??? gesondert vergutet.
Markierungsflache trocknen:
Flachen fir Markierungen sind auf Anordnung des AG schonend zu trocknen.
Abgerechnet wird die tatsachlich zu markierende Flache.
Markierungen:
Folien mit Reflekérper, Griffigkeitsmiitel, Voranstrich, Kleber und mit
Nachstreumitteln
Verkehrsklasse P6,
Markierungssystem Typ |l,
Gewahrleistung:
Es gelten die Festlegungen in der ZTV-M.
1.5.4.7.60 Markierungsflache vortrocknen:
Markierungsflache vortrocknen
Flache der Markierung auf Anordnung des AG trocknen.
Abgerechnet wir die zu markierende Flache.
11,000 M2
1.5.4.7.61 Strichmarkierung FuBgéngerfurt, 12 cm

Quermarkierung 12 cm

Strichlinie unterbrochen, 0,5 m Strich - 0,2 m Licke
Strichbreite 12 cm

Verhaltnis Strich / Liicke = 5:2
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag

in EUR

1.5.4.7.62

1.5.4.8.63

1.5.4.8.64

Ubertrag EUR

Strichmarkierung nach Angabe des AG aufkleben.
Ausfiihrung als Fuligangerfurt

einschl. Vorreinigung der Flache,

Auftragen der Grundierung und Kleber.

Strichmarkierung 1,5-1,5, 25 cm

Langsmarkierung 25 cm

Strichlinie unterbrochen, 1,5 m Strich - 1,5 m Liicke
Strichbreite 25 cm

Strichmarkierung nach Angabe des AG aufkleben.
Ausfiihrung als Spurteilung

einschl. Vorreinigung der Flache,

Auftragen der Grundierung und Kleber.

Hinweis

Mit der Ausfiihrung der Stundenlohnarbeiten

ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auf-
traggebers zu beginnen. Der Umfang der im Ein-
zelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der
Anordnung festgelegt.

Die nachstehenden Verrechnungssétze sind unter Beach-
tung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und
gelten unabhangig von der Anzahl der abgerechneten
Stunden. Sie haben den tatsachlichen Lohn mit den Zu-
schlagen flir Gemeinkosten, Sozialkassenbeitrage,
Vermdgenswirksame Leistungen und dergleichen, sowie
Lohn- und Gehaltsnebenkosten zu enthalten.

Zuschlage fiir Nacht-,Sonn- und Feiertagsarbeiten

sowie fiir Uberstunden werden gesondert verglitet

StI-Nr.: 08 919/ 002 60 00 00 01

Stundenlohn (Bau)
Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten (Bau) fir Baugewerbe
Facharbeiter Berufsgruppe 1V 4

StI-Nr.: 08 919/ 118 90 00 00 01

LKW
11t

Lastkraftwagen
Nutzlast bis 11 t
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Ubertrag EUR  .ooiocviiiiiceieeiienn
1.5.4.8.65 StI-Nr. 08 919/ 120 00 00 00 01
Zuschl.Ladekran
Zuschlag fir LKW-Ladekran
Zuschlag fur LKW-Stunden bei Benlitzung eines LKW-Lade-
kranes. Der Zuschlag wird nur fir die Zeit bezahlt,
die der Ladekran tatsachlich in Betrieb ist.
5,000 h s s
1.5.4.8.66 StI-Nr. 08 919/ 102 60 00 00 01
Bagger Reifen, 0,4m3
Bagger
Bagger, luftbereift,
Motorleistung bis 30 kW und 0,4 m3
5000 h s s
1.5.4.8.67 StI-Nr. 08 919/ 104 20 00 00 01
Planier-/Ladeger.
Planier- und Ladegerate
Planierraupen, Motorleistung 19 bis 37 kW (26-50 PS)
5,000 h s s
1.5.4.8.68 Stl-Nr.: 08 919/ 10501 00 00 01
Minibagger Reifen
Minibagger
Fahrwerk mit Bereifung
5,000 h s s
1.5.4.8.69 Stl-Nr.: 08 919/ 106 00 00 10 01
Verdichtungsger.
Verdichtungsgerate
Vibrostampfer, Gewicht bis 60 kg
5000 h s s
Summe 1.5.4 SudetenstraBe und Egerlander Strafe (StraBenbau) = ...
1.5.5 FlurstraBe (Rohrgraben)
1.5.5.1.1 Stl-Nr.: 08 901/ 002 00 00 00 01

Baustelle einrichten

Baustelle einrichten

Vollstéandige Einrichtung der Baustelle nach Mafigabe
der in den Ausschreibungsunterlagen angegebenen
Leistungen fir die Dauer der Baumaflinahme mit allen,
fur den Baubetrieb notwendigen Anlagen.
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Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag

in EUR

1.5.5.1.2

15513

Dazu gehdren auch:

a: Herrichten und unterhalten der Bau- und Lagerplatze
samt Zufahrten.

b: Aufstellen beheizbarer Tagesunterkiinfte, Magazine,
hygienische Anlagen.

c: Aufstellen der Mischanlagen mit Silos, sowie
getrennte Lagerung der Zuschlagstoffe und Binde-
mittel, aufstellen von sonstigen Baumaschinen,
von Arbeits- und Transportgeraten, von Gerlsten
und Werkzeugen.

d: Herstellen und unterhalten der erforderlichen
Strom- und Wasseranschlisse und der Entwasserungs-
anlagen.

In den Pauschalbetrag sind ferner die Kosten fur

folgende Leistungen einzurechnen:

Umstellen der gesamten Baustelleneinrichtung oder

Teilen davon wahrend des Baubetriebes, anlegen von

Zufahrten und Umleitungen, ibernehmen der Kosten und

Gebuhren fur die Benutzung fremder Grundstlcke und

Wege sowie deren Unterhalt und Rickversetzung in ihren

urspringlichen Zustand, bewachen der Baustelle, auch

an Tagen ohne Arbeitseinsatz, vorhalten der Baustel-
leneinrichtung einschlieflich ihres Unterhaltes,
bereitstellen der notwendigen Betriebsstoffe zum

Betrieb und Unterhalt der Baustelleneinrichtung.

1,000 psch i,

Baubereich absichern

Baubereich absichern

Baubereich nach den Vorschriften der RSA / STVO und geman
Baubeschreibung absichern.

Dazu gehdren u.a.: Beleuchtung, Beschilderung und
Absperrung sowie das durch den Baufortschritt bedingte
Umsetzen derselben.

Beschaffen, unterhalten, umbauen und beleuchten der
Elemente der Verkehrssicherung innerhalb der im Baubereichs
erforderlich werdenden Verkehrsfiihrungen fiir den Fahrzeug-
und / oder FuRganger-/Radfahrverkehr sowie deren
Beseitigung bei Beendigung, einschl. der Betriebskosten der
Beleuchtung bis zur Verkehrsfreigabe.

Die Absperrbeleuchtung ist elektrisch auszufiihren.
Verkehrsflachen zur Aufrechterhaltung des 6ffentlichen und
des Anlieger-Verkehrs innerhalb des Baubereiches
einschlieBlich zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen
verkehrssicher herstellen, unterhalten und wieder entfernen.
Der Einheitspreis gilt pro Kalendertag.

96,000 d .

StI-Nr.: 01 901/004 00 00 00 01

Baustelle raumen

Baustelle raumen

Wiederherstellen aller fiir die Einrichtungen bendé-

tigten Flachen, Lagerplatze u. Anfahrtswege einschl.
entfernen und Abtransport aller in der Einrichtungs-
position beschriebenen Gerate, Maschinen und Anlagen.
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1.5.5.1.4

1.5.5.1.5

1.5.5.2.6

Nach dem vollstandigen Abraumen der Baustelle ist,
soweit erforderlich, der urspriingliche Zustand wieder
herzustellen.

1,000 psch

Spartenumlegung

Umlegung vorhandener Spartenleitungen (Elektro, Gas,
Telekommunikation, Trinkwasser)

Umlegung vorhandener Spartenleitungen auf Grund von
Trassenkollisionen.

Diese Position beinhaltet:

e Freilegen des Trassenabschnittes inkl. Arbeitsraum zum
Trennen und wieder Verbinden der Leitung(en).
Trennen und Ausbau der bestehenden Leitung(en).
Rohrgrabenaushub fiir neue Leitungstrasse.

Bettung und Verflllung der Leitungszone mit fiir die Sparte
erforderlichem Material.

e Einbau neue Leitungstrasse mit Neumaterial gem. der
Bestandsleitung(en) oder nach Vorgaben des
Spartentragers.

e Verbinden des neuen Leitungsabschnittes mit dem
Bestand gem. Vorgaben des Spartentragers.

Verfiillung des Rohrgrabens bis UK Frostschutzschicht.
Entsorgung ausgebautes Leitungsmaterial durch AN.
Entsorgung Rohrgrabenaushub durch AN

Ubertrag EUR

1,000 psch .o

Verkehrsumlegung

Umlegung des Verkehrs auf neue Bauphase.

Diese Position beinhaltet:

e Abbau der mobilen Beschilderung aus vorheriger
Bauphase.

e Aufbau der mobilen Beschilderung gem. der zugehdérigen
Verkehrszeichen- und Umleitungsplane

o Auler Kraft setzen der Festbeschilderung, soweit
erforderlich.

e Demarkierung vorhandener Gelbmarkierungen aus
vorheriger Bauphase

e Gelbmarkierung gem. der zugehdrigen Verkehrszeichen-
und Umleitungsplane

1,000 psch .

Bestandsaufnahme anfertigen StraBenbau

Bestandsaufnahme anfertigen (Stral3enbau)

Der Bestand (Altbestand und Neubau) ist vor Baubeginn

bzw. nach Fertigstellung liicklos aufzunehmen und durch
Anfertigung von Bestandsplanen und Werkzeichnungen zu
belegen.

Der Termin des Bestandsaufmales ist dem Auftraggeber
frihzeitig mitzuteilen. Die Punkteliste ist im
UTM-Koordinatensystem zu erstellen und dem Auftraggeber
noch am Aufmalfitag zu libergeben. Es wird ausdriicklich
darauf hingewiesen, dass der Baubeginn bzw. der Beginn der
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1.5.56.3.7

Ubertrag EUR

Aufbrucharbeiten erst nach Freigabe der Bestandsplane
durch den Auftraggeber erfolgen darf. Der Auftragnehmer
ist fur die rechtzeitige und mangelfreie Einreichung der
Bestandsplane verantwortlich.

Bei elektrooptischer Bestandsaufnahme mit digitaler
Datenspeicherung sind die Vorgaben zu beachten.
Wahrend des weiteren Bauablaufes werden Daten wie
Aufbruchstéarken, Aushub, etc. im Benehmen mit dem
Auftraggeber durchlaufend festgehalten und regelméaRig
im AufmaRplan erganzt. Der Auftragnehmer stellt sicher,
dass alle relevanten Aufmaldaten im Benehmen mit dem
Auftraggeber festgehalten werden. Sollten die Aufmalle
zwischenzeitlich in handischer Form erfolgen, stellt

der Auftragnehmer sicher, dass die neuen Aufmafe
umgehend im Abrechnungsplan erganzt werden.

Die Plane sind nach den "Vorgaben zum Datenaustausch
mit dem Baureferat Tiefbau, Abteilung Stralenplanung
und -bau" in der jeweils gliltigen Fassung,

in technisch einwandfreier Form zu fertigen.

Die Dicke der Schichten und Lagen ist in Zentimeter,
Langen und Flachen in Meter bzw. Quadratmeter anzugeben
Die obere sichtbare Schicht oder Lage des Straflen-
korpers, die Randeinfassungen und die Stral3en-
entwasserungen sind farblich zu kennzeichnen.

Die ortliche Lage der Bauarten und Entwasserungsanlagen
muss gegebenenfalls durch Bezugslinien und Einbindemale
eindeutig festgelegt werden.

Unterschiedliche Dicken von gleichartigen Schichten

oder Lagen sind anzugeben.

Die Forderungen aus den -Richtlinien fiir elektronische
Bauabrechnung- sind zu bericksichtigen.

Spétestens mit der Schlussrechnung sind folgende
Bestandsplane gemaf Vorgaben abzuliefern:

je 2-fach Bestandsplan (Altbestand und Neubau) M 1:250,
farbig (als Referenzdruck)

1x Bestandsplane als Plott-Datei im (HPGL 2 Format)

1x Bestandsplane (digital) als dxf-, dwg- und dgn-Datei
Dem Bestandsplan sind aullerdem Massenangaben
(Bordsteinlangen; Belagsflachen; etc.) in Form von
Tabellenblattern beizulegen.

1,000 psch ...

StI-Nr.: 23 903/11261 10 10 01

Randbegr.bit.Bel.
T 20-25 cm
Fahrbahn
Wiederverwertung

Randbegradigung bei bitum. Belag

fluchtgerechte Randbegradigung bei
hohlraumarmem bituminésem Belag

Aufbruchtiefe iber 20 bis einschl. 25 cm Dicke

mit Fugenschneidegerat

Bereich = Fahrbahn

Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung (Aufbereitung) zuzufiihren

613,000 m L
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1.5.5.3.8 Stl-Nr.: 23 903/ 11270101001
Randbegr.bit.Bel.
T 25-30 cm
Fahrbahn

Wiederverwertung

Randbegradigung bei bitum. Belag

fluchtgerechte Randbegradigung bei
hohlraumarmem bituminésem Belag

Aufbruchtiefe tber 25 bis einschl. 30 cm Dicke
Bereich = Fahrbahn

Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung (Aufbereitung) zuzufiihren

613,000 M L

StI-Nr.: 18 904/ 000

Vorbemerkungen zu LB 904

1. Allgemeines

1.1 Boden, Einbauklassen und Zuordnungswerte (Z0,
211, Z1.2, Z2) werden nach den Technischen Regeln
der Mitteilungen der Landerarbeitsgemeinschaft

Abfall (LAGA) 20 sowie den Anforderungen an die
Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen
in der aktuellen Fassung (geanderte Anlage 2 Stand
11.05.2018) definiert.
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/
grundwasser/doc/verfuell.pdf

Die Verwertungsklassen RW1 bzw. RW2 werden in
der ZTV wwG-StB BY05 definiert.

1.2 Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben ist, ist bei der Verwendung von Geokunst-
stoffen von einer vorgesehenen Nutzungsdauer von
100 Jahren auszugehen.

1.3 Als Prifmethode fiir die Verdichtungskennwerte
im Bereich Erdbau wird die Methode M3 festgelegt,
sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben wird.

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgefiihrten Leistungen gehoren
zum Leistungsumfang

2.1 Das Zwischenlagern des Bodens, soweit es nicht
vom AG angeordnet wird.

2.2 Wenn das Herstellen von Einbauten und/oder
Bauwerken im Leistungsumfang des AN enthalten

ist, gehdren alle dadurch verursachten Erschwernisse
zum Leistungsumfang.

3. Abrechnung

3.1 Die Mengenermittlung erfolgt, soweit nach-
stehend nicht anders geregelt, im Abtrag.

Erfolgt die Abrechnung ausnahmsweise im Auftrag, so
wird der durch die Verdichtung des Dammuntergrundes
bedingte Mehrverbrauch an Schittmassen nicht ge-
sondert vergutet, wenn in der Leistungsbeschreibung
nichts anderes angegeben ist.

3.2 Die Mengenermittlung von Schittmaterial aus
Seitenentnahmen wird wie folgt durchgefihrt:
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Die Menge des Gesamtauftrages in verdichtetem
Zustand abzliglich der Menge des wiederein-
gebauten Abtragsmaterials und der Menge des
Liefermaterials ergibt die Menge des Schiitt-

materials.

3.3 Das Erstellen des Planums wird nur einmal vergutet,
auch wenn der Bereich des Planums in

mehreren Positionen enthalten ist

(z.B. Aushub und Bodenverbesserung).

3.4 Bei Bohrungen zur Baugrunderkundung werden die
Bohrlangen unabhangig von der Endtiefe der Bohrung
jeweils in dem Bohrbereich abgerechnet, den sie
durchlaufen.

StI-Nr.: 18 905/ 000

Vorbemerkungen zu LB 905

1. Allgemeines

1.1 Die Boden- und Untergrundverhaltnisse sind in den
Unterlagen des AG angegeben. Diese Unterlagen gelten
nur fir die Aufschlussstellen und die ausgeschriebene
Grundungsart. Aus der Verwertung der Unterlagen fir
eine Anderung der Bauwerksgriindung nach Art und Lage
sowie fur die Griindung von Baubehelfen kann der AN
dem AG gegenlber keine Anspriiche ableiten.

1.2 Boden, Einbauklassen und Zuordnungswerte

(20, 211, 21.2, Z2) werden nach den

Technischen Regeln der Mitteilung der Lander-
arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20 sowie

den Anforderungen an die Verfillung von Gruben und
Briichen sowie Tagebauen In der Fassung vom
09.12.2005 definiert.
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/wasserwirtschaft/
grundwasser/doc/verfuell.pdf

Die Verwertungsklassen RW1 bzw. RW 2 werden in der
ZTV wwG-StB BY 05 definiert.

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgefuhrten Leistungen gehéren zum
Leistungsumfang:

2.1 Das Zwischenlagern des Bodens, soweit es nicht vom
AG angeordnet wird.

3. Abrechnung

3.1 Die Abrechnungstiefe bei Baugruben geht von

OK Gelénde aus. Die Abrechnungstiefe bei Boden
zwischen Pfahlkdpfen 16sen geht von OK Pfahlkopfplatte
aus.

3.2 Die Abrechnungstiefe fiir den Leitungsgrabenaushub
ist fir jeden Grabenabschnitt jeweils die planmaRige
Grabentiefe nach DIN EN 1610.

Sofern in der Leistungsposition keine andere Angabe
gemacht wird, ist die Abrechnungstiefe fiir den
Leitungsgrabenaushub in Ddmmen, die im gleichen
Auftrag hergestellt werden, die Dicke der Leitungszone
zuziglich der nach Angaben des Rohrherstellers statisch
erforderlichen Uberdeckung.

3.3 Die Abrechnungstiefe fiir die Leitungsgraben-
verfillung ist fir jeden Grabenabschnitt die jeweilige
Grabentiefe nach DIN EN 1610 abziiglich der Dicke der
Leitungszone. Sofern in der Leistungsposition keine
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andere Angabe gemacht wird, ist die Abrechnungstiefe
fur die Leitungsgrabenverfiillung in Dammen, die im
gleichen Auftrag hergestellt werden, die nach Angaben
des Rohrherstellers statisch erforderliche Uberdeckung
abzlglich der Dicke der Abdeckung.

3.4 Die Abrechnungsbreite fiir Leitungsgraben mit
Rohrleitungen ist die Mindestgrabenbreite

nach DIN EN 1610, Tab. 1 und Tab. 2. MaRgeblich fiir
die Abrechnung ist der jeweils gréRere Wert aus den
Tabellen, sofern in der Position nichts anderes ange-
geben ist. Ein ggf. vorhandener Verbau ist bei der
Ermittlung der Abrechnungsbreite nicht zu bertick-
sichtigen.

3.5 Fur Leitungsgraben mit Rohrleitung ist die Abrech-
nungslange die tatsdchliche Lange der Rohrleitung.
Die Abrechnungslange der Rohrleitung ist von diesen
Regelungen nicht betroffen.

Erganzend gilt folgendes:

- Zweigt die Rohrleitung aufierhalb von Schachten von
neu herzustellenden Leitungen, deren Leitungs-
graben noch nicht verfiillt ist, ab, wird von der

Achse Hauptrohr gemessen.

- Zweigt die Rohrleitung aufierhalb von Schachten von
Leitungen ab, deren Leitungsgraben bereits verfillt

ist, ab, wird zur Herstellung des Anschlusses der
Abrechnungsléange 1,00 m unabhangig vom Durch-
messer des Hauptrohres zugeschlagen, sofern die
Verfiillung vom AG veranlasst ist.

- Zweigt die Rohrleitung aufierhalb von Schachten von
bestehenden Leitungen ab, wird zur Herstellung des
Anschlusses der Abrechnungslange 1,00 m unab-
hangig vom Durchmesser des Hauptrohres zugeschlagen.
- Beginnt die Rohrleitung an einem neu herzustellenden
Straenablauf, wird der Abrechnungslange der Aul3en-
durchmessers des StralRenablaufs zugeschlagen.

- Beginnt oder endet die Rohrleitung an einem
bestehenden Schacht, wird der Abrechnungslénge

0,5 m zugeschlagen.

- Endet die Rohrleitung an einem Haus oder sonstigen,
nicht zum Rohrleitungsgraben zahlenden baulichen
Anlagen, so wird bis AuRenkante der Einfliihrung
gemessen.

Wenn die Erdarbeiten fiir die Schachte nicht gesondert
vergutet werden, gilt erganzend folgendes:

- Bei Zwischenschéachten im Zuge der Rohrleitung wird
der AuRendurchmesser der Schachte der
Abrechnungslénge zugeschlagen.

- Beginnt oder endet die Rohrleitung an einem neu
herzustellenden Schacht, wird der Abrechnungs-

lange der AuBRendurchmesser des Schachtes und
zusatzlich 0,5 m zugeschlagen.

- Der AuBendurchmesser des Schachtes wird je Schacht
nur einmal vergutet. Er wird dem Leitungsgraben zuge-
schlagen, in dem das Rohr mit dem gréten Durch-
messer eingebaut wird.
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1.5.5.4.9 Leitungsgraben herstellen
Leitungsgraben einschlieRlich Verbau, fur Rohrleitungen
Sickereinrichtungen, Kabel und dgl. herstellen.
Die Abrechung des Leitungsgrabenaushubes erfolgt
mit senkrechten Baugrubenwénden (verbauter Graben).
Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im
Bereich der Schachte, der Arbeitsraume fiir Rohr-
verbindungen und Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten
daflr nicht gesondert vergtitet werden.
Dariber hinausgehender Aushub gehoért zum Leistungs-
umfang.
Boden l6sen, zwischenlagern,
laden, férdern flr senkrecht begrenzte Grabenabschnitte
(verbauter Graben).
(21)Boden des/der Homogenbereiches/e B "
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe tber 1,00 m bis 1,75 m,
(41)fir 'Fermwarmeleitungen'
Boden in Leitungsgraben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Der Einbau des verdrangten Materials erfolgt
in einer eigenen Position.
391,000 M3 s e —————
1.5.5.4.10 Leitungsgraben herstellen
Leitungsgraben einschlieRlich Verbau, fur Rohrleitungen
Sickereinrichtungen, Kabel und dgl. herstellen.
Die Abrechung des Leitungsgrabenaushubes erfolgt
mit senkrechten Baugrubenwanden (verbauter Graben).
Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im
Bereich der Schachte, der Arbeitsraume fiir Rohr-
verbindungen und Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten
daflr nicht gesondert vergiitet werden.
Dariiber hinausgehender Aushub gehért zum Leistungs-
umfang.
Boden l6sen, zwischenlagern,
laden, férdern fir senkrecht begrenzte Grabenabschnitte
(verbauter Graben).
(21)Boden des/der Homogenbereiches/e B "
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe tUber 1,75 m bis 2,50 m,
(41)fir 'Fermwarmeleitungen'
Boden in Leitungsgraben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Der Einbau des verdrangten Materials erfolgt
in einer eigenen Position.
130,000 M3 .
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1.5.5.4.11

1.5.5.4.12

1.5.5.4.13

1.5.5.4.14

1.5.5.4.15

Ubertrag EUR

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2025 087

Bodenprobe aus Haufwerken 30-60m3

Entnahme von Bodenproben aus Haufwerken, Volumen Gber
30 bis 60 m3, einschl. Protokoll.

12,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2025 087

Untersuchung Abfalldeklaration

Untersuchung zur Abfalldeklaration nach LAGA-Merkblatt 20,
Tabelle 11.1.2-1 Mindestuntersuchungsprogramm fiir Boden bei
unspezifischem Verdacht, Untersuchung im Feststoff aus
Haufwerken.

12,000 St

Belast.Boden entsorgen > Z 0 bis </=Z1.1

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach

Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.

Die Entsorgung ist nachzuweisen.

Schadstoffbelastung > Z 0 bis </=Z 1.1,

Boden / Fels in das Eigentum des AN lbernehmen

und einer Wiederverwertung (Aufbereitung) nach Wahl des AN
zufiihren.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Vergitung.
Transport mit Abdeckung.

270,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 1.1 bis </=Z1.2

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach

Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.

Die Entsorgung ist nachzuweisen.

Schadstoffbelastung > Z 1.1 bis </=Z 1.2,

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.
Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Vergitung.
Transport mit Abdeckung.

270,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 1.2 bis </=Z 2

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach

Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.

Die Entsorgung ist nachzuweisen.

Schadstoffbelastung > Z 1.2 bis </=Z 2,

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.
Anfallende Geblhren tragt der AN.
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1.5.5.4.16

1.5.5.4.17

1.5.54.18

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.

270,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 0)

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 0,

Ubertrag EUR

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.

Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.

67,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 1)

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 1,

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.

Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Vergitung.
Transport mit Abdeckung.

67,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 2)

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 2,

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.

Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.

67,000 t
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1.5.5.4.19

1.5.5.4.20

1.5.5.4.21

1.5.5.4.22

Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 3)

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 3,

Ubertrag EUR

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.

Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Vergitung.
Transport mit Abdeckung.

67,000 t

Stl-Nr.: 18 904/ 118 00 08 04 00

Mehraufwand vorh. Leitungen

Mehraufwand bei der Ausfliihrung der Abtrags-
und/oder Verfillarbeiten einschlief3lich des ungebun-
denen Oberbaues in Folge von vorhandenen Leitun-
gen unter Beachtung der einschlagigen Vorschriften.
Der Mehraufwand wird bis zu einem Abstand von

50 cm in horizontaler und vertikaler Richtung
vergutet, sofern kein anderer Abstand angegeben ist.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die Position
unabhéngig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.

Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
(31)Leitung = 'alle bestehenden Sparten’

(41)Verlauf der Leitung 'langslaufend und querend'

91,000 m

Vorschachtung, t liber 1,0 bis 1,5 m

Vorschachtung zur Leitungssuche durchfiihren.
Aushubtiefe tiber 1,0 m bis 1,5 m,

Aushub mit Verbau,

Boden seitlich lagern,

Vorschachtung mit seitlich gelagertem Boden
lagenweise verfillen und verdichten.

55,000 St

Sand liefern

Sand mit einer KorngréRe bis 2 mm liefern.
Sand fiir Rohrbettung im Leitungsgraben.
(Abrechnung erfolgt nach eingebautem Zustand)
Sandlieferung durch AN

330,000 m3 ..
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1.5.5.4.23 Stl-Nr.: 08 904/410 10 20 00 01

frostsich.Kies ges.Ausbaubreite Kies AN geliefert

Frostsicheren Kies einbauen
Frostsicheren Kies profilgemaf einbauen
und verdichten.

Bereich = gesamte Ausbaubreite
Kieslieferung durch AN

109,000 M3 . s

1.5.5.4.24 Leitungsgrabenverf. oberhalb Leitungs- zone herstellen

Leitungsgrabenverfillung oberhalb der Leitungszone
(Hauptverfullung) herstellen

Die Abrechnung erfolgt mit der fiir die Herstellung des
Leitungsgrabens verglteten Breite. Diese Abrechnungsbreite
gilt auch im Bereich der Schéachte, der Arbeitsraume fiir
Rohrververbindungen und Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten
dafur nicht gesondert vergtitet werden.

Dariiber hinausgehende Verfillung gehért zum
Leistungsumfang.

Fir senkrecht begrenzte Grabenabschnitte (verbauter Graben)
mit einer Grabentiefe bis 1,50 m

zwischengelagerten Boden

laden, einbauen und verdichten.

65,000 M3 L s

1.5.5.4.25 Leitungsgrabenverf. oberhalb Leitungs- zone herstellen

Leitungsgrabenverfillung oberhalb der Leitungszone
(Hauptverflllung) herstellen

Die Abrechnung erfolgt mit der fiir die Herstellung des
Leitungsgrabens verglteten Breite. Diese Abrechnungsbreite
gilt auch im Bereich der Schachte, der Arbeitsraume fiir
Rohrververbindungen und Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten
daflr nicht gesondert vergiitet werden.

Dariiber hinausgehende Verfillung gehért zum
Leistungsumfang.

Fir senkrecht begrenzte Grabenabschnitte (verbauter Graben)
mit einer Grabentiefe bis 2,50 m

zwischengelagerten Boden

laden, einbauen und verdichten.

22,000 M3 e

In alle nachstehenden Positionen sind in die Einheitspreise
folgende Leistungen mit einzukalkulieren:

-alle anfallenden Erdarbeiten

Verdrangtes Aushubmaterial wird Eigentum des AN und
ist einer Wiederverwendung zuzufiihren

-alle erforderlichen Schal-/ Verbauarbeiten
Wiederverfillung der Baugruben und Leitungsgraben mit
dem aus den Baugruben ausgehobenen Material (wenn
brauchbar) auf erforderliche Héhe

Die Lieferung von frostsicheren Kies (Bodenaustausch),
Material fir die Leitungszone der Rohrleitungen wird
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1.5.5.5.26

1.5.56.5.27

1.5.5.5.28

1.5.56.5.29

Ubertrag EUR

in gesonderten Postionen vergiitet.
-Spartenquerungen

Die Mehraufwendungen fur erforderlich werdende
Ausfiihrungen in Handarbeit sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

StraRenabl.ausb.

Bestehenden Strallenablauf ausbauen

sorgfaltig ausgraben, verwendbare Einzelteile reinigen
und seitlich lagern

einschl. aller Erdarbeiten.

3,000 St

Strassenablauf einbauen

Strassenablauf einbauen

einschl. aller Erdarbeiten (Aushub profilgerecht),
lageweise Verfillung und verdichten.

Aushubmaterial (Verdrangung) oder

nicht wiederverwendbares Material wird Eigentum des AN
und ist einer Wiederverwendung zuzufiihren.
Restauffiillung erfolgt mit Frostschutzkies

(Position aus Erdbau)

Strassenablauf seitlich gelagert.

3,000 St

StI-Nr.: 18 928/ 112 11 00 00 01

Anschlltg.DN 200
PP SN 10, blau 0,00 - 1,25

Anschluf3leitung DN 200 fir Strafenablauf
zeichnungsgeman herstellen
einschl. aller Erdarbeiten (Aushub profilgerecht),
lageweise Verfillung und verdichten.
Aushubmaterial (Verdrangung) oder
nicht wiederverwendbares Material wird Eigentum des AN
und ist einer Wiederverwendung zuzufihren.
Restauffiillung erfolgt mit Frostschutzkies
(Position aus Erdbau)
Kunststoffrohrleitung
PP SN 10, Farbe blau
Baugrubentiefe (m): 0,00 - 1,25

30,000 m

Stl-Nr.: 18 928/ 116 21 00 00 11

Formst.einb.
PP SN 10 blau Bogen DN 200

Formstiicke als Zuschlag zur Position
Anschlussleitung einbauen.

Material: PP SN 10, Farbe blau

Bogen DN 200 (15, 30, 45 Grad)

Leitung verschlieflen mit geeignetem Formstiick
in bestehender oder neuer Leitung
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15,000 St .
1.5.56.5.30 Absetz- oder Versickerschacht ausbauen
Absetz- oder Versickerschacht fir StraRenentwasserung
ausbauen
aus Betonfertigteilen
sorgfaltig ausgraben, verwendbare Einzelteile reinigen
und seitlich lagern
einschl. aller Erdarbeiten.
3,000 St s s
1.5.5.5.31 Absetz- oder Versickerschacht fiir StraBenentwasserung
herst DN 2000
Absetz- oder Versickerschacht fir StraRenentwasserung
herstellen
aus Betonfertigteilen nach DIN 4034-2
wie nachstehend beschrieben
komplett liefern und herstellen.
Belastungsklasse SLW 60
Boden ausheben, Verbau nach Wahl des AN einbringen,
Aushubmaterial (Verdrangung) oder
nicht wiederverwendbares Material wird Eigentum des AN
und ist einer Wiederverwendung zuzufiihren.
Baugrube bis UK Frostschutzschicht mit geeignetem
Material auffiillen und verdichten.
Restauffiillung bis OK Frostschutzschicht mit
frostsicherem Kies, einschlief3lich verdichten.
Rohrleitungsanschluss wird gesondert vergitet.
Schachtboden auf Betonfundament setzen, Hohe 20 cm, mit
Druckfestigkeitsklasse C20/25.
Schacht bestehend aus dichtem Fertigteilboden und
dichten Schachtringen vollfugig und fugendicht auf
Betonmortel versetzen.
Durchmesser 2000 mm
Schachtkonus 1000/625 mm
Schachtabdeckung Klasse D mit Ventilationslécher
lichte Schachttiefe 4,50m
einschlieRlich Uberlaufformstiick, T-Stiick aus
PP SN 10 Farbe blau DN 200,
als Tauchrohr mit 50 cm Verlangerung
1,000 St s
1.5.56.5.32 Absetz- oder Versickerschacht fiir StraBenentwasserung
herst DN 1500
Absetz- oder Versickerschacht fiir StraRenentwasserung
herstellen
aus Betonfertigteilen nach DIN 4034-2
wie nachstehend beschrieben
komplett liefern und herstellen.
Belastungsklasse SLW 60
Boden ausheben, Verbau nach Wahl des AN einbringen,
Aushubmaterial (Verdrangung) oder
nicht wiederverwendbares Material wird Eigentum des AN
und ist einer Wiederverwendung zuzufiihren.
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1.5.56.5.33

1.5.5.6.34
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Baugrube bis UK Frostschutzschicht mit geeignetem
Material auffillen und verdichten.

Restauffiillung bis OK Frostschutzschicht mit
frostsicherem Kies, einschlieflich verdichten.
Rohrleitungsanschluss wird gesondert verglitet.
Schachtboden auf Betonfundament setzen, Hohe 20 cm, mit
Druckfestigkeitsklasse C20/25.

Schacht bestehend aus dichtem Fertigteilboden und
dichten Schachtringen vollfugig und fugendicht auf
Betonmortel versetzen.

Durchmesser 1500 mm

Schachtkonus 1000/625 mm

Schachtabdeckung Klasse D mit Ventilationsldcher
lichte Schachttiefe 4,50m

einschlieRlich Uberlaufformstiick, T-Stiick aus

PP SN 10 Farbe blau DN 200,

als Tauchrohr mit 50 cm Verlangerung

1,000 St

Stl-Nr.: 16 928/ 158 10 00 00 01

Schachtanschluss

Schachtanschluss fiir Rohrleitungen

an bestehenden Schacht aus Betonfertigteilen oder
Ortbeton, Einbau eines Muffenformteils mit Dicht-
element.

Anschlussoéffnung mittels Kernbohrung

herstellen

Anschluss Kunststoffrohr bis DN 200

PP SN 10, Farbe blau

9,000 St

Hinweis

Mit der Ausflihrung der Stundenlohnarbeiten

ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auf-
traggebers zu beginnen. Der Umfang der im Ein-
zelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der
Anordnung festgelegt.

Die nachstehenden Verrechnungssatze sind unter Beach-
tung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und
gelten unabhangig von der Anzahl der abgerechneten
Stunden. Sie haben den tatsachlichen Lohn mit den Zu-
schlagen fur Gemeinkosten, Sozialkassenbeitrage,
Vermdgenswirksame Leistungen und dergleichen, sowie
Lohn- und Gehaltsnebenkosten zu enthalten.

Zuschlage fur Nacht-,Sonn- und Feiertagsarbeiten

sowie fiir Uberstunden werden gesondert vergiitet

StI-Nr.: 08 919/ 002 60 00 00 01

Stundenlohn (Bau)
Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten (Bau) fir Baugewerbe
Facharbeiter Berufsgruppe IV 4
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1.5.5.6.35 Stl-Nr.: 08 919/ 118 90 00 00 01
LKW
11t
Lastkraftwagen
Nutzlast bis 11 t
5000 h s s
1.5.5.6.36 Stl-Nr.: 08 919/ 120 00 00 00 01
Zuschl.Ladekran
Zuschlag fur LKW-Ladekran
Zuschlag fur LKW-Stunden bei Benltzung eines LKW-Lade-
kranes. Der Zuschlag wird nur fiir die Zeit bezahlt,
die der Ladekran tatsachlich in Betrieb ist.
5,000 h s
1.5.5.6.37 Stl-Nr. 08 919/ 102 60 00 00 01
Bagger Reifen, 0,4m3
Bagger
Bagger, Iuftbereift,
Motorleistung bis 30 kW und 0,4 m3
5,000 h s
1.5.5.6.38 StI-Nr. 08 919/ 104 20 00 00 01
Planier-/Ladeger.
Planier- und Ladegerate
Planierraupen, Motorleistung 19 bis 37 kW (26-50 PS)
5,000 h s
1.5.5.6.39 Stl-Nr. 08 919/ 10501 00 00 01
Minibagger Reifen
Minibagger
Fahrwerk mit Bereifung
5000 h s s
1.5.5.6.40 Stl-Nr.: 08 919/ 106 00 00 10 01
Verdichtungsger.
Verdichtungsgerate
Vibrostampfer, Gewicht bis 60 kg
5000 h s s
Summe 1.5.5 FlurstraBe (Rohrgraben)

Druckdatum: 02.06.2026

Seite: 94 von 179



Projekt:
LV:

9263 Geothermie Grifelfing
9263 903 _6_5 LV Fernwdrme Los5 TB-RB

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag

in EUR

1.5.6

1.5.6.1.1

1.5.6.1.2

FlurstraBe (StraBenbau)

StI-Nr.: 08 901/002 00 00 00 01

Baustelle einrichten

Baustelle einrichten

Vollstéandige Einrichtung der Baustelle nach MafRgabe

der in den Ausschreibungsunterlagen angegebenen

Leistungen fir die Dauer der BaumaflRnahme mit allen,

fir den Baubetrieb notwendigen Anlagen.

Dazu gehdren auch:

a: Herrichten und unterhalten der Bau- und Lagerplatze
samt Zufahrten.

b: Aufstellen beheizbarer Tagesunterkinfte, Magazine,
hygienische Anlagen.

c: Aufstellen der Mischanlagen mit Silos, sowie
getrennte Lagerung der Zuschlagstoffe und Binde-
mittel, aufstellen von sonstigen Baumaschinen,
von Arbeits- und Transportgeraten, von Geriisten
und Werkzeugen.

d: Herstellen und unterhalten der erforderlichen
Strom- und Wasseranschlisse und der Entwasserungs-
anlagen.

In den Pauschalbetrag sind ferner die Kosten fir

folgende Leistungen einzurechnen:

Umstellen der gesamten Baustelleneinrichtung oder

Teilen davon wahrend des Baubetriebes, anlegen von

Zufahrten und Umleitungen, Gbernehmen der Kosten und

Geblhren fir die Benutzung fremder Grundstiicke und

Wege sowie deren Unterhalt und Rickversetzung in ihren

urspringlichen Zustand, bewachen der Baustelle, auch

an Tagen ohne Arbeitseinsatz, vorhalten der Baustel-
leneinrichtung einschlief3lich ihres Unterhaltes,
bereitstellen der notwendigen Betriebsstoffe zum

Betrieb und Unterhalt der Baustelleneinrichtung.

1,000 psch ...

Baubereich absichern

Baubereich absichern

Baubereich nach den Vorschriften der RSA / STVO und geman
Baubeschreibung absichern.

Dazu gehdren u.a.: Beleuchtung, Beschilderung und
Absperrung sowie das durch den Baufortschritt bedingte
Umsetzen derselben.

Beschaffen, unterhalten, umbauen und beleuchten der
Elemente der Verkehrssicherung innerhalb der im Baubereichs
erforderlich werdenden Verkehrsfiihrungen fiir den Fahrzeug-
und / oder FuRganger-/Radfahrverkehr sowie deren
Beseitigung bei Beendigung, einschl. der Betriebskosten der
Beleuchtung bis zur Verkehrsfreigabe.

Die Absperrbeleuchtung ist elektrisch auszufiihren.
Verkehrsflachen zur Aufrechterhaltung des 6ffentlichen und
des Anlieger-Verkehrs innerhalb des Baubereiches
einschlieBlich zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen
verkehrssicher herstellen, unterhalten und wieder entfernen.
Der Einheitspreis gilt pro Kalendertag.
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1.5.6.1.3

1.5.6.1.4

1.5.6.2.5

96,000 d

StI-Nr.: 01 901/004 00 00 00 01

Baustelle raumen

Baustelle raumen

Wiederherstellen aller fir die Einrichtungen bend-

tigten Flachen, Lagerplatze u. Anfahrtswege einschl.
entfernen und Abtransport aller in der Einrichtungs-
position beschriebenen Gerate, Maschinen und Anlagen.
Nach dem vollstandigen Abraumen der Baustelle ist,
soweit erforderlich, der urspriingliche Zustand wieder
herzustellen.

1,000 psch

Verkehrsumlegung

Umlegung des Verkehrs auf neue Bauphase.

Diese Position beinhaltet:

e Abbau der mobilen Beschilderung aus vorheriger
Bauphase.

e Aufbau der mobilen Beschilderung gem. der zugehdrigen
Verkehrszeichen- und Umleitungsplane

o Auler Kraft setzen der Festbeschilderung, soweit
erforderlich.

e Demarkierung vorhandener Gelbmarkierungen aus
vorheriger Bauphase

o Gelbmarkierung gem. der zugehdrigen Verkehrszeichen-
und Umleitungsplane

1,000 psch

Bestandsaufnahme anfertigen StraRenbau

Bestandsaufnahme anfertigen (Stra3enbau)

Der Bestand (Altbestand und Neubau) ist vor Baubeginn
bzw. nach Fertigstellung liicklos aufzunehmen und durch
Anfertigung von Bestandsplanen und Werkzeichnungen zu
belegen.

Der Termin des Bestandsaufmales ist dem Auftraggeber
frihzeitig mitzuteilen. Die Punkteliste ist im
UTM-Koordinatensystem zu erstellen und dem Auftraggeber
noch am Aufmalfitag zu libergeben. Es wird ausdriicklich
darauf hingewiesen, dass der Baubeginn bzw. der Beginn der
Aufbrucharbeiten erst nach Freigabe der Bestandsplane
durch den Auftraggeber erfolgen darf. Der Auftragnehmer
ist fr die rechtzeitige und mangelfreie Einreichung der
Bestandsplane verantwortlich.

Bei elektrooptischer Bestandsaufnahme mit digitaler
Datenspeicherung sind die Vorgaben zu beachten.
Wahrend des weiteren Bauablaufes werden Daten wie
Aufbruchstéarken, Aushub, etc. im Benehmen mit dem
Auftraggeber durchlaufend festgehalten und regelmaRig
im Aufmalplan erganzt. Der Auftragnehmer stellt sicher,
dass alle relevanten Aufmalldaten im Benehmen mit dem
Auftraggeber festgehalten werden. Sollten die Aufmale
zwischenzeitlich in handischer Form erfolgen, stellt

Ubertrag EUR
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der Auftragnehmer sicher, dass die neuen Aufmafe
umgehend im Abrechnungsplan erganzt werden.

Die Plane sind nach den "Vorgaben zum Datenaustausch
mit dem Baureferat Tiefbau, Abteilung Straenplanung
und -bau" in der jeweils gliltigen Fassung,

in technisch einwandfreier Form zu fertigen.

Die Dicke der Schichten und Lagen ist in Zentimeter,
Langen und Flachen in Meter bzw. Quadratmeter anzugeben
Die obere sichtbare Schicht oder Lage des Straflen-
korpers, die Randeinfassungen und die Stralen-
entwasserungen sind farblich zu kennzeichnen.

Die o6rtliche Lage der Bauarten und Entwasserungsanlagen
muss gegebenenfalls durch Bezugslinien und Einbindemale
eindeutig festgelegt werden.

Unterschiedliche Dicken von gleichartigen Schichten

oder Lagen sind anzugeben.

Die Forderungen aus den -Richtlinien fur elektronische
Bauabrechnung- sind zu beriicksichtigen.

Spatestens mit der Schlussrechnung sind folgende
Bestandsplane gemaf Vorgaben abzuliefern:

je 2-fach Bestandsplan (Altbestand und Neubau) M 1:250,
farbig (als Referenzdruck)

1x Bestandsplane als Plott-Datei im (HPGL 2 Format)

1x Bestandsplane (digital) als dxf-, dwg- und dgn-Datei
Dem Bestandsplan sind aullerdem Massenangaben
(Bordsteinlangen; Belagsflachen; etc.) in Form von
Tabellenblattern beizulegen.

1,000 psch s e,

1.5.6.2.6 Bestaufn.Entw.

Bestandsaufnahme Stralkenentwasserung

Die neu erstellten Anlagen zur Stralenentwasserung sind im
UTM-Koordinatensystem und hdhenmafig im Neuen System
mit elektrooptischen Geraten am offenen Rohrgraben
einzumessen.

Nach Beendigung der Baumalinahme bzw. vor der
Schlussrechnung ist ein Bestandsplan - Entwasserung der neu
erstellten Anlagen mit allen erforderlichen Angaben vorzulegen.

Im Plan darzustellen und einzutragen sind folgende Punkte:

- Regeneinlaufe

- RW Leitungen einschl. Knickpunkte mit Angaben zu
Dimension / Material und FlieRrichtung

- Einlaufpunkt in den Kanal wie Stutzen oder
Schachteinfihrung bzw. Abzweig

- Schachtbauwerke (Durchmesser, Schachttyp) mit Sohl-/ und
Deckelhdhe

- Versickerungsanlagen

- Stillgelegte bzw. ausgebaute Leitungen, Einbauten und
Bauwerke sind zu kennzeichnen

Nach Planfreigabe sind abzugeben:

- 2x Bestandsplan M 1:250, farbig

- 1x Bestandsplan als Plott-Datei

- 1x Bestandsplan (digital) als dxf-, dwg- und dgn-Datei

- 1x ASCIlI-Datei mit codierten Koordinaten (digital, UTM,
DHHN2016)

Druckdatum: 02.06.2026 Seite: 97 von 179



Projekt: 9263 Geothermie Grifelfing
LV: 9263_903_6_5 LV Fernwdrme Los5 TB-RB
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag EUR  .ooiocviiiiiceieeiienn
Mehrmaliges Einmessen der Anlagen wird nicht vergiitet.
1,000 pSCh it s
1.5.6.3.7 Stl-Nr. 23 903/ 108 70 10 10 01
Bit.Belag aufbr.
T liber 25 cm
Fahrbahn
Eigentum AN
Bituminosen Belag aufbrechen
hohlraumarmer bituminéser Belag
Aufbruchtiefe iber 25 bis einschl. 30 cm Dicke
Bereich = Fahrbahn
Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung (Aufbereitung) zuzufiihren
609,000 M2 s e
1.5.6.3.8 StI-Nr. 23 903/ 108 60 10 10 01
Bit.Belag aufbr.
T 20-25 cm
Fahrbahn
Eigentum AN
Bituminosen Belag aufbrechen
hohlraumarmer bituminéser Belag
Aufbruchtiefe Gber 20 bis einschl. 25 cm Dicke
Bereich = Fahrbahn
Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung (Aufbereitung) zuzufihren
152,000 M2 .
1.5.6.3.9 Stl-Nr. 23 903/ 108 30 20 10 01
Bit.Belag aufbr.
T 5-10 cm
Gb/Rw/Parkstr.
Eigentum AN
Bitumindsen Belag aufbrechen
hohlraumarmer bituminéser Belag
Aufbruchtiefe Gber 5 bis einschl. 10 cm Dicke
Bereich = Gehbahnen/Radwege/Parkstreifen
Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung (Aufbereitung) zuzufiihren
30,000 M2 e e
1.5.6.3.10 StI-Nr. 23 903/ 11261 10 10 01
Randbegr.bit.Bel.
T 20-25 cm
Fahrbahn

Wiederverwertung
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1.5.6.3.11

1.5.6.3.12

1.5.6.3.13

Ubertrag EUR

Randbegradigung bei bitum. Belag

fluchtgerechte Randbegradigung bei
hohlraumarmem bituminésem Belag

Aufbruchtiefe iber 20 bis einschl. 25 cm Dicke

mit Fugenschneidegerat

Bereich = Fahrbahn

Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung (Aufbereitung) zuzufiihren

613,000 m

StI-Nr.: 23 903/11270 10 10 01

Randbegr.bit.Bel.
T 25-30 cm
Fahrbahn
Wiederverwertung

Randbegradigung bei bitum. Belag

fluchtgerechte Randbegradigung bei
hohlraumarmem bituminésem Belag

Aufbruchtiefe iber 25 bis einschl. 30 cm Dicke
Bereich = Fahrbahn

Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung (Aufbereitung) zuzufihren

153,000 m

StI-Nr.: 23 903/112 30 20 10 01

Randbegr.bit.Bel.
T 5-10 cm
Gb/Rw/Parkstr.
Wiederverwertung

Randbegradigung bei bitum. Belag

fluchtgerechte Randbegradigung bei
hohlraumarmem bituminésem Belag

Aufbruchtiefe Gber 5 bis einschl. 10 cm Dicke
Bereich = Gehbahnen/Radwege/Parkstreifen
Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung (Aufbereitung) zuzufihren

20,000 m

Bordsteine ausbauen und zwischenlagern.
Prf. B6

Bordsteine ausbauen

Bordsteine nach aktueller ZTV Stra Mi

Profil B6

auf Unterbeton 10 bis 15 cm dick
Betonunterlage aufbrechen. Aufbruchmaterial
wird Eigentum des AN und ist

einer Wiederverwertung zuzufiihren

Steine werden Zwischengelagert

192,000 m
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1.5.6.3.14

1.5.6.3.15

1.5.6.3.16

1.5.6.3.17

Ubertrag EUR

Bordsteine entsorgen Prf. B6 d.AN

Bordsteine Profil B6 entsorgen
Abfallmaterial

wird Eigentum des AN und ist

einer Wiederverwertung zuzufiihren
Bereich = Gesamte Ausbaubreite

Steine werden Eigentum des AN und sind
einer Wiederverwertung zuzufihen

96,000 m ..

StI-Nr.: 23 903/ 306 10 10 01 01

Betoneinfassstein
F 100/17,5/8,5 cm
ausbauen und entsorgen d.AN

Betoneinfasssteine ausbauen

Format 100/17,5/8,5 cm

Betonunterlage aufbrechen.

Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Verwertung gem. EBV zuzufiihren.

Steine werden Eigentum des AN und sind
einer Verwertung gem. EBV zuzufiihren.

10,000 m

StI-Nr.: 23 903/ 202 21 02 01 11

Pflaster aufbre.
Kleinsteinpfl. Sand verfugt

Pflasterdecken aufbrechen

Kleinsteinpflaster

mit Sand verfugt

Bereich = Gehbahnen / Radwege / Parkstreifen
Steine entspr. Baubeschreibung bzw. nach
Angaben des AG reinigen,

Abfallmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung zuzufiihren

Steine im Baubereich lagern.

5000 m2 .

StI-Nr.: 23 903/ 204 10 11 01 01

Kunststpl.ausb.
35/35/6,5 cm
Gehbahn
i.Bauber.lagern

Kunststeinplattenbelag ausbauen

(Minchner Modell)

mit eventuell vorhandenen Mosaikrestflachen
Plattengrofie 35/35/6, 5 cm

Reinigen der Platten und Mosaiksteine,
Abfallmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung zuzufiihren

Bereich = Gehbahnen
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis
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Gesamtbetrag

in EUR

1.5.6.3.18

1.5.6.3.19

1.5.6.3.20

Platten und Steine im Baubereich lagern.
53,000 m2

Kunststpl.ausb.
35/35/10 cm
Gehbahn
i.Bauber.lagern

Kunststeinplattenbelag ausbauen

(Minchner Modell)

mit eventuell vorhandenen Mosaikrestflachen
Plattengrofie 35/35/10 cm

Reinigen der Platten und Mosaiksteine,
Abfallmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung zuzufiihren

Bereich = Gehbahnen

Platten und Steine im Baubereich lagern.

22,000 m2

StI-Nr.: 23 903/ 206 20 13 12 11

Betonsteinpfl.aus
D 10-12 cm
Gb/Rw/Parkstr.
i.Bauber.lagern

Betonsteinpflaster ausbauen

Pflaster verschiedener Formate

Bettung: ungebundene Bauweise

Fuge: gebundene Bauweise

Steindicke 10 - 12 cm

Reinigen der Betonsteine. Abfallmaterial
wird Eigentum des AN und ist

einer Wiederverwertung zuzufiihren

Bereich = Gehbahnen/Radwege/Parkstreifen
Steine im Baubereich lagern

5,000 m2

Stl-Nr.: 23 903/ 304 21 01 31 11

Steinzeile ausb.
GrofBsteinrinnenz. 1-reihig
i.Bauber.lagern

Steinzeile ausbauen

GrolRsteinrinnenzeile

einreihig

auf Unterbeton bis 15 cm dick

Betonunterlage aufbrechen.

Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Verwertung gem. EBV zuzufiihren

mit Fugenverguss aus Zementmortel

Reinigen der Steine. Abfall vom Reinigen der Steine
wird Eigentum des AN und ist einer Wiederverwertung
zuzufilhren

Steine im Baubereich lagern.

68,000 m

Ubertrag EUR
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1.5.6.3.21

1.5.6.3.22

1.5.6.3.23

Ubertrag EUR

GrofBsteinrinnenzeile entsorgen d.AN

Grofsteinrinnenzeile entsorgen
Abfallmaterial

wird Eigentum des AN und ist

einer Wiederverwertung zuzufiihren
Bereich = Gesamte Ausbaubreite

Steine werden Eigentum des AN und sind
einer Wiederverwertung zuzufihen

68,000 m ..

GroRBsteinzeile ausb.
1-reihig Kantzeile
i.Bauber.lagern

GrofRsteinkantzeile

einreihig

auf Unterbeton i.M. 10 cm dick
Betonunterlage aufbrechen.
Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung zuzufihren

mit Fugenverguss aus Trasszementmortel
Reinigen der Steine. Abfall vom Reinigen
der Steine wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung zuzufiihren
Steine im Baubereich lagern.

StI-Nr.: 23 903/ 206 20 13 12 11

Betonsteinpfl.aus
D 10-12 cm
Gb/Rw/Parkstr.
i.Bauber.lagern

Betonsteinpflaster ausbauen

Pflaster verschiedener Formate

Bettung: ungebundene Bauweise

Fuge: gebundene Bauweise

Steindicke 10 - 12 cm

Reinigen der Betonsteine. Abfallmaterial
wird Eigentum des AN und ist

einer Wiederverwertung zuzufiihren

Bereich = Gehbahnen/Radwege/Parkstreifen
Steine im Baubereich lagern

90,000 m2 ...

StI-Nr.: 18 904/ 000

Vorbemerkungen zu LB 904

1. Allgemeines

1.1 Boden, Einbauklassen und Zuordnungswerte (Z0,
Z1.1, Z1.2, Z2) werden nach den Technischen Regeln
der Mitteilungen der Landerarbeitsgemeinschaft

Abfall (LAGA) 20 sowie den Anforderungen an die
Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen
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in der aktuellen Fassung (geanderte Anlage 2 Stand
11.05.2018) definiert.
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/
grundwasser/doc/verfuell.pdf

Die Verwertungsklassen RW1 bzw. RW2 werden in
der ZTV wwG-StB BY05 definiert.

1.2 Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben ist, ist bei der Verwendung von Geokunst-
stoffen von einer vorgesehenen Nutzungsdauer von
100 Jahren auszugehen.

1.3 Als Priifmethode fiir die Verdichtungskennwerte

im Bereich Erdbau wird die Methode M3 festgelegt,
sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben wird.

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgefiihrten Leistungen gehoren
zum Leistungsumfang

2.1 Das Zwischenlagern des Bodens, soweit es nicht
vom AG angeordnet wird.

2.2 Wenn das Herstellen von Einbauten und/oder
Bauwerken im Leistungsumfang des AN enthalten

ist, gehdren alle dadurch verursachten Erschwernisse
zum Leistungsumfang.

3. Abrechnung

3.1 Die Mengenermittlung erfolgt, soweit nach-
stehend nicht anders geregelt, im Abtrag.

Erfolgt die Abrechnung ausnahmsweise im Auftrag, so
wird der durch die Verdichtung des Dammuntergrundes
bedingte Mehrverbrauch an Schuttmassen nicht ge-
sondert vergiitet, wenn in der Leistungsbeschreibung
nichts anderes angegeben ist.

3.2 Die Mengenermittlung von Schittmaterial aus
Seitenentnahmen wird wie folgt durchgefihrt:

Die Menge des Gesamtauftrages in verdichtetem
Zustand abzliglich der Menge des wiederein-
gebauten Abtragsmaterials und der Menge des
Liefermaterials ergibt die Menge des Schiitt-

materials.

3.3 Das Erstellen des Planums wird nur einmal vergutet,
auch wenn der Bereich des Planums in

mehreren Positionen enthalten ist

(z.B. Aushub und Bodenverbesserung).

3.4 Bei Bohrungen zur Baugrunderkundung werden die
Bohrlangen unabhangig von der Endtiefe der Bohrung
jeweils in dem Bohrbereich abgerechnet, den sie
durchlaufen.

StI-Nr.: 18 905/ 000

Vorbemerkungen zu LB 905

1. Allgemeines

1.1 Die Boden- und Untergrundverhaltnisse sind in den
Unterlagen des AG angegeben. Diese Unterlagen gelten
nur fir die Aufschlussstellen und die ausgeschriebene
Griindungsart. Aus der Verwertung der Unterlagen fir
eine Anderung der Bauwerksgriindung nach Art und Lage
sowie fur die Griindung von Baubehelfen kann der AN
dem AG gegenlber keine Anspriiche ableiten.

1.2 Boden, Einbauklassen und Zuordnungswerte
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(20, Z21.1, Z1.2, Z2) werden nach den

Technischen Regeln der Mitteilung der Lander-
arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20 sowie

den Anforderungen an die Verfiillung von Gruben und
Briichen sowie Tagebauen In der Fassung vom
09.12.2005 definiert.
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/wasserwirtschaft/
grundwasser/doc/verfuell.pdf

Die Verwertungsklassen RW1 bzw. RW 2 werden in der
ZTV wwG-StB BY 05 definiert.

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgefilihrten Leistungen gehéren zum
Leistungsumfang:

2.1 Das Zwischenlagern des Bodens, soweit es nicht vom
AG angeordnet wird.

3. Abrechnung

3.1 Die Abrechnungstiefe bei Baugruben geht von

OK Gelande aus. Die Abrechnungstiefe bei Boden
zwischen Pfahlkdpfen |6sen geht von OK Pfahlkopfplatte
aus.

3.2 Die Abrechnungstiefe fiir den Leitungsgrabenaushub
ist fur jeden Grabenabschnitt jeweils die planmaRige
Grabentiefe nach DIN EN 1610.

Sofern in der Leistungsposition keine andere Angabe
gemacht wird, ist die Abrechnungstiefe fiir den
Leitungsgrabenaushub in Ddmmen, die im gleichen
Auftrag hergestellt werden, die Dicke der Leitungszone
zuzuglich der nach Angaben des Rohrherstellers statisch
erforderlichen Uberdeckung.

3.3 Die Abrechnungstiefe fir die Leitungsgraben-
verfillung ist fir jeden Grabenabschnitt die jeweilige
Grabentiefe nach DIN EN 1610 abziiglich der Dicke der
Leitungszone. Sofern in der Leistungsposition keine
andere Angabe gemacht wird, ist die Abrechnungstiefe
fur die Leitungsgrabenverfiillung in Dammen, die im
gleichen Auftrag hergestellt werden, die nach Angaben
des Rohrherstellers statisch erforderliche Uberdeckung
abzlglich der Dicke der Abdeckung.

3.4 Die Abrechnungsbreite fiir Leitungsgraben mit
Rohrleitungen ist die Mindestgrabenbreite

nach DIN EN 1610, Tab. 1 und Tab. 2. MaRgeblich fir
die Abrechnung ist der jeweils gréRere Wert aus den
Tabellen, sofern in der Position nichts anderes ange-
geben ist. Ein ggf. vorhandener Verbau ist bei der
Ermittlung der Abrechnungsbreite nicht zu bertick-
sichtigen.

3.5 Fur Leitungsgraben mit Rohrleitung ist die Abrech-
nungslange die tatsachliche Lange der Rohrleitung.

Die Abrechnungslange der Rohrleitung ist von diesen
Regelungen nicht betroffen.

Erganzend gilt folgendes:

- Zweigt die Rohrleitung aufierhalb von Schachten von
neu herzustellenden Leitungen, deren Leitungs-

graben noch nicht verfiillt ist, ab, wird von der

Achse Hauptrohr gemessen.

- Zweigt die Rohrleitung aufierhalb von Schachten von
Leitungen ab, deren Leitungsgraben bereits verfillt

ist, ab, wird zur Herstellung des Anschlusses der
Abrechnungsléange 1,00 m unabhangig vom Durch-
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1.5.6.4.24

1.5.6.4.25

Ubertrag EUR

messer des Hauptrohres zugeschlagen, sofern die
Verfiillung vom AG veranlasst ist.

- Zweigt die Rohrleitung aufierhalb von Schachten von
bestehenden Leitungen ab, wird zur Herstellung des
Anschlusses der Abrechnungslange 1,00 m unab-
héngig vom Durchmesser des Hauptrohres zugeschlagen.
- Beginnt die Rohrleitung an einem neu herzustellenden
Straenablauf, wird der Abrechnungslange der Aul3en-
durchmessers des StralRenablaufs zugeschlagen.

- Beginnt oder endet die Rohrleitung an einem
bestehenden Schacht, wird der Abrechnungslange

0,5 m zugeschlagen.

- Endet die Rohrleitung an einem Haus oder sonstigen,
nicht zum Rohrleitungsgraben z&hlenden baulichen
Anlagen, so wird bis AuRenkante der Einfliihrung
gemessen.

Wenn die Erdarbeiten fur die Schachte nicht gesondert
vergutet werden, gilt erganzend folgendes:

- Bei Zwischenschéachten im Zuge der Rohrleitung wird
der AuRendurchmesser der Schéachte der
Abrechnungslange zugeschlagen.

- Beginnt oder endet die Rohrleitung an einem neu
herzustellenden Schacht, wird der Abrechnungs-

lange der AulRendurchmesser des Schachtes und
zusatzlich 0,5 m zugeschlagen.

- Der AuBendurchmesser des Schachtes wird je Schacht
nur einmal vergutet. Er wird dem Leitungsgraben zuge-
schlagen, in dem das Rohr mit dem gréf3ten Durch-
messer eingebaut wird.

StI-Nr.: 16 904/ 002 20 22 13 01

Oberboden abtr.
40cm
masch./von Hand

Oberboden profilgerecht abtragen

Arbeiten im Wurzelbereich von Baumen und
Vegetationsbestadnden gem. Vertragsbedingungen
von Baumgraben

Ausbautiefe bis 40 cm

I6sen, laden und transportieren

maschinell, im Wurzelbereich von Bdumen und
Vegetationsbestanden von Hand

Oberboden wird Eigentum des AN und ist

einer Wiederverwendung zuzufihren

30,000 m3 ..

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2025 002

Boden I6sen laden férdern lagern Abtrag-T 0,6m GU

Boden

profilgerecht I6sen, laden, férdern und lagern, Abfall ist nicht
gefahrlich, Zuordnung nach Haufwerksbeprobung, geman
Analyse, Abtragtiefe bis 0,6 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont
des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
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1.5.6.4.26

1.5.6.4.27

1.5.6.4.28

1.5.6.4.29

Homogenbereiches bis 2 m,

BaumaRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittiung nach
Aufmafd an Abtragprofilen.

318,000 m3 ...

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2025 087

Bodenprobe aus Haufwerken 30-60m3

Entnahme von Bodenproben aus Haufwerken, Volumen Gber
30 bis 60 m3, einschl. Protokoll.

7,000 St L

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2025 087

Untersuchung Abfalldeklaration

Untersuchung zur Abfalldeklaration nach LAGA-Merkblatt 20,
Tabelle 11.1.2-1 Mindestuntersuchungsprogramm flr Boden bei
unspezifischem Verdacht, Untersuchung im Feststoff aus
Haufwerken.

7,000 St

Belast.Boden entsorgen > Z 0 bis </=Z1.1

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach

Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.

Die Entsorgung ist nachzuweisen.

Schadstoffbelastung > Z 0 bis </=Z 1.1,

Boden / Fels in das Eigentum des AN Ubernehmen

und einer Wiederverwertung (Aufbereitung) nach Wahl des AN
zuflihren.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Vergitung.
Transport mit Abdeckung.

165,000 t

Belast.Boden entsorgen > Z 1.1 bis </=Z1.2

Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach

Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.

Die Entsorgung ist nachzuweisen.

Schadstoffbelastung > Z 1.1 bis </=Z 1.2,

Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.
Anfallende Geblhren tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,

ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.

165,000 t

Ubertrag EUR
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1.5.6.4.30 Belast.Boden entsorgen > Z 1.2 bis </=Z 2
Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 1.2 bis </=Z 2,
Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.
Anfallende Geblhren tragt der AN.
Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,
ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Vergitung.
Transport mit Abdeckung.
165,000 t s s
1.5.6.4.31 Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 0)
Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 0,
Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.
Anfallende Geblhren tragt der AN.
Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,
ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.
41,000 t s s
1.5.6.4.32 Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 1)
Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 1,
Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.
Anfallende Geblhren tragt der AN.
Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,
ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.
41,000 t s s
1.5.6.4.33 Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 2)
Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 2,
Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.
Anfallende Geblhren tragt der AN.
Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,
ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
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schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.
41,000 t
1.5.6.4.34 Belast.Boden entsorgen > Z 2 (Deponieklasse 3)
Belasteten Boden / Fels von Zwischenlager nach
Unterlagen des AG laden, férdern und entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Schadstoffbelastung > Z 2, Deponieklasse 3,
Entsorgung in einer zugelassenen Deponie nach Wahl des AN.
Anfallende Geblhren tragt der AN.
Die Abrechnung erfolgt auf Basis von Wiegescheinen,
ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung erfolgt keine Verglitung.
Transport mit Abdeckung.
41,000 t
1.5.6.4.35 StI-Nr. 08 904/ 41010 20 00 01
frostsich.Kies ges.Ausbaubreite Kies AN geliefert
Frostsicheren Kies einbauen
Frostsicheren Kies profilgemaf einbauen
und verdichten.
Bereich = gesamte Ausbaubreite
Kieslieferung durch AN
286,000 M3 s s
1.5.6.4.36 Leitungsgrabenverf. oberhalb Leitungs- zone herstellen
Leitungsgrabenverfillung oberhalb der
Leitungszone (Hauptverfillung) herstellen.
Die Abrechnung erfolgt mit der fiir die Herstellung des
Leitungsgrabens verglteten Breite. Diese Abrechnungs-
breite gilt auch im Bereich der Schéchte, der Arbeits-
raume fir Rohrververbindungen und Kabelmuffen,
soweit die Erdarbeiten dafiir nicht gesondert vergutet
werden.
Dariiber hinausgehende Verfiillung gehort zum
Leistungsumfang.
Fir senkrecht begrenzte Grabenabschnitte
(verbauter Graben) mit einer Grabentiefe bis 1,50 m,
Innerhalb der Baustelle zwischengelagerten
(31)Boden der OZ '3.3.0005"'
laden, einbauen und verdichten.
32,000 M3 s e
1.5.6.4.37 Stl-Nr. 08 904/ 416 01 00 20 01
FSS korrigieren ges.Ausbaubreite bis 20 cm
Frostschutzschicht korrigieren
Vorhandene Frostschutzschicht Uberprifen. Soweit
erforderlich, Material profilgerecht I6sen, im Bau-
bereich profilgerecht verteilen und verdichten.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag

in EUR

1.5.6.4.38

1.5.6.4.39

1.5.6.5.40

1.5.6.5.41

Ubertrag EUR

Uberschiissiges Material wird Eigentum des AN
ist einer Wiederverwendung zuzufiihren.

Nicht frostsicheres Material [6sen und laden,
es wird Eigentum des AN und ist einer Wieder-
verwertung zuzufiihren

Bei Bedarf fehlenden frostsicheren Kies liefern,
profilgeman einbauen und verdichten.

Bereich = gesamte Ausbaubreite
Korrekturbereich bis 20 cm Dicke

10,000 m2 .

StI-Nr.: 23 904/ 006 01 30 20 01

Oberboden einb.
50 cm
AN liefern

Oberboden profilgerecht einbauen
in Grunflachen

Einbaudicke ca. 50 cm
Oberbodenlieferung durch AN

30,000 m3 .

Stl-Nr.: 23 904/ 126 00 10 10 01

Rasenfl.instands.
Aushubt.20cm
Oberb.20cm

Rasenflachen profilgerecht instandsetzen
(Ansaat mit Rasen, RSM 5.1, 30 gr./m2)
Aushubtiefe bis 20 cm

Oberboden profilgerecht einbauen,
Schichtstarke bis 20 cm

48,000 m2 .

Bordsteine setzen
Prof.B6

Bordsteine setzen (mit Setzzange)

Bordsteine auf Betonunterlage setzen und hinterfiillen.
(einschlieRlich aller Anpassungsarbeiten wie
Ablangen, Kopf-/Gehrungsschnitte etc.)

Granitbruch wird Eigentum des AN und ist

einer Wiederverwertung zuzufiihren.

Profil B6

Betonunterlage 10 bis 12 cm dick

Grofstein im Baubereich zwischengelagert

192,000 m

Lief.Granitstein, Prof. B 6

Lieferung von Granitsteine,

geschnitten und gestockt,

Abweichend von der DIN EN 1343

(Bordsteine aus Natursteinmaterial) sind die Granit-
steine gemal den Angaben der ZTV Stra MU zu liefern.
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag

in EUR

1.5.6.5.42

1.5.6.5.43

1.5.6.5.44

1.5.6.5.45

1.5.6.5.46

Ubertrag EUR
Profil B 6 gem. ZTV Stra M(, Anlage
96,000 m L,

Zuschl.vers.Bord. Prof.B6

Zuschlag fur versenkte Bordsteine

Zuschlag fiir das versenkte Setzen von Bordsteinen in
Einfahrten und bei Behindertenabsenkungen.

Profil B6-140, 18 cm hoch gem. ZTV Stra M, Anlage
Grofstein im Baubereich zwischengelagert

53,000 m ..

StI-Nr.: 23 911/020 50 00 00 01

Zuschl.Bo.in Kurv
Prof.B6

Zuschlag fir Bordsteine in Kurven
Zuschlag fur das Setzen von Bordsteinen

in Kurven bis zu einem Radius von 30,00 m.
Profil B6

5000 m

BE liefern und setzen 100/8,5/17,5

Betoneinfasssteine auf 10 cm dicke Betonunterlage
setzen mit beidseitiger Betonstiitze.

Format 100/8,5/17,5

einseitig abgefast

Lieferung der Einfasssteine durch AN

3,000 m L

StI-Nr.: 23 912/ 204 02 00 00 11

Kleinstein.herst.
zwischengelagert

Kleinsteinpflaster herstellen

in Reihen

Steine im Baubereich zwischengelagert

3,000 m2 L

Stl-Nr.: 23 912/ 402 21 00 01 21

Kupla herstellen
35/35/6,5
Gehbahnen
zwischengelagert
Kunststeinplattenbelag herstellen
mit alten Platten nach DIN EN 1339 bzw. DIN 485
Plattengrofie 35/35/6,5 cm
Bereich = Gehbahnen
Platten im Baubereich zwischengelagert
53,000 M2 e
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag

in EUR

1.5.6.5.47

1.5.6.5.48

1.5.6.5.49

1.5.6.5.50

Ubertrag EUR

Kupla herstellen
35/35/10
Gehbahnen
zwischengelagert

Kunststeinplattenbelag herstellen

mit alten Platten nach DIN EN 1339 bzw. DIN 485
PlattengrofRe 35/35/10 cm

Bereich = Gehbahnen

Platten im Baubereich zwischengelagert

22,000 m2

StI-Nr.: 23 911/ 202 30 00 10 21

GroRst.Pf.zl.setz
Kantzeile
zwischengelagert
bruchrau

Grol3steinpflasterzeile setzen

als Kantzeile

Steine im Baubereich zwischengelagert
bruchrau

Grofst.Pf.zl.setz
Kantzeile
Lief.AN 15/17 cm

Grofsteinpflasterzeile setzen

in Betonbettung C20/25, i.M. 15 cm

als Kantzeile

Fugendichtung mit

Sandbeton 0/4, Zementgehalt mind. 600 kg/m3

biindig

Lieferung durch AN,

Produktanforderung gem. ZTV Stra MU, GréRRe 1, 15/17 cm

3,000 m

StI-Nr.: 23 911/202 10 00 10 21

GroRst.Pf.zl.setz
Rinne
zwischengelagert
bruchrau

Grofsteinpflasterzeile setzen

als Rinne

Steine im Baubereich zwischengelagert
bruchrau

68,000 m ..
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Nr.
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in EUR

1.5.6.5.51

1.5.6.5.52

1.5.6.5.53

1.5.6.5.54

Ubertrag EUR

StI-Nr.: 18 911/202 10 20 40 01

GrofBst.Pf.zl.setz
Rinne
Lief.AN 15/17 cm

Grofsteinpflasterzeile setzen

in Betonbettung C20/25, i.M. 15 cm

als Rinne

Fugendichtung mit

Sandbeton 0/4, Zementgehalt mind. 600 kg/m3

biindig

Lieferung durch AN,

Produktanforderung gem. ZTV Stra M, GrofRe 1, 15/17 cm

68,000 m ..

StI-Nr.: 23 912/ 302 00 40 05 11

Bet.St.Pfl.herst.
Wege+Platzflachen
zwischengelagert

Betonsteinpflaster herstellen

Rechteck- und Verbundsteine,

Guteeigenschaften nach DIN EN 1338,

TL-Pflaster und ZTV StraMu

Bettung: Baustoffgemische 0/4, 0/5 und 0/8 und Splitt

2/5 groRer/gleich Bk 1,8 ist der

Schlagzertrimmerungswert gemaf ZTV Stra Ml Anhang 4,
Blatt 10.1 zu bericksichtigen

Bereich = Wege- und Platzflachen

Steine im Baubereich zwischengelagert

90,000 m2 ...

Pflasterdecke aus GranitgroBpfl. herstellen

Pflasterdecke aus GranitgroRpflastersteinen
mit einer maximalen Fugenbreite von 8 mm,
bei Rasenfugen von 30 mm,

auf vorhandener Tragschicht herstellen.
Bettungsdicke 3 bis 5 cm,

(11)Verband 'Reihenverband'
(21)Einbaubereich 'Einmindung, Einfahrt'
(31)NennmalRe mm/mm/mm '160/160/160'
(32)Flachen 'gesagt und gestockt'

(41)auf Pflasterbett aus 'Splitt 2/5'
(51)verfugen 'mit Splitt 2/5 und Baustoffgemisch 2/5'

6,000 m2 .

Anpassung von Pflasterdecke herstellen

Anpassung von Pflasterdecke herstellen.
Pflastersteine auf Passmal} zuarbeiten und an Kanten
und Einfassungen bzw. an Aussparungen und
Einbauten Uber 1 m2 EinzelgréRe verlegen.

Kanten wie Hausmauer, Zaunsockel, Borde,

Rinnen und dgl.,

Druckdatum: 02.06.2026

Seite:

112 von 179



Projekt:
LV:

9263 Geothermie Grifelfing
9263 903 _6_5 LV Fernwdrme Los5 TB-RB

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag

in EUR

1.5.6.6.55

1.5.6.6.56

1.5.6.6.57

1.5.6.6.58

Ubertrag EUR

Pflasterklinker,
Steine schneiden.

2,000 m L

Oberfl.rein+anspr, C40BF1-S

Oberflache reinigen und anspriihen
Oberflache der vorhandenen Unterlage fir die
aufzubringende bitumindse Zwischen- bzw.
Deckschicht an verschmutzten Stellen griindlich
reinigen und mit I6semittelarmer Bitumen-
emulsion (Haftkleber) anspriihen. Kehrgut
wird Eigentum des AN und ist einer
Wiederverwertung zuzufihren.

Oberflache einer bitumindsen Befestigung
Bereich = Gehbahnen/Radwege
Belastungsklasse 1,8 - 0,3

Material C40BF1-S

Lésemittelhaltige Bitumenemulsion

2.283,000 m2 ..

Stl-Nr.: 18 913/ 107 31 00 10 01

ATSAC32TN
D 14 cm B 50/70

Asphalttragschicht AC 32 T N, herstellen
Asphalttragschicht AC 32 T N einbauen und verdichten
Einbaudicke in cm (verdichteter Zustand): 14
Bindemittel Bitumen B 50/70

Einbau mit Fertiger (bei nicht mit dem

Fertiger erreichbaren Flachen Einbau von Hand)

761,000 m2

AB AC 11 DN
D 4,0 cm B 50/70

Asphaltbeton AC 11 DN herstellen

Asphaltbeton AC 11 DN einbauen und verdichten.
Einbaudicke in cm (verdichteter Zustand): 4
Bindemittel Bitumen B 50/70 (B 65)

Einbau mit Fertiger (bei nicht mit dem Fertiger zu
erreichenden Flachen Einbau von Hand)

Die Zugabe von Ausbauasphalt ist nicht zugelassen

761,000 m2

Stl-Nr.: 18 914/ 402 34 00 00 01

Fugen m.Fugenband
D 4,0 cm

Fugen mit Fugenband

Fugen in der Dicke der bit. Deckschicht entlang
von Einbauteilen und bei Arbeiten im

Geh- und Radwegbereich

mit einem aufschmelzbaren Fugenband herstellen.
Das Fugenband muss nach der jeweils
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in EUR in EUR

Ubertrag EUR  .ooiocviiiiiceieeiienn

vorgeschriebenen Arbeitsanleitung verlegt werden.
Dicke der bit. Deckschicht = 4,0 cm
Profil des Fugenbandes 8/50 mm

766,000 M s e

1.5.6.6.59 Schéachte und Schieber anpassen

Schachte und Schieber anpassen

Vorhandene Sparteneinbauten und -objekte

zur Hoéhersetzung bzw. Anpassung freilegen.
Unbrauchbares Material wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung zuzufiihren.

Bereich = Fb und Gb

12,000 St s
Vorbemerkung fur Markierungen
Ausfiihrung:
Die Applikation von Markierungsstoffen hat nach der jeweils giiltigen ZTV-M zu
erfolgen.

Die Markierungen sind nach den Verarbeitungsvorschriften der Materialhersteller
auszufiihren. Der AN hat die zu markierenden Flachen augenscheinlich vor
Ausfiihrung zu priifen. Hierbei ist auch auf das Umfeld der Ortlichkeit zu achten.
Gegebenenfalls isst eine Haftungsprobe auszufiihren.

Die Belage und Objekte sind vorher grtindlich zu reinigen und von Staub zu befreien.
Des weiteren muissen Eigenliberwachungsprotokolle, von Temperaturen und
Feuchtigkeitsgehalt nach ZTV M vorliegen. Ist letzteres bei den Terminauftragen
nicht der Fall, ist die Zustimmung des AG einzuholen.

Bei Verwendung von Markierungsfolien ist die sorgfaltige Reinigung des
Untergrundes vor der Verklebung Bedingung. Es sind die vorgeschriebenen
Spezialkleber (Grundierung) zu verwenden, welche die Folienflachen véllig benetzen
missen, um mit einem entsprechenden Anpressdruck mittels geeignetem Gerat
eine intensive Verbindung zum Untergrund gewahrleisten zu kénnen.

Beim Beseitigen von Markierungen durch abbrennen ist ein Verbrennen der
Fahrbahndeckschicht unter allen Umstanden zu vermeiden.

Entsorgung von Markierungsabfallen nach Ausbau vorhandener Markierungen:

Vormarkierungen:

Die zur Ausfiihrung notwendige Vormarkierung fiir die Markierungsarbeiten ist in die
Einheitspreise einzurechnen. Die Vormarkierungen sind gemeinsam mit dem AG
abzunehmen.

Wird auf Grund der 6rtl. Verhaltnisse eine Abanderung der aufgetragenen
Vormarkierung und somit eine zweite zusatzliche Vormarkierung notwendig, so wird
diese nach Pos. ??? gesondert vergutet.

Markierungsflache trocknen:

Flachen fir Markierungen sind auf Anordnung des AG schonend zu trocknen.
Abgerechnet wird die tatsachlich zu markierende Flache.

Markierungen:

Folien mit Reflekérper, Griffigkeitsmiitel, Voranstrich, Kleber und mit
Nachstreumitteln

Verkehrsklasse P6,

Markierungssystem Typ |l,
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag

in EUR

1.5.6.7.60

1.5.6.7.61

1.5.6.8.62

Ubertrag EUR

Gewahrleistung:
Es gelten die Festlegungen in der ZTV-M.

Markierungsflache vortrocknen:

Markierungsflache vortrocknen
Flache der Markierung auf Anordnung des AG trocknen.
Abgerechnet wir die zu markierende Flache.

7,000 m*

Strichmarkierung 12 cm

Strichmarkierung 12 cm

Strichmarkierung nach Angabe des AG aufkleben.
Ausfuhrung als Spurteilung, Leit- und Sperrlinie,

Randlinie, Gatterumrandung einschl. Vorreinigung der Flache,
Auftragen der Grundierung und Kleber. Strichbreite 12

cm

61,000 m .

Hinweis

Mit der Ausfliihrung der Stundenlohnarbeiten

ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auf-
traggebers zu beginnen. Der Umfang der im Ein-
zelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der
Anordnung festgelegt.

Die nachstehenden Verrechnungssatze sind unter Beach-
tung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und
gelten unabhangig von der Anzahl der abgerechneten
Stunden. Sie haben den tatsachlichen Lohn mit den Zu-
schlagen fur Gemeinkosten, Sozialkassenbeitrage,
Vermdgenswirksame Leistungen und dergleichen, sowie
Lohn- und Gehaltsnebenkosten zu enthalten.

Zuschlage fir Nacht-,Sonn- und Feiertagsarbeiten

sowie fiir Uberstunden werden gesondert vergiitet

StI-Nr.: 08 919/ 002 60 00 00 01

Stundenlohn (Bau)
Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten (Bau) fir Baugewerbe
Facharbeiter Berufsgruppe IV 4
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag

in EUR

1.5.6.8.63

1.5.6.8.64

1.5.6.8.65

1.5.6.8.66

1.5.6.8.67

Ubertrag EUR

StI-Nr.: 08 919/ 118 90 00 00 01
LKW
11t

Lastkraftwagen
Nutzlast bis 11 t

5000 h

StI-Nr.: 08 919/ 120 00 00 00 01
Zuschl.Ladekran

Zuschlag fur LKW-Ladekran

Zuschlag fur LKW-Stunden bei Benltzung eines LKW-Lade-
kranes. Der Zuschlag wird nur fiir die Zeit bezahlt,

die der Ladekran tatsachlich in Betrieb ist.

5000 h

StI-Nr.: 08 919/ 102 60 00 00 01

Bagger Reifen, 0,4m3

Bagger
Bagger, Iuftbereift,
Motorleistung bis 30 kW und 0,4 m3

5000 h

StI-Nr.: 08 919/ 104 20 00 00 01

Planier-/Ladeger.

Planier- und Ladegerate
Planierraupen, Motorleistung 19 bis 37 kW (26-50 PS)

5000 h

StI-Nr.: 08 919/ 105 01 00 00 01

Minibagger Reifen
Minibagger
Fahrwerk mit Bereifung
5000 h .
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1.5.6.8.68 Stl-Nr.: 08 919/ 106 00 00 10 01
Verdichtungsger.

Verdichtungsgerate
Vibrostampfer, Gewicht bis 60 kg

5,000 h o e
Summe 1.5.6 FlurstraBe (StraBenbau) e
Summe 15 Los5 s
Summe 1 Kapitel 1: Tiefbau s
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2 Kapitel 2: Rohrbau
25 Los 5
Allgemeines

Das beschriebene Bauvorhaben ist generell nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik auszufiihren.

Die entsprechenden technischen Vorschriften, Richtlinien und Normen sind zu
beachten und zu erfiillen. Dies sind insbesondere:

- DIN-Normen

- Richtlinien der AGFW, insbesondere Arbeitsblatt FW 401

- DVGW-Vorschriften

- Bauaufsichtliche Vorschriften

- TUV- und Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft

- VDE-Vorschriften

- AD-Merkblatter

-GEG sowie

- Herstellerangaben fiir die entsprechenden Bauteile

Die im Leistungsverzeichnis genannten Typen und Fabrikate dienen lediglich
der Definition des Qualitatsstandards. Es kdnnen hierfir jederzeit gleichwertige
Produkte bzw. Hersteller eingesetzt werden (VOB A, § 9). Dies ist jedoch bei
Angebotsabgabe schriftlich zu erklaren.

Bei Nichtangabe eines Alternativfabrikats gilt das ausgeschriebene als angebo-
ten.

Die Einheitspreise beinhalten jeweils Lieferung und Montage.

Planungsunterlagen

Die ihm zugestellten Zeichnungen oder Lieferungsteile hat der Auftragnehmer
hinsichtlich des Zusammenpassens mit seiner Lieferung zu priifen. Von Gammel
Engineering werden folgende Unterlagen zur Verfiigung gestellt:

- Rohrtrassenplan
- Regelquerschnitte soweit erforderlich

Der Auftragnehmer ist fiir richtige Dimensionierung der Festpunkte, Lagerungen und
Stiitzen sowie fir die Auslegung der Kompensatoren und Dimensionierung der
Entwasserung, Entliiftung und dergleichen sowie flir deren einwandfreie Funktion im
Betrieb und bei Betriebsstillsetzung verantwortlich. Vor Anfertigung sind die Details
der ortlichen Bauleitung vorzulegen und werden von dieser freigegeben. Zu
beachten ist, dass Festpunkte vermieden werden und nur in Ausnahmefallen und
nach Rucksprache mit dem AG genehmigt werden.

Die Verlegeplane mit der Rohrstatik des Rohrherstellers sind vom AN anzufertigen
und sind vor Ausflihrung dem AG oder dessen Vertreter vorzulegen. Die
Verlegeplane mussen vom AG oder dessen Vertreter genehmigt werden.
Entstehende Kosten fiir das Erstellen der Verlegeplane und das Beibringen und
Einarbeiten der Rohrstatik sind die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der Trassenplan dient lediglich der Ubersicht!

Fir die Lage der Fremdsparten wird keine Gewahr ibernommen. Genaue Angaben
und Malfe sind den Ausfiihrungsplanen der jeweiligen Sparten zu entnehmen.
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Auslegungsdaten

Der Aufbau des gesamten Nahwarmenetzes erfolgt mit einem
Kunststoffmantelrohrsystem gemal AGFW FW 401 mit Stahl-Mediumrohr in einem
PE-Mantel und PU-Schaumdammung.

Das Kunststoffmantelrohrsystem (nur starres Rohr) ist mit werksseitig
eingeschdumten Kontrolldrahten zur Uberwachung der Ddmmungsfeuchte
ausgeschrieben.

Es wird eine Leckuberwachung nach dem "nordischen System" installiert (European
Monitoring System - EMS). Es wird ein digitales Alarmsystem fiir die
Leckiiberwachung aufgebaut. Hierfiir sind stationdre Uberwachungsgerate in
verschiedenen (6ffentlichen) Gebduden zu montieren. Eine Stérmeldung der
einzelnen Gerate wird Uiber eine mit den Rohren mit verlegte BUS-Leitung zu einer
zentralen Stelle weitergeleitet, an der sie auf die GLT/ZLT aufgeschaltet wird
(bevorzugt im Heizhaus).

Fir die Auslegung und den Betrieb der Fernheizleitungen gelten folgende
Berechnungsgrundlagen:

Auslegung Betrieb
Nenndruck PN 16 12 bar (0)
Vorlauf 130 °C 90-95°C
Ricklauf 50-130°C 0-70°C

Regeliiberdeckung: 80 cm (bis 120 cm)

Die Vordimensionierung der Bauteile, die vorab erstellte Rohrstatik, und die
Zeichnungserstellung erfolgte unter Zugrundelegung des AGFW Regelwerks FW
401, Teil 10 und 11. Fir Systeme mit abweichenden technischen Eigenschaften ist
eine Nachberechnung Uber 0.g. Planungsleistungen bei Angebotsabgabe
vorzulegen.

Bei vorgefertigten Teilen sind die Filme der Strahlungspriifung beizulegen. Diese
Teile durfen erst nach Prifung durch die Bauleitung und nach Vorlage bei der
Bauherrschaft eingebaut werden.

Koordination mit Fremdsparten

Die Verlegung der Kunststoffmantelrohrleitungen erfolgt in Abstimmung mit
samtlichen Sparten, wie z.B.: Wasser, Strom, Abwasser und Telekom, sowie mit der
verkehrsrechtlichen Behoérde. Der Auftragnehmer hat die Koordinierung mit diesen
Sparten in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die genauen Verlegetiefen sind den jeweiligen H6henschnitten zu entnehmen bzw.
nach Feststellung der tatsachlichen Verlegetiefen bestehender Leitungen der
anderen Sparten (Handschachtung) mit dem AG abzustimmen.

Bei der Ausflihrung ist auf die Verlegung entsprechend der geforderten
Mindestabstande anderer Sparten zu achten.

Bei Kreuzungspunkten mit anderen Sparten ist darauf zu achten, dass keine
Leitungen beschadigt werden.

Koénnen Kreuzungen nur mit geringen Abstanden erfolgen, so sind die
FW-Rohrleitungen mit einem Schutzrohr im Kreuzungsbereich zu versehen.
Scheuerstellen am PE-Mantel durch die Bewegungen der warmgehenden Leitungen
sind zwingend zu vermeiden.

Ein erhéhter Aufwand bei der Verlegung der Nahwarmeleitungen im Bereich von
Kreuzungen mit anderen Sparten wird nicht gesondert vergiitet. Ebenso ist der
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Aufwand fiir Schutz bestehender Leitungen in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Fir das dazu evtl. nétige Material sind Positionen im LV vorhanden.

Baustelleneinrichtung

Das Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelleneinrichtung fir
Rohrverlegearbeiten bis zum Abschluss der ausgeschriebenen Leistungen ist als
Nebenleistung gem. VOB in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Ein eventuell
erforderliches Umsetzen der Baustelleneinrichtung wird nicht gesondert vergiitet.

Materiallagerung
Das Material ist ordnungsgemaf nach Herstellervorschrift zu lagern.
Mindestanforderung flr die Lagerung stellt die FW 401, Teil 13 und Teil 14, dar.

Die Rohre sind vor Verschmutzung zu schiitzen und die Rohrenden bis zum
Einbau mit Kunststoff-Montagekappen verschlossen zu halten.

Armaturen und sonstige Einbauteile sind trocken und gegen Witterungseinfliisse

geschutzt und gegen Diebstahl gesichert zu lagern. Kosten hierfiir sind in die

Einheitspreise einzurechnen.

Die Komponenten des PUR-Schaumes miissen in einem abschliefbaren Raum oder

Materialcontainer bei Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C eingelagert werden.

Koénnen angelieferte Baueinheiten nicht sofort verlegt werden, ist von der

Montagefirma Folgendes fiir die Zwischenlagerung zu beachten:

- Der Untergrund muss frei von Schutt und Aufwuchs sein.

- Die Baueinheiten missen so auf gepolsterten Holzern aufliegen, dass sie keine
Bodenberiihrung haben.

Die Richtlinien der AGFW fiir die Lagerung von KMR-Rohren und Formstlicken der
AGFW sind als Mindestanforderung einzuhalten.

Leitungsverlegung
Das Abstecken der Trasse erfolgt gemeinsam mit der Bauleitung nach dem
Trassenplan.

Die Ausfiihrung der Erdarbeiten sowie der Rohrverlegearbeiten sind mit genehmigter
Planvorlage mit der Bauleitung und anderen beteiligten Sparten abzustimmen, so
dass ein verbindlicher Bauzeitenplan, entsprechend eingeteilten Bauabschnitten
erstellt werden kann.

Behinderungen sowie Standzeiten beteiligter Firmen, die aufgrund der
Nichteinhaltung dieses Bauzeitenplans entstehen, gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Die Verlegetiefe der Hauptleitung und Nebenleitungen erfolgt gemafl FW 401 Teil 11
mit einer Regellberdeckung von 80 bis 120 cm. Abweichungen der
Regeliiberdeckung sind nur nach Riicksprache mit den verantwortlichen Personen
des Tiefbaus und AG méglich. Bei diesen Abweichungen ist die Rohrreibung zu
berlicksichtigen und dem AG anzuzeigen. Alle Angaben der tatsachlichen
Uberdeckung sind Bestandteil der Dokumentation gemaR FW 401.

Bei Unterschreitung der vom Rohrhersteller vorgegebenen
Mindestiiberdeckungshéhe muss beim Wiederverfiillen und Verdichten des
Rohrgrabens eine Lastverteilplatte bestehend aus 10 cm dickem Magerbeton (C
20/30) eingerichtet werden, um das Kunststoffmantelrohr vor Beschadigungen bei
Schwerlastverkehr zu schitzen. Hierbei handelt es sich um eine
Mindestanforderung. Allgemein gilt fir Unterschreitung der Mindestanforderung das
Regelwerk der AGFW FW 401.
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Bei der Ausflihrung ist auf die Verlegung entsprechend den Regelquerschnitten,
Hdéhenschnitte sowie auf Einhaltung der geforderten Mindestabstande anderer
Sparten zu achten.

Der Rohrgraben sowie die Ausrichtung der Kunststoffmantelrohrauflager sind so zu
erstellen, dass absolute Hochpunkte vermieden werden und eine Entliftung Giber die
Hausanschlussleitungen in den Gebauden erfolgen kann. Abzweige, die
anschlielend auf ein tieferes Verlegeniveau verzogen werden, miissen an den
Hochpunkten mit einer Entliftung ausgeristet werden. Die Verlegung der
Nahwarmerohrleitung ist standig durch eine Héhenkontrolle zu tberpriifen und in
den Dokumenationsunterlagen (wie im Leistungsverzeichnis als eigene Position
ausgeschrieben) zu dokumentieren.

Im Graben werden die Rohrleitungen auf verrottungsfeste Hartschaumriegel gelegt.
Diese Riegel kdnnen beim Verflllen im Rohrgraben verbleiben (gemai FW 401).

Alternativ dazu kénnen die Rohrleitungen auch direkt auf das fertig hergerichtete
Sandbett gelegt werden. In diesem Fall muss zum Aufschieben der Isoliermuffen die
Rohrleitung zwischenzeitlich vom Sandbett angehoben werden. Ein erhdhter
Aufwand hierfir wird nicht gesondert vergutet.

Bei der Einbringung der Rohrleitung sowie beim Einsanden und Verdichten des
Rohrgrabens sind die Verlegerichtlinien des Herstellers unbedingt zu beachten.
Liegen die Verlegerichtlinien des Herstellers unter den Mindestanforderungen der
FW 401, so ist das Regelwerk der AGFW bindend. Das Einschlammen des
Sandbettes ist unbedingt zu vermeiden, eine Freigabe erfolgt nur nach Riicksprache
mit dem AG. (Begriindung: Beim Einschlammen findet eine Separation der Fein- und
Grobanteile des Sandes statt. Diese fiihrt zu unerwiinschten Eigenschaften des
Sandbettes.) Beim Einschlammen des Sandbettes ist zu beachten, dass nicht mit zu
viel Wasser gearbeitet wird, um ein Ausschwemmen des Sandbetts unter den
KM-Rohren zu verhindern.

Ebenso ist das Spulen, Abdriicken und thermische Vorspannen entsprechend den
Rohrherstellerangaben durchzufiihren. Entsprechen diese nicht mindestens den
Mindestanforderungen der FW 401, so ist das Regelwerk der AGFW bindend.

Bei der Montage ist das Arbeitsblatt FW 401 der AGFW zu beachten, da neben
einem leistungsfahigen Leckiberwachungssystem vor allem die Qualitatssicherung
wahrend der Bauphase entscheidend fiir die Betriebssicherheit der
Fernwarmeversorgung ist.

Nachisolierung

Die Ausfiihrung der Muffenverbindungen hat umgehend nach Fertigstellung der
Schweif’arbeiten und Druckproben zu erfolgen. Wartezeiten auf den Isolierer werden
nicht zugelassen. Vom Bieter ist mit dem Angebot die Anzahl der firmeneigenen
Isolierer mit AGFW-Zulassung anzugeben.

Sind die Rohrleitungen direkt auf das fertig hergerichtete Sandbett gelegt worden,
muss zum Aufschieben der Isoliermuffen die Rohrleitung zwischenzeitlich vom
Sandbett angehoben werden. Ein erhdhter Aufwand hierfiir wird nicht gesondert
vergltet.

Samtliche Dammverbindungen sind entsprechend der Herstellerspezifikation
fachgerecht auszufiihren.

Die Dammverbindungen und Dichtarbeiten an den Montageformteilen diirfen nur
durch Monteure die eine Prifbescheinigung nach FW 603, Prifgruppe | oder I,
besitzen, durchgefiihrt werden. Die Prifbescheinigung ist bei Montagebeginn der
ortlichen Bauliberwachung zu lbergeben.
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Die Terminabstimmung fiir die Isolierarbeiten mit der Hersteller-, bzw. Isolierfirma
Ubernimmt der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber. Die Termine
sind schriftlich dem Auftraggeber vorher mitzuteilen, damit weitere Arbeiten
koordiniert werden kénnen.

Das Leckwarnsystem einzelner Teilstrange (z.B. Vorspannabschnitte) ist nach der
Muffenmontage einzeln auf Isolation und Durchgang zu prifen und das Ergebnis zu
protokollieren.

Die Dichtheit der Muffenverbindungen ist vor dem Ausschaumen mittels
Luftdruckprobe nach FW 401, Teil 16, Absatz 3.3.2.2, zu uberprifen. Die
Dichtheitspriifung darf erst erfolgen, nachdem Mantelrohr und Schrumpfmaterialien
auf ca. 40 °C abgekduhlt sind. Der Priifdruck von 0.2 - 0.3 bar ist mindestens 1
Minute aufrecht zu erhalten. Die Ergebnisse der Dichtheitspriifung sind zu
protokollieren.

Alle Rohrenden sind mit Endmuffen bzw. Endkappen gegen eindringende
Feuchtigkeit zu schitzen.

MaRnahmen zur Montage bei niedrigen Aulentemperaturen

Schaumarbeiten dirfen bei Lufttemperaturen unter 5 °C und einer Luftfeuchte von
Uber 90% sowie bei Regen nicht ohne zuséatzliche MalRnahmen ausgefiuhrt werden.
Erforderliche Malinahmen, wie Wetterschutz oder Vorwarmung sind durch den
Auftragnehmer zu treffen und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die
Temperaturen der Komponenten (PEHD-Mantelrohr und Mediumrohr) missen
mindestens 15 °C betragen und dirfen 45 °C nicht tUberschreiten.

Schweifdtechnik

Fur alle Schweilarbeiten wird das AGFW Arbeitsblatt FW 446 in der aktuell zum
Zeitpunkt des Beginns der Arbeiten gultigen Fassung zu Grunde gelegt. Die Art des
Schweildverfahrens ist dem Auftragnehmer freigestellt, sofern es den allgemein
anerkannten Regeln der Technik und den Vorschriften des DVS entspricht und nach
DIN EN 288, Teil 1, Abschnitt 4, spezifiziert und nach DIN EN 288, Teil 1 Abschnitt,
5.1.1, anerkannt ist.

Im Angebot ist als Erganzung zum Leistungsverzeichnis eine kurze Erklarung Gber
das beabsichtigte Schweil3verfahren zu geben.

Die Beistellung von Gas, Sauerstoff und Schweildraht gehort zum Angebotsumfang.
Falls elektrische Schweillung gewahlt wird, sind die Kosten fiir den Strombezug
einschlieBlich aller Arbeiten fiir die Herstellung der Stromanschlisse, fir das
Zahlersetzen usw. vom Auftragnehmer zu Gibernehmen. Es sind nur Schweiller
zugelassen, die ein giiltiges Prifzeugnis nach DIN EN ISO 9606-1 nachweisen
kénnen.

Die Prifzeugnisse sind auf gesondertes Verlangen des Auftraggebers vor
Zuschlagserteilung und zusatzlich vor dem Einsatz der Schweilter dem Auftraggeber
vorzulegen.

Terminliche Verzégerungen hieraus hat der Auftragnehmer zu vertreten, da mit den
Arbeiten vorher nicht begonnen werden darf. Bei der Herstellung der
Schweifldverbindungen sind die DIN EN ISO 9692-1 und das AGFW Arbeitsblatt FW
446 in der aktuell zum Zeitpunkt des Beginns der Arbeiten glltigen Fassung zu
beachten. Die Schweilndhte missen nach AGFW-Richtlinie 4.2.10
(Bewertungsgruppen flir Schweillnahte an Fernwarmeleitungen) die Anforderungen
der Bewertungsgruppe B (hoch) nach DIN EN ISO 5817 erfiillen.
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Die SchweilRnahte sind fortlaufend zu nummerieren und dauerhaft zu kennzeichnen,
so dass jede Schweillnaht dem ausflihnrenden Schweiler zugeordnet werden kann.
Die Nummerierung ist in die Planunterlagen, insbesondere in die Bestandsplane
(eigene Position im LV), die vom Auftragnehmer zu erstellen sind, einzutragen. Die
Kosten hierflir werden nicht gesondert vergltet. Ausfiihrung gemalt AGFW FW 401,
Teil 12 und Teil 13.

Die geraden Rohrlangen sollen nach Moglichkeit aufRerhalb des Grabens
zusammengeschweilt werden. Nach dem Priifen der Schwei3néhte und der
Herstellung der Dammverbindung ist das Rohr in den Graben zu legen
(Pipeline-Verfahren). Die entsprechenden Hebezeuge hierfir sind in die
Verlegearbeiten mit einzukalkulieren.

Sollte stellenweise eine Verlegung nach dem Pipelineverfahren nicht méglich sein,
so sind die Rohre im Graben zu schweil3en. Der Mehraufwand hierfur ist in die
Einheitspreise miteinzukalkulieren.

Beim Verschweillen der Kunststoffmantelrohre ist darauf zu achten, dass die
Isolierung und der PE Aufienmantel nicht beschadigt werden. Vor dem
Verschweil3en der Verbindungsstelle sind die Teile fir die Verbindungsmuffe auf die
Rohrenden aufzuschieben.

Schweifndhte, die durch Réntgen gepriift werden, sind im Trassenplan
einzuzeichnen, mit Kennzeichnung entsprechend der Bezeichnung des Filmes. Die
Zuordnung muss eindeutig mdglich sein.

Vor dem Nachisolieren der Verbindungen sind Dichtheitspriifungen mit der
Vakuumbirille durchzufiihren. Die Protokolle sind der 6rtlichen Bauleitung des AG
vorzulegen.Die Aufwendungen sind in die SchweiRnahte einzukalkulieren.

Prifung der Schweil’nahte

Fir die Prifung der Schweil3arbeiten wird die FW 446 zugrundegelegt. Es sind nur
Schweilder zugelassen, die ein gultiges Priifzeugnis nach DIN EN ISO 9606-1, Teil
1, nachweisen kénnen.

Die Priifzeugnisse sind auf gesondertes Verlangen des Auftraggebers vor
Zuschlagserteilung und zusatzlich vor dem Einsatz der Schweil’er dem Auftraggeber
vorzulegen.

Die Schwei3ndhte missen nach AGFW-Richtlinie FW 401 4.2.10
(Bewertungsgruppen flir Schweillnahte an Fernwarmeleitungen) die Anforderungen
der Bewertungsgruppe B (hoch) nach DIN EN ISO 5817: 2006 erfiillen.

Das Prifen der Schweinahte hat durch ein unabhangiges Institut zu erfolgen.

Von der Hauptleitung werden ca. 10% der Schweifinahte durch Réntgen geprift.
Die Schwei3nahte, die durch Réntgen geprift werden, sind im Trassenplan
einzuzeichnen, mit Kennzeichnung entsprechend der Bezeichnung des Filmes. Die
Zuordnung muss eindeutig mdglich sein.

Druckprobe

Die Druckprobe ist als gesonderte Position im LV aufgenommen und wird gesondert
vergutet. Druckproben fiir die Stichleitungen oder Teilabschnitte der Haupttrasse
sind rechtzeitig der Bauleitung, jedoch mindestens 2 Werktage vor Beginn der
MaRnahme dem Ingenieurbiro mitzuteilen. Alle fir die Durchfiihrung der Druckprobe
erforderlichen Vorkehrungen, wie das Anschweiften von gewdlbten Bbéden, die
Montage und Demontage der erforderlichen Armaturen, Hilfsrohrleitungen und
Messinstrumente, das Einbringen und Entleeren des fir die Druckprobe
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erforderlichen Wassers usw. sind vom Auftragnehmer zu treffen und in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Als Regelwerk fiir die Druckproben / Priifungen wird
die FW 602 herangezogen. Die Wasserdruckprobe ist mindestens 1 Stunde aufrecht
zu halten. Uber die Druckprobe hat der Auftragnehmer ein Protokoll zu erstellen,
welches von der o6rtlichen Bauleitung gegenzuzeichnen ist. Die Druckprobe ist
mittels Druckschreiber zu dokumentieren (Ubergabe der Protokolle nach der
Druckprobe an die Bauleitung). Die Druckprobe muss vor dem Aufbringen der
PE-Muffen bzw. vor dem Ausschaumen derselben durchgefiihrt werden.

Dehnungskompensation

Die Ausfiihrung und Montage der Dehnungspolster ist entsprechend den Angaben
des Systemherstellers vorzunehmen. Als Mindestanforderung gilt FW 401, Teil 10
und Teil 11.

Die Dehnungspolsterdicke bzw. Lange ist aus dem Verlegeplan des
Systemherstellers zu entnehmen. Als Mindestanforderung gilt FW 401, Teil 10 und
Teil 11.

Eine ungehinderte Warmedehnung der Kunststoffmantelrohre an den
Dehnungszonen ist zu gewahrleisten.

Die Dehnungspolster missen fir den Einsatz in Grundwasser geeignet und das
verwendete Material verrottungsfest sein (der Nachweis ist zu erbringen). Die
Stirnseiten und die Stol3fugen sind so abzukleben, dass ein Einschwemmen von
Sand und sonstigen Fremdteilen nicht eintreten kann.

Fillen des Netzes
Das Fillen des Netzes, auch von Teilabschnitten, hat mit aufbereitetem Wasser
gemal den Anforderungen der AGFW Richtlinie FW 510 zu erfolgen.

Spllen der Rohrleitungen

Das Spiulen der Rohrleitungen darf nur in Anwesenheit der 6rtlichen Bauleitung und
einem durch den AG bestatigten Vertreter der Bauherrnschaft durchgefiihrt werden.
Die Rohre sind vor der Druckprobe solange zu splilen, bis sie frei von Fremdkorpern
sind. Bindend sind hier die FW 510 und FW 511.

Das Spiilen ist eine eigene Position im LV.

Hausanschlussleitungen

Die Hausanschlussleitungen werden bis ca. 1 m auf das Grundstlick gezogen. Sie
sind mit einer Regelliberdeckung von ca. 90 cm waagrecht bis zum
Einmalkugelhahn ausgefiihrt. In der weiterfihrenden Hausanschlussleitung wird
steigend auf eine Uberdeckung von ca. 80 cm verzogen. Zwischenhochpunkte sind
zu vermeiden! Entliftung der Hausanschliisse erfolgt grundsatzlich ins Gebaude.

Das Gefalle der Leitungen ist so zu halten, dass sie sich selbsttatig zum héchsten
Punkt hin entliften.

Bei der Ausfihrung ist auf die Verlegung entsprechend den beigefiigten
Regelquerschnitten zu achten.
Die Verlegung erfolgt gemal FW 401.

Die Bedarfsanschlusskugelhahne sind mit Klopperbdden zu verschlieRen und mit
Kunstharzlack zu kennzeichnen (Vorlauf rot, Ricklauf blau).
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Anbinden der Hausanschlussleitungen an bestehendes Rohrnetz

Beim Abisolieren der bestehenden Leitungen ist besonders darauf zu achten, dass
die kurzgeschlossenen Leckiiberwachungsdrahte nicht unterbrochen werden.
Sollten diese trotzdem unterbrochen werden, so hat der AN die Wiederherstellung
durch den Systemhersteller zu veranlassen. Die Kosten hierfir hat der AN zu tragen
und werden nicht gesondert vergutet.

StraRenkappen, Revisionsschachte fir Absperrkugelhahne

Strallenkappen und Schachtringe missen auf eine ausreichend dimensionierte
Betonplatte, die als Druckverteilplatte wirkt, aufgesetzt werden. Bei Straflenkappen
im Grunstreifen sind zusatzlich Umrandungsplatten notwendig. Die Kosten dafiir
sind in die entsprechenden Positionen im Leistungsverzeichnis einzurechnen.

Der Auftragnehmer hat in Eigenverantwortung zu priifen, dass das Fullmaterial unter
den Druckverteilplatten so verdichtet ist, dass ein Setzen der Strallenkappe oder
des Revisionsschachtes vermieden wird.

Wurzelschutz

Ist in groBerem Umfang die Bepflanzung der Rohrtrasse mit Baumen vorgesehen,
missen die Kunststoffmantelrohre vor Beschadigung im Wurzelbereich durch
Einbringen von geeigneten Uberschubrohren oder Wurzelschutzplatten (als eigene
Pos. im LV enthalten) geschiitzt werden.

Dokumentation

Bestandsplane und Bestandsunterlagen sind mind. 3 Wochen vor Fertigmeldung der
Anlage und beantragen der Schlussabnahme in 3-facher Ausfertigung (davon
einfach in kopier- bzw. pausfahigem Zustand) zu liefern. Mindestanforderung ist die
AGFW Richtlinie FW 401, Teil 18. Die Dokumentation des AN und seiner
Subunternehmer ist in einheitlicher Form anzufertigen.

Zusatzlich zu den Unterlagen im Papierformat sind Rohrtrassenplane, Verlegeplane,
Kabelplane der Datenleitung sowie Verdrahtungsplane der Leckiiberwachung auf
Datentrager zu liefern. Das Datenformat muss kompatibel zum System Autocad
2018 sein.

Bestandsplane und Skizzen missen der tatsachlichen Ausfiihrung entsprechen und
Ubersichtlich sein.

Die Bestandsplane beinhalten:

- Rohrtrassenplan, eingemessen auf UTM-Koordinaten und bezogen auf DHHN
2016. Markante Punkte, Hausanschlisse, Abzweige, Trassenenden und Bégen
sind zusatzlich nach ortlichen Gegebenheiten einzumessen.

- Verlegeplane mit Dokumentation der Vorspannung und der
Dehnungskompensation einschl. der Dehnpolsterplane

- Rohrisometrien

- Verkabelungsplane der Datenleitung mit Lage der Kabelmuffen

- Verdrahtungsplane und Messprotokolle der Leckiiberwachung

- Ausfiihrliche Betriebsanleitung flir den jeweiligen Anlagenteil

- Anlagen- und Funktionsbeschreibung

- Wartungsvorschriften

- Gerateverzeichnis mit den geratespezifischen Daten

Prufbescheinigungen

Prif- und Einweisungsprotokolle:

- Protokolle der durchgefiihrten Durchstrahlungsprifungen mit Nahtzuweisung
entspr. des Rohrbuches

- Messprotokolle der elektrischen Anlage (Datenleitung)

- Protokolle tber die durchgefiihrten Druckproben

- Protokolle tber die Dichtheitspriifung der Muffenverbindungen

- Ergebnisse der Widerstandsmessungen bei der Muffenmontage

- Rohrbuch mit Schweiflnahtdokumentation
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- Materialpriifbescheinigungen
- Schweilerzeugnisse nach DIN EN ISO 9606-1
- Zulassungsbescheinigung der eingesetzten Muffenmonteure (FW 603/DVS
2214-2)
Abrechnung
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmal. Vom Auftragnehmer ist ein prifbares Aufmal}
(vermalte Bestandsplane eig. Pos. im LV) zu erstellen. Das Aufmal} der Leitungen
hat sich auf Bezugspunkte bzw. értliche Gegebenheiten abzustiitzen.
Vermessungspunkte kdnnen vom Auftraggeber fiir Lage und Hohe zu Verfligung
gestellt werden. Beim Aufmal} der Rohrleitungen werden die Formstiicke und
Rohreinbauteile ibermessen. Die eingesetzten Formstiicke und Anlagenteile
werden als Zuschlag entsprechend den Einheitspreisen im Angebot verrechnet.
251 Fernwarmerohrleitungen
25111 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Einrichten der Baustelle einschl. evtl. erforderlicher Umbauten,
dem Versetzen an andere Orte, mit den dazugehdrigen
Werkzeugcontainer und Lagerplatzen. Die Baustelle ist mit
allen fur die Durchfiihrung der Arbeiten erforderlichen
Maschinen, Geraten, Werkzeugen, Transportmitteln,
Werkzeugcontainer, Werkstatten betriebsfertig einzurichten.
Einschlie3lich Anfuhr, Aufbau, Vorhaltung, Abbau, Rdumung
und evtl. Mietkosten.

Einholen der verkehrsrechtlichen Genehmigung bei den
zustandigen Behdrden.

Wichtig! Alle allgemeinen Baustelleneinrichtungen, wie
Bulrocontainer, sanitare Anlagen usw., sind im Gewerk Tiefbau
ausgeschrieben und missen wahrend der Bauzeit mit genutzt
werden.

1,000 psch ...

Kunststoffmantelrohr-Verbundsystem PE-HD "EMS"
mit PUR-Schaumddmmung und Netziiberwachung "EMS"

Mediumrohre:

Mafe und Gewichte nach DIN EN 10220 bzw. DIN EN 10255

Material: hochfrequenzgeschweilter Stahl bis Nennweite DN 80 P235TR1,
technische Lieferbedingungen nach DIN EN 10217-1, ab Nennweite DN 100
P235GH, technische Lieferbedingungen nach DIN EN 10217-2,
Schweilinahtwertigkeit 1.0. Wandstarke nach AGFW-Arbeitsblatt FW401,
SchweilRkanten des Mediumrohres nach DIN EN ISO 9692-1, Rohrenden kalibriert

(nur grolRer DN 100), alle Rohre mit Abnahmepriifzeugnis nach DIN EN 10204-3.1 B.

Die Biegerohre mit Dimensionen gréRer als DN 100 kénnen auf der Baustelle
gebogen werden.

Mantelrohr:

PEHD-Mantelrohr nach EN 253, Corona behandelt, Dichte 940 kg/m?,
Durchdehnung 350%, Korona 45 dyn/cm. Nachweis Uber den Zeitstand Zugversuch
gemaf EN 253 Revision 3, Gber mind. 1500 Stunden bei 80 °C durch ein
unabhangiges Institut.

PUR-Schaumdammung:
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Nr.
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25122

25.1.23

25124

Ubertrag EUR  .ooiocviiiiiceieeiienn

Lebensdauer mindestens 30 Jahre bei max. Dauerbetriebstemperatur 140°C Der
Nachweis ist Uber ein unabhangiges Institut zu erbringen.

Treibmittel: Cyclopentan
Raumgewicht: 60 kg/m3
Wérmeleitfahigkeit bei 50 °C Mitteltemperatur: 0.028 W/mK

Leckiiberwachung:

Durchgehende Uberwachung der gesamten Rohrleitung durch unisolierte
Leckiiberwachungsdrahte nach dem "European Monitoring Systems" (nordisches
System). Die Netziiberwachung besteht aus zwei Kupferadern. Die verzinnte
Kupferader wird auch in den Abzweigen, die blanke Kupferader nur in den
Hauptleitungen weitergefiihrt.

Lieferlangen:

- DN 20 bis DN 50: in 6 m-Stangen
- DN 65 bis DN 125: in 12 m-Stangen
- ab DN 150: in 16 m-Stangen

Liefern, in den Graben legen und ausrichten, einschlieRlich Hartschaumriegel oder
Sandsacke zur Vorbereitung der Ausrichtung, einschlieRlich Rohrschnitte.
Gehrungsschnitte und Schweillarbeiten werden uber eine eigene Position im LV
vergutet.

angebotener Hersteller/Typ: "......cccoooieveiiiiiniee !

Kunststoffmantelrohr DN 25/125-z

Kunststoffmantelrohr DN 25/125-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 33,7

Mantelrohr D 125

als gerades Rohrstiick

zweifach verstarkte Dammdicke

680,000 m

Kunststoffmantelrohr DN 32/140-z

Kunststoffmantelrohr DN 32/140-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 42,4

Mantelrohr D 140

als gerades Rohrstiick

zweifach verstarkte Dammdicke

270,000 m

Kunststoffmantelrohr DN 40/140-z

Kunststoffmantelrohr DN 40/140-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 48,3

Mantelrohr D 140

als gerades Rohrstiick

zweifach verstarkte Dammdicke

770,000 m
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25.1.25

2.5.1.2.6

251.27

25.1.2.8

25129

2.5.1.2.10

Kunststoffmantelrohr DN 50/160-z

Kunststoffmantelrohr DN 50/160-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 60,3

Mantelrohr D 160

als gerades Rohrstiick

zweifach verstarkte Dammdicke

Kunststoffmantelrohr DN 65/180-z

Kunststoffmantelrohr DN 65/180-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 76,1

Mantelrohr D 180

als gerades Rohrstiick

zweifach verstarkte Dammdicke

Kunststoffmantelrohr DN 80/200-z

Kunststoffmantelrohr DN 80/200-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 88,9

Mantelrohr D 200

als gerades Rohrstiick

zweifach verstarkte Dammdicke

Kunststoffmantelrohr DN 100/250-z

Kunststoffmantelrohr DN 100/250-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 114,3

Mantelrohr D 250

als gerades Rohrstiick

zweifach verstarkte Dammdicke

Kunststoffmantelrohr DN 150/315-z

Kunststoffmantelrohr DN 150/315-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 168.3

Mantelrohr D 315

als gerades Rohrstiick

zweifach verstarkte Dammdicke

Kunststoffmantelrohr DN 200/400-z

Kunststoffmantelrohr DN 200/400-z
wie oben beschrieben
Stahlrohr 219.1

Ubertrag EUR  .ooiocviiiiiceieeiienn

460,000 M s

380,000 M L

260,000 M L

220,000 M s e

820,000 M s
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
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Gesamtbetrag
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251.211

2.5.1.3.12

251313

2.5.1.3.14

Ubertrag EUR  .ooiocviiiiiceieeiienn

Mantelrohr D 400
als gerades Rohrstiick
zweifach verstarkte Dammdicke

40,000 m

Kunststoffmantelrohr DN 250/500-z

Kunststoffmantelrohr DN 250/500-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 273

Mantelrohr D 500

als gerades Rohrstiick

zweifach verstarkte Dammdicke

90,000 m

Zuschlag fur Kunststoffmantelrohr-Bogen PEHD

Alle Mediumrohrbdgen dimensionsabhangig mindestens nach Mafinorm DIN EN
10220 in einem Stlick gebogen oder nach DIN EN 10253-2 und angeschweillten
Rohrstutzen, aus P235TR1 bzw. P235GH, Bauteil mit werksseitig eingeschadumten
Leckiiberwachungsdrahten geméaR Position KMR-Rohr zur Uberwachung von
eindringender Feuchte. Schweillkanten nach DIN EN ISO 9692-1, Rohrenden
kalibriert (nur gréRer DN 100), alle Rohre mit Abnahmeprufzeugnis nach DIN EN
10204-3.1 B.

Liefern, in Graben legen und ausrichten.

Hersteller/Typ: wie KMR-Rohrhersteller

Zuschlag fiir Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 25/125-z

Zuschlag fur Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 25/125-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 33,7

Mantelrohr AD 125

Neigung 45° bzw. 90°

zweifach verstarkte Dammung

66,000 St ..

Zuschlag fiir Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 32/140-z

Zuschlag fir Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 32/140-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 42,4

Mantelrohr AD 140

Neigung 45° bzw. 90°

zweifach verstarkte Dammung

8,000 St ..

Zuschlag fiir Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 40/140-z

Zuschlag fur Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 40/140-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 48,3

Mantelrohr AD 140

Neigung 45° bzw. 90°

zweifach verstarkte Dammung
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag EUR  .ooiocviiiiiceieeiienn
32,000 St s e
25.1.3.15 Zuschlag fiir Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 50/160-z

Zuschlag fur Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 50/160-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 60,3

Mantelrohr AD 160

Neigung 45° bzw. 90°

zweifach verstarkte Dammung

14,000 St

2.5.1.3.16 Zuschlag fiir Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 65/180-z

Zuschlag fir Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 65/180-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 76,1

Mantelrohr AD 180

Neigung 45° bzw. 90°

zweifach verstarkte Dammung

16,000 St

25.1.3.17 Zuschlag fiir Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 80/200-z

Zuschlag fur Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 80/200-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 88,9

Mantelrohr AD 200

Neigung 45° bzw. 90°

zweifach vestarkte Dammung

12,000 St

25.1.3.18 Zuschlag fiir Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 100/250-z

Zuschlag fur Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 100/250-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 114,3

Mantelrohr AD 250

Neigung 45° bzw. 90°

zweifach verstarkte Dammung

2,000 St s

25.1.3.19 Zuschlag fiir Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 150/315-z

Zuschlag fir Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 150/315-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 168,3

Mantelrohr AD 315

Neigung 45° bzw. 90°

zweifach verstarkte Dammdicke

22,000 St
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag

in EUR

2.5.1.3.20

2.5.1.3.21

2.5.1.3.22

2.5.1.3.23

2.5.1.3.24

2.5.1.3.25

Ubertrag EUR

Zuschlag fiir Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 250/500-z

Zuschlag fur Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 250/500-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 273

Mantelrohr AD 500

Neigung 45° bzw. 90°

zweifach verstarkte Dammung

8,000 St ..

Zuschlag fur Montagebogen

bestehend aus Stahlrohrbogen DIN EN 10253-2/4 oder wandverstarktem
Stahlrohrbogen, alle Gradzahlen, komplett mit Montagemuffe, Aufbringen der
Dammung, Verbinden (ev. Verlangern) der Leckiiberwachungsdrahte sowie das
nachtragliche Aufbringen und Langsschweilten des Muffenrohres.

Zuschlag fir Montagebogen DN 25/125-z

Zuschlag fir Montagebogen DN 25/125-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 33,7

Mantelrohr AD 125

5,000 St

Zuschlag fir Montagebogen DN 32/140-z

Zuschlag fir Montagebogen DN 32/140-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 42,4

Mantelrohr AD 140

2,000 St

Zuschlag fir Montagebogen DN 40/140-z

Zuschlag fir Montagebogen DN 40/140-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 48,3

Mantelrohr AD 140

4,000 St

Zuschlag fir Montagebogen DN 50/160-z

Zuschlag fir Montagebogen DN 50/160-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 60,3

Mantelrohr AD 160

2,000 St

Zuschlag fir Montagebogen DN 65/180-z

Zuschlag fir Montagebogen DN 65/180-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 76,1

Mantelrohr AD 180
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Ubertrag EUR  .ooiocviiiiiceieeiienn
2,000 St s
2.5.1.3.26 Zuschlag fir Montagebogen DN 80/200-z
Zuschlag fur Montagebogen DN 80/200-z
wie oben beschrieben
Stahlrohr 88,9
Mantelrohr AD 200
2,000 St s
2.5.1.3.27 Zuschlag fir Montagebogen DN 100/250-z
Zuschlag fur Montagebogen DN 100/250-z
wie oben beschrieben
Stahlrohr 114,3
Mantelrohr AD 250
2,000 St s
25.1.3.28 Zuschlag fir Montagebogen DN 150/315-z
Zuschlag fur Montagebogen DN 150/315-z
wie oben beschrieben
Stahlrohr 168,3
Mantelrohr AD 315
3,000 St s
2.5.1.3.29 Zuschlag fiir Montagebogen DN 250/500-z

Zuschlag fur Montagebogen DN 250/500-z
wie oben beschrieben

Stahlrohr 273

Mantelrohr AD 500

2,000 St e e

Zuschlag fur Kunststoffmantelrohr-Abzweig

verbundisoliert, Mediumrohr Durch- und Abgang mit passenden Wandstarken zum
Hauptrohr, Werkstoff wie Hauptrohr (P235TR1 bzw. P235GH).

Alle Abzweige dimensnionsabhangig im Grundrohr ausgehalst oder mit
Einschweil3-T-Stlicken nach DIN EN 10223-2.

Der anschlieRende Bogen bzw. Rohrzylinder wird mit einer Rundnaht angeschweil3t.
45°- bzw. 90°-Rohrbogen im 45° T- bzw. Parallel-Abzweig dimensionsabhéngig
mindestens nach Mafinorm DIN EN 10220 in einem Stiick gebogen oder nach DIN
EN 10253-2 und angeschweildten Rohrstutzen.

Schweifikanten nach DIN EN ISO 9692-1, Rohrenden kalibriert (nur gré3er DN 100),
alle Rohre mit Abnahmepriifzeugnis nach DIN EN 10204-3.1 B.

Bauteil mit werksseitig eingeschdumten Leckiberwachungsdrahten gemaf Position
KMR-Rohr zur Uberwachung von eindringender Feuchte.

Ausfiihrung gemal dem Verlegeplan des Systemherstellers als Parallelabzweig,
T-Abzweig 45° bzw. T-Abzweig 90°.

Liefern, in Graben legen und ausrichten.

Hersteller/Typ: wie KMR-Rohrhersteller

Druckdatum: 02.06.2026
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag

in EUR

2.5.1.3.30

2.5.1.3.31

2.5.1.3.32

2.5.1.3.33

2.5.1.3.34

251335

2.5.1.3.36

Ubertrag EUR

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 25-z/DN 25-z

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 25-z/DN 25-z
wie oben beschrieben
Dammdicke zweifach verstarkt

2,000 St

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 40-z/DN 25-z

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 40-z/DN 25-z
wie oben beschrieben
Dammdicke zweifach verstarkt

16,000 St ..

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 40-z/DN 32-z

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 40-z/DN 32-z
wie oben beschrieben
Dammdicke zweifach verstarkt

6,000 St L

Zuschlag fiir KMR-Abzweig DN 50-z/DN 25-z

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 50-z/DN 25-z
wie oben beschrieben
Dammdicke zweifach verstarkt

6,000 St .

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 50-z/DN 40-z

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 50-z/DN 40-z
wie oben beschrieben
Dammdicke zweifach verstarkt

4,000 St

Zuschlag fiir KMR-Abzweig DN 65-z/DN 25-z

Zuschlag fur KMR-Abzweig DN 65-z/DN 25-z
wie oben beschrieben
Dammdicke zweifach verstarkt

6,000 St L

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 80-z/DN 25-z

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 80-z/DN 25-z
wie oben beschrieben
Dammdicke zweifach verstarkt

2,000 St
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag

in EUR

2.5.1.3.37

2.5.1.3.38

2.5.1.3.39

2.5.1.3.40

2.5.1.3.41

2.5.1.342

2.5.1.3.43

Ubertrag EUR

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 80-z/DN 40-z

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 80-z/DN 40-z
wie oben beschrieben
Dammdicke zweifach verstarkt

4,000 St

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 80-z/DN 50-z

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 80-z/DN 50-z
wie oben beschrieben
Dammdicke zweifach verstarkt

2,000 St

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 100-z/DN 25-z

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 100-z/DN 25-z
wie oben beschrieben
Dammdicke zweifach verstarkt

4,000 St

Zuschlag fiir KMR-Abzweig DN 100-z/DN 65-z

Zuschlag fiir KMR-Abzweig DN 100-z/DN 65-z
wie oben beschrieben
Dammdicke zweifach verstarkt

2,000 St

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 150-z/DN 50-z

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 150-z/DN 50-z
wie oben beschrieben
Dammdicke zweifach verstarkt

2,000 St

Zuschlag fiir KMR-Abzweig DN 150-z/DN 65-z

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 150-z/DN 65-z
wie oben beschrieben
Dammdicke zweifach verstarkt

2,000 St

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 150-z/DN 80-z

Zuschlag fiir KMR-Abzweig DN 150-z/DN 80-z
wie oben beschrieben
Dammdicke zweifach verstarkt

8,000 St ..
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.5.1.3.44

2.5.1.3.45

2.5.1.3.46

2.5.1.4.47

2.5.1.4.48

Ubertrag EUR ...

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 150-z/DN 100-z

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 150-z/DN 100-z
wie oben beschrieben
Dammdicke zweifach verstarkt

2,000 St

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 250-z/DN 65-z

Zuschlag fiir KMR-Abzweig DN 250-z/DN 65-z
wie oben beschrieben
Dammdicke zweifach verstarkt

2,000 St

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 250-z/DN 150-z

Zuschlag fir KMR-Abzweig DN 250-z/DN 150-z
wie oben beschrieben
Dammdicke zweifach verstarkt

2,000 St

Zuschlag fur Kunststoffmantelrohr-Absperrarmatur

vorisolierter Fernwarmekugelhahn mit aufgeschraubtem Adapter und konischem
AuBenvierkant fiir T-Schlissel nach DIN 3223, Ausflihrung mit Volldurchgang, bis
Nennweite DN 125 mit Spindelverlangerung, ab Nennweite DN 150 mit Adapter fiir
Steckgetriebe geeignet flir Heizwasser 130 °C, mit nach oben verjlingtem
Schutzrohr mit Spindelfihrung und abgedichteter Kappe, mit Anschweilenden nach
DIN EN ISO 9692-1, mit Zeugnis DIN EN 10204, fertig isoliert wie KMR, Bauteil mit
werksseitig eingeschaumten Leckiiberwachungsdrahten geman Position KMR-Rohr
zur Uberwachung von eindringender Feuchte, komplett mit Dd&mmung,
Leckiiberwachung und Schweiarbeiten, Ausfihrung wie im Anhang dargestellt.

Liefern, in Graben legen und ausrichten.

angebotener Hersteller/Typ: "......cccovvvveeeeecinne.

Zuschlag fiir Absperrarmatur DN 32/140-z, PN 25

Zuschlag fiir Absperrarmatur DN 32/140-z, PN 25
wie oben beschrieben
Dammdicke: zweifach verstarkt

2,000 St

Zuschlag fiir Absperrarmatur DN 40/140-z, PN 25

Zuschlag fiir Absperrarmatur DN 40/140-z, PN 25
wie oben beschrieben
Dammdicke: zweifach verstarkt

4,000 St
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag

in EUR

2.5.1.4.49

2.5.1.4.50

251451

2.5.1.4.52

2.5.1.4.53

251454

Ubertrag EUR  .ooiocviiiiiceieeiienn

Zuschlag fiir Absperrarmatur DN 50/160-z, PN 25

Zuschlag fur Absperrarmatur DN 50/160-z, PN 25
wie oben beschrieben
Dammdicke: zweifach verstarkt

2,000 St

Zuschlag fiir Absperrarmatur DN 65/180-z, PN 25

Zuschlag fiir Absperrarmatur DN 65/180-z, PN 25
wie oben beschrieben
Dammdicke: zweifach verstarkt

6,000 St .

Zuschlag fiir Absperrarmatur DN 80/200-z, PN 25

Zuschlag fur Absperrarmatur DN 80/200-z, PN 25
wie oben beschrieben
Dammdicke: zweifach verstarkt

2,000 St

Zuschlag fiir Absperrarmatur DN 100/250-z, PN 25

Zuschlag fir Absperrarmatur DN 100/250-z, PN 25
wie oben beschrieben
Dammdicke: zweifach verstarkt

2,000 St

Zuschlag fiir Absperrarmatur DN 150/315-z, PN 25

Zuschlag fur Absperrarmatur DN 150/315-z, PN 25
wie oben beschrieben
Dammdicke: zweifach verstarkt

6,000 St

Zuschlag fiir Absperrarmatur DN 200/400-z, PN 25

Zuschlag fur Absperrarmatur DN 200/400-z, PN 25
wie oben beschrieben
Dammdicke: zweifach verstarkt

2,000 St

Zuschlag fur Kombi-Absperrarmatur

Kunststoffmantelrohr-Absperrarmatur

vorisolierter Fernwarmekugelhahn mit aufgeschraubtem Adapter und konischem
AuBenvierkant fir T-Schlissel nach DIN 3223, Ausflhrung mit Volldurchgang,
bis Nennweite DN 125 mit Spindelverlangerung,

ab Nennweite DN 150 mit Adapter fiir Steckgetriebe geeignet fiir Heizwasser 130
°C, mit nach oben verjingtem Schutzrohr mit Spindelfiihrung und abgedichteter
Kappe, mit Anschweilenden nach DIN EN ISO 9692-1, mit Zeugnis DIN EN 10204,
fertig isoliert wie KMR, Bauteil mit werksseitig eingeschaumten
Leckiiberwachungsdrahten gemaR Position KMR-Rohr zur Uberwachung von
eindringender Feuchte, komplett mit DaAmmung, Leckiberwachung und
Schweildarbeiten, Ausfiihrung wie im Anhang dargestellt.
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Mit zusatzlichem Abgang fiir Entleerung bzw. Entliiftung, verbundisoliert,
Mediumrohr wie KMR.
Senkrechte Ausfiihrung, Abgangsrohr auf Medienrohr aufgeschweil3t, ab DN 125
einschlieBlich Entliftungstopf DN 80, ab DN 300 einschlieRlich Entliftungstopf DN
125.
Abgangsrohr-Durchmesser
bei Hauptrohr DN 20: DN 20
Hauptrohr DN 25-65: DN 25
Hauptrohr ab DN 80: DN 50
Mit eingeschaumtem Kugelhahn und auRenliegendem Hahngriff. Rohrende mit
Rohrgewinde fiir direkten Schlauchanschluss. Bauteil mit werksseitig
eingeschaumten Leckiberwachungsdréhten gemal Position KM-Rohr zur
Uberwachung von eindringender Feuchte.
Liefern, in Graben legen und ausrichten
angebotener Hersteller/Typ: "......cccovviveeieecinnen. '
Zuschlag fur Einmalkugelhahn
aus vollverschweilltem Gehause mit Anschweilenden, wartungsfrei, Dichtungen aus
temperaturbestéandigen PTFE bis 180 °C, Kugel aus Chromnickelstahl, Ausfiihrung
mit Volldurchgang
Materialien:
Gehause: P235TR1
Schaltwelle: CrNiS188
Kugel: AISI 304
Kugeldichtung: PTFE
Lagerbuchse: PTFE
Betatigung durch Innensechskant
EinschlieBlich serschlielen des offenen Endes des Einmalkugelhahnes durch
aufschweillen eines passenden Kloépperbodens.
angebotener Hersteller/Typ: "o !
2.5.1.4.55 Zuschlag fiir Einmalkugelhahn DN 25, PN 25
Zuschlag fur Einmalkugelhahn DN 25, PN 25
wie oben beschrieben
2,000 St
2.5.1.4.56 Zuschlag fir Einmalkugelhahn DN 40, PN 25
Zuschlag fur Einmalkugelhahn DN 40, PN 25
wie oben beschrieben
2,000 St e e
2.5.1.4.57 Zuschlag fiir Einmalkugelhahn DN 50, PN 25

Zuschlag fur Einmalkugelhahn DN 50, PN 25
wie oben beschrieben

2,000 St
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KMR-Dammverbindung
fur die Abdichtung und Dammung der Rohrleitungsverbindung, durchgehende bzw.
reduzierende Ausflihrung
Abschrumpfmuffe als doppelt dichtendes System
Bestehend aus:
Vernetztes PE-Muffenrohr mit warmeschrumpfenden Eigenschaften, zwei
PE-Einschweil3stopfen, ca. 15 cm lang, mit eingelegten, dauerklebenden
Gummidichtungen (extra breites Dichtungsband aus Butyl-Kautschuk) sowie
Schaumeinfullungen im nicht schrumpfbaren Mittelteil der Muffe.
Verschliel3en der 0.g. Lécher mittels konischen PE-HD Schweif3stopfen. Die
Muffenmontage hat durch qualifizierte Monteure mit Priifbescheinigung nach FW
603, Prifgruppe | o. Il, und nach den Vorschriften des Herstellers zu erfolgen.
Liefern und fertigstellen der Dammverbindung, verbinden der
Leckiiberwachungsdrahte, abschrumpfen der Muffe, Druckprobe (max. 0.2 bar),
abseifen und ausschaumen.
angebotener Hersteller/Typ: "......cccovvvveeeeecinnen. '
2.5.1.5.58 Dammverbindung D = 125 mm
Dammverbindung D = 125 mm
wie oben beschrieben )
fir Schweilverbindung, mit durchgehender Uberschiebemuffe
234,000 St s e
2.5.1.5.59 Dammverbindung D = 140 mm
Dammverbindung D = 140 mm
wie oben beschrieben )
fur Schweilverbindung, mit durchgehender Uberschiebemuffe
180,000 St s
2.5.1.5.60 Dammverbindung D = 160 mm
Dammverbindung D = 160 mm
wie oben beschrieben )
fir Schweilverbindung, mir durchgehender Uberschiebemuffe
86,000 St s e
2.5.1.5.61 Dammverbindung D = 180 mm
Dammverbindung D = 180 mm
wie oben beschrieben )
fur Schweilverbindung, mit durchgehender Uberschiebemuffe
70,000 St s e
2.5.1.5.62 Dammverbindung D =200 mm
Dammverbindung D = 200 mm
wie oben beschrieben )
fir Schweilverbindung, mit durchgehender Uberschiebemuffe
52,000 St s
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2.5.1.5.63 Dammverbindung D =250 mm
Dammverbindung D = 250 mm
wie oben beschrieben )
fir Schweilverbindung, mit durchgehender Uberschiebemuffe
34,000 St s s
2.5.1.5.64 Dammverbindung D = 315 mm
Dammverbindung D = 315 mm
wie oben beschrieben )
fur Schweilverbindung, mit durchgehender Uberschiebemuffe
100,000 St .
2.5.1.5.65 Dammverbindung D = 400 mm
Dammverbindung D = 400 mm
wie oben beschrieben )
fir Schweilverbindung, mit durchgehender Uberschiebemuffe
20,000 St s e
2.5.1.5.66 Dammverbindung D = 500 mm
Dammverbindung D = 500 mm
wie oben beschrieben
fir Schweilverbindung, mit durchgehender Uberschiebemuffe
16,000 St ..
Reduzier-Dammverbindung
als Ubergang unterschiedlicher Mantelrohrdurchmesser, Reduzier-Dammverbindung
wie KMR-Dammverbindung.
Die Muffenmontage hat durch qualifizierte Monteure mit Priifbescheinigung nach FW
603, Prifgruppe | o. Il, und nach den Vorschriften des Herstellers zu erfolgen.
Liefern und fertigstellen der Reduzier-Dammverbindung, verbinden der
Leckiiberwachungsdrahte, abschrumpfen der Muffe, Druckprobe (max. 0.2 bar),
abseifen und ausschdumen.
angebotener Hersteller/Typ: "......cccovvvveeieecinnen. '
2.5.1.5.67 Dammverbindung D = 160/140 mm
Dammverbindung D = 160/140 mm
wie oben beschrieben
fir Schweilverbindung, mit Reduziermuffe
6,000 St .
2.5.1.5.68 Dammverbindung D = 180/160 mm
Dammverbindung D = 180/160 mm
wie oben beschrieben
fir Schweilverbindung, mit Reduziermuffe
4,000 St s e —————
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2.5.1.5.69 Dammverbindung D = 200/180 mm
Dammverbindung D = 200/180 mm
wie oben beschrieben
fir Schweilverbindung, mit Reduziermuffe
2,000 St
2.51.5.70 Dammverbindung D = 250/200 mm
Dammverbindung D = 250/200 mm
wie oben beschrieben
fur Schweiverbindung, mit Reduziermuffe
2,000 St
2.5.1.5.71 Dammverbindung D = 500/400 mm
Dammverbindung D = 500/400 mm
wie oben beschrieben
fir Schweilverbindung, mit Reduziermuffe
2,000 St
Montagemuffe, -Dammverbindung
fur die Abdichtung und Dammung der Rohrleitungsverbindung, wenn das
Aufschieben der KMR-Dammverbindung nicht moglich ist. Die Muffen sind in
Achsrichtung aufgetrennt und werden nach der Montage nach dem PEHD-HeiRluft-
oder Extruderverfahren verschweift.
Ausfiihrung (Material, Dammen, Dichten) wie KMR-Dammverbindung.
Die Muffenmontage hat durch qualifizierte Monteure mit Prifbescheinigung nach FW
603 Priufgruppe | o. Il und nach den Vorschriften des Herstellers zu erfolgen.
Liefern und fertigstellen der Montage-Dammverbindung, verbinden der
Leckiiberwachungsdrahte, abschrumpfen der Muffe, Druckprobe (max. 0.2 bar),
abseifen und ausschdumen.
angebotener Hersteller/Typ: "......cccovvvveeeeecinne. '
2.51.5.72 Montagemuffe D = 125 mm
Montagemuffe D = 125 mm
wie oben beschrieben
20,000 St s s
251573 Montagemuffe D = 140 mm
Montagemuffe D = 140 mm
wie oben beschrieben
18,000 St ..
2.51.5.74 Montagemuffe D = 160 mm
Montagemuffe D = 160 mm
wie oben beschrieben
8,000 St s e,
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2.5.1.5.75 Montagemuffe D = 180 mm
Montagemuffe D = 180 mm
wie oben beschrieben
8,000 St s e
2.5.1.5.76 Montagemuffe D = 200 mm
Montagemuffe D = 200 mm
wie oben beschrieben
6,000 St s e
2.5.1.5.77 Montagemuffe D = 250 mm
Montagemuffe D = 250 mm
wie oben beschrieben
4,000 St e e
251578 Montagemuffe D = 315 mm
Montagemuffe D = 315 mm
wie oben beschrieben
10,000 St s
2.5.1.5.79 Montagemuffe D = 400 mm
Montagemuffe D = 400 mm
wie oben beschrieben
2,000 St s e
2.5.1.5.80 Montagemuffe D = 500 mm
Montagemuffe D = 500 mm
wie oben beschrieben
2,000 St e e
Kunststoffmantelrohr-Endmuffe
als Abschluss fiir spatere Rohrleitungsfortsetzungen, fugenlos mit PU-Hartschaum
ausgeschaumt und abgedichtet, einschlieRlich der Schrumpfmanschette.
Das Verschliefien des Mediumrohres bzw. des Bedarfsanschlusskugelhahnes
mittels Klépperboden ist in dieser Position enthalten, komplett mit Schweil3arbeiten.
angebotener Hersteller/Typ: "......cccoooieveiciiininee '
2.5.1.5.81 KMR-Endmuffe D = 140 mm
KMR-Endmuffe D = 140 mm
wie oben beschrieben
4,000 St e e
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2.5.1.5.82

2.5.1.5.83

2.5.1.5.84

2.5.1.5.85

2.5.1.5.86

2.5.1.5.87

KMR-Endmuffe D = 160 mm

KMR-Endmuffe D = 160 mm
wie oben beschrieben

KMR-Endmuffe D = 180 mm

KMR-Endmuffe D = 180 mm
wie oben beschrieben

KMR-Endmuffe D = 400 mm

KMR-Endmuffe D =400 mm
wie oben beschrieben

Kunststoffmantelrohr-Endkappe

zum stirnseitigen Dichten der KMR-Leitung

Innenseite mit Dichtungsmasse

4,000 St

4,000 St

2,000 St

Ubertrag EUR ...........

Die Muffenmontage hat durch qualifizierte Monteure mit Prifbescheinigung nach FW
603, Prifgruppe | o. Il, und nach den Vorschriften des Herstellers zu erfolgen.

Liefern und aufschrumpfen

angebotener Hersteller/Typ: "................

KMR-Endkappe D =125 mm

KMR-Endkappe D = 125 mm
wie oben beschrieben

KMR-Endkappe D =140 mm

KMR-Endkappe D = 140 mm
wie oben beschrieben

KMR-Endkappe D =200 mm

KMR-Endkappe D = 200 mm
wie oben beschrieben

Reduzierstiick nach DIN 2616

36,000 St

14,000 St

2,000 St

Reduzierung um eine oder mehrere Dimensionen

konzentrisch, schwarz

Werkstoff:

nahtloses, normalwandiges Siederohr DIN 2448, St 35.8 |, DIN 1629
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2.5.1.5.88 Reduz n. DIN 2616, D = 60,3 mm
Reduzierstlick D = 60,3 mm
wie oben beschrieben
6,000 St ..
2.5.1.5.89 Reduz n. DIN 2616, D = 76,1 mm
Reduzierstliick D = 76,1 mm
wie oben beschrieben
4,000 St s e —————
2.5.1.5.90 Reduz n. DIN 2616, D = 88,9 mm
Reduzierstlick D = 88,9 mm
wie oben beschrieben
2,000 St
2.5.1.5.91 Reduz n. DIN 2616, D = 114,3 mm
Reduzierstiick D = 114,3 mm
wie oben beschrieben
2,000 St
2.5.1.5.92 Reduz n. DIN 2616, D = 273,0 mm
Reduzierstliick D = 273,0 mm
wie oben beschrieben
2,000 St
Zuschlag fur Gehrungsschnitt
bis max. 3° in horizontale und vertikale Richtung, an Kunststoffmantel(doppel)rohren
fur Fernwarme
bei Richtungsanderungen bis zu 3°
nach Angabe des Systemherstellers und in Absprache mit dem AG. Anzuschneiden
sind die Stahlrohre nach DIN EN 10220 bzw. DIN EN 10255 aus Stahl P235TR1
bzw. P235GH, einschlie3lich trennen des.!\/lantelrohres aus HDPE nach EN 253
sowie freilegen der Medienrohre und der Uberwachungsdrahte von der
PU-Schaumdammung.
Die Arbeitsanweisungen des Rohrherstellers sind zu beachten!
Kalkulationshinweis:
Eine Abrechnungseinheit Gehrungsschnitt beinhaltet die Schnitte und das Arbeiten
an beiden zu verbindenden Rohrenden.
Der erh6hte Aufwand flr die Schweil3nahtvorbereitung bei Gehrungsschnitten ist in
diese Position ebenfalls mit einzukalkulieren.
2.5.1.5.93 Gehrungsschnitt fiir Rohr-AuBendurchmesser 33,7 mm

Gehrungsschnitt fir Rohr-Auflendurchmesser 33,7 mm
wie oben beschrieben

50,000 St s s
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2.5.1.5.94

2.5.1.5.95

2.5.1.5.96

2.5.1.5.97

2.5.1.5.98

2.5.1.5.99

2.5.1.5.100

2.5.1.5.101

Ubertrag EUR

Gehrungsschnitt fiir Rohr-AuBendurchmesser 42,4 mm

Gehrungsschnitt fir Rohr-Auflendurchmesser 42,4 mm
wie oben beschrieben

16,000 St

Gehrungsschnitt fiir Rohr-AuBendurchmesser 48,3 mm

Gehrungsschnitt fir Rohr-Auflendurchmesser 48,3 mm
wie oben beschrieben

20,000 St

Gehrungsschnitt fiir Rohr-AuBendurchmesser 60,3 mm

Gehrungsschnitt fur Rohr-Auflendurchmesser 60,3 mm
wie oben beschrieben

18,000 St

Gehrungsschnitt fiir Rohr-AuBendurchmesser 76,1 mm

Gehrungsschnitt fir Rohr-Aulendurchmesser 76,1 mm
wie oben beschrieben

14,000 St .

Gehrungsschnitt fiir Rohr-AuBendurchmesser 88,9 mm

Gehrungsschnitt fir Rohr-Auflendurchmesser 88,9 mm
wie oben beschrieben

12,000 St

Gehrungsschnitt fiir Rohr-AuBendurchmesser 114,3 mm
Gehrungsschnitt fir Rohr-Auflendurchmesser 114,3 mm
wie oben beschrieben

10,000 St e

Gehrungsschnitt fiir Rohr-AuBendurchmesser 168,3 mm

Gehrungsschnitt fir Rohr-Auflendurchmesser 168,3 mm
wie oben beschrieben

20,000 St

Gehrungsschnitt fiir Rohr-AuBendurchmesser 219,1 mm

Gehrungsschnitt fir Rohr-Auflendurchmesser 219,1 mm
wie oben beschrieben

6,000 St .

Schweifdverbindung von Rohrleitungen

Die Anforderungen an die Ausfiihrung der SchweiRarbeiten sind den Vortexten zu
entnehmen.

Schweifverbindung an Metallrohren, Druckstufe PN 25, als Rundnaht, einschl.
abschragen und Schweillmaterial.
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2.5.1.5.102

2.5.1.5.103

2.5.1.5.104

2.5.1.5.105

2.5.1.5.106

2.5.1.5.107

2.5.1.5.108

2.5.1.5.109

2.5.1.5.110

Ubertrag EUR

Rundschweifnaht fiir Rohr-AuBendurchmesser 33,7 mm

Rundschweif3naht fiir Rohr-Auf3endurchmesser 33,7 mm
wie oben beschrieben

240,000 St

Rundschweifnaht fiir Rohr-AuBendurchmesser 42,4 mm

Rundschweif3naht fiir Rohr-Auf3endurchmesser 42,4 mm
wie oben beschrieben

80,000 St ...

Rundschweifnaht fiir Rohr-AuBendurchmesser 48,3 mm

Rundschweif3naht fiir Rohr-Aufendurchmesser 48,3 mm
wie oben beschrieben

100,000 St ...

RundschweiBnaht fiir Rohr-AuBendurchmesser 60,3 mm

Rundschweif3naht flir Rohr-AuRendurchmesser 60,3 mm
wie oben beschrieben

90,000 St ...

Rundschweifnaht fiir Rohr-AuBendurchmesser 76,1 mm

Rundschweif3naht fiir Rohr-Aufendurchmesser 76,1 mm
wie oben beschrieben

70,000 St ..

Rundschweifnaht fiir Rohr-AuBendurchmesser 88,9 mm

Rundschweif3naht fiir Rohr-Auf3endurchmesser 88,9 mm
wie oben beschrieben

60,000 St ...

RundschweiRnaht fiir Rohr-Auendurchmesser 114,3 mm

Rundschweif3naht fiir Rohr-Auf3endurchmesser 114,3 mm
wie oben beschrieben

40,000 St ..

RundschweifRnaht fiir Rohr-AuBendurchmesser 168,3 mm

Rundschweilnaht fiir Rohr-AuRendurchmesser 168,3 mm
wie oben beschrieben

100,000 St ...

RundschweifRnaht fiir Rohr-AuBendurchmesser 219,1 mm

Rundschweilnaht fiir Rohr-AuRendurchmesser 219,1 mm
wie oben beschrieben

20,000 St
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2.5.1.5.111

251.6.112

2.5.1.6.113

2.5.1.6.114

2.5.1.6.115

2.5.1.6.116

2.51.6.117

Ubertrag EUR ...

RundschweifRnaht fiir Rohr-AuBendurchmesser 273,0 mm
Rundschweif3naht fiir Rohr-Auf3endurchmesser 273,0 mm
wie oben beschrieben

16,000 St ..

T-Schliissel nach DIN 3223, DN 20 bis DN 250

T-Schlussel nach DIN 3223
mit Innenvierkant, konisch, passend fiir Adapter DN 20 bis DN
250

1,000 St

Fir Absperrarmaturen in gro3en Tiefenlagen

Zum Lieferumfang gehort eine konische Vierkantnuss zum Aufsetzen auf den
Standard-Dom bzw. Vierkantschoner der Armatur. Die Verlangerung endet
wiederum mit einem Vierkantschoner. Je nach Dimension und Fabrikat der
Absperrarmatur unterscheidet man unter verschiedenen Spindelverlangerungen, die
in den Standardlangen von 0,50 m, 1,00 m oder 1,50 m lieferbar sind.

Spindelverlangerung fiir Absperrventil DN 20 - DN 100

Spindelverlangerung fiir Absperrventil DN 20 - DN 100
1 mlang

18,000 St oo e

Spindelverlangerung fiir Absperrventil DN 150-DN 250

Spindelverlangerung fiir Absperrventil DN 150-DN 250
1 mlang

8,000 St

Abdeckplatte f. Spindelverlangerung f. Ventil DN 20 - DN
100

Abdeckplatte f. Spindelverlangerung f. Ventil DN 20 - DN 100

18,000 St oo e

Abdeckplatte fiir Spindelverlangerung DN 125 - DN 250

Abdeckplatte flr Spindelverlangerung fir Ventil DN 125 - DN
250

8,000 St o e

HPDE-Schutzrohr fiir Absperrventil DN 20 - DN 100

HPDE-Schutzrohr fir Absperrventil DN 20 - DN 100
[=1,5m

18,000 St .
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2.5.1.6.118 HPDE-Schutzrohr fiir Absperrventil DN 125 - DN 250
HPDE-Schutzrohr fir Absperrventil DN 125 - DN 250
[=1,5m
8,000 St s s
2.5.1.6.119 Steckgetriebe, DN 150 - DN 250
Steckgetriebe, DN 150 - DN 250
fur die Betatigung von Absperrventilen von DN 150
bis DN 250, mit konischem Innenvierkant, SW 32/80
Ausgangsdrehmoment: 3000 Nm
Ubersetzungsverhéltnis: 17:1
1,000 St s
2.5.1.6.120 Aufsteckflansch DN 150 - DN 250
Aufsteckflansch DN 150 - DN 250
inkl. Schutzrohr 0,5 m lang, zur Betatigung des Kugelhahnes
mit einem Steckgetriebe
8,000 St s s
2.5.1.6.121 StraBenkappe DIN 3584
Stralienkappe DIN 3584
fur Absperrarmaturen o. Entliftungen, mit Kennzeichnung
"FERNWARME"
Material: GuR3eisen
Abmalle L/B/H: 450/450/320 mm
Inkl. Tragplatte aus Beton mit Eisenarmierung oder Erstellung
einer ausreichend dimensionierten Druckverteilplatte aus
Magerbeton. Um ein Setzen der Strallenkappe zu vermeiden,
muss das bereits verfiillte Material ausreichend verdichtet sein.
Die Uberpriifung erfolgt in Eigenverantwortung durch den
Auftragnehmer.
(60)angebotener Hersteller/Typ: "....coooeeeevicivieieneeenn. '
26,000 St s e,
25.1.6.122 PE-Einsatz fiir StraBenkappe DIN 3584, gegen
Klappergerausche,
schlagzah, bruchstabil, UV- und wetterbestandig,
frostsicher bis -50
°C
AbmaRe L/B: 450/450 mm
Materialstiarke 1 mm
PE-Einsatz fiir StralRenkappe DIN 3584
gegen Klappergerausche, schlagzah, bruchstabil, UV- und
wetterbestandig, frostsicher bis -50 °C
Abmalde L/B: 450/450 mm
Materialstarke 1 mm
(60)angebotener Hersteller/Typ: "....ccooeieiiiiiiiienneen. '
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag

in EUR

2.5.1.6.123

2.5.1.6.124

2.5.1.6.125

2.5.1.6.126

Ubertrag EUR
26,000 St

Umrandungsplatte fiir StraBenkappe DIN 3584

Umrandungsplatte
aus Splittbeton, mit Aussparung fur Straflenkappe DIN
3584, befahrbar

26,000 St

Uberschieb-Schutzrohr aus PE-HD, D = 200 mm

Uberschieb-Schutzrohr aus PE-HD, D = 200 mm
bei Trassenkreuzungen von Gas-, Strom- und
Telekom-Leitungen, Nennweite: 200 mm

18,000 m

Uberschieb-Schutzrohr aus PE-HD, D = 250 mm

Uberschieb-Schutzrohr aus PE-HD, D = 250 mm
bei Trassenkreuzungen von Gas-, Strom- und
Telekom-Leitungen, Nennweite: 250 mm

8,000 m .

Revisionsschacht fiir Absperrarmatur oder als
Noteinspeiseschacht, Ausfiihrung gem. DIN 4034. Fiir eine
Uberdeckungshéhe vom Rohrscheitel des
Fernwarmerohres bis zum fertigen StraBenniveau von ca.
90 - 120 cm. Bestehend aus:

1 Schachtabdeckung Klasse D 40

Revisionsschacht fir Absperrarmatur oder als
Noteinspeiseschacht, Ausfihrung gem. DIN 4034. Fir eine
Uberdeckungshdhe vom Rohrscheitel des Fernwarmerohres
bis zum fertigen Stral3enniveau von ca. 90 - 120 cm.
Bestehend aus:

1 Schachtabdeckung Klasse D 400, entsprechend DIN EN
124/DIN 1229, lichte Weite 610 mm, Bauhohe 160 mm,
Rahmen aus Gusseisen DIN 19584-1, rund, Deckel mit
dampfender Einlage, ohne Liftungsoffnungen, tagwasserdicht,
Auflageflache mechanisch bearbeitet

2 Auflagerring DIN 4034 (Konusausgleichsring), Nennweite 625
mm, Bauhdhe nach Erfordernis (40-80mm)

1 Beton-Schachthals (Konus) DIN 4034, Nennweite 1000/625
mm, ohne Steigeisen,;

1 Schachtring aus Stahlbeton, verfugt, 500 mm hoch

1 Druckverteil- bzw. Schachtbodenplatte aus Ortbeton, gelocht,
bewehrt, ca. 20 cm dick, GroRe der Seitenlange ist
SchachtauRendurchmesser + 400 mm

2 Durchbrechen der Schachtwande flir Rohre bis
AuBendurchmesser 315 mm (einschl. Isolierung),
einschlieBlich WiederverschlieRen und abdichten.

Um ein Setzen des Schachtes zu verhindern muss das
Fullmaterial im Schachtbereich ausreichend verdichtet sein.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.5.1.6.127

2.5.1.6.128

2.5.1.6.129

2.5.1.6.130

2.5.1.6.131

Ubertrag EUR ...

Die Uberpriifung erfolgt in Eigenverantwortung des
Auftragnehmers. Die Bauteile sind bei den Sto3fugen auf ein
Mortelbett zu setzen und anschlieRend zu verstreichen.
Zwischen der Druckverteilplatte/Schachtboden und der
Rohrsohle der Rohrleitung muss wenigstens ein Abstand von 5
cm verbleiben.

(60)angebotener Hersteller/Typ: "....ooooeeeeiiiiieieeeeenn. '

1,000 St

Wurzelschutzplatte

Wurzelschutzplatte
Kunststoffplatte aus NDPE, MafRe 2000 x 1000 x 10 mm, zum
Schutz der Kunststoffmantelrohre vor Baumwurzelschaden.

30,000 St

Trassenwarnband

Trassenwarnband

mit der Aufschrift FERNWARME, jeweils oberhalb der
Fernwarmeleitungen (oberhalb jeder Rohrleitung) im
Rohrgraben verlegt.

3.900,000 m

Dehnungspolster

bestehend aus Polyathylen-Schaumstoff, unverrottbar, geschlossenporig,
einschlammsicher mit Ganzumhillung, Dehnungsaufnahme zweiseitig. Die Montage
erfolgt durch geschultes Fachpersonal des Systemherstellers.

Eine Abrechnungseinheit Dehnpolster beinhaltet zwei Stlick Streifen angebracht in
3- und 9-Uhr Position

Dicke des Polsters: 40 mm
Lieferlange: 1,0 m

Dehnungspolster Breite 120 mm, GroRe |

Dehnungspolster Breite 120 mm, Gréf3e |
wie oben beschrieben

860,000 St .

Dehnungspolster Breite 240 mm, GroRe i

Dehnungspolster Breite 240 mm, GroRe Il
wie oben beschrieben

320,000 St e e

Dehnungspolster Breite 360 mm, GroRe lll

Dehnungspolster Breite 360 mm, GroRe Ill
wie oben beschrieben

220,000 St
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.5.1.6.132

2.5.1.6.133

2.5.1.6.134

2.5.1.6.135

Ubertrag EUR ...

Dehnungspolster Breite 480 mm, GroRe IV

Dehnungspolster Breite 480 mm, GroRe IV
wie oben beschrieben

120,000 St

Hinweisschild Fernwarme orange

Hinweisschild Fernwarme orange

aus witterungsbestandigem Kunststoff

Form A 140 x 200 mm

mit Schnappverschluss und Selbstsicherung, einschlieRlich der
bendtigten Einlegezeichen zur Beschriftung von
Erdeinbauarmaturen

liefern, bestlicken und montieren

(60)angebotener Hersteller/Typ: "....coooeeevicivieieneeenn. '

26,000 St

Schilderpfosten aus Aluminium

Schilderpfosten aus Aluminium
einschlieBlich Befestigungen und Befestigungsplatte flr zuvor
angebotenes Hinweisschild

Hohe: H=2,5m
Durchmesser: D = 6 cm

liefern und montieren
(60)angebotener Hersteller/Typ: "....oooeeevvcivieieneeenn. '

26,000 St

Magerbeton B25

Magerbeton B25

als Druckverteilplatte in Fernwarmerohrsystemen. Inklusive
Antransport und Einbringen des Betons nach Angaben des
Fernwarmerohr - Herstellers.

4,000 M3

Leckortungssystem "EMS"

zur Uberpriifung der Kunststoffmantelrohre auf Durchfeuchtung der Isolierung oder
auf mechanische Beschadigungen von aufden (Drahtriss) Gber zwei werksseitig in
Rohren und Formteilen eingeschaumte unisolierte Cu-Drahte als Meldeadern. Fiir zu
iberwachende Rohrleitungsabzweige wird in das Uberwachungs- und
Fehlerortungssystem der "Hauptleitung" eine Ader eingeschleift. Durch den
kontinuierlichen Schleifenaufbau durch alle Abzweige hindurch kénnen alle
Leitungsteile lickenlos auf Durchgang und elektrischen Widerstand oder
Wellenwiderstandsanderung Gberwacht werden. Die verzinnte Ader ist in den
Abzweig zu fihren, die blanke Cu-Ader wird in der Hauptader weitergefiihrt. Diese
Anordnung entspricht FW 401, Teil 4.

Die erforderlichen Verdrahtungsinstallationen in Muffenverbindungen, Schachten
und Gebauden sind durchzufiihren. Die Verbindungsstellen der Meldeadern sind vor
dem Einschaumen auf Durchgang zu prifen.

Das Uberwachungsprinzip basiert auf der Uberwachung des elektrischen
Isolationswiderstandes einer Uberwachungsader zum Mediumrohr. Durch Zutritt von
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.5.1.7.136

2.51.7.137

2.51.7.138

2.5.1.7.139

2.5.1.7.140

Ubertrag EUR ...

Feuchtigkeit wird der elektrische Isolationswiderstand in der Warmedammung
herabgesetzt. Bei einer Aderunterbrechung erhoht sich bei der Durchgangsmessung
der elektrische Schleifenwiderstand. Die Ortung erfolgt nach dem
Impuls-/Laufzeit- Messverfahren. Eine Einmessung von Mehrfachfehlern und
Aderabriss ist moglich.

Bei der Inbetriebnahme der Messstellen wird ein sog. Urbild erstellt, welches auf
einem nicht fliichtigen Speicher abgelegt wird. Im Betrieb werden die Urdaten in
einem bestimmten Zeit-Intervall mit den Ist-Daten verglichen.

angebotener Hersteller/Typ: "......cccovvvveeieicinnen.

Verdrahtungsdose

Verdrahtungsdose
fur externe Verdrahtung der Meldeadern

26,000 St

Verdrahtungsendstiick

Verdrahtungsendstiick

als Endpunkt an der Kunststoffmantelrohrleitung, als
Verbindung zu allen anderen Systemkomponenten, pro
Leitungsende 1 Stlck

52,000 St

Verbindungskabel

Verbindungskabel

zwischen den Meldeadern und den Messdosen bzw.
Leckiiberwachungssystem

Ausfiihrung abgeschirmt, 3x1,5 mm?

10,000 m .

Kabelausfiihrung aus PEHD-Mantelrohr

Kabelausfiihrung aus PEHD-Mantelrohr
in druckwasserdichter Ausfiihrung zum Einschweil3en in das
PEHD-Muffenrohr, bestehend aus:

- 1 PEHD-Muffrohr PN 10, D = 56 mm, | = 150 mm

- 1 spannbare, druckwasserdichte Ringraumdichtung mit
V2A-Schrauben

- 1 Schrumpfkappe, gegen Erdalkalien besténdig

- 1 Dehnungspolsterplatte 240x240x80 mm

- ca. 10 m IPS Erdkabel inkl. Verdrahten
(60)angebotener Hersteller/Typ: "...coooeeeevcivieieeeeenn.

4,000 St

Messstellenpfosten fiir Uberflurmesspunkt

Messstellenpfosten zur Herstellung eines
Uberflur-Messpunktes, bestehend aus:

- 1 Aluminiumrohr (AIMgSi), gelb, pulverbeschichtet, 10 kV
durchschlagsfest, 100 mm Auflendurchmesser, mit
Abschlusskappe und einem Spreizanker zur Befestigung im
verdichteten Erdreich oder in einem Betonfundament (ca. 70
cm tief)

- 1 Klemmenplatte, mit zehn farbig gekennzeichneten MK-16
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
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2.5.1.7.141

2.5.1.7.142

2.5.1.8.143

Ubertrag EUR ........

Klemmen bestlickt, inkl. vier Verbindungsbriicken

- 1 Dreikant-Kurbelschlissel SW 10

- 1 aufgenietete Befestigungsplatte aus Aluminium fir ein DIN
Kennzeichnungsschild 200 x 140 mm

Lieferlange 2 m, inklusive Einfuhren und Verdrahten des IPS -
Erdkabels.
(60)angebotener Hersteller/Typ: ".....oooeeevviivieieneennn. '

2,000 St

Inbetriebnahme der Messkreise des
Leckiiberwachungssystems

Inbetriebnahme der einzelnen Messkreise

flir oben beschriebenes Leckiiberwachungssystem, die
Inbetriebnahme beinhaltet die Dokumentation der Messwerte,
Erstellung und Auswertung des Urbildes und Ubergabe an den
Betreiber.

Inklusive Funktionsbeschreibung und Einweisung des
Bedienpersonals. Die Inbetriebnahme erfolgt durch den
Systemhersteller.

1,000 psch ..

Dokumentation

Dokumentation

bestehend aus:

1. Ubersichtsplan der Uberwachungsabschnitte
2. Fuhlerschleifenplane

3. Schleifen-Widerstandswerte

4. Geratehandbuch

1,000 psch i

Koordinierung der Verlegung der einzelnen
Hausanschliisse

Koordinierung der Verlegung der einzelnen Hausanschliisse
Abstimmung und Terminierung des Hausanschlusses mit dem
jeweiligen Hauseigentiimer sowie Vor-Ort-Besichtigung und
Vorbereitung der Anschliisse, Festlegen der genauen Position
der Hauseinfihrung.

26,000 St

Nahwarme-Hausanschluss an bestehendes Nahwarmenetz

Beschreibung fiir 1 Leitung (Vor- oder Riicklauf):

- Abtrennen der Endmuffe sowie Entfernen des Isolierschaums am Einmalkugelhahn
bzw. am KM-Rohr auf eine Lange von ca. 50 cm vom Rohrende

- Priifen bzw. VerschlieRen des Einmalkugelhahns

- Abtrennen des Klépperbodens vom Einmalkugelhahn

- Aufschieben der Muffe

- Anschweil3en des Stahl-Mediumrohrs an den Einmalkugelhahn

- Spulen der Rohrleitung

- Druckprobe

- Nachisolieren gem. Herstellervorschrift (eigene Position im LV)

Vor dem Erstellen der Dammverbindung ist der Kugelhahn zu 6ffnen und gegen
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag EUR  .ooiocviiiiiceieeiienn
selbsttatiges SchlieRen durch Verschweillen zu sichern.
2.5.1.8.144 Erstellen Nahwarme-Hausanschluss an bestehende
Leitung
Erstellen Nahwarme-Hausanschluss an bestehende Leitung
wie oben beschrieben
1,000 St s s
Kernbohrung
in Beton- bzw. Bruchsteinmauerwerk
einschl. der erforderl. Geriststellung und Sicherheitsvorkehrungen, einschlieRlich
Absaugen des Bohrwassers und Beseitigung der Bohrkerne
2.5.1.8.145 Kernbohrung D =200 mm
Kernbohrung D = 200 mm
1.500,000 €M s s
2.5.1.8.146 Kernbohrung D = 300 mm
Kernbohrung D = 300 mm
60,000 CM i e
Spezial-Faserzement-Futterrohr
fur Kabeleinfiihrung, zum Einbau von Dichtungseinsatzen (separat ausgeschrieben)
angebotener Hersteller/Typ: "......cccoooveveiiiininee !
2.5.1.8.147 Spezial-Faserz.-Futter. Innend. 200 mm, L 250 mm
Spezial-Faserzement-Futterrohr
Innendurchmesser 200 mm, Lange 250 mm
fir Doppelrohr 100 x 145 mm
wie oben beschrieben
10,000 St .
2.5.1.8.148 Spezial-Faserz.-Futterr. Innend. 300 mm, L 250 mm
Spezial-Faserzement-Futterrohr
Innendurchmesser 300 mm, Lange 250 mm
fir Doppelrohr 135 x 210 mm
wie oben beschrieben
2,000 St
2.5.1.8.149 Anstreichen der Kernbohrung mit Speziallack

Anstreichen der Kernbohrung mit Speziallack

Die Kernbohrung ist vor dem Einfiihren der Medienleitungen
mit der Grundierung / Speziallack nach Herstellervorschrift zu
behandeln.

1 Dose mit Inhalt 1 Liter
liefern und aufbringen
(60)angebotener Hersteller/Typ: ".....oooeeeeviiieieneeenn. '
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Ubertrag EUR  .ooiocviiiiiceieeiienn
52,000 St s s
Dichtung Hauseinfiihrung
Abdichtung gegen driickende Wasser, Korrosionsschutz der Stahlteile der
Dichtungseinsatze:
galvanisch verzinkt; zum Einbau in Faserzementfutterrohre bzw. Kernbohrungen
angebotener Hersteller/Typ: "......cccovvvveeeeecninnen. '
2.5.1.8.150 Dicht. Hauseinfiihrung - 105-145 mm, D = 200 mm, Typ C
Dichtungseinsatz fiir Hauseinfiihrung
Rohr- bzw. Kabeldurchmesser 105-145 mm
wie oben beschrieben
50,000 St o s
2.5.1.8.151 Dicht. Hauseinfiihrung - 191-233 mm, D = 300 mm, Typ C
Dichtungseinsatz fir Hauseinfiihrung
Rohr- bzw. Kabeldurchmesser 191-233 mm
passend zu Futterrohr/Kernbohrung D = 300 mm
wie oben beschrieben
2,000 St
2.5.1.8.152 Hausanschlussmarkierung fiir Fernwarme
Hausanschlussmarkierung fir Fernwarme
aus Kunststoff, Durchmesser 40 mm, Farbe orange,
einschlieRlich Befestigung durch Ankleben an der Auf3enwand
oberhalb Gelénde, mittig Uber den beiden Kernbohrungen fur
die Fernwarmeleitungen.
26,000 St s e,
Kalkulationshinweis: Montagehdhe
Weitgehend erfolgt die Montage der Rohrleitungen auf einer Hohe bis 5 m. Die
erforderliche Gerlststellung ist als eigene Position unter dem Titel "Besondere
Leistungen" aufgefiihrt.
Schwarzes nahtl. Siederohr nach DIN EN 10220
Werkstoff: unlegierter Stahl P235GH gemaf DIN EN, 10216-2 mit Werkszeugnis
nach DIN EIN 10204-3.1 B, bis Nennweite DN 100 einschl. Zuschlag fur Form- und
Verbindungsstlicke Rohrschellen, Wand- und Deckendurchflihrungen ohne
besondere Anforderungen, Schweif3- und Dichtungsmaterial, Befestigungsmaterial
einschlieRlich Schallddmmeinlage sowie sonstiges Kleinmaterial und
Montagebetriebsstoffe.
2.5.1.8.153 33.7 x 2.6 mm, schwarzes nahtl. Gewinderohr DIN EN
10255
schwarzes nahtl. Gewinderohr DIN EN 10255
33.7 x 2.6 mm, mit Abnahmeprifzeugnis gem. DIN EN
10204/3.1-B
wie oben beschrieben
40,000 M s s
Druckdatum: 02.06.2026 Seite: 154 von 179



Projekt: 9263 Geothermie Grifelfing
LV: 9263 903 _6_5 LV Fernwdrme Los5 TB-RB

Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Ubertrag EUR  .ooiocviiiiiceieeiienn

2.5.1.8.154 42.4 x 2.6 mm, schwarzes nahtl. Gewinderohr DIN EN
10255

schwarzes nahtl. Gewinderohr DIN EN 10255

42.4 x 2.6 mm, mit Abnahmepriifzeugnis gem. DIN EN
10204/3.1-B

wie oben beschrieben

4,000 M s

2.5.1.8.155 48.3 x 2.6 mm, nahtloses Siederohr P235GH DIN EN 10220

nahtloses Siederohr P235GH DIN EN 10220

48.3 x 2.6 mm mit Abnahmepriifzeugnis gem. DIN EN
10204/3.1-B

wie oben beschrieben

10,000 M L

2.5.1.8.156 88.9 x 3.2 mm, nahtloses Siederohr P235GH DIN EN 10220

nahtloses Siederohr P235GH DIN EN 10220

88.9 x 3.2 mm mit Abnahmeprifzeugnis gem. DIN EN
10204/3.1-B

wie oben beschrieben

3,000 M s

Schwarzes nahtl. Siederohr DIN EN 10220

Werkstoff: unlegierter Stahl P235GH gemaf DIN EN 10216-2, mit Werkszeugnis
nach DIN EIN 10204-3.1 B

Form- und Verbindungsstiicke werden vergiitet.

Zuschlag fur Rohrschellen, Wand- und Deckendurchfiihrungen ohne besondere
Anforderungen, Befestigungsmaterial einschlieRlich Schalldammeinlage sowie
sonstiges Kleinmaterial und Montagebetriebsstoffe .

Nahtloser Siederohrbogen
nach DIN EN 10253-2/4, normalwandig, Norm 3S

Werkstoff: nahtloses, normalwandiges Siederohr P235TR1 DIN EN 10216-2 mit
Abnahmepriifzeugnis gem. DIN EN 10204/3.1-B

Durchmesser: nach DIN EN 10220

2.5.1.8.157 Bogen 45-90°, D = 33,7 mm

Bogen 45-90°, D = 33,7 mm
wie oben beschrieben

40,000 St e s
2.5.1.8.158 Bogen 45-90°, D = 42,4 mm
Bogen 45-90°, D = 42,4 mm
wie oben beschrieben
6,000 St s e
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2.5.1.8.159

2.5.1.8.160

2.5.1.8.161

2.5.1.8.162

2.5.1.8.163

2.5.1.8.164

Ubertrag EUR ...

Bogen 45-90°, D = 48,3 mm

Bogen 45-90°, D = 48,3 mm
wie oben beschrieben

15,000 St

Bogen 45-90°, D = 88,9 mm

Bogen 45-90°, D = 88,9 mm
wie oben beschrieben

3,000 St

Klépperboden
normalwandig, nach DIN EN 10253-2/4

Werkstoff: nahtloses, normalwandiges Siederohr P235TR1 DIN EN 10216-2 mit
Abnahmeprifzeugnis gem. DIN EN 10204/3.1-B

Durchmesser: nach DIN EN 10220

Klopperboden D = 33.7 mm

Klépperboden D = 33, mm
wie oben beschrieben

18,000 St

Klopperboden D = 42, mm

Klopperboden D = 42, mm
wie oben beschrieben

2,000 St L

Klopperboden D = 48.3 mm

Klopperboden D = 48.3 mm
wie oben beschrieben

6,000 St

Klopperboden D = 88.9 mm

Klopperboden D = 88.9 mm
wie oben beschrieben

2,000 St

Vorschweil3flansche
Werkstoff: nahtloses, normalwandiges Siederohr P235TR1 DIN EN 10216-2,

Eine Abrechnungseinheit enthalt einen Satz bestehend aus einem
Vorschweif¥flansch, den entsprechenden Blindflansch einschl. Schweil3naht,
Schrauben, Muttern, Scheiben und Dichtung, fir Gasschmelzschwei3ung und
elektrische SchweiRung, Auflenrand, Dichtleiste und Schweill)kante bearbeitet, mit
Schraublochern, schwarz.
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2.5.1.8.165

2.5.1.8.166

2.5.1.8.167

2.5.1.8.168

2.5.1.8.169

Ubertrag EUR ...

VSF DN 25/PN25, DIN EN 1092-1

Vorschweil3flansch DN 25/ PN 25
wie oben beschrieben

18,000 St

VSF DN 32/PN25, DIN EN 1092-1

Vorschweil3flansch DN 32 / PN 25
wie oben beschrieben

2,000 St

VSF DN 40/PN25, DIN EN 1092-1

Vorschweil3flansch DN 40 / PN 25
wie oben beschrieben

4,000 St

VSF DN 80/PN25, DIN EN 1092-1

Vorschweiflflansch DN 80 / PN 25
wie oben beschrieben

2,000 St

Bei allen Arten von Rohrschellen sind hitzebestadndige Gummieinlagen vorzusehen.
Der Schalldammwert betragt mindestens 15 dB (A) und ist durch ein Priifzeugnis zu
belegen.

Rohrbefestigungsset "Wandmontage"
zur Befestigung an einer Wand, bei einem Wandabstand von 10 cm

Set bestehend aus:

1 Dibel

1 Stockschraube M 8 ca. 6 cm lang

1 Rohrschelle in Gelenkausfiihrung mit eingeklebter Schalldammeinlage und
angeschweildter Gewindeanschlussmutter

angebotener Hersteller/Typ: "......cccovvvveeieecinnen.

Formstahl

Formstahl Konstruktion zur Befestigung, Unterstiitzung,
Aufhangung hergestellt aus Profilen aller handelsiblichen
Formate, einschl. den erforderlichen Zuschnitten, Schweif3-
oder Schraubverbindungen, Knotenblechen, Verstarkungen,
mit allen notwendigen Bohrungen, Ausschnitten und Laschen,
sowie den erforderlichen Schweil3materialien, Schrauben,
Rohrbiigeln, Nieten usw., einschl. Ankerschrauben oder
Mauerpratzen, zur Befestigung an Wand, Boden oder Decke,
einschl. Befestigung.

Material/Rostschutz: Stahl, 2-fach grundiert.
40,000 kg =
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2.5.1.8.170 Formstahl, verzinkt
Formstahl
Konstruktion zur Befestigung, Unterstiitzung, Aufhangung
hergestellt aus Profilen aller handelslblichen Formate, einschl.
den erforderlichen Zuschnitten, Schweil-oder
Schraubverbindungen, Knotenblechen, Verstarkungen, mit
allen notwendigen Bohrungen, Ausschnitten und Laschen
sowie den erforderlichen Schweildmaterialien, Schrauben,
Nieten usw., einschl. Ankerschrauben oder Mauerpratzen, zur
Befestigung an Wand, Boden oder Decke, einschl.
Befestigung.
Material/Rostschutz: Stahl, verzinkt
40,000 kG e
Kugelhahn als Absperrorgan
in Heizungs- und Trinkwasseranlagen mit max. Betriebstemperatur 120 °C, mit
Werkszeugnis nach DIN 50049-2.2, beidseitig Schweillende
Werkstoffe:
Korper: MS 58 verchromt
Kugelabdichtung: Teflon PTFE
Kugel: MS geschliffen, verchromt
Griff: Stahl mit Isolierliberzug
einschlieBlich verschlieRen des freien Rohrendes mittels Klépperboden
angebotener Hersteller/Typ: "o !
2.5.1.8.171 Kugelhahn DN 25/PN 35
Kugelhahn DN 25/PN 35 als Absperrorgan
wie oben beschrieben
36,000 St s s
2.5.1.8.172 Kugelhahn DN 32/PN 35
Kugelhahn DN 32/PN 35 als Absperrorgan
wie oben beschrieben
4,000 St s e —————
2.5.1.8.173 Kugelhahn DN 40/PN 35
Kugelhahn DN 40/PN 35 als Absperrorgan
wie oben beschrieben
10,000 St .
2.5.1.8.174 Kugelhahn DN 80/PN 35
Kugelhahn DN 80/PN 35 als Absperrorgan
wie oben beschrieben
2,000 St
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Vorbemerkung LWL-Leerrohrsystem

Der Auftraggeber erweitert sein bestehendes Fernwarmenetz. Im Zuge der
durchzufiihrenden BaumaRnahmen soll ein LWL-Leerrohrsystem in Form eines
Microductsystems fur ein Glasfasernetz im Rahmen des Fernwarmenetzausbaus
mitverlegt werden. Das Glasfasernetz dient zum einen fiir die Aufschaltung der
Regler der Fernwarme-Ubergabestationen (FWU) zum anderen zur spateren
Bereitstellung von Zusatzdiensten fiir die FW-Kunden.

Die Arbeiten erfolgen im Ortsbereich und sind im Terminplan eng an die Verlegung
der Fernwarmerohrleitungen und die damit verbundenen Tief- und
Strallenbauarbeiten gebunden. Bei der Durchflihrung der Arbeiten fiir das
Microductsystem ist somit der Terminplan und der Bauablauf in der
Fernwarmetrasse mafigeblich. Alle das Microductsystem betreffenden Arbeiten sind
somit auf den obigen Ablauf abzustimmen. Bauverzégerungen sind zwingend zu
vermeiden.

Vor allem bei der Verlegung der Microducts fiir die Hausanschlisse sind die durch
die Fernwarmeverlegung vorgegebenen Termine einzuhalten.

Um die Koordination sicherstellen zu kdnnen, ist die Anwesenheit eines
weisungsbefugten Mitarbeiters bei den Baubesprechungen (Jour Fixe, JF)
erforderlich. Die hierflir entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

Die Verlegung und Montage der Rohrsysteme hat nach den anerkannten Regeln der
Technik zu erfolgen. Zusétzlich sind nicht abschlielRend folgende Dokumente zu
berlicksichtigen:

- DIN EN 60794-5 VDE 0888-500:2017-06

- ZTV-TKNetz 10, Stand 2020

- ZTV-TKNetz 11, Stand April 2025

- ZTV-TKNetz 40, Stand April 2025

Insbesondere sind die vom Hersteller der Microducts und Microductverbande
vorgegebenen Verlegerichtlinien zwingend einzuhalten.

Bei der horizontalen und vertikalen Verlegung sind insbesondere die darin
vorgeschriebenen minimalen Verlegeradien zwingend einzuhalten und die
Microductverbande sind geradlinig und gestreckt in den Graben einzulegen.
Héhenspriinge sind nicht zulassig. Verlegelangen in der Trasse sind méglichst lang
zu wahlen, Steckverbindungen sind weitestgehend zu vermeiden.

Steckverbinder sind immer 5 cm zueinander versetzt je Einzelrohr zu montieren.
Generell ist die Verbindung von Microducts im Bereich von Biegungen nicht
zulassig. Der AN hat fiir sein Verlegepersonal Einweiseschulungen nachzuweisen,
beziehungsweise vor Baubeginn durch den Rohrlieferanten speziell auf die
Anwendung des Microductsystems schulen zu lassen (Baustelleneinweisung). Die
Einweisung ist zu dokumentieren.

Verbindungsstellen sind immer mit Digitalphoto zu dokumentieren und elektronisch
am offenen Graben einzumessen.

Die Prifung der Dichtheit und der Durchgangigkeit der Leerrohre und Microducts hat
durch den AN zu erfolgen. Diese Leistungen gelten als Eigeniberprifung der
erbrachten Tatigkeiten und sind in die Einheitspreise flr die Leerrohre mit
einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergutung hierfur erfolgt nicht. Auf Verlangen des
AG weist der AN die Durchfihrung nach.

Der AN hat die Microductverbande eindeutig und dauerhaft im Abstand von 2,0
Metern sowie an Schacht-, Gebaude- und Kabelverzweigereintritten mit der
zugehorigen Kennzeichnung entsprechend der vom AG vorgegebenen
Verlege-/Querschnittsskizze zu beschriften und zu dokumentieren.
Kennzeichnungsschilder, deren dauerhafte Beschriftung und Befestigung am
Microductverband sind in die Einheitspreise der Verlegung mit einzurechnen.

Hinweis Abrechnung Material + Verlegung:
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2.5.1.9.175

Ubertrag EUR ...

Bei Hausanschliissen wird ein Uberstand von bis zu 2 Metern innerhalb des
Gebaudes verglitet.

Doppelsteckmuffen zur Verbindung von Microductverbanden werden an Abzweigen
ganzer Verbande oder am Ubergang zwischen zwei Haltungen vergiitet. Alle
weiteren Steckmuffen, die der AN bei seiner Verlegung benétigt sind in die
Verlegepositionen aus Kap. 03 einzupreisen und werden nicht gesondert vergutet.

Alle Materialen des Microductsystems sind allseitig in 10 cm Sandbettung und
Umhillung im Rohrgraben zu verlegen. Werden mehrere Microductverbédnde im
Graben verlegt (in der Regel max. 5 Verbande nebeneinander, max. 3 Lagen
Ubereinander), sind diese untereinander mit einer Sandumhiillung von 3 cm zu
verlegen. Lieferung und Einbau - Sand 0/4 - wird mit separater LV-Position
verrechnet.

Hausanschliisse werden nur in Verbindung mit Fernwarmehausanschlissen
eingebaut. Die Haupttrassen liegen immer auf den Trassen der Fernwarme.

Die Microducts werden direkt auf die Sanddeckung der Fernwarmerohre verlegt. Nur
in besonders gekennzeichneten Streckenabschnitten und im Bereich von aul3erhalb
der Trasse liegenden seitlichen Kabelverzweigern und Schachten werden die
Microductverbande in separaten, von der Fernwarme unabhangigen Graben verlegt.
Microductenden missen grundsatzlich immer gegen das Eindringen von Schmutz
und Wasser mit geeigneten gasdichten Endkappen auf den einzelnen

Rohren verschlossen gehalten werden. Die Enden dirfen nur bei der direkten
Montagearbeit offen sein.

Microducts dirfen nur mit speziellen, vom Hersteller zugelassenen
Schlauchschneidern senkrecht zur Rohrmittelachse geschnitten werden.

Jegliche spanerzeugende Bearbeitung der Microducts wie zum Beispiel sdgen oder
feilen ist unzulassig. Der Trommeltransportanhanger bzw. die Trommel ist so
aufzustellen, dass die auszulegenden Medien von der Unterseite der Trommel in
moglichst flachem Bogen und unter Einhaltung der zulassigen Umlenk- bzw.
Biegeradien in den Graben eingeleitet und beim Abspulen mechanisch nicht
beschadigt werden kénnen. Das Trassenwarnband ist immer mit auszulegen. Um
die notwendige Zugkraft flir das Entspannen der Microducts zu erhalten ist der
Einsatz einer Trommelbremse zwingend vorgeschrieben.

Die Anzahl der Hausanschllsse wird sich aufgrund der Vertriebssituation verandern.
Dementsprechend kénnen sich die zugehdrigen Massen fiir Materialien und
Leistungen im Hausanschluss andern.

Materiallieferung Microductnetz

Material

Der Transport zur und das Handling und Vorhalten von Materialien auf der Baustelle
sind pauschal in die Lieferpositionen einzukalkulieren und werden nicht

gesondert vergiitet.

MD-Verband 24x10 DIN-Farbcode

MD-Verband 24x10, DIN-Farbcode
Microductverband flexibel zur direkten Erdverlegung geeignet.

Bestehend aus Mantelrohr gefiillt mit 24 Stiick erdverlegbaren
Microducts 10 x 1,5 mm

AuRenkontur rund bis oval

Zuldssige Zugbelastung des Mikrokabelrohrverbundes max.
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4600 N bei 20°C

Abriebfeste fortlaufende Metrierung, Fertigungsdatum,
Abmessung auf dem Aufienmantel sowie auf den
Einzelréhrchen

Abmessungen der enthaltenen Microducts:
24x AuRendurchmesser: 10 mm, Wandstéarke: 1,5 mm
(Toleranzen: 10 mm +0,1; 1,5 mm +0,1)

Mit optimierten Gleitrippen innen und spezieller Eignung zum
Einblasen hochwertiger Glasfaserkabel tiber gro3e Langen

Berstdruck min. 60 bar

Scheiteldruckfestigkeit 2500 N bei 15 % Verformung entspr.
DIN EN 50086

UV-Stabilitat fur 3 Jahre stideuropaisches Klima

Die einzelnen Minirohre sind zur eindeutigen Identifikation
eindeutig farblich gekennzeichnet mit verschiedenen Farben
Reihenfolge: 1. Farbstreifen, transluzent, 2. Farbstreifen,
transluzent

Farbcode nach Farbschema DIN EN 60794-1-1

Zeitstandfestigkeit nach DIN 8075

Geeignet zur direkten Erdverlegung und zum Einziehen in
bestehende Rohrtrassen.

(11)angebotener Hersteller/Typ ..., !
Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlich verlegter Lange.

2.440,000 m

MD Einzelrohr 1x10

MD-Einzelrohr 1x10

Einzelnes Microduct 1x10 geeignet zur direkten Erdverlegung.
AuRendurchmesser: 10 mm

Wandstarke: 1,5 mm

(Toleranzen: 10 mm +0,1; 1,5 mm +0,1)

Mit optimierten Gleitrippen innen und spezieller Eignung zum
Einblasen hochwertiger Glasfaserkabel tber gro3e Léangen

Berstdruck min. 60 bar

Scheiteldruckfestigkeit 2500 N bei 15 % Verformung entspr.
DIN EN 50086

Zeitstandsfestigkeit nach DIN 8075

UV-Stabilitat fur 3 Jahre stideuropaisches Klima

Abriebfeste aufgedruckte oder gepragte fortlaufende
Metrierung
(11)angebotener Hersteller/Typ: ... '

1.720,000 m e
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2.5.1.9.177

2.5.1.9.178

2.5.1.9.179
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Doppelsteckmuffe permanent MD 10 mm

Doppelsteckmuffe permanent MD 10 mm
Gas- und wasserdichte Doppelsteckmuffe zur permanenten
Verbindung zweier Microducts 10mm

Zugfest = 200 N

Lésbar nach Entfernen des Sicherungsringes

Berstdruck mind. 15 bar

(11)angebotener Hersteller/Typ: "....coooriieiiiiiieiecc e '

50,000 St .

Endstopfen permanent fir MD 10 mm

Endstopfen permanent fiir MD 10 mm
Gas- und wasserdichte Endsteckmuffe zum permanenten
Verschliel3en eines Microductendes 10mm

Zugfest =200 N

Lésbar nach Entfernen des Sicherungsringes

Berstdruck mind. 15 bar

(11)angebotener Hersteller/Typ: "...ooooveieiiiiiiieeee e '

350,000 St

MD-Verband 7x16 DIN-Farbcode

MD-Verband 7x16, DIN-Farbcode
Microductverband flexibel zur direkten Erdverlegung geeignet.

Bestehend aus Mantelrohr auf3en gefiillt mit 7 Stiick
erdverlegbaren Microducts 16 x 2,0mm

Auflenkontur rund bis oval

Dicht gegen Gas und Wasser, Nenndruck 1 bar

Zulassige Zugbelastung des Mantelrohres = 700 N

Abriebfest aufgedruckte oder gepragte fortlaufende Metrierung

Darin enthaltene Microducts 1x16 geeignet zur direkten
Erdverlegung mit:

AufRendurchmesser: 16 mm, Wandstarke: 2,0 mm
(Toleranzen: 16 mm +0,1; 2,0 mm +0,15)

Geeignet zur direkten Erdverlegung

Mit optimierten Gleitrippen innen und spezieller Eignung zum
Einblasen hochwertiger Glasfaserkabel Uber groRe Langen

Berstdruck min. 50 bar

Scheiteldruckfestigkeit 2000 N bei 15 % Verformung
entspr. DIN EN 50086

Zeitstandsfestigkeit nach DIN 8075

UV-Stabilitat fir 2 Jahre siideuropéisches Klima

Farbliche Kennzeichnung durch zweifarbige Streifen
Reihenfolge: Farbstreifen transparent, Farbstreifen,
transparent, Streifenbreite ca. 9,5 mm
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2.5.1.9.180

2.5.1.9.181

2.5.1.9.182

Ubertrag EUR

Die einzelnen Micorducts sind zur eindeutigen Identifikation
eindeutig farblich gekennzeichnet mit zwei verschiedenen
Farben

Reihenfolge: Farbstreifen, transparent, Farbstreifen,
transparent, Streifenbreite ca. 9,5 mm

Farbcode nach Farbschema DIN EN 60794-1-1

Zeitstandfestigkeit nach DIN 8075

Geeignet fiir muffenloses Abzweigen

Geeignet zum Abdichten gegen Gas und Wasser bis 0,5 bar
mit Abdichtelement 50 mm

Geeignet zur Erdverlegung und zum Einziehen in bestehende
Rohrtrassen
(60)angebotener Hersteller/Typ ".....ccoovieeiiiiiiiiieec e '

Endstopfen permanent fir MD 16 mm

Endstopfen permanent fir MD 16 mm
Gas- und wasserdichte Endsteckmuffe zum permaneneten
VerschlieRen eines Microductendes 16mm

Zugfest = 500 N

Lésbar nach Entfernen des Sicherungsringes

Berstdruck mind. 15 bar

(60)angebotener Hersteller/Typ: "...ooooeeieiiiiiiiieeee e '
Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlich verlegtem Bedarf.

100,000 St .

Doppelsteckmuffe permanent MD 16 mm

Doppelsteckmuffe permanent MD 16 mm
Gas- und wasserdichte Doppelsteckmuffe zur permanenten
Verbindung zweier Microducts 16mm

Zugfest = 500 N

Lésbar nach Entfernen des Sicherungsringes

Berstdruck mind. 15 bar

(11)angebotener Hersteller/Typ: "o '
Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlich verlegtem Bedarf.

25,000 St

Einzelzugabdichtung 50mm MD-Verband 7x16

Einzelzugabdichtung 50mm MD-Verband 7x16
Zum Abdichten eines Kabelrohres mit dem AuRendurchmesser
50 mm zu Microducts @ 16 mm

Gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

Teilbar

Abzugsfestigkeit vom Rohrverband = 700 N, am Kabelrohr =
1200 N

Mit teilbarer Dichtung und 2 Verschlussklammern
Material PVC-U/PPO
(11)angebotener Hersteller/Typ: "....oooveieiiiiiiiieeeeeeeiee. '
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2.5.1.9.183

2.5.1.9.184

2.5.1.9.185

2.5.1.9.186

6,000 St

Abzweighilfe Hausanschluss

Abzweighilfe Hausanschluss

zum gefluhrten Abzweigen von Microducts aus einem
erdverlegten Rohrverband unter 90°

(11)angebotener Hersteller/Typ "......ccovoieeiiiiiiiieec e '

26,000 St

Kabelschutzrohr DA50 x4,6 mm

Kabelschutzrohr DA 50x4,6, Bundware
Leerrohr DA50 x 4,6 aus PE HD, mit Innenriefen geeignet fir
den Einzug von Microducts

Mantelfarbe schwarz

Werkstoff: PE-HD gemaf DIN 16874 / 16876

Farbe: schwarz

Oberflache innen: gerieft zur Reduzierung der Einzugkrafte

Signierung: Metrierung

(11)angebotener Hersteller/Typ: "...ooooveieiiiiiiiiieee e '
50,000 m

Hauseinfiihrung fiir 1 Microduct 10mm

Hauseinfiihrung fir 1 Microduct 10mm

FTTH Gebaudeeinfihrung als Membran-Injektions-System,
zum direkten Einbau in Bohrungen mit & 40-50 mm

Die Abdichtung zur Wand erfolgt durch eine gesteuerte und
kontrollierte Harzinjektion.

Fir alle gangigen Wandarten im Lastfall DIN 18195 T 4, mit
Wandstarken von 200-1200 mm.

Gas- und Wasserdicht bis mind. 1,0 bar

Mit integriertem Membransystem zur stufenlosen Abdichtung
von 1 St. Glasfaserkabeln od. -rohren mit jew. & 9-12 mm,

wasserdicht verschlossen mittels integrierter Blindabdichtung.

Inklusive AuRenwand-Abdichtungsflansch zur
Wiederherstellung der duflReren Gebaudeabdichtung.

inkl. Rasterbogen zur definierten Umlenkung der Microducts,
Monatgeverbrauchsmaterial sowie 2 K Harzsystem.
(11)angebotener Hersteller/Typ: "....oooovieiiiiiiiieeeeeeciee. '

24,000 St

Kunststoffkabelschacht ROM-BOX 40/90

Kunststoffkabelschacht ROM-BOX 40/90
mit ROMOLD Systemabdeckung D400

Kunststoff-Kabelschacht aus Polypropylen (PP), zu 100%
recyclebar, rechteckig, sanddicht, aus Profilen in
Elementbauhéhen 100 mm und 200 mm mit glatter
Auflenwand.

Die vertikale Fixierung der Wandprofile untereinander erfolgt
durch wieder I6sbare Clipverbindungen der Eckelemente um

Ubertrag EUR
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2.5.1.9.187

ein einfaches Uberbauen von Leerrohren zu erméglichen. Um
eine hohe Flexibilitat zu gewahrleisten, missen die
Leerrohranschlisse bauseits mittels Kronenbohrer herstellbar
und nicht an

Sollbruchstellen gebunden sein.

Eine horizontale Fixierung der Wandprofile untereinander wird
durch ineinandergreifende rastende Eckelemente
sichergestellt.

Zusatzlicher feuerverzinkter U-Rahmen, bestehend aus
Bodenleiste, teleskopierbaren Vertikalleisten und
Horizontalprofil (ab Schachtbauhéhen > 1,20m).

Sanddichte Kabelschutzrohr/Kabelanbindung mittels
werksseitig oder bauseits erstellten Einfiihrungséffnungen und
optional Kunststoff-Verschlussstopfen in DN 50, DN 110, DN
160, die an

andere Durchmesser einfach angepasst werden kénnen
(Sollschneidestellen).

Glatter Kabelschachtboden aus Kunststoff mit werksseitig oder
bauseits erstellten Sickeroffnungen fiir eindringendes
Oberflachenwasser.

Kabelschachtabdeckung mit verwindungssteifen
Schachtabdeckungsrahmen aus Stahl feuerverzinkt,
Elastomerauflager fur die Deckel, Deckel (Deckelelementen)
aus duktilem Grauguss mit strukturierter Oberflache,
verriegelbar, Aushebe6ffnung mit Kunststoffverschlussstopfen,
Leerschildvertiefung fir Schilder mit kundenspezifischer
Beschriftung.

Héhen- und Gefélleanpassung mittels Stellschrauben in den
obersten Eckelementen
Héhenausgleich = 0 - 50 mm

Kabelschachtabdeckung Gussabdeckung
Klasse D 400 (EN 124),
dreiteilige Deckelelemente

Lichte MaRRe (L x B): 405 x 895 mm
AuRenmalle (L xB x T): 485 x 975 x T =960

Kabelschacht fertig montiert mit ROM-BOX Zubehér und
beigelegter Kabelschachtabdeckung, liefern

angebotener Hersteller/Typ: ".................... '

2,000 St

FCC4 48/10 72SC CS inkl. Sockel

FCC4 48/10 72SC CS inkl. Sockel

Grundgehause SiNr. 54.0304.00.00 aus glasfaserverstarktem,
im Strukturschaumverfahren gespritztem Polycarbonat, mit
Oberflachenprofilierung gegen Plakatierung, Lackierung mit
umweltfreundlichem Lack auf Wasserbasis in RAL 7038

100% sortenrein recycelféhig, korrosionsbestandig,
selbstverléschend

AuBenmalie: 442mm x 998mm x 310mm (B x H x T) mit
Schwenkhebel, DoppelschlieRanlage (ohne Schloss und ohne

Ubertrag EUR
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Schlissel); incl. Blindzylinder
Grundgerist mit montiertem Systemtrager FCC4 bestehend
aus:
- Ro6hrchenmanagementsystem zur geordneten Aufnahme von
Mikroréhrchen
- Werkzeugloser frontseitiger Fixierung und Zugentlastung der
Réhrchen mittels Gripper
- Kabelfiihrungssystem zur Begrenzung der Biegeradien und
geordneter Mikrokabelfiihrung
- Clipschienen zur Befestigung von Glasfaserkabeln oder
Mikroréhrchen im HK-Bereich
Abfangung und Zugentlastung von 5 Hauptkabeln (5x Standard
+ 2x mit optionaler Kabelabfangplatte)
2 Energieketten zur Fihrung, Zugentlastung und Begrenzung
der Biegeradien von Mikrokabeln und Glasfaserbiindeln zum
SpleiRkassettentragersystem
inklusive Wanne zur Ablage von Biindeladern
SpleilRkassettentragersystem bestehend aus:
Kabelfihrungs- und Zugentlastungselementen
13 Grundplatten zur Aufnahme von SE, SC und
Splitterkassetten
mit Bodenplatte bestehend aus 2 Aluminiumplatten mit
innenliegendem EPDM-Dichtelement
mit Durchflihrungssystem fiir 49x 10mm und 7x 12 - 20mm
Réhrchen
mit Moéglichkeit fir Loop-Einfiihrung
Lieferumfang ab Werk:
96x Spleilkassetten SC fur Crimpspleiischutz
montiert ab Werk
48x Gripper DN 7 und DN10
je 7x Clip fir DN12-14, DN16 und DN20
je 7x Snapper flir DN12, DN14, DN16 und DN20
Sockel 55.2001.00.00
Standard mit Zugentlastung
Abmessung Sockel BxHXxT: ca. 442x1060x310
Abmessung Sock(sichtbar): BxHxT: ca. 442x400x310
(60)angebotener Hersteller/Typ: ".....coooriieiiiiieiecc e '
3,000 St s s
Setzen Kabelverzweiger / Schachte
2.5.1.9.188 Setzen Kabelschéchte
Kabelschacht setzen
Schacht gem. Herstellerangaben montieren und setzen
héhenmafige Angleichung an bestehendes Gehweg- oder
Strallenniveau.
Erforderliche Schachteinfiihrungen mit 110er Rohrstiick 30cm
lang, innen biindig montieren.
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Seitliches Verdichten und Oberflachenwiederherstellung so wie
vorgefunden.
LagemaRiger Einbau der Schachte nach Absprache mit AG
bzw. der 6rtlichen BU
Bestandsleitungen sind zu erkunden.
Schachtstandorte sind in Abhangigkeit von vorhandenen
Fremdanlagen zu positionieren.
Je Schacht
2,000 St
2.5.1.9.189 Setzen Kabelverzweiger
Setzen Kabelverzweiger
bestehend aus Sockel und Oberteil nach Herstellerangaben
Setzen eines im Abschnitt Materiallieferung aufgefiihrten
Kabelverzweigers
HéhenmaRige Angleichung an bestehendes Gehweg- oder
Strallenniveau.
Einbau Sockel gem. Herstellerangaben
Einbau von bis zu 7 Microductverbanden gem.
Montageanleitung in den Sockel
(Die Durchfiihrung der Microducts durch die Bodenplatte wird
gesondert vergutet.)
Seitliches Verdichten und Oberflachenwiederherstellung so wie
vorgefunden.
Montage des Kabelverzweigeroberteils inklusive zugehérigen
Kabelverzweigerkomponenten
Tongranulat zur Feuchteregulierung liefern und im Sockel
einbringen.
LagemaRiger Einbau der Kabelverzweiger nach Absprache mit
AG bzw. der értlichen BU
Bestandsleitungen sind zu erkunden.
Kabelverzweigerstandorte sind in Abhangigkeit von
vorhandenen Fremdanlagen zu positionieren.
Je Kabelverzweiger
3,000 St s s
Verlegung Microductverbande und Kabelschutzrohre
Hinweis: Verlegen und Einziehen von MD-Verbanden, MD und
Schutzrohren
In der Haupttrasse entlang der Stralenachse werden die Microductverbande mittig
Uber der Fernwarmeleitung nach Bedarf in einer oder in mehreren Lagen verlegt. Die
Vorgaben des AG mit der Zuordnung der Lage der einzelnen Microductverbande
zueinander im Graben sind einzuhalten. Microductverbande 24x7 sowie einzelne
Microducts, die im jeweiligen Streckenabschnitt fir Hausanschliisse genutzt werden,
sind grundsatzlich in der obersten Lage zu verlegen. Vor Bauausfiihrung werden die
Verlegeplane belegungsbezogen libergeben. Die
Einbindung von Ziehschachten oder Kabelverzweigern aulRerhalb der Haupttrasse
(z.B. in Gehwegen) ist vorgesehen und wird in den Ausflihrungsplanen
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2.5.1.9.190

Ubertrag EUR ...

dargestellt.

In die EP sind folgende Materialien und Leistungen einzurechnen:

- Abwickeln und Ablangen von Microduct und Microduct-Verbanden von
Kabeltrommeln

- zum Auslegen und Einziehen benétigtes Werkzeug

- Auslegen der Microductverbande und Microducts in der erforderlichen Anzahl und
Lange flr den jeweiligen Bauabschnitt.

- Kennzeichnung der Microductverbdnde und Microducts im Abstand von max. 2
Metern sowie an allen Anfangs- und Endpunkten der Schutzrohrtrassen mit
dauerhaft beschrifteten Kabelkennzeichnungsschildern bei der Parallelverlegung
von mehr als einem Verband, Kennzeichnung gem Vorgabe AG (max. 10
Zeichen), inklusive Lieferung und Beschriftung der Kabelkennzeichnungsschilder.

- Einbau der Sandumbhiillung (entsprechend der Baustoffanweisung des
Rohrherstellers)

- Das Vorbereiten des Microductverbandes/Microducts, das Legen und
VerschlieRen der Abdichtungen / Rohrverbundmuffen (entsprechend der
Montageanweisung des Herstellers)

- Herstellen der erforderlichen Microductverbindungen (entsprechend
Montageanweisung des Herstellers)

- Lieferung der zugehdorigen Steckverbinder zum Verbinden von Teillangen, die nicht
an Abzweigen oder an Haltungsiibergangen liegen.

- Alle Anschnitte der Microducts, Microduct-Verbande und Kabelschutzrohre sind
zum Schutz vor Eindringen von Sand, Schmutz und Wasser sofort nach Anschnitt
mit typgerechten Schutzkappen bis zur endgiiltigen Montage zu verschliel3en

- Lieferung und Verlegung eines Trassenwarnbandes "ACHTUNG Glasfaserkabel"
mittig, 20 cm Uber der Microductoberkante.

Fir die Microduct- und Microductverband-Verlegung stellt der AN eine
Verlegeaufsicht fiir die Beaufsichtigung der fach- und sachgerechten Verlegung.

Die herstellerspezifischen Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

AuRerdem erstellt die Verlegeaufsicht die Aufmalunterlagen fiir die Berichtigung der
Planunterlagen.

Der AN hat sein Personal und das seines Nachunternehmer fiir die jeweilige Technik
beim Hersteller zertifizieren zu lassen. Die Zertifizierung ist vor Arbeitseinsatz dem
AG nachzuweisen.

Es darf fir alle Arbeiten nur das vom Hersteller vorgegebene Werkzeug verwendet
werden, dieses ist durch den AN zu beschaffen.

Die Verlegung ist unabhangig von den Graben- oder Grubenabmessungen zu

kalkulieren.
Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlicher Grabenlange.

Verlegung von einem Microductverband

Verlegung von einem Microductverband 7x16 oder 24x10
in einem Grabenabschnitt

(Jeder Verband im Grabenabschnitt wird separat abgerechnet)

Je m Verbandlange

4.160,000 m .
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2.5.1.9.191

2.5.1.9.192

2.5.1.9.193

2.5.1.9.194

Verlegung Leerrohr DA50 im Graben und Gruben

Verlegung Leerrohr DA50 im Graben und Gruben
Leerrohr DA50 im Graben oder beim Verflllen von
Pressgruben in Sandbett allseits 10 cm verlegen. Der
Biegeradius darf 2,5 Meter nicht unterschreiten.

50,000 m

Einfiihren Microductverband 24x10 in KVz

Einfiihren eines Microductverbands 24x10

in ein KVz-Gehause FCC/11 gem. Herstellerangaben durch die
Bodenplatte des KVz. Einbauposition gem. Vorgabe AG
Montieren von Einzelzugabdichtung und Abdichten gegentiber
der Bodenplatte mit EZA-t50

Ablangen der Microducts, Ablegen in der Clipleiste und
Abdichten mit je einem Gas-Stopp EZA-t10 und
Kennzeichnung der Leerrohrenden gem. Vorgabe AG
Kennzeichnungsschilder sind in diese Position
einzukalkulieren.

Je Microductverband

6,000 St .

Einfiihren Microductverband 7x16 in KVz

Einfiihren eines Microductverbands 7x16

in ein KVz-Gehause FCC4/11 gem. Herstellerangaben durch
die Bodenplatte des KVz. Einbauposition der Microducts gem.
Vorgabe AG. Montieren von Einzelzugabdichtung und
Abdichten gegentber der Bodenplatte.

Ablangen der einzelnen Microducts, Ablegen in der Clipleiste,
Abdichten mit je einem Gas-Stopp EZA-t16 und
Kennzeichnung der Leerrohrenden gem. Vorgabe AG.
Kennzeichnungsschilder sind in diese Position
einzukalkulieren.

Je Microductverband

2,000 St

Einfiihren Microductverband in einen Schacht

Einfiihren Microductverband in einen Schacht

Einfiihren von bis zu zwei Microductverbande 24x10 oder 7x16
nach Herstellerangaben durch eine Einfihrung 110 mm in
einen Schacht.

Microductverband gegentiiber der Schachteinfiihrung 110mm
fachgerecht abdichten. Die Microductverbdnde missen mind. 2
Meter in den Schacht ragen. Kennzeichnung jedes
Microductverbands gem. Vorgabe AG. durch Aufschrift und
Kabelschilder.

Kennzeichnungsschilder und Abdichtmaterial sind in diese
Position einzukalkulieren.

Je Microductverband

6,000 St

Ubertrag EUR
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2.5.1.9.195

2.5.1.9.196

2.5.1.9.197

Ubertrag EUR

Herstellen Hausanschluss

Hinweis: Hausanschliisse

Die fiir den jeweiligen Hausanschluss zu verwendenden und anzuschliellenden
Microduct-Réhrchen werden in den Ausfiihrungsplanen vorgegeben.

Dies erfolgt durch Vorgabe der zugeordneten Microduct-Verbandnummer und der
daraus zugewiesenen Microduct-Réhrchennummer aus dem Verband.

Der Auftragnehmer muss mit Abschluss der Arbeiten je Microduct-Verband ein
Dokument / eine Tabelle vorlegen, in der die verwendete Rohrchen-Nummer und
-Farbe je Hausanschluss dokumentiert ist.

Bohrung fiir Hauseinfiihrung klein

Bohrung fiir Hauseinflihrung klein

Herstellen einer Hauseinfiihrung und fachgerechter Einbau der
Hauseinfiihrung MIS 40 fir Microducts 1x10 gem.
Herstellerangabe.

Pauschal
24,000 St e,

Herstellen Hausabzweig 1x10

Herstellen Hausabzweig 1x10

gem. Vorgabe AG einen Abzweig flr ein Microduct 10 von der
Haupttrasse auf einen Hausanschluss herstellen und
verbinden.

Zur kontrollierten Microduct-Umlenkung die
Biegeradienkontrolle einbauen und mit Kabelbinder befestigen.
Ungenutzte Microducts mit permanenten Endstopfen
verschlielRen.

Pauschal
26,000 St e,

Herstellen Hausanschluss 1x10

Herstellen Hausanschluss 1x10

gem. Vorgabe AG eine Hauseinfiihrung fur bis zu 2 Microduct
in die vorbereitete Bohrung gem. Herstellerangaben einbauen.
Ein Microduct 10 durch die Hauseinfiihrung in das Gebaude
einfihren. Microduct 2 Meter in das Gebaude ragen lassen, mit
Rasterbogen parallel zur Wand fixieren und Endstopfen mit
Gas-Stopp montieren.

Auf einer Lange von bis zu 16 Metern zwischen Hausabzweig
und Hauseinflihrung ein Microduct 10 in eingesandeten
Rohrgraben mit allseitiger 10 cm Sandumbhdillung einlegen.
Trassenwarnband 20 cm (ber Microduct verlegen.

Je Hausanschluss bis 16 m Lange
24,000 St e,
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2.5.1.9.198 Zuschlag zu Hausanschluss 1x10
Zuschlag zu Hausanschluss 1x10
Verlegen des Microducts wie bei Hausanschluss 1x10
je weiterer Meter
60,000 M i e
Dokumentation
Hinweis: Dokumentation
Die Dokumentation ist nach Vorgabe des AG in elektronischer Form zu erstellen.
Aus der Dokumentation miissen sich eindeutig alle hergestellten Verbindungen und
die tatséchliche Lage der einzelnen Microducts und Verbindungsstellen
nachvollziehen lassen. Anderungen der Ausflihrungsplanung sind als
Rotstiftkorrektur anzuzeigen. Die Bezeichnung von Bauteilen, Verbanden und
Verbindungen wird vom AG vorgegeben.
Die Einmessung der Trasse ist kein Bestandteil der Leistung, diese erfolgt Gber das
baubegleitende Ing.-Biro.
2.5.1.9.199 Erstellen der Dokumentation

Erstellen der Dokumentation fiir die Microductanlage

bestehend aus

- Planmaterial mit Rotstitkorrektur

- Tabelle Verbandbelegung / Hausanschlussblatt
- Fotos JPG

Darin muss folgendes enthalten sein:

Dokumentation der Microductverbénde entsprechend ihrer
Lage je Streckenabschnitt in einem Plan, einschlie3lich der
Hausanschliisse und der zugehdérigen Microductbelegung im
Verband (Réhrchen Nummer / Farbe).

Gegentiber der Ausfihrungsplanung abweichende
Ausfiihrungen sind in Rotstiftkorrektur in den Planen
dazustellen.

Je Hausanschluss-Verband ist eine Tabelle mit den
verwendeten Microduct-Nummern je angeschlossene Adresse
vorzulegen

Bezeichnungen und Kennzeichnung der Verbande mittels
Bilddokumentation und Kennzeichnung der geographischen
Lage der Aufnahme. Alle Abzweige, Kupplungsstellen und
Endabdichtungen sind zu fotografieren. Auf den Fotos fiir
Abzweige muss ersichtlich sein um welchen Abzweig es sich
handelt und welche Rdhrchenfarben verwendet wurden.

Art, Anzahl und Lage der Hausanschliisse

Erstellen von Schachtkarten zur Dokumentation der
eingeflhrten Leerrohre mit deren Bezeichnung und Lage im
Schacht.

Ubergabe der Dokumentation im Format DWG oder DXF, PDF
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2.5.1.9.200

2.5.1.9.201

sowie Bilder im Format JPG sortiert elektronisch

Je Trassenmeter Haupttrasse und Hausanschluss.

Die Trassenlange ist unabhangig von der Anzahl der u.U.
parallel verlegten Leerrohre (gerechnet wird lediglich bis zur
Gebéude- und BauteilauBenkante).

1.170,000 m ...

Qualitatssicherung

Qualitatsuiberpriufung Microductverbindungen

Qualitatstberprifung Microductverbindungen

Prufungen der Durchgéngigkeit vom Hausanschluss bzw.
Bauende bis zum Kabelverzweiger nach Vorgabe des AG zur
Qualitatssicherung an verlegten Microductverbindungen.

Microductverbindungen durch Druckbeaufschlagung im Beisein
des AG auf Druckdichtheit, Durchgangigkeit und Vertauschung
testen.

Samtliche Vorrichtungen und Gerate zur Durchfiihrung der
Qualitatsprifung sind in diese Position einzukalkulieren und
missen vom AN bereitgestellt werden.

Das Ergebnis schriftlich dokumentieren und ibergeben.

Je Microduct.

25,000 St ...l

Kalibrierung nicht belegter SNR

Kalibrierung nicht belegter SNR

Durchgangigkeitspriifung nicht belegter SNR gem. den
technischen Vorgaben der ZTV TKNetz40. Vor der
Durchfiihrung der Durchgangigkeitsprifung ist der AG und
seine Vertretung rechtzeitig zu informieren.

Das Kalibriergerat muss aus den folgenden wesentlichen
Bestandteilen bestehen:

- Kalibriergerat fur lange Strecken

- Fangeinrichtung fir Kaliber

- Kaliber mit Sender

- Suchvorrichtung fir Sender

- Manschettenkolben

- Kompressor

Eingeschlossene Leistungen:

- Entfernen von leichten Verschmutzungen und Wasser aus
dem Rohrzug

- Flhren eines Kalibrier-Protokolls (.pdf-Format) als Nachweis
der Eigenliberwachungspriifung

- Ubergabe USB-Stick (Dokumentationsakte) mit Messdaten
(Kalibrier-Protokollen) an den AG und seine Vertretung als
Teil der Dokumentationsakte

- Bereitstellen und Vorhalten des Kalibriergerats

Ubertrag EUR
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6,000 St .
Fir die Schweilarbeiten sind die Anforderungen nach den technischen
Vorbemerkungen in den Vortexten des LV's einzuhalten.
Die Schwei3nahte werden einer Durchstrahlungsprifung auf Kosten des
Auftraggebers unterzogen. Diese Priifungen erstrecken sich auf 10% aller
Schweifindhte (Pro Priftermin ca. 10 - 15 Schweil3ndhte). Soweit fehlerhafte
Schweillndhte ausgebessert und daher ein zweites Mal geprift werden missen,
gehen diese zusatzlichen Prifkosten und andere Folgekosten zu Lasten des
Auftragnehmers.
Sind von den Uberpriiften Schweillnahten mehr als 20% fehlerhaft, so werden alle
Nahte des gepriften Abschnittes bzw. des verantwortlichen Schweillers auf Kosten
des Auftragnehmers geprift.
Die Bewertung der Durchstrahlungspriifung erfolgt nach DIN EN ISO 5817: 20086,
Bewertungsgruppe B.
Die Benennung der Fehler erfolgt gemafl DIN EN ISO 6520.
2.5.1.10.202 Durchstrahlungspriifung DN 25-50
Durchstrahlungspriifung
wie oben beschrieben
fur Stahlrohr DN 25 - DN 50
50,000 St s e,
2.5.1.10.203 Durchstrahlungspriifung DN 65
Durchstrahlungsprifung
wie oben beschrieben
fur Stahlrohr DN 65
8,000 St s s
2.5.1.10.204 Durchstrahlungspriifung DN 80
Durchstrahlungsprifung
wie oben beschrieben
fur Stahlrohr DN 80
6,000 St .
2.5.1.10.205 Durchstrahlungspriifung DN 100
Durchstrahlungsprifung
wie oben beschrieben
fur Stahlrohr DN 100
4,000 St s e —————
2.5.1.10.206 Durchstrahlungspriifung DN 150
Durchstrahlungsprifung
wie oben beschrieben
fur Stahlrohr DN 150
10,000 St .
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2.5.1.10.207 Durchstrahlungspriifung DN 200
Durchstrahlungspriifung
wie oben beschrieben
fur Stahlrohr DN 200
3,000 St s
2.5.1.10.208 Durchstrahlungspriifung DN 250
Durchstrahlungspriifung
wie oben beschrieben
fur Stahlrohr DN 250
3,000 St
2.5.1.10.209 Erstellen eines Rohrbuches

Erstellen eines Rohrbuches

In diesem sind sdmtliche ausgefiihrten Schwei3nahte
entsprechend der fortlaufenden Nummerierung auf dem
geschweifdten Rohr zu erfassen. Fir jede Schweil3naht ist der
Schweilder sowie das Datum an dem die Schweifl3ung
ausgeflihrt wurde zu vermerken.

In die Einheitspreise sind die Kosten fiir die Markierung des
Stahlrohres mittels Schlagzeichen, sowie die Markierung des
Mantelrohres einzukalkulieren.

Die Nummerierung der Schweillndhte ist in die Bestandsplane
mit einzutragen. Diese Position ist fiir die gesamte Rohrtrasse
als Pauschalpreis zu kalkulieren.

1,000 psch s

Dichtigkeitspriifung / Festigkeitspriifung

Bei einer Dichtheitspriifung mit Luft ist ein innerer Luftiiberdruck von 0,3 bar
aufzubringen.

Bei der Priifung missen alle auf der Baustelle hergestellten Rohrverbindungen
freiliegen und wahrend der Priifzeit einsehbar sein.

Der Prifdruck muss so lange aufrecht erhalten werden, bis alle zu tGberprifenden
Schweif3- und Flanschverbindungen, die wahrend der Priifung mit einem geeigneten
schaumbildenden Mittel beaufschlagt sein miissen, auf Dichtigkeit Gberprift sind.
Statt einer Dichtigkeitsprifung mit Luft kénnen die einzelnen Schweil3nahte in
Abhangigkeit der Nennweiten mit passenden Vakuumbrillen mit einem Prifdruck von
maximal 600 mbar (absolut) Gberprift werden.

Im Anschluss an die Ultraschall- bzw. Durchstrahlungsprifung werden die
Fernheizleitungen abschnittsweise nach Angabe des Auftraggebers mit Kaltwasser
mit einem Druck von 32,5 bar bzw. wenigstens mit dem Druck des 1,3-fachen
Betriebsdruckes am Hochpunkt der Leitung abgedriickt, wobei alle Schweillnahte
genau geprift werden. Der Druck muss mindestens 3 h konstant gehalten werden.
Durchfiihrung und Abnahme erfolgen auf Anweisung und unter Aufsicht des
Auftraggebers. Die Druckprobe ist entsprechend DIN 4279 durchzufiihren.

Das AGFW-Regelwerk FW 602 ist zu beachten.

Vor- und Rucklauf werden gemeinsam abgedriickt und gelten als eine Druckprobe.
Im Einheitspreis muss enthalten sein:

Alle flr die Durchfiihrung der Druckprobe erforderlichen Vorkehrungen und Gerate,
wie das Beistellen und Anschweilen der gewdlbten Boden, das Abflanschen von
Abzweigen, das Beistellen und Montieren der erforderlichen Armaturen, des

Druckdatum: 02.06.2026

Seite: 174 von 179



Projekt: 9263 Geothermie Gréfelfing
LV: 9263_903_6_5 LV Fernwdrme Los5 TB-RB
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag EUR oo
Prifmanometers (Anzeigenbereich 0 - 40 bar, Glteklasse 0.6, Skaleneinteilung, die
noch ein Ablesen von 0,1 bar Druckanderung gestattet), der Hilfsrohrleitungen und
eines Kurzschlusses.
Die Kosten fur das Wasser bzw. die Luft einschl. dem Fiillen und Entleeren der
Rohrleitungen sowie das Entfernen des Wassers aus Rohrgraben und Baugrube
sind ebenfalls in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Die Rohrleitungen sind vor Frost zu schiitzen. Die Druckproben erfolgen nach
Angabe der Bauleitung in vorgegebenen Abschnitten.
2.5.1.10.210 Dichtheitspriifung mit Luft - 0,3 bar
Dichtheitsprifung mit Luft - 0,3 bar
oder alternativ mit Vakuumbrille
abschnittsweise, VL und RL, ca. 300 m Trasse
7,000 St s e
2.5.1.10.211 Dichtheitsprifung mit Wasser - 32,5 bar
Dichtheitsprifung mit Wasser - 32,5 bar
abschnittsweise, VL und RL, ca. 300 m Trasse
7,000 St s e
Spilen des Rohrleitungsnetzes (abschnittsweise)
gemafl AGFW Richtlinie FW 510 und FW 511
Vor jeder Druckprobe ist der zu priifende Bauabschnitt des Rohrleitungssystems
solange zu spulen, bis dieser frei von Fremdkdrpern ist. Der hier einzusetzende
Preis gilt abschnittsweise fiir fertiggestellte Teilstrange, die anschlielend in Betrieb
genommen werden. Das mehrfache Einrichten der Geratschaften bzw. ihr Umsetzen
sowie die Kosten des Spulmediums sowie dessen Entsorgung sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.
Die Spulung ist mittels Spllkompressor mit Druckluft-/\WWassergemisch bzw. mit
Molch durchzufihren.
2.5.1.10.212 Spiilen eines Teilabschnitts VL und RL, ca. 300 m
Spllen eines Teilabschnitts VL und RL, ca. 300 m
wie oben beschrieben
7,000 St s e
Flllen des Rohrleitungsnetzes (abschnittsweise)
gemafl der AGFW Richtlinie FW 510
mit aufbereitetem Wasser gemaf den Anforderungen des Anlagenbetreibers.
Die Zusammensetzung des eingesetzten Wassers ist festzustellen und durch
entsprechende Aufbereitung (Zugabe von Sauerstoffbindemittel, Phosphat, usw.) auf
die vorgegebene Zusammensetzung zu bringen.
Folgende Bedingungen sind zu realisieren:
pH- Wert: 8-9,5
Harte: kleiner 0,1 °dH
Leitfahigkeit: kleiner 30 uS/cm
Samtliche Nebenkosten, z.B. das Anschliel3en und Einspeisen des auqureiteten
Wassers, die Dosiermittel, die Ermittlung der Wasserqualitat, sowie die Uberprifung
des Aufbereitungsvorgangs und Dokumentation sind in diese Position
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet. Wasser wird zur Verfligung
gestellt. Je nach Baufortschritt erfolgt das Flllen des Netzes abschnittsweise, ein
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.5.1.10.213

2.5.1.10.214

2.5.1.10.215

Ubertrag EUR ...

mehrfaches Einrichten bzw. Umsetzen der Geratschaften ist einzukalkulieren.
Fir das Fllen des Netzes (kompletter Ausschreibungsumfang) werden rund 30.000
| bendtigt.

Fiillen eines Teilabschnittes VL und RL, ca. 300 m

Fillen eines Teilabschnittes VL und RL, ca. 300 m
mit aufbereitetem Wasser
wie oben beschrieben

7,000 St L

Einmessen der verlegten Rohrleitungen, Kabel und
Leerrohre (nach Messpunkten), Schachte bzw.
StrafBenkappen auf UTM-Koordinaten und bezogen auf
DHHN 2016.

Einmessen der verlegten Rohrleitungen, Kabel und Leerrohre
(nach Messpunkten), Schachte bzw. StraRenkappen auf
UTM-Koordinaten und bezogen auf DHHN 2016.

Die erforderlichen Vermessungsarbeiten sind fachgerecht und
am offenen Rohrgraben auszufiihren. Die Einmessskizzen,
eine Koordinatenliste und ein Bestandsplan sind auf Papier und
digital (Datenformat dwg oder dxf, kompatibel zu Autocad
2018) dem Auftraggeber kostenlos zur Verfiigung zu stellen.
Einzumessen ist auf die Oberkante der Rohrleitungsmitte,
sowohl des Vorlaufes als auch des Riicklaufes.

Folgende Leitungsbestandteile sind einzumessen:

- alle Schweilinahte (in der Mitte der Muffe)

- Abzweige (direkt am Rohrabzweig)

- Armaturen: Absperrungen, Einmalkugelhahne, Entleerungen,
Entliftungen (zentriert)

- Leitungsenden

- Hauseinfiihrungen

- Kabelausfiihrungen

- Kabelmuffen des Datennetzes

Die Vergitung erfolgt nach Anzahl der erforderlichen
Messpunkte.

1.100,000 St .

Erstellen der Bestandsplane

Erstellen der Bestandsplane

mit Kennzeichnung der Schwei3ndhte und der durch Réntgen
gepriften Nahte entsprechend der Prifnummer auf dem
Réntgenfilm. Die Plane sind nach DIN 2425 zu fertigen und zu
vermalfen. Markante Punkte, wie Hausanschliisse, Abzweige,
Trassenende und Bdgen sind zusatzlich nach oértlichen
Gegebenheiten einzumessen.

Die Dokumentation des Datennetzes, der Leckiiberwachung,
der Schweillnahtpriifungen, der Druckproben und der
thermischen Vorspannung ist einzugliedern.

Weitere in der Dokumentation einzugliedernden Unterlagen
sind der Auflistung zur Dokumentation in den "Technischen
Vorbemerkungen Rohrbau" aufgefiihrt.

Von Gammel Engineering werden die Ausflihrungspléne zur
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in EUR in EUR
Ubertrag EUR  .ooiocviiiiiceieeiienn
Verfligung gestellt, bei Bedarf als ".dwg"- oder ".dxf"-Datei.
Die Bestandsplane werden als AufmaRplane verwendet. Die
Plane sind mit CAD zu vervollstandigen. Die Unterlagen sind
entsprechend VOB C, DIN 18380, 3.7, in ausreichender Anzahl
(3-fach in gebundener Form und 1-fach digital als dwg- und
pdf-Dateien auf Datentrager) zu tbergeben.
Die Vergitung der Einmessunterlagen erfolgt nach Anzahl der
ausgefuhrten Messpunkte und ist separat ausgeschrieben.
1,000 psch s e
2.5.1.11.216 Normalstunden Polier
Normalstunden Polier
30,000 h s e
2.5.1.11.217 Normalstunden Vorrichter
Normalstunden Vorrichter
30,000 h s
2.5.1.11.218 Normalstunden A-SchweiRer
Normalstunden A-SchweilRer
30,000 h s
2.5.1.11.219 Normalstunden A-Monteur
Normalstunden A-Monteur
30,000 h s
2.5.1.11.220 Normalstunden B-Monteur
Normalstunden B-Monteur
30,000 h s
2.5.1.11.221 Normalstunden C-Monteur
Normalstunden C-Monteur
30,000 h s
2.5.1.11.222 Flasche Acetylen
Flasche Acetylen
2,000 St
2.5.1.11.223 Flasche Sauerstoff
Flasche Sauerstoff
2,000 St
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2.5.1.11.224 Schweifdraht
Schweif3draht
5,000 KG et e
2.5.1.11.225 Verrechnungssatz SchweiRgenerator
Verrechnungssatz Schweilgenerator
30,000 h s e
Summe 251 Fernwarmerohrleitungen  ———
Summe 25 Los5
Summe 2 Kapitel 2: Rohrbau
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ZUSAMMENSTELLUNG

1 Kapitel 1: Tiefbau

1.5 Los 5

1.5.1 Rottenbucher Stral’e Sid (Rohrgraben)

1.5.2 Rottenbucher StralRe Sud (StralRenbau)

15.3 Sudetenstralle und Egerlander Strae (Rohrgrab ...l

154 Sudetenstralle und Egerlander Stralle (StraBenb .

1.5.5 Flurstrale (Rohrgraben)

1.5.6 FlurstraRe (Stralkenbau)

Summe 1.5 LosS e, EUR
Summe 1 Kapitel 1: Tiefbau s EUR
2 Kapitel 2: Rohrbau

25 Los 5

251 Fernwarmerohrleitungen

Summe 25 LosS e, EUR
Summe 2 Kapitel 2: Rohrbau s EUR
SummelV e EUR
zuziglich % Mwst EUR
Gesamtsumme Brutto — EUR
Datum: ..o Unterschrift / Stempel: ..o
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