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K199, ErschlieBungsplanung Feuerwehr/haus Ober-Lais, unterschriebene
Entwurfsplanung

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie in 1-facher Ausfertigung die unterschriebe Entwurfsplanung zum
Neubau der Zufahrt fur das geplante Feuerwehrhaus. (Anbindung an die K199)

Ein Exemplar wurde zeitgleich an Hessen Mobil, Fachdezernat StraBenverwaltung
Gelnhausen versendet. Sobald uns die notwendige Verwaltungsvereinbarung vorliegt,
werden wir uns bei Ihnen melden.

Mit freundlichen GriBen

Im Auftrag

Anlage:

Entwurfsplanung 1-fach

Zum Schutz |hrer personenbezogenen Daten halten wir uns an die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen.
Informationen zum Datenschutz erhalten Sie iiber die Datenschutzseite unserer Homepage www.datenschutz.wetterau.de

Adresse Bankverbindungen /

Europaplatz Sparkasse Oberhessen Postbank Frankfurt

61169 Friedberg IBAN DE64 5185 0079 0051 0000 64 IBAN DE37 5001 0060 0011 3196 09
SWIFT-BIC HELADEF1FRI SWIFT-BIC PBNKDEFFXXX

Offnungszeiten der Kreisverwaltung finden Sie unter: USt-IdNr.: DE1125691443

www.wetteraukreis.de.
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1 Darstellung der BaumaRnahme

1.1 Planerische Beschreibung

Die Stadt Nidda méchte fur die Feuerwehr Ober-Lais ein neues Feuerwehrhaus realisieren. Zwecks
Anbindung an die Gbergeordnete Strale (K199) soll eine Zufahrt zum vorgesehenen Grundstlick geplant
werden.

Alle Verkehrsflachen sollen gemaR RStO mit einem frostsicheren Aufbau hergestelit werden.
Der bestehende FuRweg zwischen Ober- und Unter-Lais wird die geplante Einmundung kreuzen.

Die Stadt Nidda ist Vorhabentrager der Baumafnahme. Die K199 befindet sich in der Baulast des
Wetteraukreises.

Die Stadt Nidda liegt ca. 25 km nordéstlich der Kreisstadt Friedberg im Wetteraukreis.

Ober- und Unter-Lais gehdren zu den 18 Stadtteilen der Stadt Nidda. Diese liegen ca. 6 km Ostlich der
Kernstadt.

Uber die K199, welche durch Ober- und Unter-Lais flhrt und an die L 3185 angeschlossen ist, sind die
Ortsteile an das Uberregionale Straf’ennetz angebunden.

1.2 StraBenbauliche Beschreibung

Die Anbindung ist entlang der K199 auf einer L&nge von ca. 38 m gemaf Kilometrierung vorgesehen. Die
Breite der Anbindung betrégt 6,0 m. Der bestehende Gehweg wird die geplante Zufahrt kreuzen, dieser
soll durch Markierungen gekennzeichnet werden. Die vorhandene Fahrbahn der K199 wird in Lage, Hohe
und Querschnitt nicht verandert.

Die K199 zwischen Ober- und Unter-Lais weist stellenweise eine Gesamtfahrbahnbreite von nur ca. 40 m

auf und entspricht aufgrund dieser geringen Breite keinem Regelquerschnitt gema RAL 2012. Entlang
der Fahrbahn ist beidseitig Rasengitter als Bankett mit einer jeweiligen Breite von ca. 40 cm verlegt.

1.3 Streckengestaltung

Die Umsetzung der MaRnahme stellt eine grundhafte Erneuerung bzw. einen Neubau einer Zufahrt dar.
Die Streckengestaltung der K199 wird nicht verandert.

2 Notwendigkeit der BaumaBnahme

Entsprechend der geplanten Nutzung des angrenzenden Grundstlcks als Feuerwehrgeratehaus ist es
erforderlich, eine auf den anfallenden Individualverkehr angepasste Zufahrt, bzw. Anbindung an die K199
zu realisieren.

Die gewahite Stelle dient bereits aktuell als Anbindung eines Wirtschaftsweges, welcher im Bereich der
Einmundung asphaltiert ist (siehe folgende Bilder).
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Derzeitige Anbindung des Wirtschaftsweges aus Richtung Unter-Lais kommend
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Derzeitige Anbindung des Wirtschaftsweges aus Richtung Ober-Lais kommend

3 ZweckmiRigkeit der BaumaRnahme

Mit der vorliegenden Planung und der darin enthaltenen Gliederung der Verkehrsflachen, werden die
unterschiedlichen Nutzungsanspriche von Kraftfahrzeug- und Fuflgéngerverkehr, sowie Einsatzfahrten
der Feuerwehr zweckmaRig beriicksichtigt
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4 Technische Gestaltung der Baumafnahme

4.1 Ausbaustandard

Fur die Zufahrt wurde ein Aufbau der Belastungsklasse 1.0 gewahlt.

4.2 Bisherige / zukiinftige StraRennetzgestaltung

Die bisherige und zukinftige StraRennetzgestaltung bleibt unverandert.

43 Linienfiihrung

Durch die Beibehaltung der bestehenden Trasse und die Wahrung der Linienfihrung in Lage und Héhe
der K199 werden keine technisch relevanten Punkte verandert.

4.4 Querschnittsgestaltung

Die geplante Breite wurde mit 6,0 m als Zufahrt gemal RASt06 fur den Begegnungsfall Lkw/Pkw als
ausreichend angesehen.

Festlegung der Belastungsklasse

Far die Zufahrt wurde entsprechend der RStO 12 Tafel 1, die Belastungsklasse 1.0 gewahlt, um den
Belastungen durch Feuerwehrfahrzeuge und Mullfahrzeuge gerecht zu werden.

Festlequng der Dicke des frostsicheren Aufbaus

Die Frostempfindlichkeitsklasse wurde gem. RStO 12 mit F 3 (ungunstig) angesetzt. Hierdurch ergibt sich
gem. Tab. 6 RStO 12 fur die Belastungsklasse 1.0: 60 cm frostsicherer Aufbau.

Nach Tab. 7 RStO 12 sind folgende Mehr- oder Minderdicken vorzusehen:

Frosteinwirkung Zone Il + 5cm
Kleinraumige Klimaunterschiede +-0cm
Wasserverhaltnisse +-0cm
Lage der Gradiente +-0cm
Entwasserung der Fahrbahn/Ausfihrung Randber. +-0cm

Gesamt =65cm
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Gewdhiter Aufbau der Fahrbahn

Entsprechend der Bauweise mit Asphaltoberflache wurde der folgende Aufbau gem. RStO12 Tafel 1
gewahit.

Fahrbahn nach Tafel 1 RStO12, Zeile 1.

Asphaltdecke = 4cm
Asphalttragschicht =14 cm
Frostschutzschicht ~ Mineralstoffgemisch 0/32 120 MN/m? =47 cm
Gesamtaufbau =65cm

4.5 Knotenpunkte, Wegeanschliisse und Zufahrten

Die MaRnahme stellt eine Zufahrt dar, welche ausgebaut werden soll.

Es wurde ein Schleppkurvennachweis gefuhrt, welchem das Ldschgruppenfahrzeug (LF10) als
Bemessungsfahrzeug diente. Als Ergebnis l&sst sich festhalten, dass die Befahrbarkeit mit dem
Bemessungsfahrzeug unter Benutzung der Fahrspurbreite moéglich ist, welche auch benétigt werden
wirde, wenn sich das Bemessungsfahrzeug lediglich entlang der K199 bewegen wirde. Dies ist fur die zu
erwartende Verkehrsbelastung aus unserer Sicht zu vertreten, da kein zuséatzlicher Platzbedarf gegentber
dem Ist-Zustand entsteht.

Wie bereits unter Punkt 1.2 beschrieben, weist die K199 im Bereich zwischen Unter- und Ober-Lais
bereits im Bestand eine Fahrbahnbreite auf, welche geringer ist, als die geforderte Regelbreite des
(kleinsten) Regelquerschnittes RQ 9 gemal RAL 2012. Eine Aufweitung der Fahrbahn im Bereich der
geplanten Anbindung hétte lediglich zum Ergebnis, dass das Bemessungsfahrzeug erst im spéateren
Streckenverlauf mehr als die Halfte der zur Verfugung stehenden Gesamtfahrbahnbreite in Anspruch
nimmt. Im Sinne der ZweckmaRigkeit, der Sinnhaftigkeit und der Wirtschatftlichkeit im Hinblick auf den
Nutzungsanspruch einer Zufahrt fur ein Feuerwehrgeratehaus, wurde die im Entwurf gewahlte Losung als
angemessen angesehen.

Auf einen Linksabbiegestreifen kann aus unserer Sicht auf Grund der geplanten Nutzung der Anbindung,
der daraus resultierenden sehr geringen verkehrlichen Nutzung und unter Berlcksichtigung der bereits
beschriebenen BestandsmafRe der K199, verzichtet werden.

Die Prifung der Sichtverhaltnisse erfolgte gemaR RAL 2012. Die gewéahlte Schenkellange fur Anfahr- und
Annagherungssicht betragt in Richtung Unter-Lais 114 m, da in dieser Entfernung bereits die Ortstafel steht
und innerhalb der Ortschaft die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt ist. In Richtung Ober-Lais betragt
die gewahlte Schenkellange fur die Anfahr- und Anndherungssicht 200 m.

Die erforderliche Haltesichtweite wurde gemaR RAL (Bild 12) mit 92,5 m fur eine StraRe der EKL 4 mit
einer mittleren Langsneigung von 1% gewahit.
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Zu berticksichtigen ist jedoch, dass die vorhandenen B4ume im geforderten Sichtfeldbereich dauerhaft
gepflegt sein miussen.

Die Ergebnisse der Schieppkurven und der Sichtverhéltnisse sind im Plan E-S3a und im Plan E-S4a
dargestellt.

Zur besseren Verdeutlichung der Sichtverhéltnisse sind die nachfolgenden Bilder vom jeweiligen
Augpunkt aus, in jeweils ca. 1,0 m und 2,50 m Héhe beigeflgt.

Anfahrsicht in Richtung Ober-Lais aus ca. 1,0 m Héhe:
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Anfahrsicht in Richtung Ober-Lais aus ca. 2,50 m Héhe:
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Anfahrsicht in Richtung Unter-Lais aus ca. 1,0 m Héhe:
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Anfahrsicht in Richtung Unter-Lais aus ca. 2,50 m Héhe:
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Annéherungssicht in Richtung Unter-Lais aus ca. 1,0 m Héhe:
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Anné&herungssicht in Richtung Unter-Lais aus ca. 2,50 m Héhe:
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Annéherungssicht in Richtung Ober-Lais aus ca. 1,0 m Héhe:
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Annéherungssicht in Richtung Ober-Lais aus ca. 2,50 m Héhe:
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4.6 Besondere Anlagen

Es sind keine besonderen Anlagen vorhanden.

4.7 Ingenieurbauwerke

Im Planungsbereich sind weder Ingenieurbauwerke vorhanden, noch geplant.

4.8 Larmschutzanlagen

Da die geplante MaRlnahme nicht fur verénderte Verkehrsverhéltnisse sorgt, wird sich der Larmpegel nicht
verandern. Es sind daher keine Larmschutzmanahmen erforderlich.

4.9  Offentliche Verkehrsanlagen

Im direkten Bereich der geplanten MaBnahme befindet sich kein Haltepunkt einer offentlichen
Verkehrsanlage.

410 Leitungen

Stadt Nidda

Wasserleitung

Z0V

Kanalisation

OVAG

Energieversorgung

Wetteraukreis

StralRen- und Planumsentwésserung

Telekom / Vodafone / Giganetz
Telekommunikationsversorgung

411 Baugrund / Erdarbeiten
Vor Bauausflihrung ist ein geotechnisches Gutachten inkl. abfalltechnischer Untersuchung zu erstellen.

Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen sind die Planungsansétze zu tiberprifen.

412 Entwédsserung

Die bestehende Planumsentwasserung soll in nétigem Male angepasst / erweitert werden.

Sofern keine Planumsentwasserung vorhanden ist, wird diese entsprechend den guiltigen Regeln der
Technik (RStO) hergestelit.



SEITE 16

Im Baubereich wird die gesamte Oberflache der Fahrbahn derzeit Uber Graben entwéssert. Zukunftig soll
der Anbindungsbereich Uber den parallel verlaufenden Graben entwéassert werden, welcher auf Grund der
neuen Zufahrt neu ausgebildet werden muss.

413 StraBenausstattung

Die bereits bestehende Gehweganlage ist im Bereich der geplanten Feuerwehrzufahrt ausreichend zu
markieren.

5 Angaben zu den Umweltauswirkungen

Da es sich bei der Malnahme um den Bau einer notwendigen Anbindung einer {ibergeordneten
MaRRnahme handelt, sind durch die Zufahrt keine zuséatzlichen nachteiligen Umwelteinwirkungen zu
erwarten.

Schutzgebiete sind von der MaRnahme nicht betroffen.

6 MaRnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher
Umweltauswirkungen nach den Fachgesetzen

6.1 LarmschutzmaBnahmen

Durch den Bau der geplanten Zufahrt im AuBerortsbereich findet keine relevante Verénderung gegeniiber
dem Ist-Zustand statt.

6.2 Sonstige InmissionsschutzmaBnahmen

Durch den Bau einer Anbindung an die bestehende Verkehrsanlage ergeben sich keine zusatzlichen
immissionsschutzrelevanten Manahmen.

6.3 MaRBnahmen zum Gewisserschutz

Gewadsser sind von der MalRnahme im Sinne des Gewasserschutzes nicht betroffen.

6.4 Landschaftspflegerische MaRnahmen

Die Notwendigkeit von landschaftspflegerischen Mafinahmen wird im Rahmen der Baurechtschaffung
geklart.

6.5 MaBnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

Die MalRnahme befindet sich nicht innerhalb bebauter Gebiete.

6.6 Sonstige MaBRnahmen nach Fachrecht

Weitere Malinahmen, wie z.B. Waldrecht oder Denkmalrecht, sind nicht bekannt.
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7 Kosten

Die Baukosten fir die Durchfiihrung der Manahme betragen geman beiliegender Kostenberechnung:

570 m* x 261,-€ =148.770,- € (brutto)

8 Verfahren

Das Baurecht soll durch Aufstellung eines Bebauungsplanes erreicht werden.

9 Durchfiihrung der MaBnahme

Der Beginn der MalRnahme steht noch nicht fest.



Kostenberechnung (Anlage B)

WASSERVERSORGUNG ABWASSERBESEITIGUNG STRASSENBAU

Projektne. 102301 A e B
Bezelchnung Nidda Unter-Lals Neubau Zufahrt gepl. Feuerwehrhaus

Gegenstand Strafenbau

Flache §70,00 m*

Bearbelter TKTL

Stand 02,12.2024

Beschreibung Menge _Elinheit EP GP

allg. Baustellenkosten 12.000,00 €
Baustelleneinrichtung und 500 % 4.620,00€
Verkehrssicherung der 400 % . 3.690,00 €
Umleitungsbeschilderung 400 % 3.690,00 €

Erdarbeiten 36.010,00 €
Oberboden abtragen / lagern 250,00 m? 7.00€ 1.750,00 €

Erdaushub bis 1,00 m 350,00 m* 28,00 € 9.800,00 €

Asphaltaufbruch 10 bis 15 ¢cm 150,00 m? 15,00 € 2.250,00 €

Mineralgemisch aushauen 200,00 m? 15,00 € 3.000,00 €
Bodenverbesserung 100,00 m? 20,00 € 2.000,00 €

Feinplanum herstellen 57000 m? 3,00€ 1.710,00 €
Depeniegebihren 500,00 m?® 28,00€ | 14.000,00 €

Mutterboden andecken 100,00 m? 10,00 € 1.000,00 €

Bdume féllen 2,00 Stck 250,00 € 500,00 €

[Entwésserung 2.400,00 €
Erdaushub fir Grabenmulde 50,00 m® 20,00 € 1.000,00 €

Mubo in Grabenmulde Einbauen 70,00 m? 20,00 € 1.400,00 €

Unterbau und Tragschichten 20.500.00 €
Brechkorngemisch 0/56 100,00 m? 43,00 € 4.300,00 €
|Mineralstoffgemisch 0/32 bis 0/45 240,00 m® 50,00€ | 12.000,00€

Boden einbauen 80,00 m* 20,00 € 1.200,00 €

Bankette herstellen 100,00 m? 30,00 € 3.000,00 €
Asphaltarbelten 31.670,00 €
Asphalttragschicht 470,00 m? 43,00€ | 20.210,00€
Asphaltdeckschichten 470,00 m? 20,00 € 9.400,00 €

Bearbeiten der Oberfliche 470,00 m? 1,00 € 470,00 €

Bitumenhaltiges Bindemittel 47000 m? 1,00€ 47000 €

Einbaukante schneiden 4000 m 8.00€ 320,00 €

Anschluss als Fuge herstellen 40,00 m 10,00 € 400,00 €

Schachtdeckel anpassen 2,00 Stek 150,00 € 300,00 €

Sch/Hy-Kappen anpassen 1,00 Stck 100,00 € 100,00 €

Nebenarbeiten 1.760,00 €
Beschilderung 2,00 Stck 350,00 € 700,00 €

Markierung Fahrbahn 16,00 Stck 40,00 € 640,00 €

Markierung Radweg 21,00 Stck 20,00 € 420,00 €

Stralenbau 104,340,00 €

5% Unvorhargesehenes 5.217,00 €

15% Sonstiges, Nebenkosten 15.651,00 €
Mehrwertsteuer 19% __ 23.789,52 €

Gesamtsumme Straflenbau 148.997,52 €

Kosten pro m? 261 €m?
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