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Rohbauarbeiten

Position

Beschreibung

Menge Einh EP

GP

Leistungsverzeichnis

Uber

die Sanierung des Lehrschwimmbeckens
und Errichtung einer behindertengerechten
Toiletten- und Duschanlage

Bauvorhaben: Sanierung des Lehrschwimmbeckens
am Grundschulstandort Gittelde
Dr.-Heinrich-Uhde-Str. 8
37539 Bad Grund - Gittelde

Bauherr: Gemeinde Bad Grund (Harz)
An der Muhlenwiese 1
37539 Bad Grund - Windhausen

Planung: Architekturbliro Schweidler
Molkereistrale 7
37520 Osterode am Harz

Angebot uiber: Abbruch- und Mauerarbeiten

Ausfiihrungszeitraum: November 2026

Ungepriifte Angebotssumme
incl. MwSt:

Datum Stempel

Unterschrift des Bieters

Geprufte Angebotssumme
incl. MwSt:

Datum Stempel

Unterschrift des Prifers
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1529-BG,GI,LS,BB Rohbauarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1 Abbruch- und Mauerarbeiten

11 Abrissarbeiten

1.1.1 Deckenabriss

1.1.1.1 Deckenabriss- abgehangt, einschl. Unterkonstruktion

Decke aus Mineralfaserplatten, abgehangt, inkl. aller Befestigungsteile abbre-
chen; Bauschutt entsorgen.

50 m?
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Rohbauarbeiten

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
11.2 Wandabriss
1.1.21 Wandabriss, d= 20cm incl. Putz/ Fliesen - Rohbauwanddicke 17.5cm

Innenwand als nichttragendes Mauerwerk aus Hohlblocksteinen, beidseitig ge-
putzt, teilweise gefliest, abbrechen; Bauschutt entsorgen.
15 m?

1.1.2.2 Wandabriss, d= 27cm incl. Putz/ Fliesen - Rohbauwanddicke 24,0cm
Innenwand als nichttragendes Mauerwerk aus Hohlblocksteinen, beidseitig ge-
putzt, teilweise gefliest, abbrechen; Bauschutt entsorgen.
8 m?

1.1.2 Wandabriss
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1529-BG,GI,LS,BB Rohbauarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.1.3 FuBbodenabriss
1.1.3.1 Diamantschnitt in FuBboden t=8cm

20 m s e
1.1.3.2 FulRboden aufnehmen/ stemmen u. entsorgen

15 M2 e e
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1529-BG,GI,LS,BB Rohbauarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
114 Fliesen entfernen
1.1.41 Abstemmen von vorhandenen Fliesenbelag, einschl. Mortelbett

10 m2
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1529-BG,GI,LS,BB Rohbauarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.1.5 Ausbau von Einbauteilen
1.1.51 Tar mit Stahlzarge ausbauen und entsorgen

1 St s s
1.1.5.2 Duschtasse ca. 100 x 100 ausbauen und entsorgen

1St
1.1.5.3 Stand- WC- ausbauen und entsorgen

1St

1.1.5 Ausbau von Einbauteilen _  ....................
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1529-BG,GI,LS,BB Rohbauarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.1.6 Kernbohrungen
1.1.6.1 Kernborhrung durch St.- Beton- Decke d=125mm, Deckendicke 20cm

2 St
1.1.6.2 Kernborhrung durch St.- Beton- Decke d=80mm, Deckendicke 20cm

4 St e s
1.1.6.3 Kernborhrung durch St.- Beton- Decke d=60mm, Deckendicke 20cm

2 St e
1.1.6.4 Kernborhrung durch Mauerwerk d=150mm, Wanddicke 20cm

1 St s
1.1.6.5 Kernborhrung durch Mauerwerk d=150mm, Wanddicke 40cm, incl. D@mmung

1 St s
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1529-BG,GI,LS,BB Rohbauarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.1.7 Schlitze einschneiden u. stemmen
1.1.7.1 Mauerwerksschlitz herstellen, ca. 15 x15 cm, in vorhandenem Mauerwerk

B M i
1.1.7.2 Mauerwerksschlitz herstellen, ca. 8 x8 cm, in vorhandenem Mauerwerk

4 m e e
1.1.7.3 Mauerwerksschlitz herstellen, ca. 6 x3 cm, in vorhandenem Mauerwerk

16 M e e

1.1.7 Schlitze einschneiden u. stemmen _ ....................

1.1 Abbrucharbeiten  ....................
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1529-BG,GI,LS,BB Rohbauarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.2 Maurerarbeiten- und Putzarbeiten
1.2.1 Mauerwerk HLZ
1.2.1.1 Mauerwerk, d= 11,5cm zum Schliessen einer vorh. Turéffnung

2 M2 e
1.2.1.2 Mauerwerk, d= 17,5cm

55 M2 i

1.2.1.3 Anlegen von Schlitzen im MW, ca. 15 x 15 cm

4 m e e
1.21.4 Anlegen von Schlitzen im MW, ca. 8 x 8 cm

2 M e
1.21.5 Anlegen von Schlitzen im MW, ca. 6 x 3 cm

4 m e e
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1529-BG,GI,LS,BB Rohbauarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.2.2 Kalkzementputz
1.2.21 Anputzen von Mauerwerk der Turéffnung
4 Mm% e e

1.22.2 Anputzen von Mauerwerk

11 M2 e e
1.2.2.3 Auswerfen u. Schliefsen von Schlitzen, 15 x 15 cm, einschl. (iberspannen mit

Gewebe, Schlitz mit Sanitarrohr DN 100

10 m
1.2.24 Auswerfen u. Schlielien von Schlitzen, 8 x 8 cm, einschl. Gberspannen mit Ge-
webe, Schlitz mit Sanitarrohr DN 50-60,
6em
1.2.2.5 Auswerfen u. Schliefden von Schlitzen, 6 x 3cm, einschl. Gberspannen mit Ge-
webe, Schlitz mit Kabel
20m

1.2.2 Kalkzementputz
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1529-BG,GI,LS,BB Rohbauarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.2.3 Stundensatze

1.2.3.1 Stundensatz Bauwerker, Mauerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und gegen Nachweis zur
Ausfiihrung kommen:
Bauwerker
10 h e e,

1.2.3.2 Stundensatz Fachwerker, Mauerarbeiten
Arbeiten, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und gegen Nachweis zur
Ausfiihrung kommen:
Fachwerker
10 h s e,

1.2 Maurerarbeiten- und Putzarbeiten _  ....................

1 Abbruch- und Mauerarbeiten _ ....................
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Zusammenstellung
1.1.1 Deckenabriss
1.1.2 Wandabriss
1.1.3 FuBbodenabriss
114 Fliesen entfernen
11.5 Ausbau von Einbauteilen
1.1.6 Kernbohrungen
117 Schlitze einschneiden u. stemmen
11 Abbrucharbeiten
1.21 Mauerwerk HLZ
1.2.2 Kalkzementputz
1.23 Stundensitze
1.2 Maurerarbeiten- und Putzarbeiten
1 Abbruch- und Mauerarbeiten

zzgl. MwSt ......... %

Gesamtsumme




