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Baubeschreibung für das Bauvorhaben der Bayerischen Landesgartenschau Donauwörth 2028
GmbH,
Landschaftsbauarbeiten für den Bereich Heilig-Kreuz-Garten (Ost) mit Parkplatz Stiftung und temp.
Anlagen

Allgemeine Regelungen für die Bauarbeiten
nach ATV DIN 18 299

0.0.0 Entwurfsbeschreibung Bayerische Landesgartenschau Donauwörth 2028

Die Landesgartenschau Donauwörth 2028 entwickelt sich von einer konzeptionellen Idee zu einem konkret
umsetzbaren Infrastruktur- und Freiraumprojekt. Im Rahmen der Leistungsphase 5 wurden die bisherigen
Entwurfsansätze technisch vertieft, mit Fachplanungen abgestimmt und auf ihre Realisierbarkeit hin
überprüft.
Die grundlegende Zielsetzung bleibt unverändert: Die Wiederannäherung der Stadt an ihre Gewässer sowie
die Transformation bislang funktional geprägter Flächen in hochwertige, klimaresiliente Freiräume.

Donaupark West
Der Donaupark West wird in der Weiterentwicklung vom atmosphärisch beschriebenen Transformationsraum
zu einem klar strukturierten, vielseitig nutzbaren Freiraum mit hoher funktionaler und gestalterischer
Präzision. Die in LP 3 formulierte Idee der Umwandlung von versiegelter Fläche in einen lebendigen Park
wird in LP 5 durch konkrete Ausbildungen von Uferzonen, Terrassen, Wegebeziehungen und
Nutzungsangeboten geschärft. Neue Schwerpunkte liegen auf der technischen Umsetzbarkeit der
wasserbezogenen Elemente, der klaren Zonierung der Nutzungen sowie der Einbindung in übergeordnete
Wege- und Stadtstrukturen. Ergänzend wird der potenzielle Stadtentwicklungsraum als Ausstellungsfläche
räumlich gefasst.
Der Donaupark West transformiert eine bislang vollständig versiegelte Parkplatzfläche in einen lebendigen,
durchgrünten Aufenthaltsraum mit direktem Bezug zur Donau. Durch behutsame Geländemodellierungen
wird der räumliche Zusammenhang zwischen Stadt und Wasser wiederhergestellt.
Sitzstufen und Terrassen entlang des Ufers ermöglichen einen unmittelbaren Zugang zum Wasser. Der Park
ist als vielseitiger Freiraum für unterschiedliche Nutzergruppen konzipiert: Ein Wasserspielbereich in Nähe
der Gastronomie, ein schattiger Spielbereich unter dem Bestand alter Platanen sowie großzügige
Wiesenflächen schaffen ein breites Angebot.
Gehölzstrukturen in Form von Baumhainen und sogenannten Mikroforsten gliedern den Raum und erzeugen
differenzierte Aufenthaltsqualitäten. Eine integrierte Skate-Line erweitert das Angebot insbesondere für
jüngere Nutzergruppen.
Der Park übernimmt zudem eine wichtige vernetzende Funktion und stärkt die Verbindung in Richtung
Bahnhof. Fahrradstellplätze werden sinnvoll in das Gesamtkonzept integriert.

Donaupark temporär
Die nördlich angrenzende Fläche wird als Freihaltebereich für zukünftige städtebauliche Entwicklungen
vorgesehen. Für die Dauer der Gartenschau wird sie temporär landschaftsarchitektonisch inszeniert.

Donauspitz & Promenade
Die Promenade entlang der Donau entwickelt sich als durchgängiger, qualitätsvoll gestalteter Weg mit hoher
Aufenthaltsqualität. Besonderer Fokus liegt auf dem landschaftlich markanten Bereich der Mündung von
Wörnitz, Donau und Kaibach.
Die Gestaltung setzt auf einfache, präzise Eingriffe, die den vorhandenen Gehölzbestand hervorheben und
den Ort inszenieren. Der Übergang zum Wörnitzsteg wird barrierefrei ausgebildet und durch terrassierte
Aufenthaltsbereiche ergänzt.
Ein Standort für einen Kiosk, ein Café oder Pavillon bietet zusätzliche Nutzungsoptionen und stärkt die
 

06.10.2026 - Seite 2



Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

 Baubeschreibung Landschaftsbauarbeiten Heilig-Kreuz-Garten (Ost) mit Parkplatz Stiftung und temp. Anlagen

soziale Aneignung des Ortes.

Donaupark Ost
Der Donaupark Ost entwickelt sich von einer konzeptionellen Ankunftssituation zu einem technisch präzise
ausgearbeiteten Mobilitäts- und Landschaftsraum. Hier wurden in LP 5 insbesondere die Aspekte
Entsiegelung, Regenwassermanagement, Hochwassersicherheit und bauliche Umsetzbarkeit berücksichtigt.
Parkplatz, Festplatz und Wohnmobilstellplatz sind nun funktional durchgearbeitet, mit klarer Erschließung,
integrierter Infrastruktur und differenzierten Oberflächen. Das Wäldchen als atmosphärischer Auftakt bleibt
als zentrales räumliches Motiv erhalten, wird jedoch hinsichtlich Wegeführung, Beleuchtung und
naturschutzrechtlicher Anforderungen (CEF-Maßnahmen) technisch abgesichert.

Heilig-Kreuz-Garten
Der Heilig-Kreuz-Garten erfährt eine wesentliche inhaltliche Schärfung, insbesondere im Umgang mit der
Kleinen Wörnitz. Aus der Vision eines neuen Wassersystems wird ein technisch belastbares, differenziertes
Gewässerkonzept mit klarem urbanem und naturnahem Abschnitt. Der Fokus liegt nun auf dauerhafter
Wasserführung, Wasserqualität sowie Betrieb und Unterhalt. Parallel werden die Freiräume des
Wörnitzparks mit Bewegungsangeboten, Wegebeziehungen und Parkeingängen funktional weiterentwickelt.
Die Verbindung zwischen Stadt und Landschaft, insbesondere über den Stadtaufgang und zum Riedspitz,
wird barrierearm ausgearbeitet.

Kaibachpromenade
Die Kaibachpromenade wird mit sensiblen, punktuellen Eingriffen weiterentwickelt. Der wertvolle
Baumbestand sowie die lineare Struktur des ehemaligen Bahndamms bleiben prägend und werden
gestalterisch hervorgehoben. Gezielte Öffnungen zum Wasser, Sitzstufen und Terrassierungen schaffen
neue Aufenthaltsqualitäten. Ergänzend wird eine Kneipp-Anlage integriert. Die Nähe zur Innenstadt wird
genutzt, um den Zugang zum Wasser zu stärken.
Die Fläche der ehemaligen Stadtgärtnerei wird als Pocketpark mit eigenem Wasserzugang entwickelt und
ergänzt das Angebot.

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der
Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.
Die Bereiche Wörnitzpark (Ost) und Parkplatz Stiftung liegen im Stadtgebiet der großen Kreisstadt
Donauwörth, sie werden über den Mühlweg und die Zufahrt zur Adolph-Kolping- Berufsschule in den
Heilig-Kreuz-Garten angedient.
Zu beachten ist eine Doppelnutzung der Zuwegung einerseits  durch die Berufsschule, andererseits für die
Baustelle (und die Fußgänger und Radfahrer, die den Wörnitzsteg nutzen).
Die Wegebreite beträgt ca. 3,0 m, so dass kein Begegnungsverkehr möglich ist.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche
Bedingungen.
Schall- und Immissionsschutz
siehe Punkt 10.4.7 in A05_Anlage - Weitere besondere Vertragsbedingungen.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.
Die Absicherung der Baustelle zum öffentlichen Straßenverkehr ist noch endgültig mit dem Amt für
öffentliche Ordnung abzuklären, wobei die Zu- und Ausfahrt insbesondere zwischen Wörnitzsteg,
Adolph-Kolping-Berufsschule (Feuerwehrzufahrt) und Mühlweg einvernehmlich abgestimmt und geregelt
werden muss. Ausgewiesene Feuerwehrzufahrten und Rettungswege sind entsprechend freizuhalten.
Das Baugelände ist vor Ausführung der Arbeiten vom AG nach den entsprechenden LV-Positionen entweder
mit mobilen Absperrschranken oder mobilem Bauzaun abzusichern.
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Die Verkehrssicherung der Baustelle und der Zufahrten während der Arbeiten obliegt dem AN.
Hieraus resultierende Aufwendungen sind in die Leistungspositionen und Einheitspreise einzukalkulieren.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser,
Energie und Abwasser.
Bauwasser und Baustrom
siehe Punkt 10.4.13 in A05_Anlage - Weitere besondere Vertragsbedingungen..

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung
oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.
Dem AN können nach einvernehmlicher Abstimmung
und nur in beschränktem Umfang auf dem eigentlichen Baufeld Baustelleneinrichtungsflächenkostenfrei zur
Verfügung gestellt werden.
Gemäß Straßenverkehrsordnung obliegt es dem AN als Nebenleistung, Verunreinigungen der öffentlichen
Straßen und der befestigten Flächen regelmäßig zu beseitigen und zur Vermeidung von Staubentwicklung
bei Bedarf zu bewässern.

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.
Vom Büro BPI - Baustoffprüfinstitut Ingenieursgesellschaft mbH wurden im Vorfeld Boden- /
Baugrunduntersuchungen durchgeführt, der Geotechnische Bericht vom 29. Juli 2026 ist Grundlage der
Planung und den Ausschreibungsunterlagen beigefügt.
Die anstehenden Böden wurden nach EBV bewertet und im wesentlichen als BM 0 - BM 0* deklariert, in
einzelnen Teilbereichen wurden Böden mit geringer Belastung sondiert. Die Homogenbereiche werden ATV
DIN 18 300 - Erdarbeiten als Oberboden (ATV DIN 18 320 /18 915) bzw. B1 bis B4 zugeordnet.
Bei Aushubarbeiten in Flächen, in denen Belastungen sondiert wurden, wird eine bauseitige
Aushubüberwachung erfolgen und von dieser über die Verwendung des Aushubs zum Wiedereienbau oder
Zwischenlagerung zur Beprobung (außerhalb des eigentlichen Baufeldes). Nicht wiedereinbaubare Böden
werden nach Beprobung bauseits abgefahren.
Der Nachweis der Tragfähigkeit ist vom AN zu führen.
Als Prüfmethode für die Eigenüberwachung der Erdarbeiten wird die Methode M 3 - Überwachung des
Arbeitsverfahrens nach ZTVE-StB in der zum Zeitpunkt der Ausschreibung gültigen Fassung vereinbart.
Andere Methoden sind nur in Abstimmung mit dem AG bzw. mit der örtlichen Bauleitung zulässig. Diese
Leistungen der Eigenüberwachung sind Nebenleistungen und in die entsprechenden Einheitspreise
einzurechnen.

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen
und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.
Die Baustelle liegt in unmittelbarer Nähe der Donau,
jedoch außerhalb des Überschwemmungsgebiets dieses Gewässers.
Die für Pegelbeobachtung, Hochwasservorsorge und vorbeugenden Schutz der eigenen
Baustelleneinrichtung erforderlichen Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergütet.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.
Für das Arbeiten im Baufeld ist darauf zu achten, dass nur Materialien und Baustoffe verwendet werden
dürfen, die keine wassergefährdende Stoffe enthalten. Die entsprechenden Sicherheitsblätter, Richtlinien und
Vorschriften sind zu beachten.

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung von
Abwasser und Abfall.
Der Auftraggeber tritt bei dieser Maßnahme als Abfallerzeuger auf und ist verpflichtet, die ordnungsgemäße
Entsorgung der Aushubmaterialien, des Asphaltaufbruchs sowie sonstigem Bauschutt und
Rückbaumaterialien des AN zu überwachen.
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Alle zusätzlichen Kosten, die durch den Mehraufwand aufgrund Stellung und Vorhaltung geeigneter
Behältnisse bzw. entsprechender Fahrzeuge, Leerfahrten und Transport entstehen sowie auch sonstige
Erschwernisse,
wie z. B. Unterbrechungen, Reduzierungen der Arbeitsleistung, erforderliche Abstimmung und
abschnittsweiser Separierung sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen,
Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.
Bestehende bzw. zu erhaltende Vegetationsflächen innerhalb und außerhalb des Bearbeitungsgeländes sind
vom AN nach der R SBB, Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei
Baumaßnahmen und der DIN 18 920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei
Baumaßnahmen" zu schützen.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs.
siehe Punkt 0.1.1. und 0.1.4.
Das Rückwärtsfahren ist grundsätzlich nur mit Einweiser gestattet.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und
Versorgungsleitungen.
In den Bearbeitungsflächen sind Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden, die Übersichtspläne mit den
bekannten Leitungen Bestand / Planung ist Bestandteil der Ausschreibung.
Der AN muss rechtzeitig vor Baubeginn bei den entsprechenden Spartenträgern als bauliche Nebenleistung
eine Spartenauskunft einholen (Verpflichtung zur eigenen Informationseinholung). Vorhandene Ver- und
Entsorgungsleitungen sind nach den entsprechenden LV-Positionen zu erkunden, sie dürfen im Rahmen der
Baumaßnahmen nicht beschädigt / beeinträchtigt werden.
Den Bietern wird empfohlen, die örtlichen Gegebenheiten vor Abgabe des Angebotes in Augenschein zu
nehmen.

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne,
Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer.
Nach aktuellem Stand sind keine Hindernisse im Bereich
des Bearbeitungsgebietes bekannt.
Die zu erhaltenden Vegetationsflächen sowie die Ver- und Entsorgungsleitungen sind aus den
der Ausschreibung beigefügten Plänen ersichtlich.

0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs-
und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden.
Der AG hat das Baugelände im Vorfeld der Baumaßnahmen im April 2026 in Bezug auf die geplanten
Baumaßnahmen (Bodeneingriffe bis max. 2 m unter GOK) auf Belastungen mit Kampfmitteln sondieren und
auf dieser Grundlage eine kampfmitteltechnische Beurteilung erstellen lassen.
Dieser Bericht liegt den Ausschreibungsunterlagen zur Information bzw. als Kalkulationsgrundage bei.

Aufgrund der massiven Störfaktoren und der inhomogenen Auffüllungen (pot. Kriegssschutt) konnten keine
punktuellen Einzelanomalien zuverlässig ausgewiesen werden. Die gesamte Bearbeitungsfläche weist eine
derart hohe Anomaliedichte auf, dass eine Unterscheidung zwischen kampfmittelrelevanten Objekten und
kleinteiligem Schrott technisch nicht möglich ist.
Daher kann zum aktuellen Zeitpunkt keine flächendeckende kampfmitteltechnische Unbedenklichkeit bzw.
Kampfmittelfreigabe hergestellt und bescheinigt werden, da im Baugrund neben Bombenblindgängern
auch mit Artilleriemunition und versprechgter Munition aus explodiertem Munitionszug zu rechnen ist.

Vor bzw. während der Bodeneingriffe ist daher eine baubegleitende Kampfmittelräumung /  bauseitige
Prospektion der Flächen mit Geomagnetik- Handsonden
und / oder MS-Sonden durch Räumpaar / Bergetrupp
(Befähigungsscheininhaber nach § 20 SprengG)
und ggf. Bagger (wird dem AN bei Bedarf über Bauleistungen im Stundenlohn vergütet) durchzuführen, für
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die beim Kampfmittelsondierer / -räumer ein Vorlauf von bis zu 14 Tagen einzurechnen ist.
Der Aufwand hierfür ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.
Der AG hat für die Leistungen nach BaustellVO einen SiGeKo, das Büro InterQuality Mathias Mueck
Sicherheitskoordination aus 86159 Augsburg beauftragt.
SiGeKo, SiGePlan
siehe Punkt 10.3.1 in A05_Anlage - Weitere besondere Vertragsbedingungen.
Der Aufwand hierfür ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.
Im Bereich Wörnitzpark (Ost) wird, vsl. im Sommer 2027, über einen separaten Spielplatzplaner / -bauer der
sogenannte "Zille-Spielplatz" errichtet werden. Im Rahmen der vorliegenden Ausschreibung sind hierfür die
Flächen vorzubereiten und nach Errichtung des Spielplatzes fertigzustellen.
Der Wörnitzpark (Ost) mit Parkplatz Stiftung wird in die Planung der temporären Anlagen der Bayerischen
Landesgartenschau Donauwörth 2028 mit einbezogen. Teile davon werden von Ende April bis Anfang
Oktober des Jahres 2028 als Gastronomie- und WC-Standort sowie als Rüstflächen genutzt.
Aktuell noch nicht geklärt ist die notwendige Baustellenzufahrt zum sogenannten Stadtbalkon, der sich
nördlich des Wörnitzpark (Ost) befindet. Vermutlich ist für diese Baustelle eine Zufahrt aus der Baustelle
Wörnitzpark (Ost) erforderlich.
Auch ein gewisser Teil der Baustelle "Kleine Wörnitz" zwischen Rieder Tor und Onkel-Ludwig-Anlage wird
von südlich der Baustelle Wörnitzpark (Ost) erschlossen.
Die Baustelle Wörnitzpark (West) befndet sich südlich und westlich der Baustelle Wörnitzpark (Ost) mit
Parkplatz Stiftung.
Neu errichtete Abwasseranlagen werden von den Stadtwerken Donauwörth übernommen, bestehende von
diesen unterhalten und betrieben. Dto. die Trinkwasseranlagen.
Straßenbeleuchtungseinrichtungen werden in Donauwörth durch den Netzversorger LEW Verteilnetz GmbH
(LVN) errichtet und unterhalten / betrieben.
Auf eine temporäre Mitnutzung des Baufelds und insbesondere Baustellenzufahrten durch Dritte hat sich der
AN einzustellen. Dies bedarf eines erhöhten Abstimmungs- und Koordinierungsaufwands. Die Arbeiten des
AN werden in wöchentlich stattfindenden Baustellen-Jour- Fixe abgestimmt.
Der AN ist als Nebenleistung verpflichtet, zu diesen Besprechungen einen bevollmächtigten, fachkundigen,
einer Verständigung in deutscher Sprache mächtigen Vertreter zu entsenden. Die Arbeiten sind intensiv und
einvernehmlich aufeinander abzustimmen, gegenseitige Behinderungen sind zu vermeiden.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art,
Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.
Es ist eine abschnittsweise Herstellung der Maßnahme vorgesehen.

Vorgesehen ist die Herstellung in folgender Abwicklung:
1. ) vorbereitende Maßnahmen wie Kampfmittelsondierung, Baustellensicherung und Abbruchmaßnahmen,
2. ) Parkplatz Stiftung, Bereich Ost
3. ) Parkplatz Stiftung, Bereich West und
4. ) Wörnitzpark (Ost).

Die Gehölzpflanzungen sollen nach Möglichkeit im Frühjahr 2027, die Staudenpflanzungen spätestens im
Spätsommer 2027 ausgeführt werden.
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Eine zeitliche Übersicht über die Bauabschnitte ist vor Beginn der Arbeiten durch den AN zu erstellen und mit
dem AG bzw. der Objektüberwachung abzustimmen.

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.
Aufmaß / Rechnungsstellung /
siehe Punkt 10.5.2 / 10.6.3 / 10.6.4 und 10.6.45
in A05_Anlage - Weitere besondere Vertragsbedingungen.
Die Abrechung muss getrennt nach den drei Bereichen / Förderabschnitten erfolgen. Der Aufwand hierfür ist
in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

0.3 Einzelangaben zur Ausführung / ATV,
technische Vorschriften

Für die gesamte Leistungserbringung / Bauausführung gelten die zutreffenden Allgemeinen Technischen
Vertragsbedingungen für Bauleistungen der VOB Teil C
und die einschlägigen Fachnormen (jeweils in der zum Vertragsabschluss gültigen Fassung) sowie die
Fachnormen der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.:

· ZTV E-StB
· ZTV SoB-StB
· ZTV Asphalt-StB 26 Teil 1 und Teil 2
· ZTV Pflaster-StB 20
· TL Asphalt-StB 26
· TL Pflaster-StB 06 / 15
· DIN 18 035 – Sportplätze
· DIN 18 299 – Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
· DIN 18 300 – Erdarbeiten
· DIN 18 306 – Entwässerungskanalarbeiten
· DIN 18 307 – Druckrohrleitungsarbeiten im Erdreich
· DIN 18 308 – Drän- und Versickerarbeiten
· DIN 18 315 – Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten ohne Bindemittel
· DIN 18 317 – Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten aus Asphalt
· DIN 18 318 – Pflasterdecken und Plattenbeläge, Einfassungen
· DIN 18 320 - Landschaftsbauarbeiten
· DIN 18 331 – Beton- und Stahlbetonarbeiten
· DIN 18 500-1 - Betonwerkstein - Teil 1: Begriffe, Anforderungen, Prüfung
· DIN 18 915 – Bodenarbeiten
· DIN 18 916 – Pflanzen und Pflanzarbeiten
· DIN 18 917 – Rasen- und Saatarbeiten
· DIN 18 919 – Entwicklungspflege von Grünflächen
· DIN 18 920 – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Veg.fl. bei Baumaßnahmen
· R SBB, Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen
· DIN EN 206-1 / DIN 1045/2
· DIN EN 1338 - Pflastersteine aus Beton
· DIN EN 1339 - Platten aus Beton
· EN 13 198 „Betonfertigteile – Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente“
· FDB-Merkblatt „Betonfertigteile aus Architekturbeton“
· DBV-Merkblatt „Sichtbeton“

FLL TL-Baumschulpflanzen - Technische Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

 Baubeschreibung Landschaftsbauarbeiten Heilig-Kreuz-Garten (Ost) mit Parkplatz Stiftung und temp. Anlagen

· (Gütebestimmungen)
· FLL TL-Stauden - Technische Lieferbedingungen für Stauden (Gütebestimmungen)
· FLL RSM, Regel-Saatgut-Mischungen Rasen
· FLL Begrünungen, Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut
· FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teile 1 und 2
· FLL, ZTV-Baumpflege
· ZTV Stra Mü 22
· ZTV-Vegtra-Mü 2018

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

0.4.1 Nebenleistungen

Gemäß DIN 18 299 - VOB Teil C, Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art ist das Einrichten und
Räumen der Baustelle einschl. Geräte und dergleichen (inkl. Vorhalten) eine Nebenleistung, die auch ohne
Erwähnung im Vertrag zur vertraglichen Leistung gehören.
Die zuvor als Nebenleistung beschriebene Baustelleneinrichtung umfasst auch das Bereitstellen und
Vorhalten notwendiger Toiletten einschl. Handwaschbecken mit Seife und Papierhandtücher oder
Handdesinfektionsspender für den AN und sein Personal.

0.5 Sonstige Angaben

Sämtliche der Ausschreibung beigefügten Ausführungspläne und Unterlagen sind dem separaten
Anlagenverzeichnis zu entnehmen. Diese Anlagen sind bei der Kalkulation zwingend zu berücksichtigen.

Übergabe und Prüfung der Ausführungsunterlagen
siehe Punkt 10.1.2 in A05_Anlage - Weitere besondere Vertragsbedingungen.

Die Plandaten sind georeferenziert zweidimensional gezeichnet worden. Eine eventuelle Aufarbeitung der
Plandaten in 3-D-Modelle für das Einlesen in Maschinensteuerungen ist Sache des Auftragnehmers und wird
nicht gesondert vergütet.

Gemäß DIN 18 299 – VOB Teil C „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“ umfassen alle
Leistungen auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließlich Abladen und Lagern auf
der Baustelle.
Gemäß DIN 18 300 Erdarbeiten gilt: zu den Leistungen gehört nicht die Lieferung von Böden und Fels.

06.10.2026 - Seite 8



Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

 Baubeschreibung Landschaftsbauarbeiten Heilig-Kreuz-Garten (Ost) mit Parkplatz Stiftung und temp. Anlagen

01   Bereich   LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

01.01   Titel   Baugebiet vorbereiten

Kampfmittelsondierung und -beräumung

Der AG hat das Baugelände im Vorfeld der Baumaßnahmen im
April 2026 in Bezug auf die geplanten Baumaßnahmen
(Bodeneingriffe bis max. 2 m unter GOK) auf Belastungen mit
Kampfmitteln sondieren und auf dieser Grundlage eine
kampfmitteltechnische Beurteilung erstellen lassen.

Dieser Bericht liegt den Ausschreibungsunterlagen zur
Information bzw. als Kalkulationsgrundage bei.

Aufgrund der massiven Störfaktoren und der inhomogenen
Auffüllungen (pot. Kriegssschutt) konnten keine punktuellen
Einzelanomalien zuverlässig ausgewiesen werden. Die gesamte
Bearbeitungsfläche weist eine derart hohe Anomaliedichte auf,
dass eine Unterscheidung zwischen kampfmittelrelevanten
Objekten und kleinteiligem Schrott technisch nicht möglich ist.
Daher kann zum aktuellen Zeitpunkt keine flächendeckende
kampfmitteltechnische Unbedenklichkeit bzw.
Kampfmittelfreigabe hergestellt und bescheinigt werden, da im
Baugrund neben Bombenblindgängern
auch mit Artilleriemunition und versprechgter Munition aus
explodiertem Munitionszug zu rechnen ist.

Vor bzw. während der Bodeneingriffe ist daher eine
baubegleitende Kampfmittelräumung /  bauseitige Prospektion
der Flächen mit Geomagnetik- Handsonden
und / oder MS-Sonden durch Räumpaar / Bergetrupp
(Befähigungsscheininhaber nach § 20 SprengG)
und ggf. Bagger (wird dem AN bei Bedarf über Bauleistungen
im Stundenlohn vergütet) durchzuführen, für die beim
Kampfmittelsondierer / -räumer ein Vorlauf von bis zu 14 Tagen
einzurechnen ist.

Der Aufwand hierfür ist in die Einheitspreise einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergütet.

01.01.1 Vollständiges Unterbrechen und Räumen der Baustelle
auf Grund Kampfmittelsondierungen / Funde

Vollständiges Unterbrechen und Räumen der Baustelle
auf Grund von Kampfmittelsondierungen / Funde,
auf Anweisung des AG, der Objektüberwachung oder der
Kampfmittelsondierer.
Nach Aufforderung durch zuvor benannte Personen Baustelle
wieder Einrichten und Fortsetzen.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

Baugebiet vorbereitenTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.2 Umsetzen des Personals und der Geräte in einen anderen Bauabschnitt
auf Grund Kampfmittelsondierung / Funde

Umsetzen des Personals und der Geräte in einen anderen
Bauabschnitt auf Grund von Kampfmittelsondierungen / Funde,
auf Anweisung des AG, der Objektüberwachung oder der
Kampfmittelsondierer.

2 St EP ......................... GP ............................

01.01.3 Stillstandszeiten für die kpl. Baustelle
auf Grund archäologischer Verdachte / Funde oder Kampfmittelfunde

Stillstandszeiten für die komplette Baustelle
auf Grund von Kampfmittelsondierungen / Funde,
auf Anweisung des AG, der Objektüberwachung oder der
Kampfmittelsondierer.
Leistung wird nur nach ausdrücklicher Anweisung des AG, der
Objektüberwachung oder der Kampfmittelsondierer vergütet.
Nach Aufforderung durch zuvor benannte Personen Baustelle /
Leistungen wieder fortsetzen.

10 h EP ......................... GP ............................

Baustellensicherung durch Bauzaun

01.01.4 Bauzaun zur Sicherung der Baustelle aufstellen,
Zaun zum Erwerb durch AG

Bauzaun zur Sicherung der Baustelle aufstellen,
Bauzaunelemente werden Eigentum des AG
(Erwerb des Zaunes durch den AG).
Neuer, unbenutzter Bauzaun,
mit umlaufendem Rundrohrrahmen aus feuerverzinktem Stahl,
Rohrdurchmesser unten und oben 28 x 1,4 mm und
seitlich 40 x 1,4 mm,
oberes und unteres Rohr in die seitlichen Rohre eingelassen
und verschweißt,
mit eingeschweißten Gittermatten aus verzinktem Draht,
Durchmesser 3,3 mm, Maschenweite 100 x 300 mm,
Maschen senkrecht stehend,
keine über die UK und OK des Rohrrahmens herausstehenden
Drähte.
Verankerung des Bauzauns in mobilen,
konstruktiv bewehrten 6-Loch-Betonfüßen,
590 x 210 x 130 mm,
Länge der Zaunelemente 350 cm, Höhe 200 cm über GOK
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

Baugebiet vorbereitenTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
(Abrechnung über 1 St. Element = Länge 3,50 m).
Zaunelemente uber Rohrrahmen zweifach verschraubt
mit Sicherheits-Verbindungsschelle aus verzinktem Stahlblech,
Verbindungsschelle darf nur mit Spezialwerkzeug zu öffnen
sein.
Zauntrasse ist nur teilweise anfahrbar, zur Aufstellung ist in
Teilen ein händischer Transport erforderlich.

180 m EP ......................... GP ............................

01.01.5 Sicherung der Bauzaunelemente mit Stützstreben einbauen

Sicherung der Bauzaunelemente mit Stützstreben
(Bauzaunabstützung) gegen Umstürzen,
neue, unbenutzte Stützstreben einbauen,
Stützstreben werden Eigentum des AG (Erwerb der
Stützstreben durch den AG),
Sicherung jedes zweiten Bauzaunelementes
mit je einer einzubauenden Stützstrebe.
Stützstrebe aus Rundrohr, verbunden über Verschraubung an
Sicherheits-Verbindungsschelle
mit den Bauzaunelementen aus der Position zuvor.
Verankerung der Stützstrebe auf dem bzw. im Boden
durch Stahl-Bodenplatte und einem Erdspieß / Erdnagel aus
Winkelstahl.

15 St EP ......................... GP ............................

01.01.6 Einbau von Toren in vorbeschriebenen Schutzzaun

Einbau von schwenkbaren Bauzauntoren aus zwei Elementen in
den zuvor beschriebenen Schutzzaun,
durch den Einbau von zwei Tordrehgelenken und zwei
Torlaufrollen aus Kunststoff.
Durch das Bauzauntor entfällt der Einbau der mittleren
Verbindungsschellen und eines Betonfußes.

2 St EP ......................... GP ............................

01.01.7 Stahlgliederkette mit 5-stelligem Vorhänge-Zahlenschoss befestigen

Feuerverzinkte, ausreichend stabile Stahlgliederkette
diebstahlsicher an herzustellenden Zauntoren befestigen und
Zugänge / Zufahrten mit Vorhänge-Zahlenschloss mit mind.
5-stelligem Zahlencode sichern.

2 St EP ......................... GP ............................

01.01.8 Spezialwerkzeug zum Öffnen der Sicherheits-Verbindungsschellen, zum Erwerb durch AG

Spezialwerkzeug zum Öffnen der
Sicherheits-Verbindungsschellen dem AG übergeben.

10 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

Baugebiet vorbereitenTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.9 Vorbeschriebenen Bauzaun umsetzen

Vorbeschriebenen Bauzaun auf Anforderung der
Objektüberwachung abbauen, auf dem Baugelände
transportieren und an anderer Stelle wieder standfest aufstellen.
Transportentfernung bis 500 m.

180 m EP ......................... GP ............................

01.01.10 Vorbeschriebenen Bauzaun abbauen, transportieren und lagern

Vorbeschriebenen Bauzaun auf Anforderung der
Objektüberwachung abbauen, auf dem Baugelände
transportieren und zwischenlagern.
Transportentfernung bis 500 m.

180 m EP ......................... GP ............................

Baumschutzmaßnahmen

01.01.11 Schutzzaun aus Brettern H 200 cm, an Holzpfosten Zopfdicke 8-10 cm, Höhe 2,5 m,
zurückbauen

Schutzzaun zum Schutz von Gehölzen und deren
Wurzelbereichen herstellen und während der Bauzeit
unterhalten.
Aus waagerechten Brettern,
mit 8 - 10 cm Abstand,
Höhe 200 cm (gemessen über dem Boden)
Holzpfosten, Durchmesser 10 bis 12 cm,
Länge 300 cm, einschlagen.
Verbindung der Pfosten durch Bretter
mind. 24 mm dick und ca. 20 cm breit
Bretter- und Stangenlänge ca. 3,0 m
Schutzzaun nach Abschluss der Bauarbeiten abbauen,
anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

40 m EP ......................... GP ............................

01.01.12 Stammschutz für Großbäume und Großsträucher
herstellen, unterhalten und abbauen

Stammschutz / Brettermantel zum Schutz von Großbäumen und
Großsträuchern entsprechend R SBB an Bäumen im
Baustellenbereich anbringen, vorhalten und nach Abschluss der
Baumaßnahme wieder entfernen und abfahren.
Bei Beschädigung des Stammschutzes während der
Baumaßnahme ist diese nachzubessern oder zu erneuern.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

Baugebiet vorbereitenTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Stammdurchmesser der Bäume bis 75 cm,
Mindesthöhe 2,5 m,
Mindestdicke der Bretter 24 mm,
Stammpolster aus Stroh,
Verbindung der Bretter
mit 3 Spanndrähten mit mind. 3,4 mm Durchmesser.
Brettermantel während der Bauzeit
verkehrssicher unterhalten.
Brettermantel abbauen. Material wird Eigentum des AN
und ist einer Wiederverwertung zuzuführen
Auszahlung 70 % des Einheitspreises nach Anbringen,
der Rest nach Entfernen des Baumschutzes.

4 St EP ......................... GP ............................

01.01.13 Wurzelvorhang nach ZTV Baumpflege der FLL herstellen

Wurzelvorhang nach Punkt 3.5.1 ff der ZTV Baumpflege
der FLL durch fachlich qualifiziertes Personal
(Baumpfleger/in oder gleichwertige Qualifikation) nach
örtlicher Abstimmung mit der Bauleitung im Bereich
erhaltenswerter Bäume herstellen.
Wurzelbehandlung durchführen, freiliegende Wurzeln
von Hand schräg nach innen schneiden und glätten.
Aushub von Hand,
verdrängten Boden seitlich einplanieren.
Grabentiefe der jeweiligen Baumart anpassen,
im Mittel ca. 60 cm, Grabenbreite 30 cm.
Homogenbereich B 1 bis B 4 nach DIN 18 300.
Schalung aus verrottbarem Material einbauen.
Sicherung durch auf der Außenseite eingeschlagene
Holzpfähle mit einem Abstand von max. 1,0 m.
Verfüllung des Grabens bis - 30 cm unter GOK mit
Straßenbaumsubstrat nach Sieblinie A / ZTV VegTra-Mü
und bis GOK mit Oberboden- / Sand- / Kompost - Gemisch.

40 m EP ......................... GP ............................

01.01.14 Hochleistungs-Saugbagger / Saugraupe einschl. Bedienungspersonal einsetzen

Mobilen Hochleistungs-Saugbagger / Saugraupe
einschließlich Saugschlauchführung und
Bedienungspersonal zum Absaugen von Erdreich im
Wurzelraum von Bestandsbäumen sowie zerstörungsfreiem
Freilegen von Baumwurzeln einsetzen.
Standort des Saugbaggers (Saugraupe) im Bereich
bestehender, befestigter Flächen,
notwendige Reichweite des Saugbaggers mind. 25 m,
Saugrohrdurchmesser innen max. 25 cm.
Saugbagger ausgestattet mit pneumatischer Blaslanze
und hydraulischem Spaten zur erforderlichen
wurzelschonenden Bodenlockerung.
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

Baugebiet vorbereitenTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Luftleistung bis ca. 42.000 m3/h,
Unterdruck max. 55.000 Pa,
Kompressor mind. 4,5 m3/Min.; 7 bar,
Behältervolumen mind. 7 bis 10 m3.
Für die Kalkulation ist von einer Einsatzzeit von
einem Arbeitstag auszugehen.
An- und Abfahrt der Fahrzeuge und Geräte ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

8 h EP ......................... GP ............................

Beseitigung / Rodung von Bewuchs

01.01.15 Mähen von Wiesen / Ruderalfluren

Mähen von Wiesen / Ruderalfluren,
Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 6 bis 8 cm.
Anfallendes Schnittgut aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

2.900 m2 EP ......................... GP ............................

01.01.16 Gehölz- u. Sämlingsaufwuchs, leichter Verbuschung, flächiger Bewuchs und geschnittenen
Hecken roden, Höhe bis 250 cm, anfallendes Material verwerten

Gehölz- und Sämlingsaufwuchs, leichter Verbuschung,
flächiger Bewuchs und geschnittenen Hecken,
Höhe bis 500 cm, roden.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht verwerten.
Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und Deponiegebühren
sind Bestandteil des ausgewiesenen Einheitspreises dieser
Position und werden nicht zusätzlich vergütet.

150 m2 EP ......................... GP ............................

01.01.17 Wurzelwerk Gehölze roden,
Stammdurchmesser 40 - 50 cm, anfallendes Material verwerten

Wurzelwerk von bereits gefällten
Gehölzen, Stammdurchmesser 40 - 50 cm, roden.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht verwerten.
Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und Deponiegebühren
sind Bestandteil des ausgewiesenen Einheitspreises dieser
Position und werden nicht zusätzlich vergütet.

4 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

Baugebiet vorbereitenTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.18 Restholz / Bauholz sammeln und abfahren

Vorhandenes Restholz / Bauholz (Stammholz / Astwerk /
Zaunlatten / Paletten / Pflöcke / etc.) in Kleinmengen
entsprechend den Vorgaben der Entsorgungswirtschaft im
Baugebiet sammeln.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position und werden nicht
zusätzlich vergütet.
Ausführung nur nach Anweisung durch die Bauüberwachung.
Fuhren sind durch die Bauüberwachung zu quittieren.
Abrechnung nach Wiegescheinen der Deponie.

2 t EP ......................... GP ............................

01.01.19 Vegetationsdecke (Ruderalfluren, Rasen) abschälen, abfahren

Vorhandene Vegetationsdecke der Bearbeitungsflächen
einschließlich der obersten durchwurzelten
Bodenschicht abschälen und abfahren.
Vegetation: gemähte Ruderalfluren, Rasen.
Dicke der durchwurzelten Bodenschicht ca. 5 cm.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

2.900 m2 EP ......................... GP ............................

01.01.20 Vegetationsdecke (Ruderalfluren, Rasen) abschälen, abfahren im Wurzelbereich

Zulage zu Vegetationsdecke abschälen und abfahren,
im Wurzelbereich von Bestandsbäumen,
in maschienenunterstützter Handarbeit.

100 m2 EP ......................... GP ............................

01.01.21 Vorhandenen Rohrpfosten einschließlich Verkehrszeichen und Fundament ausbauen,
verwerten

Vorhandenen Rohrpfosten einschließlich Verkehrszeichen /
Beschilderung ausbauen.
Rohrpfosten aus feuerverzinktem Stahl,
60,3/2,9 mm, Länge 3000 mm und entsprechenden
Rohrschellen aus feuerverzinktem Stahl.
Rohrpfosten versetzt in Fundament aus Beton C 12/15,
ca. 30 cm Durchmesser, ca. 60 cm tief,
Fundamentbeton vom Schilderpfosten trennen.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV
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Baugebiet vorbereitenTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

5 St EP ......................... GP ............................

01.01.22 Betonleistenstein L/B/H 100 / 8,5 / 30 cm inkl. Fundament abbrechen, verwerten

Betonleistenstein L/B/H 100 / 8,5 / 30 cm
inkl. Betonfundament B / H 30 / 20 cm abbrechen.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

150 m EP ......................... GP ............................

01.01.23 Betonformstein L/B/H 50 / 40 / 10-22,5 cm inkl. Fundament abbrechen, verwerten

Wie Position 01.01.22  jedoch:
Betonformstein L/B/H 50 / 40 / 10-22,5 cm.

60 m EP ......................... GP ............................

01.01.24 Entwässerungsrinne einschl. Sinkkästen abbrechen

Entwässerungsrinne einschl. entsprechender Sinkkästen, aus
Beton / Polymerbeton,
inkl. Rinnenabdeckung aus Stahl / Gusseisen
und beidseitigem Betonfundament
B/H 30 / 20 cm abbrechen,
inkl. Verschließen und Sichern der
KG-Rohranschlüsse DN 150.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

5 m EP ......................... GP ............................

Vortext Ausbau Asphaltbeläge

Nach erfolgten Voruntersuchungen sind die auszubauenden
Asphaltbeläge als nicht teerhaltig einzustufen.
Somit ist auch von keiner Kontamination der unterliegenden
Schottertragschichten auszugehen.

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

Baugebiet vorbereitenTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.25 Bituminösen Belag schneiden und trennen, bis ca. 10 cm

Bituminösen Belag aus
Asphaltbetondeckschicht und bituminöse Tragschicht,
Schichtdicke bis ca. 10 cm,
im Übergang von zu erhaltenden Flächen mit Naßschneidegerät
schneiden und trennen.

30 m EP ......................... GP ............................

01.01.26 Bituminöser Belag fräsen, aufnehmen, wiederverwerten, Dicke bis 10 cm

Rückbau bituminösen Belag aus Asphaltbetondeckschicht und
bituminöse Tragschicht durch Fräsen,
hohlraumarmer bituminöser Belag,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Aufbruchtiefe bis 10 cm Dicke,
in Maschinenbetrieb,
Ausführung in mehreren Teilflächen.
Bituminöser Belag ohne Belastungen,
Material aufnehmen und zum Verfüllen von Leitungsgräben
oder im Wegebau unter Asphaltflächen wiederverwerten.

100 m2 EP ......................... GP ............................

01.01.27 Bituminöser Belag aufbrechen, aufnehmen, verwerten, Dicke 10 bis 15 cm

Wie Position 01.01.26  jedoch:
Aufbruchtiefe über 10 bis 15 cm Dicke.

20 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.01  

  Baugebiet vorbereiten, Netto: ...............................
    

01.02   Titel   Bautechnische Bodenarbeiten

01.02.1 Suchschlitze zur Feststellung von Leitungstrassen herstellen

Suchschlitze zur Feststellung von Kabel- bzw.
Leitungstrassen herstellen,
Boden im Bereich der Suchschlitze in
maschinenunterstützter Handarbeit lösen,
Homogenbereich: HOB und B 1 bis B 4 nach DIN 18 300,
Boden seitlich lagern und nach Auffinden der Kabel bzw.
Leitungen im Bereich der Suchschlitze wieder einbauen
und verdichten, in Lagen nach Maßgaben der ZTV-E StB,
Breite der Suchschlitze ca. 50 cm,
Tiefe bis ca. 100 cm.
Leistung nur nach Absprache und Genehmigung der
Bauüberwachung.

10 m3 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

Bautechnische BodenarbeitenTitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.2 Oberboden abtragen, transportieren, geordnet zwischenlagern

Oberboden profilgerecht abtragen,
Homogenbereich: HOB,
nach DIN 18 300 bzw. Baugrundgutachten.
Material aufnehmen und zum Zwischenlager transportieren,
abladen und geordnet auf messbare Mieten setzen.
Abtragsdicke bis ca. 30 cm,
Transportentfernung bis 250 m.

580 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.3 Boden abtragen, transportieren, einbauen

Boden profilgerecht abtragen,
Homogenbereich: B 1 bis B 4
nach DIN 18 300 bzw. Baugrundgutachten.
Material aufnehmen, transportieren und abladen
Boden im Baubereich zur Geländemodellierung
einbauen nach Maßgaben der ZTVT-StB.
Lagenweise verdichten,
Verdichtungsgrad DPr. mind. 103%,
Verformungsmodul EV2 mind. 120 MN/m2.
Einbaudicke bis ca. 150 cm,
Transportentfernung bis 250 m.

800 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.4 Boden vom Alfred-Delp-Quartier anliefern, einbauen

Wie Position 01.02.3  jedoch:
Boden im Alfred-Delp-Quartier / Am Schellenberg laden,
transportieren und abladen.
Boden im Baubereich zur Geländemodellierung
einbauen nach Maßgaben der ZTVT-StB.
Lagenweise verdichten,
Verdichtungsgrad DPr. mind. 103%,
Verformungsmodul EV2 mind. 120 MN/m2.
Einbaudicke bis ca. 150 cm,
Transportentfernung
über öffentliche Straße bis 4.000 m.

800 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.5 Hydraulisches Bindemittel als Mischbinder 30/70
liefern, einarbeiten und verdichten

Hydraulisches Bindemittel
als hydraulischer Tragschichtbinder nach DIN 18 506,
Kalk-Zement-Mischbinder 30/70,
liefern und über die nachfolgend beschriebene Position
einarbeiten und verdichten.

90 t EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

Bautechnische BodenarbeitenTitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.6 Untergrund / Unterbau mit hydr. Bindemittel verbessern

Untergrund / Unterbau verbessern und verdichten,
Ausführung nach ZTVV-StB, ZTVE-StB sowie dem
FGSV-Merkblatt für Bodenverfestigungen und
Bodenverbesserungen mit Bindemitteln,
für Stellplatzflächen.
Bodenbeschaffenheit gemäß Bodengutachten,
mit hydraulischem Tragschichtbinder
der Position zuvor,
Menge auf Grundlage bauseitiger Eignungsprüfung
durch zugelassene RAP Stra - Prüfstelle.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 120 MN/m2,
Frästiefe ca. 30 cm,
gemäß vorbeschriebener Eignungsprüfung.
Leistung beinhaltet das Verteilen des Bindemittels sowie bei
Bedarf Wasser liefern und notwendiges Bewässern.

3.600 m2 EP ......................... GP ............................

01.02.7 Prüfung Arbeitsraumverfüllung,
schwerer Rammsonde nach DIN EN ISO 22476-2

Kontrollprüfung auf besondere Anordnung des AG
für vorhandene Verfüllungen bzw. Arbeitsraumverfüllung,
mit schwerer Rammsonde nach DIN EN ISO 22476-2,
einschließlich Kosten für An- und Abfahrt, ggf.
erforderlichem Umsetzen der Sonde sowie entsprechender
Auswertung durch ein zertifiziertes Prüflabor.

20 m EP ......................... GP ............................

01.02.8 Prüfung statischer Plattendruckversuch nach DIN 18134

Kontrollprüfung ZTVT-StB auf besondere Anordnung des AG
für Planum und Tragschicht ohne Bindemittel
Prüfung für Verdichtungsgrad und Verformungsmodul,
durch statischen Lastplattendruckversuch nach DIN 18134
einschließlich Gestellung der notwendigen Gegengewichte
und entsprechender Auswertung durch ein zertifiziertes
Prüflabor.

5 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

Bautechnische BodenarbeitenTitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.9 Prüfung dynamischer Plattendruckversuch
mit leichtem Fallgewichtsgerät

Kontrollprüfung auf besondere Anordnung des AG,
für Planum und Tragschicht ohne Bindemittel,
Prüfung für Verdichtungsgrad,
durch dynamischen Plattendruckversuch
mit dem leichten Fallgewichtsgerät,
einschließlich entsprechender Auswertung.

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.02  

  Bautechnische Bodenarbeiten, Netto: ...............................
    

01.03   Titel   Ver- und Entsorgungsanlagen

01.03.1 Schachtdeckel auf Höhe setzen, Klasse D 400, D 625 mm

Bestehende Schachtabdeckung der Grundleitungsschächte
auf richtige Höhe setzen, Höhenausgleich +/- 30 cm.
Bestandteil dieser Position sind alle zur höhengerechten
Einrichtung der Abdeckung notwendigen Lieferungen
(Augleichsringe etc.) und Leistungen, sowie
ordnungsgemäße Entsorgung nicht mehr benötigter Teile.
Bestehende Abdeckung D 400, rund, Durchmesser 625 mm,
aus Gusseisen, auf Schachtkonus.

5 St EP ......................... GP ............................

01.03.2 Fundamente Mastleuchten herstellen

Punktfundament der Mastleuchten herstellen,
für aufzustellende Solarleuchten.
Fundament als Kunststoffrohr DN 350,
Höhe 120 cm,
Außendurchmesser 35 cm,
einschließlich Hüllbeton C 12/15,
L x B x H Hüllbeton ca. 80 x 70 x 70 cm.
Einbau in vorhandenen Asphaltbelag
/ herzustellende Schottertragschichten.
Einschließlich Erdarbeiten,
verdrängtes Material ist seitlich einzuplanieren.
OK Fundament = 10 - 15 cm unter OK Fertiggelände.
Das Schneiden und Aufbrechen des Asphalts
und die Abfuhr unbrauchbaren Materials erfolgt über Positionen
des Titels 01.
Einschl. bündigem Anfüllen der Fundamente / Leuchten mit
Schottertragschicht.

3 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

Ver- und EntsorgungsanlagenTitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.3 Solarleuchte mit zwei Leuchten, LPH 6 m, einbauen

Solarleuchte mit integriertem Lichtmast
und zwei Leuchten,
pulverbeschichtet sparkling iron effect dark,
RAL 7016M Anthrazitgrau,
Solartower mit 8 St. Solarmodulen / 320 Wp,
LED max. 100 W / 3000 K,
LiFePo4 Akku 12, 8 V / 90 Ah,
intelligente Steuerung mit smart Modus,
Lichttechnik T3,
einschl. PILG mit Bewegungssensor
(Photinus Intelligent Light Guard mit
Zhaga Hub GSM und GPS Steuerung),
sowie Montage und Programmierung,
in vorbeschriebene Punktfundamente einbauen.

Fabrikat: photinus Schréder / HL LichtTechnik,
Mobil: +49 151 14965917,
E-Mail: info@hl-lichttechnik.de,
Typ: Verticalis 300/300 DUO LPH 6 m.

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.03  

  Ver- und Entsorgungsanlagen, Netto: ...............................
    

01.04   Titel   Wegebauarbeiten

01.04.1 Planum für Geh- und Radwege sowie Parkplätze herstellen

Planum herstellen für Geh- und Radwege sowie Parkplätze,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.
Homogenbereich B 1 bis B 4 nach DIN 18 300,
Planum auf über die Positionen des Titels "Bautechnische
Bodenarbeiten" hergerichteten Flächen.

3.600 m2 EP ......................... GP ............................

01.04.2 Untergrund für Geh- und Radwege sowie Parkplätze verdichten

Untergrund verdichten für Geh- und Radwege sowie Parkplätze,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2.
Homogenbereich B 1 bis B 4 nach DIN 18 300.

3.600 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

WegebauarbeitenTitel01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.3 Tiefbordstein aus Beton, 10/30/100 cm, versetzen,
in geraden Längen

Tiefbordstein aus Beton versetzen,
DIN 483 und DIN EN 1340,
Anforderungen gemäß ZTV Pflaster StB 06
und TL Pflaster-StB 06,
Qualität D, T, I,
einschichtig, mit einseitiger Fase,
Maße 10/30/100 cm,
Farbe: betongrau,
Verlegeschicht aus Beton C 20/25 X0
nach DIN EN 206-1/DIN 1045/2,
Breite mind. 25 cm, Dicke 15 cm,
mit beidseitiger Rückenstütze
bis ca. 10 cm unter OK Bordstein.
Verlegen der Bordsteine engfugig,
in geraden Längen.

650 m EP ......................... GP ............................

01.04.4 Tiefbordstein aus Beton, 10/30/100 cm, versetzen,
in Außenbögen im Radius 1,00 m

Wie Position 01.04.3  jedoch:
Tiefbordstein Maße 10/30/100 cm,
in Außenbögen im Radius 1,00 m.

6 m EP ......................... GP ............................

01.04.5 Zulage für passgerechte Schnitte, Schnitte rechtwinklig,  10 x 30 cm

Zulage für das Herstellen passgerechter Schnitte
Querschnitt der Bordsteine 10 x 30 cm,
Schnitte rechtwinklig.
Einschl. Nacharbeiten der Fase.

30 St EP ......................... GP ............................

01.04.6 FSS für Geh- und Radwege sowie Parkplätze, DPr 103%, EV2 120 MN/m2,
0/45 mm, D mind. 25 bis 35 cm, einbauen

Frostschutzschicht ZTV SoB-StB profilgerecht einbauen,
in Geh- und Radwegen sowie Parkplätzen,
Verdichtungsgrad mind. DPr 103%,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
mind. 120 MN/m2,
aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht,
ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte
Gesteinskörnungen,
Körnung 0/45 mm,
Schichtdicke mind. 25 bis 35 cm.

1.300 m3 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

WegebauarbeitenTitel01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.7 STS für Geh- und Radwege sowie Parkplätze, DPr 103%, EV2 150 MN/m2,
0/45 mm, D 15 bis 21 cm

Schottertragschicht ZTV SoB-StB profilgerecht einbauen,
in Geh- und Radwegen sowie Parkplätzen,
Verdichtungsgrad mind. DPr 103%,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
mind. 150 MN/m2,
aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht,
ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte
Gesteinskörnungen,
Körnung 0/32,
Schichtdicke 15 bis 21 cm.

800 m3 EP ......................... GP ............................

01.04.8 Deckschicht der Parkplätze der Stiftung einbauen,
Dicke 4 cm, 8/11 mm

Deckschicht der Parkplätze der Stiftung
nach RD 15 einbauen,
Schichtdicke in verdichtetem Zustand 4 cm,
nach vorgeschriebenen Höhen und Profilen,
unter Beigabe von Wasser statisch verdichten,
empfohlenes Walzengewicht ca. 0,8 - 2,5 t.
Deckschicht aus Splitt,
aus Hartgestein bzw. Hartkalk,
Farbe grau / beige,
nach vorzulegendem Muster / Bemusterung,
Körnung 8/11 mm,
Verdichtungsgrad mind. 97% DPr.
Ebenflächigkeit 1 cm unter 4 m Latte.

3.600 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.04  

  Wegebauarbeiten, Netto: ...............................
    

01.05   Titel   Vegetationstechnische Arbeiten

01.05.1 Heckengraben ausheben

Heckengraben angrenzend an bestehende
Verkehrsflächen am Parkplatz Stiftung ausheben,
gemäß RD 12.10 - Heckenpflanzung.
Breite ca. 90 cm, Tiefe ca. 60 cm,
Sohle des Heckengrabens mind. 40 cm tief lockern.
Boden laden, im Baubereich transportieren
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

Vegetationstechnische ArbeitenTitel01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
und zur Haufwerksbeprobung geordnet lagern,
Homogenbereich B 1 bis B 4.
Das Bodenmaterial ist im Bereich Wörnitzpark
auf messbaren Mieten zur Haufwerksbeprobung
geordnet zu lagern.
Transportenfernung bis 250 m.

25 m3 EP ......................... GP ............................

01.05.2 Heckengraben verfüllen mit hergestelltem Substrat

Heckengraben verfüllen mit über Abschnitt 2 hergestelltem
Substrat,
Material in trockenem bis erdfeuchten Zustand
(„halbfeste Konsistenz“ ko 2 bis 3 nach bodenkundl.
Kartieranleitung) lageweise einbauen,
andrücken mittels Baggerschaufel o.ä. bis zur natürlichen
Lagerungsdichte (ca. 85 % DPr),
Verdichtungen >87 % DPr sind nicht zulässig.

25 m3 EP ......................... GP ............................

Vortext vegetationstechnische Arbeiten / Pflanzarbeiten
siehe Abschnitt 2

Vortext vegetationstechnische Arbeiten / Pflanzarbeiten
siehe Abschnitt 2!

01.05.3 Ligustrum vulgare einpflanzen,
Sol. 3xv., mB. / Cont., H 125-150 cm

Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster),
Solitär, 3xv., mB. / Cont.,
H 125-150 cm,
versetzt mit 5 St. / m einpflanzen,
einschl. Pflanzschnitt für geschnittene Hecke,
seitlich und oben.

230 St EP ......................... GP ............................

01.05.4 Mulchen der Heckenpflanzflächen,
mit feinen Holzhackschnitzeln

Heckenpflanzflächen mulchen,
mit feinen Holzhackschnitzeln,
Körnung 0 bis 15 mm,
Dicke der Mulchdecke über 5 bis 8 cm,
Feststellung der Dicke drei Wochen nach Andeckung.

55 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.05  

  Vegetationstechnische Arbeiten, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

Fertigstellungspflege bis Ende April 2028Titel01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06   Titel   Fertigstellungspflege bis Ende April 2028

Vortext Fertigstellungspflege siehe Abschlitt 2

Vortext Fertigstellungspflege siehe Abschlitt 2!

01.06.1 Lockern der Pflanzflächen, 6 AG

Lockern und Säubern der Pflanzflächen,
trockene Triebe abschneiden,
abgestorbene und abgeblühte Pflanzenteile entfernen.
Fläche von unerwünschtem Aufwuchs säubern,
Wurzelunkräuter sind auszugraben,
anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position und werden nicht
zusätzlich vergütet.
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen,
6 Arbeitsgänge.
Zu bearbeitende Stückzahl: 1/6 der unten angegebenen
Menge,
Abrechnung: Bearbeitungsfläche x Anzahl der
Pflegegänge.

330 m2 EP ......................... GP ............................

01.06.2 Wässern der Heckenpflanzflächen 25l/m2, 40 AG

Wässern der Heckenpflanzflächen,
Wasser ist vom AN zu liefern.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m2 25l,
wobei die Menge in mehreren Übergängen auszubringen ist.
40 Arbeitsgänge.
Zu bearbeitende Fläche: 1/40 der unten angegebenen
Menge,
Abrechnung: Fläche x Anzahl der Wässergänge.

2.200 m2 EP ......................... GP ............................

01.06.3 Düngen von Pflanzflächen, 250 g / m2, 3 AG

Düngen der Pflanzflächen,
mit organisch-mineralischem NPK-Dünger,
Nährstoffverhältnis NPK 10-4-8 + 3 MgO,
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

Fertigstellungspflege bis Ende April 2028Titel01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
oder gleichwertig,
in 3 Arbeitsgängen,
einmal Anfang März, ein weiteres Mal Ende April und dann Mitte
Juni,
Dünger gleichmäßig über die Pflanzfläche verteilen,
Ausbringmenge 250 g / m2 / AG.

45 kg EP ......................... GP ............................

01.06.4 Schneiden von Formhecken, 2 AG,
Schnitthöhe 150 cm, Schnittbreite 120 cm

Schneiden von Formhecken,
zu Schneiden sind alle Seitenflächen sowie
die beiden Kopfflächen und die Deckfläche.
Geforderte Heckenhöhe ca. 150 cm,
Breite ca. 120 cm.
2 Schnitte,
Zweige über 1 cm Dicke von Hand nachschneiden.
Schnittgut aufnehmen und entsprechend den Vorgaben der
Entsorgungswirtschaft sachgerecht verwerten. Anfallende
Verwertungs-, Entsorgungs- und Deponiegebühren sind
Bestandteil des ausgewiesenen Einheitspreises dieser Position
und werden nicht zusätzlich vergütet.
Abrechnung nach m2-Fläche Hecke.
Zu bearbeitende Fläche: 1/2 der unten angegebenen
Menge,
Abrechnung: Bearbeitungsfläche x Anzahl der Schnitte.

400 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.06  

  Fertigstellungspflege bis Ende April 2028, Netto: ...............................
    

01.07   Titel   Entwicklungspflege von Ende April bis Anfang Oktober 2028

Ausführungsbeschreibung Entwicklungspflege 2028 siehe Abschnitt 2

Ausführungsbeschreibung Entwicklungspflege 2028
siehe Abschnitt 2!

01.07.1 Lockern der Pflanzflächen, 6 AG

Lockern und Säubern der Pflanzflächen,
trockene Triebe abschneiden,
abgestorbene und abgeblühte Pflanzenteile entfernen.
Fläche von unerwünschtem Aufwuchs säubern,
Wurzelunkräuter sind auszugraben,
anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position und werden nicht
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

Entwicklungspflege von Ende April bis Anfang Oktober 2028Titel01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
zusätzlich vergütet.
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen,
6 Arbeitsgänge.
Zu bearbeitende Stückzahl: 1/6 der unten angegebenen
Menge,
Abrechnung: Bearbeitungsfläche x Anzahl der
Pflegegänge.

330 m2 EP ......................... GP ............................

01.07.2 Wässern der Heckenpflanzflächen 25l/m2, 40 AG

Wässern der Heckenpflanzflächen,
Wasser ist vom AN zu liefern.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m2 25l,
wobei die Menge in mehreren Übergängen auszubringen ist.
40 Arbeitsgänge.
Zu bearbeitende Fläche: 1/40 der unten angegebenen
Menge,
Abrechnung: Fläche x Anzahl der Wässergänge.

2.200 m2 EP ......................... GP ............................

01.07.3 Düngen von Pflanzflächen, 250 g / m2, 3 AG

Düngen der Pflanzflächen,
mit organisch-mineralischem NPK-Dünger,
Nährstoffverhältnis NPK 10-4-8 + 3 MgO,
oder gleichwertig,
in 3 Arbeitsgängen,
einmal Anfang März, ein weiteres Mal Ende April und dann Mitte
Juni,
Dünger gleichmäßig über die Pflanzfläche verteilen,
Ausbringmenge 250 g / m2 / AG.

45 kg EP ......................... GP ............................

01.07.4 Schneiden von Formhecken, 2 AG,
Schnitthöhe 150 cm, Schnittbreite 120 cm

Schneiden von Formhecken,
zu Schneiden sind alle Seitenflächen sowie
die beiden Kopfflächen und die Deckfläche.
Geforderte Heckenhöhe ca. 150 cm,
Breite ca. 120 cm.
2 Schnitte,
Zweige über 1 cm Dicke von Hand nachschneiden.
Schnittgut aufnehmen und entsprechend den Vorgaben der
Entsorgungswirtschaft sachgerecht verwerten. Anfallende
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

Entwicklungspflege von Ende April bis Anfang Oktober 2028Titel01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verwertungs-, Entsorgungs- und Deponiegebühren sind
Bestandteil des ausgewiesenen Einheitspreises dieser Position
und werden nicht zusätzlich vergütet.
Abrechnung nach m2-Fläche Hecke.
Zu bearbeitende Fläche: 1/2 der unten angegebenen
Menge,
Abrechnung: Bearbeitungsfläche x Anzahl der Schnitte.

400 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.07  

  Entwicklungspflege von Ende April bis Anfang Oktober 2028, Netto: ...............................
    

01.08   Titel   Bestandsdokumentation

01.08.1 Bestandsdokumentation nach Anlage zum FB 214.H
(Besondere Vertragsbedingungen) erstellen und dem AG übergeben

Bestandsdokumentation nach Anlage zum
FB 214.H (Besondere Vertragsbedingungen) -
Weitere Besondere Vertragsbedingungen
erstellen und dem Auftraggeber / der Objektüberwachung
spätestens 14 Tage vor der Abnahme übergeben.

Erstellen von zeichnerischer Darstellung der fertiggestellten
Neubaumaßnahme für Parkplatz Stiftung.
Bestandsvermessung der Neubaumaßnahme nach
Fertigstellung sowie Erstellung von Bestandsplänen
im Maßstab 1: 250 (u.a. DIN 2425-4),
- Lage im amtlichen Koordinatensystem /
Gauß-Krüger-Koordinatensystem,
- Höhenangaben in NN,

Aufnahme von Bruchkanten im Gelände, Gelände selbst,
Flächenbefestigungen in den jeweiligen Einbauhorizonten und
Einbauten in Lage und Höhe.
Angabe der Leitungstrassen, Schächte und sonstige Einbauten,
einschl. Deckelhöhen, Rohrsohlen und Schachtsohlen,
Rohrlängen und Rohrneigungen im eingebauten Zustand,
Formstücke mit Lage und Beschriftung der eingebauten
Formstücke,
eingemessen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten.
Angabe des verbleibenden Bestandes nach Abbruch und
Oberbodenabtrag.

Das Erstellen der Aufmaßpläne muss unter
Miteinbeziehung bereits vorhandener Bauteile
(u.a. Gebäude, Verkehr) erfolgen, einschl. Übernahme von
bestehenden Leitungen aus digitalen und analogen Daten der
Versorgungsträger aus Hoch- und Tiefbau.
Hieraus resultierende Aufwendungen des AN sind in den
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

BestandsdokumentationTitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
angebotenen Einheitspreis dieser Position mit
einzubeziehen.

Formfestlegungen:
Ausführung gemäß den Richtlinien des AG für den
CAD-Datenaustausch.
- Übergabe im .dwg-Format, in den Dateitypen
.dwg, .dxf sowie zusätzlich als ASCII-Datei
- mind. 2-fach als Plot.

Vorgaben an die inhaltliche Struktur der .dwg und .dxf-Datei:
1. keine Verknüpfung zu externen Referenzen (XREFs)
2. allgemeinverständliche Layerstruktur
3. allgemeingültige Layerbezeichnung mit Angabe zur
Materialität
4. Symbole
5. Hinweistexte (Hinweise zur Herkunft der Layer und
verwendeten Grundlagenpläne)
6. Legende

Leistung einschl. der Einarbeitung von Korrekturen aus der
Prüfung.
Abrechnung nach Freigabe durch den AG.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  01.08  

  Bestandsdokumentation, Netto: ...............................
    

01.09   Titel   Bauleistungen im Stundenlohn

Hinweis zu Stundenlohnarbeiten,
nach § 15 VOB Teil B

Hinweis zu Stundenlohnarbeiten,
nach § 15 VOB Teil B

Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte
Die jeweiligen Verrechnungssätze für Arbeitskräfte
sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften
zu ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden. Sie müssen den tatsächlichen
Lohn, die Zuschläge für Gemeinkosten,
Sozialkassenbeiträge, vermögenswirksame Leistungen und
dergleichen sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten
enthalten. Zuschläge für Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeiten sowie für Überstunden werden
gesondert vergütet.
Auf den Stundenlohnberichten sind außer den ausgeführten
Tätigkeiten und deren Dauer auch der
Name und die Lohngruppe der jeweiligen Arbeitskraft
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

Bauleistungen im StundenlohnTitel01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
aufzuführen.
Die Belege sind vom Auftragnehmer mit Datumsangabe zu
unterzeichnen.
Die Abzeichnung der Belege von Auftraggeberseite kann
nur von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des mit der Bauleitung
beauftragten Büros erfolgen.

Stundenlohnarbeiten - Maschinen und Geräte
Die jeweiligen Verrechnungssätze für Geräte und
Fahrzeuge müssen sämtliche Aufwendungen für den
Einsatz, insbesondere für Vorhalten und Betriebsstoffe
sowie sämtliche Zuschläge und Kosten für das
Bedienungspersonal enthalten. Vorausgesetzt wird der
Einsatz eines hierfür geschulten und zahlenmäßig
erforderlichen Personals. Eine Vergütung für höher
qualifizierter Arbeitskräfte, als erforderlich, wird
nicht gewährt.

01.09.1 Stundenlohnarbeiten Techniker/in bzw. Baustellenleiter/in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Techniker/in bzw. Baustellenleiter/in.

1 h EP ......................... GP ............................

01.09.2 Stundenlohnarbeiten Meister/in bzw. Vorarbeiter/in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Meister/in bzw. Vorarbeiter/in.

5 h EP ......................... GP ............................

01.09.3 Stundenlohnarbeiten Landschaftsgärtner/in bzw. Facharbeiter/in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Landschaftsgärtner/in bzw. Facharbeiter/in.

10 h EP ......................... GP ............................

01.09.4 Stundenlohnarbeiten Arbeiter/in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Arbeiter/in.

5 h EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

Bauleistungen im StundenlohnTitel01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.09.5 Stundenlohnarbeiten LKW / Kleintransporter, Nutzlast bis 3 t, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
LKW / Kleintransporter, Nutzlast bis 3 t,
einschließlich Fahrer.

1 h EP ......................... GP ............................

01.09.6 Stundenlohnarbeiten LKW, Nutzlast über 12 t, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
LKW, Nutzlast über 12 t,
Allradantrieb,
einschließlich Fahrer.

1 h EP ......................... GP ............................

01.09.7 Stundenlohnarbeiten LKW, Nutzlast 24 t, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
LKW, Nutzlast 24 t,
Allradantrieb,
einschließlich Fahrer.

5 h EP ......................... GP ............................

01.09.8 Zuschlag für Ladekran, einschl. Bedienung

Zuschlag für Stundenlohnarbeiten für LKW,
bei Benutzung eines Ladekranes,
einschl. Bedienung.
Der Zuschlag wird nur für die Zeit bezahlt,
die der Ladekran tatsächlich in Betrieb ist.

1 h EP ......................... GP ............................

01.09.9 Stundenlohnarbeiten Radlader, luftbereift, 38 bis 63 kW, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Radlader, luftbereift, 38 bis 63 kW,
einschließlich Fahrer.

10 h EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

Bauleistungen im StundenlohnTitel01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.09.10 Stundenlohnarbeiten Minibagger, Motorleistung 20 bis 30 kW,
Korbinhalt bis 0,1 m3, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Minibagger, Motorleistung 20 bis 30 kW,
Korbinhalt bis 0,1 m3,
einschließlich Fahrer.

5 h EP ......................... GP ............................

01.09.11 Stundenlohnarbeiten Kompaktbagger, Motorleistung bis 50 kW,
Korbinhalt bis 0,4 m3, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Kompaktbagger, Motorleistung bis 50 kW,
Korbinhalt bis 0,4 m3,
einschließlich Fahrer.

2 h EP ......................... GP ............................

01.09.12 Stundenlohnarbeiten Hydraulikbagger, Kettenfahrwerk,
Löffelinhalt 0,75 bis 1,0 m3, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Hydraulikbagger, Kettenfahrwerk,
Löffelinhalt 0,75 bis 1,0 m3
einschließlich Fahrer.

5 h EP ......................... GP ............................

01.09.13 Stundenlohnarbeiten Hydraulikbagger, Kettenfahrwerk,
Löffelinhalt über 1,0 m3, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Hydraulikbagger, Kettenfahrwerk,
Löffelinhalt über 1,0 m3 einschließlich Fahrer.

2 h EP ......................... GP ............................

01.09.14 Stundenlohnarbeiten Flächenrüttler, Gewicht 500 bis 850 kg, einschl. Bedienung

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Flächenrüttler, Gewicht 500 bis 850 kg,
einschließlich Bedienung.

1 h EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

01 Bereich LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung

Bauleistungen im StundenlohnTitel01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.09.15 Stundenlohnarbeiten Vibrostampfer, Gewicht über 100 kg, einschl. Bedienung

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Vibrostampfer, Gewicht über 100 kg,
einschließlich Bedienung.

1 h EP ......................... GP ............................

01.09.16 Stundenlohnarbeiten Motorsäge, Schwertlänge bis 40 cm,
einschl. Bedienung

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Motorsäge, Schwertlänge bis 40 cm,
einschließlich Bedienung.

1 h EP ......................... GP ............................

01.09.17 Stundenlohnarbeiten Kleingeräte mit Bedienung,
E- bzw. Verbrennungsmotor

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Kleingeräte mit Bedienung, E- bzw. Verbrennungsmotor
(Trenn-Flex, Abbruch-Bohrhammer, etc.).

5 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.09  

  Bauleistungen im Stundenlohn, Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  01

 
  LGS_DON28_WNP_04e Parkplatz Stiftung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Bereich   LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

02.01   Titel   Baugebiet vorbereiten

02.01.1 Bautafel als Drag and Drop - Ständersystem aufstellen,
h x b 370 x 394,2 cm

Bautafel als Drag and Drop - Ständersystem
gemäß Detail- und Ausführungsplan
auf herzustellende Fundamente aufstellen,
Höhe x Breite 370 x 394,2 cm.
Bautafel bestehend aus 2 St. Stahlpfosten 121 x 4 mm,
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

02 Bereich LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

Baugebiet vorbereitenTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Höhe über OK Fundament 370 cm,
6 St. Aluklammern und Rohr-Rahmen
aus 76 mm Aluminium-Rundrohr,
zum bauseitigen Einhängen von Planen
über Seilhalterungen, Expanderseil und Haken.
Fundamentierung über 2 St. Ortbetonfundamente,
Größe mind. 60 x 60 x 80 cm, aus Beton C 20/25,
mit eingelassenen Ankerkörben.
Je Fundament mit 2 St. Stahlkrallen,
zum späteren Ausbau der Fundamente.
Leistung einschl. aller erforderlicher Erdarbeiten,
Homogenbereich B 1 bis B 4 nach DIN 18 300.
Verdrängten Boden seitlich einplanieren.
Bautafel geht einschl. Fundamente
nach Aufstellung in Eigentum des AG über und ist vom AN
während der Bauzeit nicht vorzuhalten / mit Abschluß
zurückzubauen.

4 St EP ......................... GP ............................

Baustellensicherung

02.01.2 Bauzaun zur Sicherung der Baustelle aufstellen,
Zaun zum Erwerb durch AG

Bauzaun zur Sicherung der Baustelle aufstellen,
Bauzaunelemente werden Eigentum des AG
(Erwerb des Zaunes durch den AG).
Neuer, unbenutzter Bauzaun,
mit umlaufendem Rundrohrrahmen aus feuerverzinktem Stahl,
Rohrdurchmesser unten und oben 28 x 1,4 mm und
seitlich 40 x 1,4 mm,
oberes und unteres Rohr in die seitlichen Rohre eingelassen
und verschweißt,
mit eingeschweißten Gittermatten aus verzinktem Draht,
Durchmesser 3,3 mm, Maschenweite 100 x 300 mm,
Maschen senkrecht stehend,
keine über die UK und OK des Rohrrahmens herausstehenden
Drähte.
Verankerung des Bauzauns in mobilen,
konstruktiv bewehrten 6-Loch-Betonfüßen,
590 x 210 x 130 mm,
Länge der Zaunelemente 350 cm, Höhe 200 cm über GOK
(Abrechnung über 1 St. Element = Länge 3,50 m).
Zaunelemente uber Rohrrahmen zweifach verschraubt
mit Sicherheits-Verbindungsschelle aus verzinktem Stahlblech,
Verbindungsschelle darf nur mit Spezialwerkzeug zu öffnen
sein.
Zauntrasse ist nur teilweise anfahrbar, zur Aufstellung ist in
Teilen ein händischer Transport erforderlich.

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

02 Bereich LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

Baugebiet vorbereitenTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

250 m EP ......................... GP ............................

02.01.3 Sicherung der Bauzaunelemente mit Stützstreben einbauen

Sicherung der Bauzaunelemente mit Stützstreben
(Bauzaunabstützung) gegen Umstürzen,
neue, unbenutzte Stützstreben einbauen,
Stützstreben werden Eigentum des AG (Erwerb der
Stützstreben durch den AG),
Sicherung jedes zweiten Bauzaunelementes
mit je einer einzubauenden Stützstrebe.
Stützstrebe aus Rundrohr, verbunden über Verschraubung an
Sicherheits-Verbindungsschelle
mit den Bauzaunelementen aus der Position zuvor.
Verankerung der Stützstrebe auf dem bzw. im Boden
durch Stahl-Bodenplatte und einem Erdspieß / Erdnagel aus
Winkelstahl.

12 St EP ......................... GP ............................

02.01.4 Einbau von Toren in vorbeschriebenen Schutzzaun

Einbau von schwenkbaren Bauzauntoren aus zwei Elementen in
den zuvor beschriebenen Schutzzaun,
durch den Einbau von zwei Tordrehgelenken und zwei
Torlaufrollen aus Kunststoff.
Durch das Bauzauntor entfällt der Einbau der mittleren
Verbindungsschellen und eines Betonfußes.

2 St EP ......................... GP ............................

02.01.5 Stahlgliederkette mit 5-stelligem Vorhänge-Zahlenschoss befestigen

Feuerverzinkte, ausreichend stabile Stahlgliederkette
diebstahlsicher an herzustellenden Zauntoren befestigen und
Zugänge / Zufahrten mit Vorhänge-Zahlenschloss mit mind.
5-stelligem Zahlencode sichern.

2 St EP ......................... GP ............................

02.01.6 Spezialwerkzeug zum Öffnen der Sicherheits-Verbindungsschellen, zum Erwerb durch AG

Spezialwerkzeug zum Öffnen der
Sicherheits-Verbindungsschellen dem AG übergeben.

10 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

02 Bereich LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

Baugebiet vorbereitenTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.7 Vorbeschriebenen Bauzaun umsetzen

Vorbeschriebenen Bauzaun auf Anforderung der
Objektüberwachung abbauen, auf dem Baugelände
transportieren und an anderer Stelle wieder standfest aufstellen.
Transportentfernung bis 500 m.

250 m EP ......................... GP ............................

02.01.8 Vorbeschriebenen Bauzaun abbauen, transportieren und lagern

Vorbeschriebenen Bauzaun auf Anforderung der
Objektüberwachung abbauen, auf dem Baugelände
transportieren und zwischenlagern.
Transportentfernung bis 500 m.

250 m EP ......................... GP ............................

Baumschutz

02.01.9 Schutzzaun aus Brettern H 200 cm, an Holzpfosten Zopfdicke 8-10 cm, Höhe 2,5 m,
zurückbauen

Schutzzaun zum Schutz von Gehölzen und deren
Wurzelbereichen herstellen und während der Bauzeit
unterhalten.
Aus waagerechten Brettern,
mit 8 - 10 cm Abstand,
Höhe 200 cm (gemessen über dem Boden)
Holzpfosten, Durchmesser 10 bis 12 cm,
Länge 300 cm, einschlagen.
Verbindung der Pfosten durch Bretter
mind. 24 mm dick und ca. 20 cm breit
Bretter- und Stangenlänge ca. 3,0 m
Schutzzaun nach Abschluss der Bauarbeiten abbauen,
anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

50 m EP ......................... GP ............................

02.01.10 Stammschutz für Großbäume und Großsträucher
herstellen, unterhalten und abbauen

Stammschutz / Brettermantel zum Schutz von Großbäumen und
Großsträuchern entsprechend R SBB an Bäumen im
Baustellenbereich anbringen, vorhalten und nach Abschluss der
Baumaßnahme wieder entfernen und abfahren.
Bei Beschädigung des Stammschutzes während der
Baumaßnahme ist diese nachzubessern oder zu erneuern.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Stammdurchmesser der Bäume bis 75 cm,
Mindesthöhe 2,5 m,
Mindestdicke der Bretter 24 mm,
Stammpolster aus Stroh,
Verbindung der Bretter
mit 3 Spanndrähten mit mind. 3,4 mm Durchmesser.
Brettermantel während der Bauzeit
verkehrssicher unterhalten.
Brettermantel abbauen. Material wird Eigentum des AN
und ist einer Wiederverwertung zuzuführen
Auszahlung 70 % des Einheitspreises nach Anbringen,
der Rest nach Entfernen des Baumschutzes.

7 St EP ......................... GP ............................

02.01.11 Wurzelvorhang nach ZTV Baumpflege der FLL herstellen

Wurzelvorhang nach Punkt 3.5.1 ff der ZTV Baumpflege
der FLL durch fachlich qualifiziertes Personal
(Baumpfleger/in oder gleichwertige Qualifikation) nach
örtlicher Abstimmung mit der Bauleitung im Bereich
erhaltenswerter Bäume herstellen.
Wurzelbehandlung durchführen, freiliegende Wurzeln
von Hand schräg nach innen schneiden und glätten.
Aushub von Hand,
verdrängten Boden seitlich einplanieren.
Grabentiefe der jeweiligen Baumart anpassen,
im Mittel ca. 60 cm, Grabenbreite 30 cm.
Homogenbereich B 1 bis B 4 nach DIN 18 300.
Schalung aus verrottbarem Material einbauen.
Sicherung durch auf der Außenseite eingeschlagene
Holzpfähle mit einem Abstand von max. 1,0 m.
Verfüllung des Grabens bis - 30 cm unter GOK mit
Straßenbaumsubstrat nach Sieblinie A / ZTV VegTra-Mü
und bis GOK mit Oberboden- / Sand- / Kompost - Gemisch.

20 m EP ......................... GP ............................

02.01.12 Hochleistungs-Saugbagger / Saugraupe einschl. Bedienungspersonal einsetzen

Mobilen Hochleistungs-Saugbagger / Saugraupe
einschließlich Saugschlauchführung und
Bedienungspersonal zum Absaugen von Erdreich im
Wurzelraum von Bestandsbäumen sowie zerstörungsfreiem
Freilegen von Baumwurzeln einsetzen.
Standort des Saugbaggers (Saugraupe) im Bereich
bestehender, befestigter Flächen,
notwendige Reichweite des Saugbaggers mind. 25 m,
Saugrohrdurchmesser innen max. 25 cm.
Saugbagger ausgestattet mit pneumatischer Blaslanze
und hydraulischem Spaten zur erforderlichen
wurzelschonenden Bodenlockerung.
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Luftleistung bis ca. 42.000 m3/h,
Unterdruck max. 55.000 Pa,
Kompressor mind. 4,5 m3/Min.; 7 bar,
Behältervolumen mind. 7 bis 10 m3.
Für die Kalkulation ist von einer Einsatzzeit von
einem Arbeitstag auszugehen.
An- und Abfahrt der Fahrzeuge und Geräte ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

16 h EP ......................... GP ............................

02.01.13 Lastverteilende Bodenplatten bei Befahrung auslegen, umlegen, abfahren

Schutz der Vegetationsflächen bei Befahrung mit
Baumaschinen im Zuge der auszuführenden Arbeiten,
Schutz mittels lastverteilender Bodenplatten aus Aluminium,
oder gleichwertig,
Schutz der Flächen mit der Vorgabe, Beschädigungen der
bestehenden Vegetationsflächen bei jeder Witterung zu
vermeiden.
Die durch den Auftragnehmer eingesetzten Baumaschinen sind
auf die Schutzvorrichtungen abzustimmen.
Breite der Fahr- und Arbeitsbereiche auf lastverteilenden
Bodenplatten 2,50 m,
500 m2 lastverteilende Bodenplatten antransportieren,
vorhalten und unterhalten, im Zuge des Baufortschritts wieder
aufnehmen, an anderer Stelle auslegen, dort vorhalten und
unterhalten.
Lastverteilende Bodenplatten nach Abschluss der Arbeiten
aufnehmen und wieder abfahren.

500 m2 EP ......................... GP ............................

Kampfmittelsondierung und -beräumung

Der AG hat das Baugelände im Vorfeld der Baumaßnahmen im
April 2026 in Bezug auf die geplanten Baumaßnahmen
(Bodeneingriffe bis max. 2 m unter GOK) auf Belastungen mit
Kampfmitteln sondieren und auf dieser Grundlage eine
kampfmitteltechnische Beurteilung erstellen lassen.

Dieser Bericht liegt den Ausschreibungsunterlagen zur
Information bzw. als Kalkulationsgrundage bei.

Aufgrund der massiven Störfaktoren und der inhomogenen
Auffüllungen (pot. Kriegssschutt) konnten keine punktuellen
Einzelanomalien zuverlässig ausgewiesen werden. Die gesamte
Fläche weist eine derart hohe Anomaliedichte auf, dass eine
Unterscheidung zwischen kampfmittelrelevanten Objekten und
kleinteiligem Schrott technisch nicht möglich ist.
Daher kann zum aktuellen Zeitpunkt keine flächendeckende
kampfmitteltechnische Unbedenklichkeit bzw.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Kampfmittelfreigabe hergestellt und bescheinigt werden, da im
Baugrund neben Bombenblindgängern
auch mit Artilleriemunition und versprechgter Munition aus
explodiertem Munitionszug zu rechnen ist.

Vor bzw. während der Bodeneingriffe ist eine baubegleitende
Kampfmittelräumung /  bauseitige Prospektion der Flächen mit
Geomagnetik- Handsonden
und / oder MS-Sonden durch Räumpaar / Bergetrupp und ggf.
Bagger (wird dem AN bei Bedarf über Bauleistungen im
Stundenlohn vergütet) durchzuführen, für die beim
Kampfmittelsondierer / -räumer ein Vorlauf von bis zu 14 Tagen
einzurechnen ist.

Der Aufwand hierfür ist in die Einheitspreise einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergütet.

02.01.14 Vollständiges Unterbrechen und Räumen der Baustelle
auf Grund Kampfmittelsondierungen / Funde

Vollständiges Unterbrechen und Räumen der Baustelle
auf Grund von Kampfmittelsondierungen / Funde,
auf Anweisung des AG, der Objektüberwachung oder der
Kampfmittelsondierer.
Nach Aufforderung durch zuvor benannte Personen Baustelle
wieder Einrichten und Fortsetzen.

2 St EP ......................... GP ............................

02.01.15 Umsetzen des Personals und der Geräte in einen anderen Bauabschnitt
auf Grund Kampfmittelsondierung / Funde

Umsetzen des Personals und der Geräte in einen anderen
Bauabschnitt auf Grund von Kampfmittelsondierungen / Funde,
auf Anweisung des AG, der Objektüberwachung oder der
Kampfmittelsondierer.

5 St EP ......................... GP ............................

02.01.16 Stillstandszeiten für die kpl. Baustelle
auf Grund archäologischer Verdachte / Funde oder Kampfmittelfunde

Stillstandszeiten für die komplette Baustelle
auf Grund von Kampfmittelsondierungen / Funde,
auf Anweisung des AG, der Objektüberwachung oder der
Kampfmittelsondierer.
Leistung wird nur nach ausdrücklicher Anweisung des AG, der
Objektüberwachung oder der Kampfmittelsondierer vergütet.
Nach Aufforderung durch zuvor benannte Personen Baustelle /
Leistungen wieder fortsetzen.

10 h EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Beseitigung / Rodung von Bewuchs

Beseitigung / Rodung von Bewuchs

02.01.17 Mähen von Wiesen / Ruderalfluren

Mähen von Wiesen / Ruderalfluren,
Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 6 bis 8 cm.
Anfallendes Schnittgut aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

2.800 m2 EP ......................... GP ............................

02.01.18 Vegetationsdecke (Ruderalfluren, Rasen) abschälen, abfahren

Vorhandene Vegetationsdecke der Bearbeitungsflächen
einschließlich der obersten durchwurzelten
Bodenschicht abschälen und abfahren.
Vegetation: gemähte Ruderalfluren, Rasen.
Dicke der durchwurzelten Bodenschicht ca. 5 cm.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

5.700 m2 EP ......................... GP ............................

02.01.19 Vegetationsdecke (Ruderalfluren, Rasen) abschälen, abfahren im Wurzelbereich

Zulage zu Vegetationsdecke abschälen und abfahren,
im Wurzelbereich von Bestandsbäumen,
in maschienenunterstützter Handarbeit.

1.000 m2 EP ......................... GP ............................

02.01.20 Gehölz- u. Sämlingsaufwuchs, leichter Verbuschung, flächiger Bewuchs und geschnittenen
Hecken roden, Höhe bis 250 cm, anfallendes Material verwerten

Gehölz- und Sämlingsaufwuchs, leichter Verbuschung,
flächiger Bewuchs und geschnittenen Hecken,
Höhe bis 250 cm, roden.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht verwerten.
Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und Deponiegebühren
sind Bestandteil des ausgewiesenen Einheitspreises dieser
Position und werden nicht zusätzlich vergütet.

300 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.21 Gehölze fällen, Wurzelwerk roden,
StU 41 bis 80 cm, verwerten

Gehölze fällen, Wurzelwerk roden,
als Laubholz,
StU 41 bis 80 cm,
Stammumfang 1,0 m über dem Boden gemessen.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten.
Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position und werden nicht
zusätzlich vergütet.

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.22 Wurzelwerk Gehölze roden,
Stammdurchmesser 40 - 50 cm, anfallendes Material verwerten

Wurzelwerk von bereits gefällten
Gehölzen, Stammdurchmesser 40 - 50 cm, roden.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht verwerten.
Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und Deponiegebühren
sind Bestandteil des ausgewiesenen Einheitspreises dieser
Position und werden nicht zusätzlich vergütet.

5 St EP ......................... GP ............................

Abbruch

Abbruch

Vortext Ausbau Asphaltbeläge

Nach erfolgten Voruntersuchungen sind die auszubauenden
Asphaltbeläge als nicht teerhaltig einzustufen.
Somit ist auch von keiner Kontamination der unterliegenden
Schottertragschichten auszugehen.

02.01.23 Bituminösen Belag schneiden und trennen, bis ca. 10 cm

Bituminösen Belag aus
Asphaltbetondeckschicht und bituminöse Tragschicht,
Schichtdicke bis ca. 10 cm,
im Übergang von zu erhaltenden Flächen mit Naßschneidegerät
schneiden und trennen.

40 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.24 Bituminöser Belag fräsen, aufnehmen, wiederverwerten, Dicke bis 10 cm

Rückbau bituminösen Belag aus Asphaltbetondeckschicht und
bituminöse Tragschicht durch Fräsen,
hohlraumarmer bituminöser Belag,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Aufbruchtiefe bis 10 cm Dicke,
in Maschinenbetrieb,
Ausführung in mehreren Teilflächen.
Bituminöser Belag ohne Belastungen,
Material aufnehmen und zum Verfüllen von Leitungsgräben
oder im Wegebau unter Asphaltflächen wiederverwerten.

820 m2 EP ......................... GP ............................

02.01.25 Bituminöser Belag aufbrechen, aufnehmen, verwerten, Dicke 10 bis 15 cm

Wie Position 02.01.24  jedoch:
Aufbruchtiefe über 10 bis 15 cm Dicke.

100 m2 EP ......................... GP ............................

02.01.26 Betonleistenstein L/B/H 100 / 8,5 / 30 cm inkl. Fundament abbrechen, verwerten

Betonleistenstein L/B/H 100 / 8,5 / 30 cm
inkl. Betonfundament B / H 30 / 20 cm abbrechen.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

120 m EP ......................... GP ............................

02.01.27 Betonblockstufenanlage B/H 40 / 15 cm inkl. Fundament abbrechen, verwerten

Betonblockstufenanlage einschl. Kantenschutz aus Stahl, Breite
/ Höhe 40 / 15 cm,
inkl. Betonfundament Dicke 30 cm, abbrechen.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

70 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.01.28 Vorhandenen Rohrpfosten einschließlich Verkehrszeichen und Fundament ausbauen,
verwerten

Vorhandenen Rohrpfosten einschließlich Verkehrszeichen /
Beschilderung ausbauen.
Rohrpfosten aus feuerverzinktem Stahl,
60,3/2,9 mm, Länge 3000 mm und entsprechenden
Rohrschellen aus feuerverzinktem Stahl.
Rohrpfosten versetzt in Fundament aus Beton C 12/15,
ca. 30 cm Durchmesser, ca. 60 cm tief,
Fundamentbeton vom Schilderpfosten trennen.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

5 St EP ......................... GP ............................

02.01.29 Vorhandene Mastleuchte ausbauen, verwerten

Vorhandenen Mastleuchte ausbauen.
Mast aus Stahl,
Durchmesser ca. 16 cm, Länge ca. 500 cm,
versetzt in Fundament als Köcherfundament,
ca. 30 cm Durchmesser, ca. 100 cm tief.
Stromverbindung der Mastleuchte bauseits stilllegen lassen.
Mastleuchte aufnehmen, anfallendes Material aufnehmen und
entsprechend den Vorgaben der Entsorgungswirtschaft
sachgerecht verwerten.
Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.30 Bauteile aus Beton abbrechen, Einzelfundamente bis 0,25 m3

Betonfundamente abbrechen,
Einzelfundamente im Baubereich lösen,
Fundamente ohne Bewehrung,
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position und werden nicht
zusätzlich vergütet.
Einzelfundamente, Fundamentreste bis 0,25 m3.

2 m3 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02.01.31 Bauteile aus Beton abbrechen, bewehrt

Wie Position 02.01.30 (Seite 43) jedoch:
Einzelfundamente mit konstruktiver Bewehrung.

2 m3 EP ......................... GP ............................

02.01.32 Bauteile aus Beton abbrechen, Einzelfundamente > 0,25 m3

Wie Position 02.01.30 (Seite 43) jedoch:
Einzelfundamente und Streifenfundamente größer 0,25 m3.

25 m3 EP ......................... GP ............................

02.01.33 Bauteile aus Beton abbrechen, Einzelfundamente > 0,25 m3, bewehrt

Wie Position 02.01.30 (Seite 43) jedoch:
Einzelfundamente und Streifenfundamente größer 0,25 m3, mit
konstruktiver Bewehrung.

5 m3 EP ......................... GP ............................

02.01.34 Restholz / Bauholz sammeln und abfahren

Vorhandenes Restholz / Bauholz (Stammholz / Astwerk /
Zaunlatten / Paletten / Pflöcke / etc.) in Kleinmengen
entsprechend den Vorgaben der Entsorgungswirtschaft im
Baugebiet sammeln.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position und werden nicht
zusätzlich vergütet.
Ausführung nur nach Anweisung durch die Bauüberwachung.
Fuhren sind durch die Bauüberwachung zu quittieren.
Abrechnung nach Wiegescheinen der Deponie.

10 t EP ......................... GP ............................

02.01.35 Metallschrott sammeln und abfahren

Vorhandenen Metallschrott (Eisen und Stahl / roh, verzinkt
und/oder beschichtet) in Kleinmengen entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft im Zuge der Erdarbeiten
im Baugebiet sammeln.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position und werden nicht
zusätzlich vergütet.
Ausführung nur nach Anweisung durch die Bauüberwachung.
Fuhren sind durch die Bauüberwachung zu quittieren.
Abrechnung nach Wiegescheinen der Deponie.

1 t EP ......................... GP ............................

02.01.36 Bauschutt sammeln und abfahren

Vorhandenen Bauschutt in Kleinmengen entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft im Zuge der Erdarbeiten
im Baugebiet sammeln.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position und werden nicht
zusätzlich vergütet.
Ausführung nur nach Anweisung durch die Bauüberwachung.
Fuhren sind durch die Bauüberwachung zu quittieren.
Abrechnung nach Wiegescheinen der Deponie.

10 t EP ......................... GP ............................

02.01.37 Mischmüll sammeln und abfahren

Vorhandenen Baustellenmüll (Restmüll, Mischmüll)
entsprechend den Vorgaben der Entsorgungswirtschaft
auf dem gesamten Baufeld sammeln.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position und werden nicht
zusätzlich vergütet.
Ausführung nur nach Anweisung durch die Bauüberwachung.
Fuhren sind durch die Bauüberwachung zu quittieren.
Abrechnung nach Wiegescheinen der Deponie.

2 t EP ......................... GP ............................

02.01.38 Entwässerungsrinne einschl. Sinkkästen abbrechen

Entwässerungsrinne einschl. entsprechender Sinkkästen, aus
Beton / Polymerbeton,
inkl. Rinnenabdeckung aus Stahl / Gusseisen
und beidseitigem Betonfundament
B/H 30 / 20 cm abbrechen,
inkl. Verschließen und Sichern der
KG-Rohranschlüsse DN 150.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
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01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

02 Bereich LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

Baugebiet vorbereitenTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

10 m EP ......................... GP ............................

02.01.39 Papierkorb abbrechen, verwerten

Papierkorb aus feuerferzinktem Stahl,
Höhe über GOK ca. 90 cm,
inkl. Betonfundament L/B/H 30 / 30 / 40 cm, abbrechen.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.40 Umpflasterung vor runden Einlaufkästen
als 2- Zeiler aus Großsteinpflaster abbrechen, verwerten

Umpflasterung von runden Einlaufkästen
als 2- Zeiler aus Großsteinpflaster
inkl. Betonfundament B/H 50 / 20 cm abbrechen,
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  02.01  

  Baugebiet vorbereiten, Netto: ...............................
    

02.02   Titel   Bautechnische Bodenarbeiten

02.02.1 Suchschlitze zur Feststellung von Leitungstrassen herstellen

Suchschlitze zur Feststellung von Kabel- bzw.
Leitungstrassen herstellen,
Boden im Bereich der Suchschlitze in
maschinenunterstützter Handarbeit lösen,
Homogenbereich: HOB und B 1 bis B 4 nach DIN 18 300,
Boden seitlich lagern und nach Auffinden der Kabel bzw.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bautechnische BodenarbeitenTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Leitungen im Bereich der Suchschlitze wieder einbauen
und verdichten, in Lagen nach Maßgaben der ZTV-E StB,
Breite der Suchschlitze ca. 50 cm,
Tiefe bis ca. 100 cm.
Leistung nur nach Absprache und Genehmigung der
Bauüberwachung.

25 m3 EP ......................... GP ............................

02.02.3 Bestehende Leitungstrassen sichern und abhängen

Sichern bestehender freigelegter Leitungstrassen bei
Unterquerungen oder Abgrabungen durch Abhängen der
Leitungen bzw. Kabelbündel,
Ausführung in mehreren Abschnitten,
Abrechnung nach Länge abgehängter Leitungen bzw.
Leitungsbündel (Leitungsbündel werden wie eine einzelne
Leitung behandelt).
Leistung einschließlich erneutem Verlegen der Leitungstrasse in
vorhandene Gräben,
das Einsanden der Leitungstrasse wird gesondert vergütet.

50 m EP ......................... GP ............................

02.02.4 Oberboden abtragen, transportieren, geordnet zwischenlagern

Oberboden profilgerecht abtragen,
Homogenbereich: HOB,
nach DIN 18 300 bzw. Baugrundgutachten.
Material aufnehmen und zum Zwischenlager transportieren,
abladen und geordnet auf messbare Mieten setzen.
Abtragsdicke bis ca. 30 cm,
Transportentfernung bis 250 m.

750 m3 EP ......................... GP ............................

02.02.5 Boden abtragen, transportieren, einbauen

Boden profilgerecht abtragen,
Homogenbereich: B 1 bis B 4
nach DIN 18 300 bzw. Baugrundgutachten.
Material aufnehmen, transportieren und abladen
Boden im Baubereich zur Geländemodellierung
einbauen nach Maßgaben der ZTVT-StB.
Lagenweise verdichten,
Verdichtungsgrad DPr. mind. 103%,
Verformungsmodul EV2 mind. 120 MN/m2.
Einbaudicke bis ca. 150 cm,
Transportentfernung bis 250 m.

1.500 m3 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Bautechnische BodenarbeitenTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.6 Boden abtragen, transportieren, geordnet zwischenlagern

Wie Position 02.02.5 (Seite 47) jedoch:
Boden profilgerecht abtragen,
aufnehmen und zum Zwischenlager im Baubereich
transportieren, abladen geordnet auf messbare Mieten setzen.
Abtragsdicke bis ca. 120 cm,
Transportentfernung bis 250 m.

1.650 m3 EP ......................... GP ............................

02.02.7 Boden abtragen, transportieren, geordnet zwischenlagern

Wie Position 02.02.5 (Seite 47) jedoch:
Boden profilgerecht abtragen,
aufnehmen und zum Zwischenlager im Baubereich
transportieren, abladen und zur bauseitigen Beprobung
geordnet auf messbare Mieten setzen.
Abtragsdicke bis ca. 120 cm,
Transportentfernung bis 250 m.

650 m3 EP ......................... GP ............................

02.02.8 Abdecken von Bodenmieten mit Folie, einschl. Rückbau / Verwertung

Abdecken von Bodenmieten mit Folie,
gegen Durchnässung des Bodens bzw. bei stark
schadstoffhaltigen Böden,
Dicke der Folie mind. 80 mym, Bahnenbreite 300 cm,
Überlappungsbreite mind. 30 cm, Bahnen miteinander und an
den durch die Mietenform bedingten Überlappungen dauerhaft
verbinden einschließlich dauerhafter Lagesicherung gegen
Windangriff nach Wahl des Bieters,
Neigung der Fläche steiler als 1:2.
Leistung einschl. Rückbau / Verwertung der Folienabdeckung,
anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht verwerten.
Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und Deponiegebühren
sind Bestandteil des ausgewiesenen Einheitspreises dieser
Position und werden nicht zusätzlich vergütet.

1.000 m2 EP ......................... GP ............................

02.02.9 FSS / STS ausbauen, transportieren und im Baubereich
an anderer Stelle wieder einbauen 

Vorhandene Frostschutz- / Schottertragschichten profilgerecht
ausbauen,
Homogenbereich: B 1 bis B 4
nach DIN 18 300 bzw. Baugrundgutachten.
Material aufnehmen, transportieren und abladen,
Boden im Baubereich an anderer Stelle
zur Baugrundverbesserung / als Füllmaterial
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Bautechnische BodenarbeitenTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
zur Geländemodellierung einbauen
nach Maßgaben der ZTVT-StB.
Lagenweise verdichten,
Verdichtungsgrad DPr. mind. 103%,
Verformungsmodul EV2 mind. 120 MN/m2.
Einbaudicke bis ca. 150 cm,
Transportentfernung bis 250 m.

800 m3 EP ......................... GP ............................

02.02.10 Hydraulisches Bindemittel als Mischbinder 30/70
liefern, einarbeiten und verdichten

Hydraulisches Bindemittel
als hydraulischer Tragschichtbinder nach DIN 18 506,
Kalk-Zement-Mischbinder 30/70,
liefern und über die nachfolgend beschriebene Position
einarbeiten und verdichten.

80 t EP ......................... GP ............................

02.02.11 Untergrund / Unterbau mit hydr. Bindemittel verbessern

Untergrund / Unterbau verbessern und verdichten,
Ausführung nach ZTVV-StB, ZTVE-StB sowie dem
FGSV-Merkblatt für Bodenverfestigungen und
Bodenverbesserungen mit Bindemitteln,
für Stellplatzflächen.
Bodenbeschaffenheit gemäß Bodengutachten,
mit hydraulischem Tragschichtbinder
der Position zuvor,
Menge auf Grundlage bauseitiger Eignungsprüfung
durch zugelassene RAP Stra - Prüfstelle.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 120 MN/m2,
Frästiefe ca. 30 cm,
gemäß vorbeschriebener Eignungsprüfung.
Leistung beinhaltet das Verteilen des Bindemittels sowie bei
Bedarf Wasser liefern und notwendiges Bewässern.

3.200 m2 EP ......................... GP ............................

02.02.12 Kantige Schroppen, Körnung 63 - 125 mm,
zur Baugrundverbesserung einbauen

Kantige Schroppen oder Recyclingmaterial entsprechend 
ZTVT-StB zur Baugrundverbesserung im Bereich nicht
tragfähigen Baugrundes profilgerecht einbauen, eindrücken und
verdichten.
Längs- und Querprofile sind anzulegen,
die Oberfläche ist zu planieren.
Material / Körnung mind. 63 bis 125 mm Kantenlänge,
ohne Schlämmkornanteil, kapillarbrechend,
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02 Bereich LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

Bautechnische BodenarbeitenTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Gestein kantig, nach RG Min -StB und ZTV-T.
Gesteinsmaterial auf Baugrund aufbringen,
einwalzen und planieren.
Leistung einschließlich Aufbringen einer Ausgleichsschicht aus
Schotter-Splitt-Brechsand- Gemisch, Körnung 0/32 mm, zur
Herstellung der Ebenflächigkeit und zum Schließen der
verbliebenen Hohlräume an der Oberfläche der Schroppen-
bzw. Betonrecyclingmateriallage.
Einbauhöhe: Abweichung < 2 cm von Sollhöhe,
Ebenheit: Abweichung < 3 cm / 4,00 m Latte,
Verdichtung: mind. 97 % DPr; Ev2 mind. 45 MN/m2,
Verhältnis Ev2/Ev1 max. 2,2,
Einbaudicke: im Mittel 30 cm.

200 m3 EP ......................... GP ............................

02.02.13 Prüfung Arbeitsraumverfüllung,
schwerer Rammsonde nach DIN EN ISO 22476-2

Kontrollprüfung auf besondere Anordnung des AG
für vorhandene Verfüllungen bzw. Arbeitsraumverfüllung,
mit schwerer Rammsonde nach DIN EN ISO 22476-2,
einschließlich Kosten für An- und Abfahrt, ggf.
erforderlichem Umsetzen der Sonde sowie entsprechender
Auswertung durch ein zertifiziertes Prüflabor.

50 m EP ......................... GP ............................

02.02.14 Prüfung statischer Plattendruckversuch nach DIN 18134

Kontrollprüfung ZTVT-StB auf besondere Anordnung des AG
für Planum und Tragschicht ohne Bindemittel
Prüfung für Verdichtungsgrad und Verformungsmodul,
durch statischen Lastplattendruckversuch nach DIN 18134
einschließlich Gestellung der notwendigen Gegengewichte
und entsprechender Auswertung durch ein zertifiziertes
Prüflabor.

10 St EP ......................... GP ............................

02.02.15 Prüfung dynamischer Plattendruckversuch
mit leichtem Fallgewichtsgerät

Kontrollprüfung auf besondere Anordnung des AG,
für Planum und Tragschicht ohne Bindemittel,
Prüfung für Verdichtungsgrad,
durch dynamischen Plattendruckversuch
mit dem leichten Fallgewichtsgerät,
einschließlich entsprechender Auswertung.

25 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

02 Bereich LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

Bautechnische BodenarbeitenTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  02.02  

  Bautechnische Bodenarbeiten, Netto: ...............................
    

02.03   Titel   Ver- und Entsorgungsanlagen

Abwasseranlagen

02.03.1 Gräben für Rohrleitungen, Tiefe bis 120 cm,
ausheben und lagern, verfüllen und verdichten

Gräben für Rohrleitungen ausheben,
anfallendes Material für die Wiederverfüllung der
Gräben seitlich lagern, nach Verlegen der Rohrleitungen wieder
verfüllen und verdichten,
verdrängtes Material laden, auf der Baustelle transportieren,
abladen und einbauen.
Grabenbreite bis ca. 50 cm,
Tiefe von OK fertiges Gelände: bis 120 cm.
Homogenbereich: B 1 bis B 4
nach DIN 18 300 bzw. Baugrundgutachten.

200 m3 EP ......................... GP ............................

02.03.2 Kopflöcher für Rohrleitungsanschluss / Muffengrube herstellen

Kopflöcher für Anschlüsse an Bauteilen, Rohrleitungsanschluss
oder Muffengrube
ausheben, seitlich lagern, nach Verlegen der Leitungen wieder
verfüllen und verdichten (Aufbau wie Gräben),
verdrängtes Material laden, auf der Baustelle transportieren,
abladen, profilgerecht einbauen und verdichten.
Leistung einschließlich notwendiger Handarbeit etc.
Größe Kopfloch: ca. 1,0 x 1,0 m.
Leistung inkl. Sicherung der Grube mit Absperrmaterial und
Herstellen von Sandbett.

25 m3 EP ......................... GP ............................

02.03.3 Bodenabtrag in Handschachtung

Bodenabtrag für Leitungsgräben der Titel Ver- und
Entsorgungsanlagen in reiner Handarbeit (Handschachtung),
bzw. für Bodenabtrag im Wurzelbereich,
Homogenbereich E1 und E2.
Ausführung nur nach ausdrücklicher Anweisung durch den AG /
OÜ sowie in mehreren Abschnitten.

25 m3 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Ver- und EntsorgungsanlagenTitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.4 Einsanden von Rohrleitungstrassen

Neu erstellte Rohrleitungstrassen einsanden,
in 2 Schritten,
Bettung und Ummantelung aus Natursand 0/4 mm oder
Feinkies 4/8 mm,
Einbaudicke 10 cm unter und 20 cm über den Leitungen.

120 m3 EP ......................... GP ............................

02.03.5 Trassenwarnband für Abwasserleitung verlegen

Trassenwarnband mit der Aufschrift
"Achtung Abwasserleitung",
mind. 0,3 m unter fertiger GOK,
in vorh. Gräben verlegen.

250 m EP ......................... GP ............................

02.03.6 Kanalrohr DN/OD 150 verlegen

Kanalrohr als Sammelleitung,
Kanalrohr, DN/OD 150,
mit Steckmuffe und Profildichtring aus EPDM
nach DIN EN 681 (DIN 4060),
aus mineralgefülltem Polypropylen (PP), Farbe Grün,
in Anlehnung an DIN EN 1852-1 und DIN EN 14758-1,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 8,
nach Anleitung des Herstellers in vorhandene Gräben verlegen,
einschließlich erforderlichen Zuschnitts der Rohre.

250 m EP ......................... GP ............................

02.03.7 Zuschlag Abflussrohr DN 150, Formstücke DN 150 verlegen

Zuschlag für Abflussrohr DN 150,
für Formstücke,
als Bogen mit 15, 30, 45, 67,5 und 87,5 Grad,
Abzweig 45 und 87,5 Grad,
sowie Überschieb- / Doppelmuffe, Muffenstopfen und
Reduktion,
mit Steckmuffe und Lippendichtung,
für die eingebauten und übermessenen Rohrleitungen.

50 St EP ......................... GP ............................

02.03.8 Schachtanschluss herstellen an Schachtbauwerk, Kanalrohr DN/OD 150

Schachtanschluss Kanalrohr DN/OD 150,
aus PP, herstellen,
für vorbeschriebene Rohrleitung an bauseits vorhandene
Schachtbauwerke aus Beton-Fertigteilen.
Der Anschluss ist am bereits aufgesetzten Schacht höhen- und
fluchtgerecht mittels Kernbohrgerät herzustellen.
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Ver- und EntsorgungsanlagenTitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Fachgerechte, dichte Herstellung des betriebsfertigen
Schachtanschlusses einschließlich aller dazu notwendigen
Formteile und Übergangsstücke
und dem abschließenden Einputzen der Anschlussöffnung.
Auflager und Leitungszone aus Kies-Sand-Gemisch
einschl. aller Erdarbeiten.

5 St EP ......................... GP ............................

02.03.9 Anschluss herstellen an Grundleitungen, Kanalrohr DN 150

Wie Position 02.03.8 (Seite 52) jedoch:
Anschluss von Rohrleitungen DN 150 der Positionen zuvor an
bauseits verlegte, vorhandene Grundleitungen.

2 St EP ......................... GP ............................

02.03.10 Entwässerungsrinne, NW 100, H 16 cm, Gitterrost, C 250

Entwässerungsrinnen für Niederschlagswasser einbauen,
in Wegebereichen.
Entwässerungsrinne aus faserbewehrtem Beton,
entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580,
mit verzinkter Stahlzarge und Schnellverschluss arretierbar,
 mit Abdeckung aus Gitterrost 30/10 mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung,
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
 Belastungsklasse C 250 nach DIN EN 1433,
Nennweite 100 mm,
Baulänge 100,0 cm,
Baubreite 16,0 cm,
Bauhöhe 16,0 cm,
mit Innengefälle, gemäß DIN 19 580,
nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
Versetzen der Rinne auf Bettung
aus Beton C 20/25 X0, XF 1, WF,
Bettungsdicke mind. 20 cm,
Länge nach örtlicher Erfordernis.

15 m EP ......................... GP ............................

02.03.11 Zulage für Entwässerungsrinne, NW 100,

Zulage für Entwässerungsrinne, NW 100,
für Abdeckung aus Gußeisenrost.

5 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Ver- und EntsorgungsanlagenTitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.12 Zulage für Sinkkasten, Rinne NW 100, Breite 160 mm

Zulage für Sinkkasten, NW 100, Breite 160 mm,
Abdeckung mit feuerverzinktem Maschenrost,
MW 30/10 mm, arretierbar.
Belastungsklasse C 250,
mit verzinktem Schlammeimer.

4 St EP ......................... GP ............................

02.03.13 Zulage für Passstück, Rinne NW 100, gerade

Zulage für Herstellung Passstück,
NW 100, Breite 160 mm, Höhe 160 mm,
Abdeckung mit feuerverzinkter Stahlzarge und Maschenrost,
MW 30/10 mm, arretierbar.
Belastungsklasse C 250.
Einschließlich Nachbehandeln der Schnittstellen
mit einem geeigneten Korrosionsschutz / Zinkstaubspray.

4 St EP ......................... GP ............................

02.03.14 Zulage Entwässerungsrinne, für Endstirnwände

Zulage zur Position Entwässerungsrinne zuvor,
für den Einbau von verzinkten Endscheiben (Endstirnwänden)
der Rinnen.

4 St EP ......................... GP ............................

02.03.15 Höhenverstellbare Straßenkappe aus Gußeisen
zum Einsatz für Abwasseranschlüsse einbauen

Höhenverstellbare Straßenkappe aus Gußeisen,
bestehend aus Gehäuse und Deckel EN-GJL 200
sowie Beton - Trag- und Umrandungsplatte,
zum Korrosionsschutz schwarz beschichtet,
Deckelbolzen und Öffnungssteg aus Edelstahl,
nach DIN 3582 mit dämpfender Einlage,
DVGW geprüft nach DIN 3580,
mit Schriftzug "Abwasser"
zum Einsatz für Abwasseranschlüsse einbauen.
Einschließlich Erdarbeiten, verdrängtes Material laden, auf der
Baustelle transportieren, abladen, profilgerecht einbauen und
verdichten
nach Maßgaben der ZTVE - StB.
Homogenbereich B 1 bis B 4, nach DIN 18 300.
Transportentfernung bis 250 m.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fabrikat: Zürn GmbH & Co. KG, 80538 München
Telefon: +49 89 212396 - 0
E-Mail: info@zuern.com,
Typ: Höhenverstellbare Straßenkappe
Modell TELSTRA
Art.-Nr. 60V3582E.

4 St EP ......................... GP ............................

02.03.16 Straßenablauf, Aufsatz Klasse D, Muldenform, 500 x 500 mm, einbauen

Straßenablauf betriebsfertig einbauen.
Bestandteil dieser Position sind notwendiger
Bodenaushub, Wiederverfüllung des Arbeitsraum mit
frostsicherem Schotter und Verdichtung
sowie alle sonstigen zum betriebsbereiten Einbau notwendigen
Lieferungen und Leistungen.
Erzeugnis: Straßenablauf,
Aufsatz aus Gußeisen 500 x 500 mm,
Klasse D 400, in Muldenform,
enge Schlitzweite 34,5 mm,
Anordnung der Stege kreuzweise
Aufsatz vandalismussicher gegen einfaches Herausnehmen
verriegelt und mit dämpfender Einlage,
Auflagering nach DIN 4052,
Schaft kurze Form,
Schlammeimer nach DIN 1236, verzinkt,
Bodenteil ohne Geruchsverschluß.
Einschließlich Anschluss der Rohrleitungen
an den Straßenablauf.

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.17 Schachtdeckel auf Höhe setzen, Klasse D 400, D 625 mm

Bestehende Schachtabdeckung der Grundleitungsschächte
auf richtige Höhe setzen, Höhenausgleich +/- 50 cm.
Bestandteil dieser Position sind alle zur höhengerechten
Einrichtung der Abdeckung notwendigen Lieferungen
(Augleichsringe etc.) und Leistungen, sowie
ordnungsgemäße Entsorgung nicht mehr benötigter Teile.
Bestehende Abdeckung D 400, rund, Durchmesser 625 mm,
aus Gusseisen, auf Schachtkonus.

5 St EP ......................... GP ............................

Trinkwasseranlagen

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.18 Trinkwasserspender einbauen

Trinkwasserspender fachgerecht gemäß Herstellerangaben
einbauen.

Ausführung: Trinkwasserspender Edelstahl, rund, gerade,
mit Fundament / Grundrahmen und 6 V Magnetventiltechnik
zur Hygienespülung und
beidseitiger Beschriftung "Trinkwasser".

Einschl. Anschluß des Trinkwasserspenders mit einer
PE 20 - Leitung an bauseitigen Trinkwasseranschluß.

Einbau auf Schottertragschicht und Magerbeton- Fundament,
einschl. Abwasseranschluß KG / DN 100.

Einschließlich Erdarbeiten, verdrängtes Material laden, auf der
Baustelle transportieren, abladen, profilgerecht einbauen und
verdichten
nach Maßgaben der ZTVE - StB.
Homogenbereich B 1 bis B 4, nach DIN 18 300.
Transportentfernung bis 200 m.

Anschluß an bauseits erstellten Wasserzählerschacht.
Der Anschluß an die Wasserversorgung erfolgt nach
Rücksprache mit der zuständigen fachbauleitung. Hierzu ist der
Liefer- und Montagetermin vorab abzustimmen.

Fabrikat: Kalkmann Kontakt-Kunst
PartG mbB Künstler und Planer
Telefon (Büro): +49 5060 6080000
Telefon (Atelier): +49 5060 961636
E-Mail: info@kalkmann-kontakt-kunst.de,
Modell: TBg rund.

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.19 Trinkwasser-Zählerschacht als Kombi-Schacht DN 1000 einbauen

Trinkwasser-Zählerschacht als Kombi-Schacht
DN 1000 einbauen, Einstieg 650 mm,
für waagerechte Wasserzähler Q3 16 (MID) Zähler-Typ
und Ventile FR-KFR.
Rohrdeckung 1,25 - 1,40 m (mechanisch kürzbar)
Q3 16 (MID) Zählerlänge 300 mm, Anschlussmaß 2"
Rohre d 63 PE 100, SDR 11
Anschluss erfolgt über ein PE-Spitzende d 63 mm
am Ein- und Ausgang.
Frostfreier Betrieb durch Rohrdeckung ohne Fremdheizung und
Zweideckel-System möglich.
Geeignet für Wasserzähler mit 2" AG und 300 mm Baulänge.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Einschließlich Stahlbeton-Auflagering,
Begu-Schachtabdeckung, rund, DN 625,
Rahmen aus Beton und Gusseisen, Deckel aus Gusseisen, mit
Lufteinlässen, mit Schmutzfänger,
Klasse D400, arretierbar,
zum Aufsetzen auf Schacht DN 625 mm,
vollfugig in Dünnbettmörtel einbauen
sowie Erdarbeiten, verdrängtes Material laden,
auf der Baustelle transportieren, abladen, profilgerecht
einbauen und verdichten
nach Maßgaben der ZTVE - StB.
Homogenbereich B 1 bis B 4, nach DIN 18 300.
Transportentfernung bis 250 m.

Fabrikat: Plasson GmbH, 46485 Wesel
Telefon: +49 281 952 72 - 0
E-Mail: info@plasson.de,
Typ: Wasserzählerschacht Q3 16.

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.20 Kunststoff-Kabelschacht für Unterflurverteilung von Strom und Trinkwasser, LW 800 x 1600
mm, mit Gußdeckel B 125 einbauen

Kunststoff-Kabelschacht aus modifiziertem Polycarbonat
für Unterflurverteilung von Strom und Trinkwasser, lichtes Maß
800 x 1600 mm,
Gesamthöhe 1.650 mm, mit Gußdeckel B 125,
auf ca. 10 cm Sauberkeitsschicht auf Beton C12/15 versetzen.
Kunststoffkabelschacht bestehend aus
1 St. Bodenplatte,
7 St. Rahmen Höhe 220 mm mit
je Stirnseite 5 x DN 110 und je Längsseite 8 x DN 110 -
Sollbruchstellen,
1 St. Stahlrahmen für Gussabdeckung,
1 St. Kopfrahmen H 15 mm inkl. Sichtfenster und
1 St. Deckel aus Guß B 125,
Verriegelung mit Sechskantschlüssel.
Einschließlich Erdarbeiten, verdrängtes Material laden, auf der
Baustelle transportieren, abladen, profilgerecht einbauen und
verdichten
nach Maßgaben der ZTVE - StB.
Homogenbereich B 1 bis B 4, nach DIN 18 300.
Transportentfernung bis 250 m.

Fabrikat: Langmatz GmbH, 82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon: +49 8821 920 - 0
E-Mail: info@langmatz.de,
Typ: Kunststoffkabelschacht QaBo EK708.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.03.21 Kabelschutzrohre, DN 110, einbauen

Kabelschutzrohr aus PE-HD als Stangenware
einschl. erforderlicher Bögen,
für Wasserleitungen, DN 110 x 3,4 mm,
außen glatt, mit Innenhaut,
mit Doppelsteckmuffen, inkl. Zugdraht,
nach Anleitung des Herstellers verlegen,
einschließlich erforderlichen Zuschnitts der Rohre.
Verlegen in vorhandene Leitungsgräben,
Baulänge der Rohre nach Erfordernis.

100 m EP ......................... GP ............................

02.03.22 Trinkwasser-Druckrohr SDR 11, DN 63 x 5,8 mm in Schutzrohre einziehen

Trinkwasser-Druckrohr aus PE, DIN 8074 und DIN 8075
SDR 11, DN 63 x 5,8 mm, Verlegung DIN EN 805,
in vorbeschriebene Schutzrohre einziehen.

100 m EP ......................... GP ............................

02.03.23 Trassenwarnband für Trinkwasserleitungen verlegen

Trassenwarnband mit der Aufschrift
"Achtung Trinkwasserleitung",
mind. 0,3 m unter fertiger GOK,
in vorh. Gräben verlegen.

100 m EP ......................... GP ............................

Beleuchtungsanlagen und Strom

02.03.24 Gräben für Elektroleitungen, Tiefe bis 60 cm,
ausheben und lagern, verfüllen und verdichten

Gräben für Elektroleitungen ausheben,
anfallendes Material für die Wiederverfüllung der
Gräben seitlich lagern, nach Verlegen der Elektroleitungen
wieder verfüllen und verdichten,
verdrängtes Material laden, auf der Baustelle transportieren,
abladen, profilgerecht einbauen und verdichten nach Maßgaben
der ZTVE - StB.
Homogenbereich: B 1 bis B 4
nach DIN 18 300 bzw. Baugrundgutachten.
Grabenbreite ca. 40 cm,
Tiefe von OK fertiges Gelände bis 60 cm.

75 m3 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.10.2026 - Seite 58



Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

02 Bereich LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

Ver- und EntsorgungsanlagenTitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.25 Einsanden von Elektroleitungstrassen

Neu erstellte Elektroleitungstrassen einsanden,
in 2 Schritten,
Bettung und Ummantelung aus Natursand 0/4 mm oder
Feinkies 4/8 mm,
Einbaudicke 10 cm unter und 20 cm über den Leitungen.

35 m3 EP ......................... GP ............................

02.03.26 Trassenwarnband für Starkstromkabel verlegen

Trassenwarnband mit der Aufschrift
"Achtung Starkstromkabel",
mind. 0,3 m unter fertiger GOK,
in vorh. Gräben verlegen.

230 m EP ......................... GP ............................

02.03.27 Fundamente für Mastleuchten herstellen

Fundament der Mastleuchten nach RD 14.2 herstellen,
Fundament als PE-HD DN 300, Höhe 80 cm,
OK Fundament 20 cm unter GOK,
einschließlich Hüllbeton C 20/25,
L x B x H Hüllbeton ca. 70 x 70 x 90 cm.
Kabelleerrohr der vorstehenden Position an Köcherwandung
des Punktfundamentes tangential anlegen,
einschließlich Aufschneiden des Kabelleerrohres und des
Köchers für späteren Kabeleinzug.
Einschließlich Erdarbeiten, verdrängtes Material laden, auf der
Baustelle transportieren, abladen, profilgerecht einbauen und
verdichten
nach Maßgaben der ZTVE - StB.
Homogenbereich B 1 bis B 4, nach DIN 18 300.
Transportentfernung bis 200 m.

7 St EP ......................... GP ............................

02.03.28 Kabelzugschacht als Topfschacht, 80 x 40 cm,
Gesamthöhe 82 cm, Klasse D 400, einbauen

Kabelzugschacht als Topfschacht
auf ca. 10 cm Sauberkeitsschicht auf Beton C12/15,
L x B x H 80 x 40 x 82 cm,
befahrbar, Klasse D 400,
aus Stahlbetonfertigteilen C 35/45 DIN 1045 versetzen,
bestehend aus Unterteil mit Boden,
Lichtes Maß 80 x 40 x 70 cm, mit Sickerloch,
Seitenwände mit 2 St. einbetonierten Muffen DN 63,
Schachtabdeckung 80 x 40 x 12 cm
aus Gusseisen und Beton, ohne Entlüftung.
Einschließlich Erdarbeiten, verdrängtes Material laden, auf der
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Übertrag: ................................
Baustelle transportieren, abladen, profilgerecht einbauen und
verdichten
nach Maßgaben der ZTVE - StB.
Homogenbereich B 1 bis B 4, nach DIN 18 300.
Transportentfernung bis 200 m.

2 St EP ......................... GP ............................

02.03.29 Bauseits bereitgestellte Kabelschutzrohre, DN 63, einbauen

Kabelschutzrohr aus PE-HD als Stangenware
einschl. erforderlicher Bögen,
für Elektrotrassen, DN 63 x 3,0 mm,
außen glatt, mit Innenhaut,
mit Doppelsteckmuffen, inkl. Zugdraht,
am Lagerplatz der Lechwerke /
im Bauhof der Stadt Donauwörth abholen
und nach Anleitung des Herstellers verlegen,
einschließlich erforderlichen Zuschnitts der Rohre.
Verlegen in vorhandene Leitungsgräben,
Baulänge der Rohre nach Erfordernis.
Transportentfernung bis 5 km.

230 m EP ......................... GP ............................

02.03.30 Bauseits bereitgestelltes Elektrokabel im Erdreich verlegen /
in Leerrohre einziehen

Bauseits bereitgestelltes Elektrokabel,
in zuvor ausgehobene Kabelgräben verlegen
bzw. in Leerrohr einziehen,
STB-Kabel 5x10 NYY-J,
einschließlich Einschleifen im Lichtmastfundament.
Schleifenlänge bei Masthöhe bis 6 m
mind. 2 x 2,5 m = 5,0 m,
bei Kabelweiterführung keine Abzweigmuffe,
sondern aus Mast herauslegen.
Auf-, Ab- und Umsetzen der Kabeltrommel und Erschwernisse
durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Länge des Kabelgrabens.
Mindestverlegetiefe 60 cm.

230 m EP ......................... GP ............................

02.03.31 Bauseits eingebaute Mastleuchten
mit Naturstein-Kleinsteinpflaster umpflastern

Bauseits eingebaute Mastleuchten nach RD 14.2
mit Naturstein-Kleinsteinpflaster aus Granit
zweireihig in 10 cm Dicke Bettung
aus Beton C 12/15 umpflastern,
einschl. Verfugung mit Trasszement-Mörtel.

7 St EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

02.03.32 Festplatz-Zähleranschlusssäule mit 2 St. Zählerfeldern
nur liefern, Einbau erfolgt bauseits.

Festplatz-Zähleranschlusssäule mit 2 St. Zählerfeldern nur
liefern, Einbau erfolgt bauseits.

Bestückung nach angefügter Zeichnung,
konform zu VDE-AR-N 4100,
Zählerplätze nach DIN VDE 0603,
TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5.

Gehäusetyp: GSAB 88S2000
H: 1390 + 665 mm,
B: 883 mm,
T: 278 mm.

Nach TAB LEW Verteilnetz GmbH oder TAB-gleiche
Schutzart Gehäuse: IP 44
Schutzart der Zählerplätze: IP 54 vorbereitet
Schutzklasse II
(doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester,
Farbe: grau, ähnlich RAL 7035,
Schließung Doppelschwenkhebel vorbereitet,
zum Einbau eines bauseits gestellten Profilzylinders.

Bestehend aus:
- Hausanschlusskasten 3 x NH00
- 5-Leiter Sammelschienensystem 250A (NAR)
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 5-Leiterverdrahtung mit H07V-K 16mm2
1 x Zählerfeld mit BKE-I 450 x 250 mm
1 x HLKA 25mm2, 5pol.

1 x Zählerfeld mit BKE-I 450 x 250 mm,
- Verteilerfeld 3x13TE,
+ 1 x Fl63/4/0,03 TypA
+ 1 x C32/3,
+ 1 x CEE32,
+ 1 x C16/3,
+ 1 x CEE16
+ 1 x Fl40/4/0,03 TypA,
+ 4 x B16/1 und
+ 4 x Schuko,

Festplatzeinführung in der Frontblende.

Inkl. Sockelfüller,
inkl. 2 x HSA 35 oder 50A 3pol. und
Überspannungsableiter 1 + 2.

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.10.2026 - Seite 61



Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

02 Bereich LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

Ver- und EntsorgungsanlagenTitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Fabrikat / Typ: GSAB Elektrotechnik GmbH
33.88.1P21ezFP32164S-S,
über: Rexel Germany GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Herr Stefan Achtziger,
Telefon: +49 906 / 70670 - 22
E-Mail: info@rexel.de.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.03  

  Ver- und Entsorgungsanlagen, Netto: ...............................
    

02.04   Titel   Baukonstruktionen in Außenanlagen

Treppenanlagen

Über die nachfolgenden Positionen ist einerseits
die Treppenanlage vom Heilig-Kreuz-Garten (Ost)
zum Stadtaufgang sowie andererseits die drei Treppenanlagen
zwischen Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung
nach den Plänen:
300_DON_05_WNP04c_DT_005_V-01,
WNP_City Beach Detail Treppenanlage und
300_DON_05_WNP04e_DT_003_V-01,
Treppenanlage PP Stiftung
herzustellen.
Notwendige Montage- und Werkstattpläne sind vom AN zu
erstellen, dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und
wird nicht gesondert vergütet.

02.04.1 Boden für Streifen- und Punktfundamente lösen, laden und aufmieten

Boden für Streifen- und Punktfundamente profilgerecht
abtragen, laden, im Baugebiet transportieren, abladen und auf
messbaren Mieten zur Haufwerksbeprobung geordnet lagern.
Abtrag nach Erstellung des Rohplanums der umgebenden
Flächen, Abtragtiefe ab Planum bis 125 cm,
Breite der Fundamentgruben bis ca. 450 cm,
Homogenbereich: HOB und B 1 bis B 4 nach DIN 18 300 bzw.
Baugrundgutachten.
Ausführung in mehreren Abschnitten.
Transportentfernung bis 250 m.

80 m3 EP ......................... GP ............................

02.04.2 Planum für Fundamente herstellen

Planum für Fundamente herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Homogenbereich: B 1 bis B 4
nach DIN 18 300 bzw. Baugrundgutachten.

120 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.04.3 Untergrund für Fundamente verdichten, mit Verdichtungsnachweis

Untergrund für Fundamente verdichten,
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %,
Verformungsmodul Ev2 mind. 45 MN/m2,
Verhältnis Ev2/Ev1 max 2,2,
einschl. Verdichtungsnachweisen.
Homogenbereich: B 1 bis B 4
nach DIN 18 300 bzw. Baugrundgutachten.

120 m2 EP ......................... GP ............................

02.04.4 Schutz- und Drainbahn einbauen

Schutz der vorhandenen Abdichtungsschicht durch Einbau einer
Schutz- und Drainbahn mit integrierter Gleit-, Schutz- und
Lastverteilschicht nach DIN 18533,
vor Einbau der Tragschichten, Traufstreifen und
Fassadenrinnen etc.,
einschließlich Schnitt und Einbau der Schutz- und Drainbahn in
Gebäuderücksprüngen, einbauen.

Höhe der Schutz- und Drainbahn ca. 50 cm,
einschließlich Überlappung an den Stößen ca. 20 cm,
dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und
wird nicht gesondert vergütet.

Die Schutz- und Drainbahn ist auf die Geländeoberfläche
zurückzuschneiden,
ohne Beschädigung der darunterliegenden Abdichtungsschicht.

Material: Mehrlagige Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte
(PE-HD) mit aufkaschiertem Geotextil aus Polypropylen und
rückseitiger Gleitfolie,
Druckfestigkeit mind. 250 kN/m2 (EN ISO 25619-2).

50 m2 EP ......................... GP ............................

02.04.5 Schutzlage einbauen

Schutz der vorhandenen Abdichtung, Dämmung und Fassaden
im Sockelbereich durch Einbau einer
Schutzlage nach DIN 18533,
vor Einbau der Deckschichten, Traufstreifen und
Fassadenrinnen etc.,
einschließlich Schnitt und Einbau der Schutzlage in
Gebäuderücksprüngen.

Höhe der Schutzlage ca. 20 - 30 cm,
Die Schutzlage ist auf -0,5 cm unter
Geländeoberfläche zurückzuschneiden,
sichtbare Überstände sind nicht zulässig,
ohne Beschädigung der darunterliegenden Abdichtungsschicht.
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Übertrag: ................................

Material: geschlossenzelliger, Polyolefin-Schaumstoff,
Dichte mind. 60 kg/m3, Dicke mind. 6 mm,
frost- und tausalzbeständig,
Wasseraufnahme < 1 Vol % nach DIN EN ISO 62,
chemikalienbeständig und unverrottbar.

50 m2 EP ......................... GP ............................

02.04.6 FSS für Fundamente Treppenanlagen, DPr 103%, EV2 120 MN/m2,
0/45 mm, D mind. 25 bis 35 cm, einbauen

Frostschutzschicht ZTV SoB-StB profilgerecht einbauen,
in Treppenanlagen,
Verdichtungsgrad mind. DPr 103%,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
mind. 120 MN/m2,
aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht,
ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte
Gesteinskörnungen,
Körnung 0/45 mm,
Schichtdicke mind. 25 bis 35 cm.

50 m3 EP ......................... GP ............................

02.04.7 STS für Fundamente Treppenanlagen, DPr 103%, EV2 150 MN/m2,
0/45 mm, D 15 bis 21 cm

Schottertragschicht ZTV SoB-StB profilgerecht einbauen,
in Fundamente für Treppenanlagen,
Verdichtungsgrad mind. DPr 103%,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
mind. 150 MN/m2,
aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht,
ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte
Gesteinskörnungen,
Körnung 0/32,
Schichtdicke 15 bis 21 cm.

25 m3 EP ......................... GP ............................

02.04.8 Streifenfundamente der Treppenanlagen herstellen,
unten und oben

Ortbeton der unteren und oberen Streifenfundamente
der Treppenanlage herstellen,
untere und obere Betonfläche waagrecht,
B x H der Fundamente ca. 40 cm x 60 cm,
aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2.
Einschließlich Schalung (unterer Teil Erdschalung / oberer Teil
mit Schalbrettern nach Wahl des Bieters).

6,5 m3 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.04.9 Treppenlaufplatten der Treppenanlagen herstellen, D mind. 20 cm

Ortbeton der schrägen Treppenlaufplatten herstellen,
obere Betonoberfläche im Steigungsmaß abgetreppt
und im Entwässerungsgefälle nach vorne geneigt,
untere Betonfläche geneigt,
Treppenlaufplatte auflagernd auf unterem Streifenfundament
der Positionen zuvor.
Dicke der Treppenlaufplatte an der Stufenhinterkante
mind. 20 cm,
Breite der Treppenlaufplatte von ca. 250 cm,
Länge entsprechend Anzahl der Stufen bis 13 St. Stufen.
Treppenlaufplatte aus unbewehrtem Beton
als Normalbeton DIN EN 206-1 / DIN 1045/2, C 25/30.
Einschließlich Schalung mit Schalbrettern nach Wahl des
Bieters.

15 m3 EP ......................... GP ............................

02.04.10 Einfassung der Treppenanlage als Stahlkante / Treppenwange einbauen

Einfassung der Treppenanlage als Stahlkante / Treppenwange
lage- und höhengerecht laut Plan-Nr.
300_DON_05_WNP04c_DT_005_V-01,
WNP_City Beach Detail Treppenanlage einbauen,
aus Flachstahl,
nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und
zusätzlich pulverbeschichtet im Farbton DB 703.
Stahlkante im Bereich der Podeste mit drei Knicken,
Materialdicke 8 mm, Höhe 300 mm,
Stahlkante einschließlich angeschweißten
Flachstahlpratzen als Betonanker,
L x B x D der Pratzen mind. 150 x 100 x 5 mm,
Flachstähle unten eingeschnitten und aufgebogen,
Abstand der Pratzen max. 1.000 mm.
Versetzen der Stahlkante in durchgehende Bettung aus
Beton C 20/25 X0 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045/2,
Dicke 20 cm, Breite mind. 25 cm,
mit beidseitiger Rückenstütze bis ca. 10 cm unter OK
Stahlkante.

29 m EP ......................... GP ............................

Vortext Natursteinmaterialien siehe Titel 05, Wegebauarbeiten

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.04.11 Blockstufe aus Granit, 35 x 20 cm einbauen, untere Stufe, L = 200 cm,
mit Aufmerksamkeitsstreifen

Blockstufe aus Granit für die Treppenanlage
auf Fundamente der Positionen zuvor versetzen,
als untere Stufe.
Blockstufen frost- und tausalzbeständig,
Rutschhemmung mind. R11,
Blockstufen mit seitlich eingerückten Aufmerksamkeitsstreifen,
gefast, Fase angeschliffen 3 mm in der Diagonalen.
B x H der Stufe 35 x 20 cm,
Länge 200 cm.
Überlappung der Stufen ca. 2 cm.
Stufen verlegt mit ca. 3 % Gefälle auf
vorgefertigtes flächiges Fundament der Positionen zuvor,
Stufen verlegt in je 5 St. Streifen aus Trasszementmörtel,
MGR III,
Breite der Mörtelstreifen 10 cm, Dicke ca. 3 cm,
Fläche zwischen Stufenrückseite und Fundament bleibt offen
(keine Vermörtelung).
Blockstufen einschließlich je 2 St. Ankerbolzen als zusätzliche
Verankerung der Stufen auf vorbeschriebenem Fundament,
Ankerbolzen als Gewindestangen M 14 aus Edelstahl in
Bohrlöcher der Blockstufen einzementiert,
Länge der Ankerbolzen mind. 20 cm,
Einbindetiefe der Ankerbolzen in die Blockstufe ca. 8 cm
(alternativ eingelassene Gewindebuchse M 14).
Ankerbolzen der Blockstufen in Bohrlöchern des Fundamentes
einzementiert.
Einschließlich der Herstellung aller entsprechender Bohrlöcher.

11 St EP ......................... GP ............................

02.04.12 Blockstufe aus Granit, 35 x 20 cm einbauen, untere Stufe, L = 100 cm,
mit Aufmerksamkeitsstreifen

Wie Position 02.04.11  jedoch:
Blockstufe aus Granit für die Treppenanlage
auf Fundamente der Positionen zuvor versetzen,
untere Stufe.
Länge 100 cm.

2 St EP ......................... GP ............................

02.04.13 Blockstufe aus Granit, 33 x 15 cm einbauen, obere Stufe, L = 200 cm,
mit Aufmerksamkeitsstreifen

Blockstufe aus Granit für die Treppenanlage
auf Fundamente der Positionen zuvor versetzen,
obere Stufe.
B x H der Stufe 33 x 15 cm,
Länge 200 cm.

        Übertrag: ................................
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12 St EP ......................... GP ............................

02.04.14 Blockstufe aus Granit, 33 x 15 cm einbauen, obere Stufe, L = 100 cm,
mit Aufmerksamkeitsstreifen

Wie Position 02.04.13  jedoch:
Blockstufe aus Granit für die Treppenanlage
auf Fundamente der Positionen zuvor versetzen,
obere Stufe.
Länge 100 cm.

2 St EP ......................... GP ............................

02.04.15 Blockstufe aus Granit, 35 x 15 cm einbauen, mittlere Stufen,
L = 200 cm, ohne Aufmerksamkeitsstreifen

Blockstufe aus Granit für die Treppenanlage
auf Fundamente der Positionen zuvor versetzen,
mittlere Stufe.
Blockstufen ohne Aufmerksamkeitsstreifen,
B x H der Stufe 35 x 15 cm,
Länge 200 cm.

23 St EP ......................... GP ............................

02.04.16 Blockstufe aus Granit, 35 x 15 cm einbauen, mittlere Stufen,
L = 100 cm, ohne Aufmerksamkeitsstreifen

Blockstufe aus Granit für die Treppenanlage
auf Fundamente der Positionen zuvor versetzen,
mittlere Stufe.
Blockstufen ohne Aufmerksamkeitsstreifen,
B x H der Stufe 35 x 15 cm,
Länge 100 cm.

23 St EP ......................... GP ............................

02.04.17 Kleinsteinpflasterdecke aus grau / gelblichem Granit im Reihenverband herstellen,
Bettung Brechsand-Splitt 0/5 mm

Kleinsteinpflasterdecke aus grau / gelblichem Granit
im Reihen-Verband einschl. Läuferzeilen
in kleinteiligen Treppenpodesten herstellen,
Materialeigenschaften wie im Vortext beschrieben,
aus grau / gelblichem Granit,
verlegen mit einer maximalen Fugenbreite von 10 mm.
Bettungdicke im Mittel 3 cm,
in Baustoffgemisch 0/5 mm, C90/1, SZ18,
verfugen mit Baustoffgemisch 0/5 mm.

16 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.10.2026 - Seite 67



Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

02 Bereich LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

Baukonstruktionen in AußenanlagenTitel02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.18 Handläufe für die Treppenanlage einbauen

2 St. Handläufe für die Treppenanlage herstellen
und über herzustellende Betonfundamente
laut Plan-Nr. 300_DON_05_WNP04c_DT_005_V-01,
WNP_City Beacht Detail Treppenanlage einbauen,
aus Stahlsorte S 235 JR / RSt 37-2,
Werkstoffnummer: 1.0038,
nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und
beschichtet im Farbton DB 703.
Handlauf bestehend aus 11 bzw. 12 St. Schwerter
zur Befestigung des Handlaufs
im Fundament aus Flachstahl, 1.400 x 50 x 30 mm,
entsprechendem Knieholm
und Obergurt aus Douglasienholz,
Flanschplatte oben angeschweißt und
seitlich eingesenkt / eingelassen in Handlauf 30 x 50 mm,.
durch Senkkopfbohrungen über Abstandshalter
aus Flachstahl 200 x 50 x 10 und 2 x 50 x 50 x 10 mm
verschraubt mit Senkkopfschrauben mit Innensechskant
M4 x 30 mm verschraubt.
Handläufe im notwendigen Gefälle ausgeführt,
am Beginn und Ende der Treppe sowie dem Podest
vierfach abgeknickt.
Mit gemäß Detail aufgeschweißtem bzw. verschraubtem
Handlauf aus Douglasienholz 30 x 50 mm.
Einzellänge links ca. 15.820 mm, rechts 13.250 mm.
Regelhöhe über Belag 900 mm.
Notwendige Montage- und Werkstattpläne sind vom AN zu
erstellen, dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und
wird nicht gesondert vergütet.

29,1 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.04  

  Baukonstruktionen in Außenanlagen, Netto: ...............................
    

02.05   Titel   Wegebauarbeiten

02.05.1 Planum für Geh- und Radwege herstellen

Planum herstellen für Geh- und Radwege,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.
Homogenbereich B 1 bis B 4 nach DIN 18 300,
Planum auf über die Positionen des Titels
"Bautechnische Bodenarbeiten" hergerichteten Flächen.

2.400 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.2 Untergrund für Geh- und Radwege verdichten

Untergrund verdichten für Geh- und Radwege,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2.
Homogenbereich B 1 bis B 4 nach DIN 18 300.

2.400 m2 EP ......................... GP ............................

02.05.3 FSS für Geh- und Radwege sowie Parkplätze, DPr 103%, EV2 120 MN/m2,
0/45 mm, D mind. 25 bis 35 cm, einbauen

Frostschutzschicht ZTV SoB-StB profilgerecht einbauen,
in Geh- und Radwegen sowie Parkplätzen,
Verdichtungsgrad mind. DPr 103%,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
mind. 120 MN/m2,
aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht,
ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte
Gesteinskörnungen,
Körnung 0/45 mm,
Schichtdicke mind. 25 bis 35 cm.

1.100 m3 EP ......................... GP ............................

02.05.4 STS für Geh- und Radwege sowie Parkplätze, DPr 103%, EV2 150 MN/m2,
0/45 mm, D 15 bis 21 cm

Schottertragschicht ZTV SoB-StB profilgerecht einbauen,
in Geh- und Radwegen sowie Parkplätzen,
Verdichtungsgrad mind. DPr 103%,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
mind. 150 MN/m2,
aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht,
ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte
Gesteinskörnungen,
Körnung 0/32,
Schichtdicke 15 bis 21 cm.

400 m3 EP ......................... GP ............................

02.05.5 Kombinierte FSS / STS für wassergebundene Decken, DPr 103%,
EV2 80 MN/m2, 0/45 mm, D mind. 30 cm

Kombinierte Frostschutz- / Schottertragschicht
ZTV SoB-StB profilgerecht einbauen,
in begehbaren wassergebundenen Wegedecken,
Verdichtungsgrad mind. DPr 103%,
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
mind. 80 MN/m2,
aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht,
ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte
Gesteinskörnungen,
Körnung 0/45,
Schichtdicke mind. 30 cm.

120 m3 EP ......................... GP ............................

02.05.6 Einfassung aus feuerverzinktem Breitflachstahl, 250 x 8 mm
zur Einfassung von Belagsflächen einbauen, in geraden Längen

Einfassung aus nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinktem,
Breitflachstahl nach EN 10 058,
250 x 8 mm,
Stahl S 235 JR,
gemäß RD 11 lage- und höhengerecht bündig mit
angrenzendem Belag einbauen,
in geraden bzw. leicht gebogenen Längen.
Breitflachstahl einschließlich angeschweißten
Erdanker / Flachstahlpratzen in Betonfundament,
L x B x D der Pratzen  150 x 100 x 5 mm,
Flachstähle unten eingeschnitten und aufgebogen,
Abstand der Pratzen max. 500 mm,
an Schienenstößen max. 300 mm.
Versetzen der Einfassung in durchgehende Bettung aus
Beton C 12/15 X0 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045/2,
Dicke 25 cm, Breite mind. 25 cm,
mit beidseitiger Rückenstütze bis ca. 10 cm unter OK
Einfassung.
Das Ablängen der Flachstähle für von der Regellänge
abweichenden Maßen wird über die folgende Position
gesondert vergütet.
Einfassungen stumpf gestoßen, einschließlich einem
Verbindungselement an den Stößen.

520 m EP ......................... GP ............................

02.05.7 Einfassung aus feuerverzinktem Breitflachstahl, 250 x 8 mm
zur Einfassung von Belagsflächen einbauen, in Radien

Leistung wie in Position zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
Einfassung aus feuerverzinktem Breitflachstahl
250 x 8 mm einbauen,
in Radien von 0,93 bis 7,0 m.

50 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.05.8 Ablängen des Breitflachstahls, 250 x 8 mm

Einbau der Einfassung in Passelementen.
Ablängen der feuerverzinkten Breitflachstähle
250 x 8 mm, rechtwinklig.
Maße nach örtlichem Aufmaß.
Einschließlich Nachbehandeln der Schnittstellen
mit einem geeigneten Korrosionsschutz / Zinkstaubspray.

60 St EP ......................... GP ............................

02.05.9 Tiefbordstein aus Beton, 10/30/100 cm, versetzen,
in geraden Längen

Tiefbordstein aus Beton versetzen,
DIN 483 und DIN EN 1340,
Anforderungen gemäß ZTV Pflaster StB 06
und TL Pflaster-StB 06,
Qualität D, T, I,
einschichtig, mit einseitiger Fase,
Maße 10/30/100 cm,
Farbe: betongrau,
Verlegeschicht aus Beton C 20/25 X0
nach DIN EN 206-1/DIN 1045/2,
Breite mind. 25 cm, Dicke 15 cm,
mit beidseitiger Rückenstütze
bis ca. 10 cm unter OK Bordstein.
Verlegen der Bordsteine engfugig,
in geraden Längen.

25 m EP ......................... GP ............................

02.05.10 Tiefbordstein aus Beton, 10/30/100 cm, versetzen,
in Außenbögen im Radius 1,00 m

Wie Position 02.05.9  jedoch:
Tiefbordstein aus Beton versetzen,
Maße 10/30/100 cm,
in Außenbögen im Radius 1,00 m.

5 m EP ......................... GP ............................

02.05.11 Zulage für passgerechte Schnitte, Schnitte rechtwinklig,  10 x 30 cm

Zulage für das Herstellen passgerechter Schnitte
Querschnitt der Bordsteine 10 x 30 cm,
Schnitte rechtwinklig.
Einschl. Nacharbeiten der Fase.

5 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.05.12 Freitragende, auspflasterbare Baumroste, 300 x 300 cm,
mit 80 x 80 cm Pflanzöffnung, auf Stahlbetonfundament einbauen

Freitragende, auspflasterbare, quadratische  Baumroste,
300 x 300 x 15 cm,
mit 80 x 80 cm Aussparung für Baumstamm,
nach Detailplan RD 12.11 auf Stahlbetonfundament einbauen.
Baumrost bestehend aus
nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinktem
Stahlblech S235JR / EN DIN 10 027-1.
Ausgelegt und vom Lieferant statisch nachzuweisen
für Traglasten bis 5,0 t / LKW.

Versetzen mit 4-teiligem, bewehrtem
Stahlbeton-Fertigfundament C 35/45
mit hohem Wassereindringwiderstand,
25 cm hoch, 16 cm breit,
mit eingegossenen Gewindehülsen
für Transport und Montage.
Baumrost mit 150 cm langer Tiefenbelüftung, mit
höheneinstellbarer Belüftungskappe aus druckstabilem
Aluminiumguß mit Edelstahldeckel.

Feuerverzinktem Außenrahmen aus Stahlblech zum
Aufschrauben auf das Betonfundament.
Tragkonstruktion als Profilrohrkonstruktion,
mit feinmaschiger Gitterabdeckung und aufliegendem,
610 g/m2 luft- und wasserdurchlässigem Geotextil,
zur Aufnahme des Natursteinpflasters und Vermeidung von
stehemdem Wasser.

Mit 80 x 80 cm Pflasteranschlagkante, horizontal einstellbar zur
Ausrichtung in das Fugenbild des Natursteinpflasters.

Inkl. aller Verschraubungen und einer Aussparung
zur Aufnahme des Belüftungsstützen zur integrierten Belüftung
der Pflanzgrube sowie
dem Mehraufwand für das Auspflastern mit Granit-
Kleinsteinpflaster.

Die Verfüllung mit Substrat nach Sieblinie B und A
der aktuellsten ZTV-Vegtra-Mü,
der Einbau der Pflanzenverankerung,
die Pflanzung des Baumes einschl. Verankerung und
Aufbringen der Mulchschicht
erfolgt über Positionen des Titels 07.

3 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02.05.13 Sitzmauer aus Jurakalk-Naturwerksteinblöcken, Oberfläche gesägt und gestrahlt,
Ansicht bruchrauh, H ca. 70 cm, B ca. 50 cm, in freien Längen

Sitzmauer aus massiven
Jurakalk - Naturwerksteinblöcken versetzen,
gemäß Plan-Nr.:
300_DON_05_WNP04c_SC_001_V_01
Schnitt 1 City Beach 1 sowie
300_DON_05_WNP04c_DT_006_V_01
WNP_City Beacht Detail Jurakalkblöcke Rampe.
Grundfarbton gelbbeige bis graubeige, fossilführend,
Höhe ca. 70 cm, Breite ca. 50 cm,
in freien Längen von mind. 140 cm.
Material gem. DIN 18 332,
frostbeständig gemäß EN 12 371,
Rohdichte ca. 2,65 t/m3,
Druckfestigkeit nach EN 1926 mind. 50 N/mm.
Sichtbare Oberflächen gesägt und gestrahlt,
Ansichtsflächen bruchrauh.
Sichtflächen müssen frei
von Rissen und Ausbrüchen sein.
Versetzen auf 30 cm kombinierter Frostschutz- /
Schottertragschicht und 20 cm Betonfundament C 20/25,
inklusive beidseitiger Rückenstützen.
Stöße gesägt,
Fugen offen ausgebildet,
Fugenbreite 5 bis 8 mm.
Kanten mit mind. 3 x 3 mm gebrochen.
Notwendige Montage- und Werkstattpläne sind vom AN zu
erstellen, dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und
wird nicht gesondert vergütet.

100 m EP ......................... GP ............................

02.05.14 Zulage für Sitzmauer aus Jurakalk-Naturwerksteinblöcke,
für Stöße im Winkel über / unter 90°

Zulage für die zuvor beschriebene Sitzmauer aus massiven
Jurakalk - Naturwerksteinblöcken,
für Stöße im Winkel über / unter 90°.

20 St EP ......................... GP ............................

02.05.15 Zulage für Sitzmauer aus Jurakalk-Naturwerksteinblöcke,
für Werksteine in Bögen / Radius

Zulage für die zuvor beschriebene Sitzmauer aus massiven
Jurakalk - Naturwerksteinblöcken,
für Werksteine in Bögen / Radius gemäß Ausführungsplan,
Radien ca. 0,5 bis 1,0 m.

8 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02.05.16 Asphalttragdeckschicht AC 16 TD einbauen und verdichten,
Schichtdicke 10 cm

Asphalttragdeckschicht nach ZTV Asphalt
für Geh- und Radwege einbauen und verdichten,
Belastungsklasse = 1,8,
Mischgutart AC 16 TD,
Bindemittelsorte 70/100,
Schichtdicke 10 cm.
Einbau mit Fertiger, bei nicht mit dem
Fertiger erreichbaren Flächen Einbau von Hand.
Der Aufwand für das Anarbeiten an die zuvor beschriebenen
Breitflachstähle,
das Ausbilden von Walzkanten und
das händische Anarbeiten an die aufgehenden Jurakalk-
Naturwerksteinblöcke ist in die Einheitspreise einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergütet.

800 m2 EP ......................... GP ............................

Ausführung der einlagigen Oberflächenbehandlung

Die Ausführung der einlagigen Oberflächenbehandlung erfolgt
nach den ZTV BEA-StB 09/13,
somit sind auch die TLG BE-StB 15 und die TLG OB-StB 15
verbindlicher Vertragsbestandteil.
Der Nachweis der Fremdüberwachung für die eingesetzte
Bitumenemulsion und Einbaukolonne ist auf Verlangen
vorzulegen.

Die Ausführung der Leistung erfolgt im Herbst 2027 oder
Frühjahr 2028 und ist bei Untergrundtemperaturen von mind. +
5° C auszuführen.

Die Oberflächenbehandlung ist mit einem Rampenspritz- gerät
auszuführen, in einem Arbeitsgang auf ganzer Wegebreite, bei
nicht mit dem Rampenspritzgerät erreichbaren Flächen Einbau
in Handarbeit.

Stöße durch Überdeckung der Spritzbreiten auf Grund fehlender
Einstellmöglichkeiten der Arbeitsbreiten sind unzulässig und
stellen einen Mangel dar.
Es sind stufenlos variable Spritzbalken einzusetzen (keine
Einzeldüsensteuerungen).

Die Ausführung mit einem Einbauzug (kombiniertes
Einbaugeräte, OB Verlegemaschine) wird aus Qualitätsgründen
nicht zugelassen.

        Übertrag: ................................
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02.05.17 Oberfläche der Asphalttragdeckschicht reinigen

Oberfläche der vorbeschriebenen Asphalttragdeckschicht für
die aufzubringende Oberflächenbehandlung
von Verschmutzungen gründlich reinigen,
z.B. mit selbstaufnehmender Straßenkehrmaschine,
bei Bedarf mit Hochdruckreiniger.
Anfallendes Kehrgut aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

800 m2 EP ......................... GP ............................

02.05.18 Zulage zur Oberflächenbehandlung, für das Schützen angrenzender Beläge

Zulage zu der in den Positionen zuvor beschriebenen Leistung,
für das Schützen von seitlich (horizontal und vertikal)
angrenzenden Belagsflächen, Einbauteile etc. vor
Verschmutzungen im Rahmen des Anspritzvorgangs.
Inkl. Beseitigung der Schutzvorrichtungen.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

200 m EP ......................... GP ............................

02.05.19 Zulage zur Oberflächenbehandlung, für das Schützen von Schächten und Schiebern

Zulage zu der in den Positionen zuvor beschriebenen Leistung,
für das Schützen von Schächten und Schiebern
vor Verschmutzungen im Rahmen des Anspritzvorgangs.
Inkl. Beseitigung der Schutzvorrichtungen.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

5 St EP ......................... GP ............................

02.05.20 Einlagige Oberflächenbehandlung (OB) mit Bitumenemulsion C69BP3-OB1 und grau / beigem
Granitsplitt 2/5 mm

Einlagige Oberflächenbehandlung nach ZTV BEA-StB 09/13
auf Asphalttragdeckschicht 0/16 mm herstellen.
Bindemittelmenge: 1,5 - 1,7 kg/m2,
polymermodifizierte Bitumenemulsion C69BP3-OB1.
Einschichtiger Aufbau,
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.10.2026 - Seite 75



Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

02 Bereich LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

WegebauarbeitenTitel02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Abstreuen mit mind. 13 - 18 kg/m2
grau / beigem Granitsplitt Körnung 2/5 mm,
Gehalt an Feinanteilen der Lieferkörnung
höchstens 0,5 M.-v.H.,
PSV-Wert >= 50,
auf Geh- und Radwegeflächen,
in nicht zusammenhängenden Flächen.
Leistung einschließlich mehrfachem Walzen,
zur Erlangung der Endfestigkeit.
Das nicht gebundene Streumaterial ist nach einer
angemessenen Liegezeit vor Eröffnung der Bayerischen
Landesgartenschau Donauwörth 2028 abzukehren, aufnehmen
und entsprechend den Vorgaben der Entsorgungswirtschaft
sachgerecht verwerten.
Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

800 m2 EP ......................... GP ............................

02.05.21 Dynamische Schicht der wassergebundenen Wegedecke einbauen,
Dicke 7 cm, 0/16 mm

Dynamische Schicht der wassergebundenen Wegedecke
nach RD 4.3 einbauen,
dynamische Schicht ohne Bindemittel, Schichtdicke 7 cm,
nach vorgeschriebenen Höhen und Profilen,
unter Beigabe von Wasser statisch verdichten
(mit leichtem Gerät, 1 - 3 t pro lfdm. Bandagen),
Verdichtungsgrad mind. 97% DPr.
Ebenflächigkeit 1 cm unter 4 m Latte,
Einbau mit Fertiger, bei nicht mit dem
Fertiger erreichbaren Flächen Einbau von Hand.
Dynamische Schicht aus Splitt-Brechsand-Gemisch
gemäß FLL-Fachbericht "Wassergebundene Wege",
Körnung 0/16 mm,
Verformungsmodul EV2 >= 80 MN/m2,
Oberflächenscherfestigkeit >= 50 kN/m2,
Wasserdurchlässigkeit (k-Wert) >= 36 l/m2 x h.
Umweltverträglichkeit nach BBschV und LAGA Z-0.

350 m2 EP ......................... GP ............................

02.05.22 Deckschicht der wassergebundenen Wegedecke einbauen,
Dicke 4 cm, 0/8 mm

Deckschicht der wassergebundenen Wegedecke
nach RD 4.3. einbauen,
Deckschicht ohne Bindemittel,
Schichtdicke in verdichtetem Zustand 4 cm,
nach vorgeschriebenen Höhen und Profilen,
unter Beigabe von Wasser statisch verdichten,
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empfohlenes Walzengewicht ca. 0,8 - 2,5 t.
Deckschicht der wassergebundenen Wegedecke aus
Splitt-Brechsand-Gemisch gem. FLL-Fachbericht
"Wassergebundene Wege",
aus Hartgestein bzw. Hartkalk,
Farbe beige, nach vorzulegendem Muster,
aus verschiedenen Sanden und Edelsplitten gemischt,
Körnung 0/8 mm,
Verdichtungsgrad mind. 97% DPr.
Ebenflächigkeit 1 cm unter 4 m Latte,
Wasserdurchlässigkeit (k-Wert) > 3,6 l/m2 x h,
Oberflächenscherfestigkeit > 50 kN/m2.

Umweltverträglichkeit nach Bundesbodenschutzverordnung und
LAGA Z-0.
Einschließlich Porenschluss mit Brechsand 0/3 mm,
Dicke 1 cm.
Leistung einschließlich Nachverdichten
ca. 10 bis 20 Tage nach Einbau
zur Erlangung der Endfestigkeit.

350 m2 EP ......................... GP ............................

02.05.23 Zulage Deckschichten ohne Bindemittel herstellen
für den Bereich der Baumscheiben

Zulage zu den zuvor beschriebener Deckschichten ohne
Bindemittel,
für den Einbau im Bereich der Gießränder der Bäume,
Durchmesser 120 cm.
Die Verdichtung der Deckschicht darf in diesen Bereichen
nur durch händisches Abwalzen erfolgen.

2 St EP ......................... GP ............................

Hinweise für die Lieferung des grau / gelblichen,
feinkörnigen Granits aus regionaler Herkunft

Hinweise für die Lieferung des grau / gelblichen,
feinkörnigen Granitpflasters aus regionaler Herkunft, das im
Bereich Wörnitzpark (Ost) verlegt werden soll.

Dem Bauherrn ist die Verwendung eines Materials
aus regionalen Herkünften mit möglichst kurzen
Transportentfernungen sehr wichtig und ausdrücklich
erwünscht.

Für das für die Ausführung des Natursteinpflasters zu liefernde
Material sind die Belagsflächen im Umfeld des Münsters / Mariä
Himmelfahrt, in der Reichsstraße sowie der Heilig-Kreuz-Straße
mit angrenzendem Klostergarten
als Referenz zu sehen, die öffentlich zugänglich von den Bietern
besichtigt werden können.
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Das ausgefüllte Formblatt 2491 (Kinderarbeit) ist dem Angebot
beizufügen, die Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von
Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit ist anzuerkennen /
zu bestätigen.

Aus funktionalen (barrierefreies Bauen) und gestalterischen
Gründen soll die
Oberfläche des Kleinsteinpflasters gesägt und (kugel-)gestrahlt,
die Kanten gebrochen und
die Unterseite Lagerfläche) aufgerauht sein.

Die Farbe soll von grau bis gelblich mit deutlichen
Farbunterschieden sein ("Salz und Pfeffer").
Für das bemusterte Material wurde dies mit
ca. 65 % warm gelbgrau bis leicht gelblich und
ca. 35 % blau-grau mit gelblichen Einschlüssen beschrieben.

Zur Gewährleistung der Barrierefreiheit / guter Befahrbarkeit mit
Rollstühlen soll ein möglichst feinkörniges, holokristallines
plutionisches Gestein (Petrographische Bezeichnung: Granit)
verwendet werden.

Als Regelwerke vereinbart werden die:
DIN 18 318 - Pflasterdecken und Plattenbeläge, Einfassungen,
DIN EN 13 42, Pflastersteine aus Naturstein für Außenbereiche
- Anforderungen und Prüfverfahren
und die TL Pflaster-StB 20,
Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung
von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen.

Die Fugen bei Pflaster aus Naturstein mit nicht gesägten
Seitenflächen müssen dabei nach
DIN 18 318 - Pflasterdecken und Plattenbeläge, Einfassungen
die Maße 10 mm +/- 5 mm einhalten

Der Bieter hat nach Aufforderung durch den Bauherrn
Grenzmuster vorzulegen und die
exakte Handelsbezeichnung, die gepl. Herkunft, den Steinbruch
und den Lieferanten des Naturwerksteins zu benennen.
Zudem ist ein aktuelles Prüfzeugnis, erstellt in deutscher
Sprache und von einem unabhängiges Prüfinstitut vorzulegen,
mit folgenden Angaben / Materialkennwerten:

1.) Petrographische Beschreibung gemäß DIN EN 12 407,

2.) Wasseraufnahme gemäß DIN EN 13 42 / 13 755
mit Angabe Einzelwerte, Mittelwert und oberer Erwartungswert
(≤ 0,6 M.-%),

3.) Rohdichte und offene Porosität nach DIN EN 1936,
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4.) Biegefestigkeit gemäß EN 13 41 / EN 12 372
≥ 8 MPa (unterer Erwartungswert),

5.) Druckfestigkeit gemäß DIN EN 1926,
mit Angabe Einzelwerte, Mittelwert, unterer Erwartungswert,
Standardabweichung,

6.) Frost-Tauwechsel-Beständigkeit gemäß EN 13 42 /
EN 12 371 / EN 1926: die Anforderungen gemäß
TL Pflaster-StB 20 müssen erfüllt sein,

7.) Widerstandsfähigkeit / Frost-Tauwechsel- Beständigkeit in
Gegenwart von Tausalzen:
die Anforderungen gemäß
TL Pflaster-StB 20 müssen erfüllt sein,

8.) Gleitwiderstand gemäß EN 13 42 / EN 14 231
USRV-Messwert > 55,

9.) Abriebwiderstand nach EN 14 157 (Verfahren B) und

10.) Rostgefährdung nach DIN 52 008.

02.05.24 Kleinsteinpflasterdecke aus grau / gelblichem Granit im Reihenverband herstellen,
Bettung Brechsand-Splitt 0/5 mm

Kleinsteinpflasterdecke aus grau / gelblichem Granit
im Reihen-Verband einschl. Läuferzeilen herstellen,
Materialeigenschaften wie im Vortext beschrieben,
aus grau / gelblichem Granit,
verlegen mit einer maximalen Fugenbreite von 10 mm.
Bettungdicke im Mittel 3 cm,
in Baustoffgemisch 0/5 mm, C90/1, SZ18,
verfugen mit Baustoffgemisch 0/5 mm.

310 m2 EP ......................... GP ............................

02.05.25 Einzeiler aus Granit-Kleinsteinpflaster herstellen

Einzeiler aus Granit-Kleinsteinpflaster in Verlegeschicht lage-
und höhengerecht verlegen,
in geraden Linien.
Verlegung des Einzeilers mit einseitiger Schnurkante als
Einfassung versetzen.
Verlegeschicht aus Beton C 20/25 X0 nach
DIN EN 206-1 / DIN 1045/2,
Dicke 20 cm, Breite mind. 20 cm,
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mit einseitiger Rückenstütze bis mind. 1/3 der Steinhöhe,
Rückenstütze geschalt sowie Kanten der Rückenstütze
abgerundet nach DIN 1176,
Verlegung der Steine mit Fugen 0,5 bis 1,5 cm,
Verfugung mit Zementmörtel MGR III.
Einzeiler einschließlich Dehnfugen
im Abstand von max. 12 m gem. ZTV Pflaster 2020.

100 m EP ......................... GP ............................

02.05.26 Dreizeiler aus Granit-Kleinsteinpflaster herstellen

Wie Position 02.05.25 (Seite 79) jedoch:
Dreizeiler aus Granit-Kleinsteinpflaster in Verlegeschicht lage-
und höhengerecht verlegen,
im Bereich der Fahrradanlehnbügel / Schotterrasenflächen.

35 m EP ......................... GP ............................

02.05.27 Offene Rinne in der Maueröffnung aus Granit-Kleinsteinpflaster herstellen

Wie Position 02.05.25 (Seite 79) jedoch:
offene Rinne in der Maueröffnung aus Granit- Kleinsteinpflaster
herstellen,
Gemäß DT offene Rinne Maueröffnung,
als Siebenzeiler, ca. 70 cm breit.

12 m EP ......................... GP ............................

02.05.28 Siebenreihige Kleinsteinzeile als Pflasterwelle in Sandspielflächen herstellen

Siebenreihige Kleinsteinzeile als Pflasterwelle in
Sandspielflächen
aus grau-gelblichem Granit-Kleinsteinpflaster
nach RD Übergang Sandspielflächen - Naturstein herstellen,
einschl. ca. 40 cm dicken Bettung / Rückenstütze
aus Beton C20/25.
Bündige Verfugung mit Zement-Fugenmörtel MG III.

165 m2 EP ......................... GP ............................

02.05.29 Fallschutzbelag aus Quarzsand einbauen

Ungebundene Deckschicht profilgerecht herstellen
als Fallschutzbelag gem. DIN 1176-1
mit Sand aus Erstgewinnung in Nassabsiebung,
rundkörniger, formstabiler Quarzsand
Korngröße 0,2 bis 2 mm
brechkorn-, karbonat- und kalkfrei,
Farbe grau
Endschichthöhe (nach Setzung): 40 cm
Bereich Fallschutzflächen.

420 m2 EP ......................... GP ............................
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02.05.30 Spielsand einbauen

Ungebundene Deckschicht als Spielsand
gem. DIN 1176-1 profilgerecht herstellen,
mit Sand aus Erstgewinnung in Nassabsiebung,
Korngröße 0,2 bis 2 mm,
Farbe grau, z.B. Manchinger Spielsand.
Endschichthöhe (nach Setzung): 40 cm,
Bereich Sandspielflächen.

120 m2 EP ......................... GP ............................

02.05.31 Zulage Deckschicht aus Spielsand einbauen,
für den Bereich der Baumscheiben

Zulage zu den zuvor beschriebenen Deckschichten aus
Spielsand,
für den Einbau im Bereich der Gießränder der Bäume,
Durchmesser 120 cm.

2 St EP ......................... GP ............................

02.05.32 Schotterrasenflächen im Bereich der Fahrradanlehnbügel / Dreizeiler aus
Granit-Kleinsteinpfllaster herstellen

Vegetationstragschicht für Schotterrasen gem. FLL-Richtlinie
"Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung von
begrünbaren Flächenbefestigungen" Ausgabe 2008
im Bereich der Fahrradanlehnbügel / Dreizeiler aus
Granit-Kleinsteinpfllaster herstellen.
Untergrund 5 cm tief aufrauen, Vegetationstragschicht in
erdfeuchtem Zustand lagenweise profilgerecht einbauen und
verdichten, Einbau von entmischtem und verklumptem Material
ist nicht zulässig.

Anforderungen an Vegetationstragschicht:
Körnung: 0/22 mm
Verformungsmodul Ev2: mind. 45 MN/m2, max. 60 MN/m2
Verdichtungsgrad DPr: mind. 93 %, max. 97 %
Wasserdurchlässigkeit kf: mind. 5,0 x 10-4 cm/s, max. 5,0 x
10-3 cm/s
Einbauwassergehalt: erdfeucht, im Regelfall mit
Wassergehalt von 0,5 bis 0,7 wPr
Waserspeicherfähigkeit: mind. 20 Vol.-%, max. 40 Vol.-%
Organische Substanz: mind. 1, max. 3 Massenanteile in %
Salzgehalt: max. 150 mg/100g
pH-Wert: 5 bis 9
Gefälle: Abflusswirksame Neigung mind. 1 % und max. 5 %

Aufbau einschichtig nach Regelbauweise SR1,
Schichtstärke 15 cm,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe: +/ 1 cm,
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.10.2026 - Seite 81



Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

02 Bereich LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

WegebauarbeitenTitel02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
maximale Unebenheit auf 4 m Messstrecke: < 1,5 cm.

Einschließlich Ansaat der Schotterrasenflächen
mit Saatgutmischung RSM 2027,
RSM 2.4, Gebrauchsrasen - Kräuterrasen
mit 17 % Kräutern.
Die Saatgutmischung ist mit Gräsersorten auszustatten,
die in der RSM / FLL in die 2 höchsten Eignungsstufen
eingeordnet sind.
Saatgutmenge 10 g/m2.

50 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.05  

  Wegebauarbeiten, Netto: ...............................
    

02.06   Titel   Ausstattung und Einbauten

02.06.1 Gekettete Reihenbank mit Rückenlehne, Länge 4,06 m,
in Flächen aus Kleinsteinpflaster aus Naturstein einbauen

Gekettete Reihenbank mit Rückenlehne nach RD 14.7
in herzustellende Flächen aus Kleinsteinpflaster aus Naturstein
einbauen,
bestehend aus zwei Zweimetermodulen.
Sitz- und Rückenlehnen aus FSC-zertifiziertem Hartholz,
naturbelassen.
Länge ca. 2,06 m,
Sitzhöhe vorne 47 cm über Belag,
Gesamttiefe ca. 59 cm,
nach hinten sitzbequem fallend.
Je 4 St. Sitz- und 2 St. Rückenbohlen 10 x 5,5 cm,
mit stabilisierenden, unterseits verschraubten Mittelbändern,
Rückenlehnen unter dem Sitzbelag montiert.
2 St. Endfüße und 1 St. Mittelfuß
aus 15 mm dickem Stahlblech gem. DIN EN 10 025, rechteckig,
nach hinten um 4° leicht fallend,
Füße mit je zwei Befestigungslaschen
zum Aufschrauben auf das Fundament.
Stahlbleche nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und
zusätzlich pulverbeschichtet im Farbton DB 703 / Feinstruktur
matt.
Gewicht ca. 235 kg.
Reihenbank einzubauen über vorbeschriebene Stahlwangen /
Befestigungslaschen mit V2A-Ankerdübel S10X80
auf Fundament 60 x 40 x 15 cm aus Beton C 35/45,
OK Fundament ca. 15 cm unter Belag.
Füße / Wangen zur Verschraubung 15 cm unter Gelände-OK
verlängert.
Leistung einschl. aller erforderlicher Erdarbeiten,
verdrängte Frostschutz- / Schottertragschicht seitlich einbauen.
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Übertrag: ................................

Fabrikat: Runge GmbH & Co. KG
Telefon: +49 5402 98448 0
E-Mail: info@mail-runge.de,
Typ: gekettete Reihenbank Binga.

1 St EP ......................... GP ............................

02.06.2 Gekettete Reihenbank "vis-a-vis" mit 2 x 2 St. Rückenlehnen,
in Flächen aus Kleinsteinpflaster aus Naturstein einbauen

Wie Position 02.06.1 (Seite 82) jedoch:
Gekettete Reihenbank "vis-a-vis"
mit Sonderkonsolen für 2 x 2 St. Rückenlehnen
nach RD 14.9,
je 1 x vorne und 1 x hinten für Sitzmöglichkeiten in beide
Richtungen,
in herzustellende Fläche aus Kleinsteinpflaster aus Naturstein
einbauen.

2 St. Rückenlehnen je ca. 100 cm lang und
2 St je 50 cm lang.

Fabrikat: Runge GmbH & Co. KG
Telefon: +49 5402 98448 0
E-Mail: info@mail-runge.de,
Typ: gekettete Reihenbank Binga "vis-a-vis".

3 St EP ......................... GP ............................

02.06.3 Drehbare Paarliege
in Flächen aus Kleinsteinpflaster aus Naturstein einbauen

Drehbare Paarliege nach RD 14.6
in herzustellende Flächen aus Kleinsteinpflaster aus Naturstein
einbauen.
Sitz- und Rückenbelag aus FSC-zertifiziertem Hartholz,
naturbelassen.
Länge / Breite / Höhe ca. 170 x 132 x 102 cm,
abgewinkelte Liegefläche ca. 195 cm,
Einstiegshöhe 47 cm über Belag.
25 St. Liegehölzer,
davon je 1 Kopf- und 1 Fußleiste je 10 x 5,5 cm
sowie 10 St. Rückenleisten und 13 St. im Sitz- / Liegebereich
mit 5,9 x 3,5 cm,
mit einem Spaltmaß von ca. 2 cm.
Stahleinfassung an den Stirnseiten der Hölzer
mit 10 mm Dicke gem. DIN EN 10 025,
nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und
zusätzlich pulverbeschichtet im Farbton DB 703 / Feinstruktur
matt.
Fußsäule zur Fundamentierung mit ca. 45 cm Unterflurlänge.
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Übertrag: ................................
Mit 360° Drehgelenk, drehbar mit 2 St. Gleitlagern,
mit Bremswirkung.
Gewicht ca. 150 kg.
Drehbare Paarliege einzubauen über vorbeschriebene
Fußsäule in ein herzustellendes Ortbetonfundament
60 x 60 x 100 cm aus Beton C 25/30,
OK Fundament ca. 15 cm unter Belag.
Leistung einschl. aller erforderlicher Erdarbeiten,
verdrängte Frostschutz- / Schottertragschicht seitlich einbauen.

Fabrikat: Runge GmbH & Co. KG
Telefon: +49 5402 98448 0
E-Mail: info@mail-runge.de,
Typ: Drehbare Paarliege Binga / Weila.

5 St EP ......................... GP ............................

02.06.4 Fahrradanlehnbügel in Flächen aus Schotterrasen einbauen

Fahrradanlehnbügel nach RD 13.2 in herzustellende Flächen
aus Schotterrasen einbauen.
Fahrradanlehnbügel einschl. Quersteg,
aus Flachstahl 80 / 10 mm,
mit durchgesteckten oder angeschweißten Erdankern.
Gesamthöhe über GOK 850 mm,
Breite 850 mm,
Kanten gefast / gerundet.
Nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und
zusätzlich pulverbeschichtet im Farbton DB 703.
Fahrradanlehnbügel einzubauen in
Ortbetonfundament C 20/25,
Größe ca. 30 x 30 x 60 cm.
Leistung einschl. aller erforderlicher Erdarbeiten,
verdrängte Frostschutz- / Schottertragschicht seitlich einbauen.

Fabrikat: Ziegler Metallbearbeitung GmbH
Telefon: +49 800 100 49 02
E-Mail: beratung@ziegler-metall.de,
Typ: Anlehnbügel RASBO mit Quersteg, zum Einbetonieren.

15 St EP ......................... GP ............................

02.06.5 Papierkorb mit Ascher
in Flächen aus Kleinsteinpflaster aus Naturstein einbauen

Papierkorb mit Ascher nach RD 20 in herzustellende Fläche aus
Kleinsteinpflaster aus Naturstein einbauen.
Inhalt des Papierkorbes ca. 45 l,
Gesamthöhe 90 cm, Höhe über Boden 70 cm,
Größe des Korbes 30 x 30 cm.
Hergestellt aus 2 mm dickem Stahlblech,
mit Abdeckung aus 8 mm dickem Stahlblech,
mit Einwurfloch und Ascher,
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Übertrag: ................................
einschl. verzinktem Drahtkorbeinsatz.
Nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und
zusätzlich pulverbeschichtet im Farbton DB 703.
Papierkorb mit Dreikantverriegelung,
einschl. Übergabe von einem Dreikant / Abfallsammler.

Papierkorb einzubauen über rückseitigen Pfosten /
Bodenplatte 300 x 300 x 8 mm,
als Unterflurbefestigung
auf Fundament 60 x 40 x 12 cm aus Beton C 35/45,
OK Fundament ca. 20 cm unter Belag.

Leistung einschl. aller erforderlicher Erdarbeiten,
verdrängte Frostschutz- / Schottertragschicht seitlich einbauen.

Fabrikat: L. Michow & Sohn GmbH
Telefon: +49 40 689429-0
E-Mail: Im@michow.com,
Typ: Lauenburg, mit Ascher.

4 St EP ......................... GP ............................

02.06.6 Spielgerät Doppelschaukel aus Lärchenleimbinder und Edelstahl-Querrohr in herzustellenden
Fallschutz aus Sand einbauen

Spielgerät in herzustellenden Fallschutz aus Sand einbauen
nach Herstellervorschrift,
gemäß EN 1176, mit Schutzzeichen (TÜV).
Doppelschaukel aus Lärchenleimbinder und Edelstahl-Querrohr,
Gesamthöhe 4,60 m, Breite 4,60 m.
Doppelschaukel bestehend aus einer Grundkonstruktion
(Standpfosten und Oberbalken)
aus Lärchenholz-Leimbindern 20 x 20 cm,
lasiert mit umweltfreundlicher Dickschichtlasur in Eiche hell,
Standpfosten über nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkten,
formschlüssigen Spezial-Pfostenschuhe im Fundament
befestigt.
Mit verzinkten Eckverbindungsblechen,
alle Schrauben und Beschläge verzinkt.
Querrohr mit Durchmesser 89 mm aus Edelstahl, mechanisch
poliert,
mit durchgehenden Schaukelachsen aus Edelstahl,
kugelgelagert, mit 2 St. Schaukelsitzen.
Schaukelketten 6 mm Durchmesser, aus Edelstahl.
Schaukelhöhe OK Querrrohr 3,50 m über OK Gelände.

Einzubauen in 2 St. Fundamente
aus mit Q 188 A - Baustahlmatten
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Übertrag: ................................
bewehrtem Stahlbeton mind. C 20/25,
Größe mind. 1,80 x 0,60 x 0,70 m,
OK Fundament 40 cm unter GOK,
Fundamente oberseits mit abgerundeten Ecken.

Leistung einschl. aller erforderlicher Erdarbeiten,
verdrängte Frostschutz- / Schottertragschicht seitlich einbauen.

1 St EP ......................... GP ............................

02.06.7 Naturstein-Findlinge, Einzelgewicht 0,5 bis 6,0 t, im Bereich der Stauden-Mischpflanzungen
versetzen

Ca. 8 St. naturbelassene, abgerundete Moräne-Findlinge,
frost- und witterungsbeständig,
Einzelgewicht 0,5 bis 6,0 t,
Farbe: graubeige,
als Umgrenzung bzw. Einzelsteine
im Bereich der Stauden-Mischpflanzungen
mit geeignetem Hebegerät versetzen.
Formgebung abgerundet,
keine in den Sichtflächen erkennbaren Abplatzungen oder
Risse,
Längen / Breite / Höhe
von ca. 60 x 80 x 40 bis 180 x 120 x 100 cm.
Einheben und exaktes Positionieren entsprechend den
Ausführungsplänen sowie den Anweisungen der Planer:innen.
Inklusive Einlassen des Findlings in den Untergrund,
Herstellen eines Planums mind. EV2 45 MN/m2 sowie Einbau
einer Sauberkeitsschicht aus
Schotter 0/45 mm, Dicke mind. 15 cm EV2 80 MN/m2 sowie
Hinterfüllen mit geeignetem, verdichtungsfähigem Material,
einschließlich lagenweiser Verdichtung. Sicherstellung der
dauerhaften Kipp-, Lage- und Standsicherheit.
Die Findlinge werden von den Planer:innen beim Lieferanten vor
Lieferung ausgewählt oder
sind anhand von Fotos und Abmessungen von diesen zur
Lieferung freizugeben.
Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein.

20 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.06  

  Ausstattung und Einbauten, Netto: ...............................
    

02.07   Titel   Vegetationstechnische Arbeiten
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Lieferung / Herstellung der Substrate für Baumgruben und Vegetationsflächen

Lieferung / Herstellung der Substrate für Baumgruben und
Vegetationsflächen

Substrat nach den FLL - Empfehlungen für Baumpflanzungen
Bauweise 2 (überbaubares Baumsubstrat) ist vom AN zu liefern,
die Substrate nach Bauweise 1 (nicht überbaubares
Baumsubstrat) sowie Substrate für Staudenpflanzflächen und
Rasen- / Wiesenflächen sollen nach den vom AG
vorgegebenen Mischungsrezepturen aus bauseits vorhandenen
Böden und vom AN zu liefernden Zuschlagsstoffen gemischt
und eingebaut werden.

02.07.1 Baumgruben ausheben, im Mittel 2,80 x 3,50 x 1,50 m,
anfallendes Material für Haufwerksbeprobung geordnet lagern

Baumgruben in einer mittleren Größe von
2,80 x 3,50 x 1,50 m (L x B x T) ausheben,
Boden profilgerecht abtragen, laden, transportieren
und zur Haufwerksbeprobung geordnet lagern,
Homogenbereich B 1 bis B 4.
Das Bodenmaterial ist im Bereich Wörnitzpark
auf messbaren Mieten zur Haufwerksbeprobung
geordnet zu lagern.
Transportenfernung bis 250 m,
Sohle der Baumgrube 50 cm tief lockern.

670 m3 EP ......................... GP ............................

02.07.2 Liefern von Zuschlagsstoffen, kalkfreier Natursand 0/4 mm

Liefern von losen Zuschlagsstoffen (Gerüststoffe)
mit Prüfzeugnis für Baumsubstrate
frei Verwendungsstelle / Mischplatz,
Natursand,
Körnung 0/1 bis 0/4 mm,
ohne Brechsand-Anteile,
Schlämmkorngehalt <1 M.-%,
Kalkgehalt < 8 M.-%.
Abrechnung nach Mischungsrezeptur und Aufmaß.

750 t EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

02.07.3 Liefern von Zuschlagsstoffen, Frostschutzkies / Frostschutzschotter

Liefern von losen Zuschlagsstoffen (Gerüststoffe)
mit Prüfzeugnis für Baumsubstrate
frei Verwendungsstelle / Mischplatz,
Frostschutzkies / Frostschutzschotter,
Körnung 0/8 bis 0/45 mm,
ohne Brechsand-Anteile,
Schlämmkorngehalt <4 M.-%,
Abrechnung nach Mischungsrezeptur und Aufmaß.

750 t EP ......................... GP ............................

02.07.4 Liefern von Zuschlagsstoffen, Grüngutkompost

Liefern von losen Zuschlagsstoffen (Gerüststoffe),
gütegesichert, für Baumsubstrate
frei Verwendungsstelle / Mischplatz,
Grüngutkompost,
Rottegrad V,
Körnung max. 0/15 mm.
Die Eignung ist durch einen aktuellen Prüfbericht
gemäß EBC nachzuweisen.
Abrechnung nach Mischungsrezeptur und Aufmaß.

375 m3 EP ......................... GP ............................

02.07.5 Bodensubstrat am Mischplatz des AG herstellen

Bodensubstrat am Mischplatz des AG herstellen,
aus bauseits lagernden Böden und zu liefernden
Zuschlagsstoffen,
Materiallieferungen werden durch separate Positionen
gesondert vergütet.
Mischung z.B. mit Radlader über Kopf auf Kegel,
geschätzte Zusammensetzung:
3 Teile bauseit. Bodenaushub,
3 Teile Natursand,
3 Teile Kies / Schotter und
1 Teil Kompost.
Die exakte Mischungsrezeptur wird vor der Ausführung vom AG
gestellt, die Homogenität der Mischung wird seitens AG durch
stichprobenartige Laboruntersuchungen überprüft.
Vor Beginn der Arbeiten wird unter Aufsicht des AGs eine
Referenzmischung durchgeführt werden.
Spätere Abweichungen vegetationstechnischer Parameter
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Übertrag: ................................
gegenüber dieser Referenzmischung dürfen 50 % nicht
überschreiten.
Die Zuschlagsstoffe lagern in Mieten am Erdlagerplatz,
ein Mischplatz wird gestellt,
die Förderstecken am Mischplatz betragen bis 100 m.
Abrechnung nach Mischungsrezeptur und Aufmaß.

2.020 m3 EP ......................... GP ............................

02.07.6 Baumgruben verfüllen mit hergestelltem Baumsubstrat

Baumgruben verfüllen mit über Vorposition hergestelltem
Baumsubstrat,
Material in trockenem bis erdfeuchten Zustand
(„halbfeste Konsistenz“ ko 2 bis 3 nach bodenkundl.
Kartieranleitung) lageweise einbauen in Lagen von ca. 70 cm,
andrücken mittels Baggerschaufel o.ä. bis zur natürlichen
Lagerungsdichte (ca. 85 % DPr),
Verdichtungen >87 % DPr sind nicht zulässig.

670 m3 EP ......................... GP ............................

02.07.7 Überbaubare Baumgrube herstellen nach FLL-Empfehlung Bauweise 2

Überbaute Baumgrube herstellen nach FLL-Empfehlung
Bauweise 2, in einer Tiefe von 1,50 m.
Überbaubares Straßenbaumsubstrat nach FLL-Baumpflanz-
empfehlung, Bauweise 2 bzw. ZTV-Vegtra-Mü, Sieblinie B,
neueste Fassung liefern und unter künftigen Verkehrsflächen
gem. Regelquerschnitt einbauen.
Einbau in drei Lagen bis zum Erdbau-Planum
(50 cm unter OK Deckschicht),
untere Lage (mind. 30 cm dick) glattziehen und andrücken,
mittlere und obere Lage (je mind. 30 bis 40  cm dick) statisch
oder per Stampfer verdichten auf Verformungsmodul
EV2 45 bis max. 60 MN/m2,
Verdichtungsgrad 95 - max. 100 % DPr.
Die Eignung ist durch einen aktuellen geeigneten Prüfbericht
gem. FLL oder ZTV-VegtraMü nachzuweisen;
Im Bereich des künftigen Wurzelballens ist die Baumgrube auf
einer Fläche von mind. 1,5 x 1,5 m unverdichtet zu gestalten.
Dort ist die künftige engere Baumgrube bis zur Endtiefe von
1,50 m mit über separate Positionen hergestelltem,
nicht-überbaubarem Baumsubstrat A zu verfüllen.

75 m3 EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

02.07.8 Baugrund lockern

Baugrund gleichmäßig lockern durch Aufreißen,
Verdichtungen beseitigen,
Abstand der Aufreißer bis 30 cm,
in kreuzweiser Bearbeitung,
Bearbeitungstiefe mindestens 50 cm,
Homogenbereich B 1 bis B 4.
vor Auftrag der Vegetationstragschicht.

5.300 m2 EP ......................... GP ............................

02.07.9 Über Vorpositionen gemischtes Substrat von Miete aufnehmen
und in herzustellende Staudenpflanzflächen einbauen,
TE bis 250 m

Über Vorpositionen gemischtes Substrat,
Homogenbereich B 1 bis B 4,
von Mieten des Bodenmischplatzes laden, transportieren
und in herzustellende Staudenpflanzflächen profilgerecht
einbauen.
Einbaudicke im Mittel ca. 30 cm,
Transportentfernung bis 250 m.

180 m3 EP ......................... GP ............................

02.07.10 Über Vorpositionen gemischter Oberboden / Substrat von Miete aufnehmen
und in herzustellende Rasen- / Wiesenflächen einbauen,
TE bis 250 m

Über Vorpositionen gemischter Oberboden / Substrat,
Homogenbereich B 1 bis B 4,
von Mieten des Bodenmischplatzes laden, transportieren
und in herzustellende Rasen- / Wiesenflächen profilgerecht
einbauen.
Einbaudicke im Mittel ca. 20 cm,
Transportentfernung bis 250 m.

1.150 m3 EP ......................... GP ............................

02.07.11 Pflanzflächen für Stauden mulchen,
mit grau / gelblichem Sand 2 - 8 mm

Pflanzflächen für Stauden mulchen,
mit grau / gelblichem, kalkfreiem Sand 2 - 8 mm.
Die Mulchschicht ist mit der Pflanzung der Stauden
aufzubringen.
Schichtdicke im Mittel 5 bis 8 cm.

540 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.07.12 Wurzelsperre einbauen, Höhe 1,30 m, inkl. Erdarbeiten

Wurzelsperre
zum Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen
im Rahmen der Erdarbeiten nach Herstellerangabe verlegen
und einschneiden.
Vertikale Wurzelsperre aus einer Wurzelschutzmembrane aus
PP mit einseitiger Extrusionsbeschichtung,
Flächengewicht 325 g/m2.
Bahnenbreite 130 cm, Stöße sind gemäß Herstellerangaben
mit Butyl-Klebeband wurzelundurchlässig zu verkleben.
Die Oberkante der Wurzelschutzmembran muss nach
Herstellung bündig mit der Oberkante abschließen,
so dass sie erst nach endgültiger Herstellung der Flächen
bündig abzuschneiden ist.

25 m EP ......................... GP ............................

02.07.13 Zulage für Vegetationsflächen herstellen, im Gefälle

Zulage für den Mehraufwand für das Herstellen von
Vegetationsflächen im Gefälle von 1:4 bis 1:2.
Zulage wird nur einmal vergütet,
für Baugrundlockerung und Erdarbeiten,
Fräsen, Feinplanieren und ansäen / pflanzen sowie
die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.

650 m2 EP ......................... GP ............................

Vortext vegetationstechnische Arbeiten / Pflanzarbeiten

Hinweis für nachfolgende Positionen -
Pflanzen liefern und einpflanzen:
Die Pflanzen sind nach DIN 18 916 und den einschlägigen
Gütebestimmungen (FLL) in 1. Qualität in den verlangten
Größen zu liefern.
Der AN garantiert für die Sortenechtheit (Wurzelecht /
Stammecht).
Die Pflanzen müssen regelmäßig verpflanzt sein
(Nachweis durch Quartierbuch), mit begleitenden
Schneidemaßnahmen. Das Jahr der letzten Verschulung ist
schriftlich anzugeben und darf nicht länger als vier
Vegetationsperioden zurückliegen.
Eine Überprüfung der vorgeschriebenen Verpflanzzeiten
mittels stichprobenartiger holzanalytischer
Untersuchung behält sich der AG vor.
Der AG behält sich vor, die geplanten Gehölze in der
bzw. den von der Garten- und Landschaftsbaufirma
ausgewählten Baumschule(n) bzw. beim Züchter zu
besichtigen, auszuwählen und zu versiegeln.
Sicherstellungs- und Standortnachweis sind vorher vom
AN zu erbringen. Bei unzureichender Pflanzenqualität
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.10.2026 - Seite 91



Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

02 Bereich LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

Vegetationstechnische ArbeitenTitel02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
erfolgt keine Vergabe des Auftrages!

Werden die angebotenen Pflanzen in der Baumschule zur
Besichtigung freigegeben und sollten sie nachweislich
nicht der ausgeschriebenen Qualität entsprechen, ohne
vorherigen Hinweis auf entsprechende Qualitätsmängel
(Verpflanzungshäufigkeit, StU, Kronenansatz, etc.) so
behält sich der Auftraggeber vor, die Kosten der
Baumbesichtigung als Schadensersatz geltend zu machen.
Pflanzen mit Transportschäden (Bruchschäden,
Wurzeltrocknung, Frost etc.) sowie Pflanzen mit nicht
fachgerechter Verpackung bzw. Ballierung dürfen nicht
gepflanzt werden.

Notwendig werdende Wässerungen, Schutzmaßnahmen etc.
sind vom AN in Absprache mit der Objektüberwachung
selbständig zu veranlassen und zu betreuen. Im Rahmen der
Pflege ist ein eventueller Schädlingsbefall der Pflanzen
eigenverantwortlich zu überwachen und eigenständig nach
Rücksprache mit dem AG entsprechende Maßnahmen zu
treffen.

Sofort nach Anlieferung der Gehölze hat ein
fachgerechter Kronenschnitt zum Ausgleich des
Wurzelverlustes zu erfolgen (auch bei Ballenpflanzen).
Vom Auftraggeber im Rahmen der Pflanzenbesichtigung
bzw. Pflanzenauswahl in der Baumschule / beim Züchter
angebrachte Siegel oder Plomben sind nach Abnahme der
Pflanzen auf der Baustelle während oder kurz nach der
Pflanzung zu entfernen. Anfallendes Material ist aufzunehmen
und entsprechend den Vorgaben der Entsorgungswirtschaft
sachgerecht verwerten.
Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und Deponiegebühren
sind in die Einheitspreises einzukalkulieren und werden nicht
zusätzlich vergütet.
Das Anbringen der Stammschutzfarbe darf erst nach dem
Pflanzen der Gehölze und nach dem Herstellen der
Pflanzenverankerung erfolgen. Vor dem Anbringen der
Stammschutzfarbe sind im Beisein des AG sämtliche Gehölze
auf Stammschäden zu untersuchen und vom AG freizugeben.
Gehölze mit Stammschäden werden nicht abgenommen und
müssen unverzüglich und zum Zeitpunkt der Pflanzung auf
Kosten des AN ausgetauscht werden.
Alle diese zusätzlichen Leistungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bäume, Großsträucher und Sträucher

Gemäß DIN 18 299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
jeder Art, Punkt 2.1 umfassen die folgenden Leistungen auch
das Liefern, einschließlich Abladen und Lagern der Pflanzen.

02.07.14 Acer campestre 'Elsrijk' einpflanzen,
Sol.-Baum, 5xv.,, mDb, StU 30-35 cm

Acer campestre ‘Elsrijk‘ (Feld-Ahorn),
Solitärbaum, 5xv, mDb, StU 30 bis 35 cm,
H 500-700, Br. 200-300,
einpflanzen.

3 St EP ......................... GP ............................

02.07.15 Amelanchier ovalis / rotundifolia einpflanzen,
Solitär, 3xv., mDb., H 175-200 cm

Amelanchier ovalis / rotundifolia,
(Gemeine Felsenbirne),
Sol., 3xv, mDb,
H 175-200 cm,
einpflanzen.

37 St EP ......................... GP ............................

02.07.16 Castanea sativa einpflanzen,
H, 4xv., mDb., StU 20-25 cm

Castanea sativa (Esskastanie),
Hochstamm, 4xv, mDb, StU 20 bis 25 cm,
H 400-500, Br. 150-200,
einpflanzen.

5 St EP ......................... GP ............................

02.07.17 Cercis siliquastrum einpflanzen, aufgeasteter, mehrstämmiger Solitär,
5xv., mDb., H. 350-400, Br. 150-200

Cercis siliquastrum (Judasbaum),
als aufgeasteter, mehrstämmiger Solitär
mit mind. 3 Grundstämmen,
5xv., mDb.,
H 350-400, Br. 150-200,
Kronenansatz bei ca. 180 cm,
einpflanzen.

3 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.07.18 Cornus controversa einpflanzen,
Sol. 6xv. mDb. H 350-400 Br. 200-300

Cornus controversa (Etagen-Hartriegel),
Solitär, 6xv., mDb.,
H 350-400, Br. 200-300,
einpflanzen.

1 St EP ......................... GP ............................

02.07.19 Cornus mas einpflanzen,
Sol. 6xv mDb., H 400-450, Br. 300-400

Cornus mas (Kornelkirsche),
Solitär, 6xv, mDb,
H 400-450, Br. 300-400,
einpflanzen.

11 St EP ......................... GP ............................

02.07.20 Cornus mas einpflanzen,
Sol., 3xv., mDb., H 175-200 cm

Cornus mas (Kornelkische),
Solitär, 3xv., mDb.,
H 175-200 cm,
einpflanzen.

6 St EP ......................... GP ............................

02.07.21 Corylus colurna einpflanzen,
Sol.-Baum, 5xv., mDb., StU 30-35 cm

Corylus colurna (Baumhasel),
Solitär-Baum, 5xv., mDb., StU 30 bis 35 cm,
H 500-700, Br. 200-300,
einpflanzen.

9 St EP ......................... GP ............................

02.07.22 Ostrya carpinifolia einpflanzen,
Sol.-Baum, 5xv., mDb., StU 30-35 cm

Ostrya carpinifolia (Hopfenbuche),
Solitär-Baum, 5xv., mDb., StU 30 bis 35 cm,
H 400-500, Br. 200-300,
einpflanzen.

3 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.10.2026 - Seite 94



Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

02 Bereich LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

Vegetationstechnische ArbeitenTitel02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.23 Prunus avium 'Kordia' einpflanzen,
H, 3xv., mDb., StU 18-20 cm

Prunus avium ‘Kordia‘ (Süßkirsche),
Hochstamm, 3xv., mDb., StU 18 bis 20 cm,
einpflanzen.

1 St EP ......................... GP ............................

02.07.24 Prunus cerasifera 'Nigra' einpflanzen,
Sol., 5xv., mDb., H 450-500 Br. 200-300

Prunus cerasifera ‘Nigra‘ (Blutpflaume),
Solitär, 5xv., mDb.,
H 450-500, Br. 200-300,
einpflanzen.

5 St EP ......................... GP ............................

02.07.25 Quercus cerris einpflanzen,
Sol.-Baum, 5xv., mDb., StU 30-35 cm

Quercus cerris (Zerr-Eiche),
Solitär-Baum, 5xv., mDb., StU 30 bis 35 cm,
H 500-700, Br. 200-300,
einpflanzen.

8 St EP ......................... GP ............................

02.07.26 Damascener-Rose 'Rose de Resht',
Cont. 5 ltr., einpflanzen

Strauchrose ‘Rose de Resht‘,
Container 5 Liter,
einpflanzen.

20 St EP ......................... GP ............................

02.07.27 Tilia tomentosa 'Brabant' einpflanzen,
Sol.-Baum, 4xv., mDb., StU 20-25 cm

Tilia tomentosa ‘Brabant‘ (Silber-Linde ‘Brabant‘),
Sol-Baum, 4xv, mDb, StU 20 bis 25 cm,
H 400-500, Br. 150-200,
einpflanzen.

15 St EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

02.07.28 Viburnum opulus einpflanzen,
Sol. 3xv., mDb., H 200-250 cm

Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball),
Solitär, 3xv., mDb.,
H 200-250 cm,
einpflanzen.

37 St EP ......................... GP ............................

Vortext Stauden / Gräser / Blumenzwiebeln

Die über die folgenden Positionen zu pflanzenden
Stauden / Gräser / Blumenzwiebeln sind gemäß
Pflanzplan in vorbereitete Pflanzflächen in verschieden
zusammengesetzten Mischungen zu pflanzen.

Sämtliche Stauden / Gräser / Zwiebeln sind unmittelbar nach
Auftragsvergabe gemäß den freigegebenen Pflanzplänen
verbindlich zu bestellen, so dass die Verfügbarkeit zum
Zeitpunkt der Pflanzung im Frühjahr / Herbst 2027 bzw.
spätestens im Frühjahr 2028 sichergestellt ist.

Gemäß DIN 18 299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
jeder Art, Punkt 2.1 umfassen die folgenden Leistungen auch
das Liefern, einschließlich Abladen und Lagern der Pflanzen.

Stauden / Gräser

Die Pflanzqualitäten der nachfolgend beschriebenen Stauden /
Gräser richtet sich gemäß den empfohlenen Kulturgefäßen der
Technischen Lieferbedingungen für Stauden
(Gütebestimmungen) der FLL.

02.07.29 Achillea Filipendulina - Hybride 'Credo' einpflanzen

Achillea Filipendulina - Hybride ‘Credo‘ (Schafgarbe)
einpflanzen.

124 St EP ......................... GP ............................

02.07.30 Achillea Millefolium - Hybride 'Lilac-Beauty' einpflanzen

Achillea Millefolium - Hybride ‘Lilac-Beauty‘ (Schafgarbe),
einpflanzen.

122 St EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

02.07.31 Agastache rupestris 'Rosie Posie' einpflanzen

Agastache rupestris ‘Rosie Posie‘
(Kleine Felsen-Duftnessel),
einpflanzen.

49 St EP ......................... GP ............................

02.07.32 Alcea rosea 'Nigra',
Cont. 2 ltr., einpflanzen

Alcea rosea ‘Nigra‘ (schwarze Stockrose),
Container 2 Liter,
im Frühjahr 2028 in bestehende Pflanzungen einpflanzen.

15 St EP ......................... GP ............................

02.07.33 Aster cordifolius 'Ideal' einpflanzen

Aster cordifolius ‘Ideal‘ (Schleier-Aster), einpflanzen.

75 St EP ......................... GP ............................

02.07.34 Aster dumosus 'Augenweide' einpflanzen

Aster dumosus ‘Augenweide‘ (Kissenaster),
einpflanzen.

198 St EP ......................... GP ............................

02.07.35 Baptisia alba einpflanzen

Baptisia alba (Weiße Indigolupine),
einpflanzen.

50 St EP ......................... GP ............................

02.07.36 Cephalaria gigantea einpflanzen

Cephalaria gigantea (Riesen-Schuppenkopf),
einpflanzen.

13 St EP ......................... GP ............................

02.07.37 Coreopsis Verticillata - Hybride 'Moonbeam' einpflanzen

Coreopsis Verticillata - Hybride ‘Moonbeam‘ (Nadelblättriges
Mädchenauge),
einpflanzen.

87 St EP ......................... GP ............................
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02.07.38 Coreopsis verticillata 'Zagreb' einpflanzen

Coreopsis verticillata ‘Zagreb‘
(Nadelblättriges Mädchenauge, Netzblattstern),
einpflanzen.

146 St EP ......................... GP ............................

02.07.39 Dahlia 'Honka Roze', Cont. 5 ltr., einpflanzen

Dahlia ‘Honka Roze‘ (Stern-Dahlie),
Container 5 Liter,
im Frühjahr 2028 in bestehende Pflanzungen einpflanzen.

49 St EP ......................... GP ............................

02.07.40 Echinacea pallida 'Hula Dancer' einpflanzen

Echinacea pallida ‘Hula Dancer‘ (Sonnenhut), einpflanzen.

75 St EP ......................... GP ............................

02.07.41 Echinacea Hybride 'Sunrise' einpflanzen

Echinacea Hybride ‘Sunrise‘ (Heller Sonnenhut), einpflanzen.

75 St EP ......................... GP ............................

02.07.42 Eryngium planum 'Blauer Zwerg' einpflanzen

Eryngium planum ‘Blauer Zwerg‘ (Kleiner Mannstreu),
einpflanzen.

87 St EP ......................... GP ............................

02.07.43 Eryngium yuccifolium einpflanzen

Eryngium yuccifolium (Palmlilien-Mannstreu), einpflanzen.

50 St EP ......................... GP ............................

02.07.44 Euphorbia characias ssp. wulfenii einpflanzen

Euphorbia characias ssp. wulfenii (Mittelmeer-Wolfsmilch),
einpflanzen.

62 St EP ......................... GP ............................

02.07.45 Euphorbia x martinii einpflanzen

Euphorbia x martinii (Busch-Wolfsmilch),
einpflanzen.

122 St EP ......................... GP ............................
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02.07.46 Geranium macrorrhizum 'Ingwersen`s Variety' einpflanzen

Geranium macrorrhizum ‘Ingwersen`s Variety‘
(Balkan-Storchschnabel),
einpflanzen.

195 St EP ......................... GP ............................

02.07.47 Helianthus giganteus 'Sheila´s Sunshine' einpflanzen

Helianthus giganteus ‘Sheila´s Sunshine‘
(Riesen-Sonnenblume),
einpflanzen.

13 St EP ......................... GP ............................

02.07.48 Helleborus Orientalis - Hybride 'Blue Lady' einpflanzen

Helleborus Orientalis - Hybride ‘Blue Lady‘ (Lenzrose),
einpflanzen.

86 St EP ......................... GP ............................

02.07.49 Hemerocallis minor einpflanzen

Hemerocallis minor (Kleine Taglilie),
einpflanzen.

98 St EP ......................... GP ............................

02.07.50 Heuchera Hybride 'Rachel' einpflanzen

Heuchera Hybride ‘Rachel‘ (Purpurglöckchen), einpflanzen.

146 St EP ......................... GP ............................

02.07.51 Iris barbata-elatior 'Jersey Maid' einpflanzen

Iris barbata-elatior ‘Jersey Maid‘ (Hohe Bart-Iris), einpflanzen.

65 St EP ......................... GP ............................

02.07.52 Knautia macedonica einpflanzen

Knautia macedonica (Purpur-Witwenblume),
einpflanzen.

173 St EP ......................... GP ............................

02.07.53 Limonium latifolium einpflanzen

Limonium latifolium (Strandflieder),
einpflanzen.

45 St EP ......................... GP ............................
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02.07.54 Monarda bradburniana 'Ozark' einpflanzen

Monarda bradburniana ‘Ozark‘ (Frühe Indianernessel),
einpflanzen.

87 St EP ......................... GP ............................

02.07.55 Nepeta racemosa 'Superba' einpflanzen

Nepeta racemosa ‘Superba‘ (Katzenminze),
einpflanzen.

219 St EP ......................... GP ............................

02.07.56 Origanum vulgare einpflanzen

Origanum vulgare (Gewöhnlicher Dost),
einpflanzen.

146 St EP ......................... GP ............................

02.07.57 Paeonia mollis einpflanzen

Paeonia mollis (Wild-Pfingstrose, Weiche Pfingstrose),
einpflanzen.

44 St EP ......................... GP ............................

02.07.58 Phlomis tuberosa 'Amazone' einpflanzen

Phlomis tuberosa ‘Amazone‘ (Knollen-Brandkraut), einpflanzen.

44 St EP ......................... GP ............................

02.07.59 Salvia officinalis 'Rosea' einpflanzen

Salvia officinalis ‘Rosea‘ (Rosa Gewürz-Salbei), einpflanzen.

146 St EP ......................... GP ............................

02.07.60 Sedum Telephium - Hybride 'Thunderhead' einpflanzen

Sedum Telephium - Hybride ‘Thunderhead‘
(Hohe Fetthenne),
einpflanzen.

112 St EP ......................... GP ............................

02.07.61 Sphaeralcea ambigua 'Childerley'

Sphaeralcea ambigua ‘Childerley‘ (Kugelmalve), einpflanzen.

25 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02.07.62 Stachys byzantina 'Silver Carpet' einpflanzen

Stachys byzantina ‘Silver Carpet‘ (Teppich Wollziest),
einpflanzen.

346 St EP ......................... GP ............................

02.07.63 Origanum vulgare 'Compactum' einpflanzen

Origanum vulgare ‘Compactum‘ (Polster-Dost), einpflanzen.

346 St EP ......................... GP ............................

02.07.64 Teucrium chamaedrys einpflanzen

Teucrium chamaedrys (Echter Gamander, Edel-Gamander),
einpflanzen.

146 St EP ......................... GP ............................

02.07.65 Teucrium chamaedrys 'Nanum' einpflanzen

Teucrium chamaedrys ‘Nanum‘ (Zwerg-Gamander),
einpflanzen.

348 St EP ......................... GP ............................

02.07.66 Verbena bonariensis einpflanzen

Verbena bonariensis (Patagonisches Eisenkraut), einpflanzen.

122 St EP ......................... GP ............................

02.07.67 Verbascum nigrum einpflanzen

Verbascum nigrum (Dunkle Königskerze),
einpflanzen.

44 St EP ......................... GP ............................

Gräser

02.07.68 Miscanthus sinensis 'Malepartus' einpflanzen

Miscanthus sinensis ‘Malepartus‘ (Chinaschilf), einpflanzen.

5 St EP ......................... GP ............................

02.07.69 Panicum virgatum 'Hänse Herms' einpflanzen

Panicum virgatum ‘Hänse Herms‘ (Rotbraune Rutenhirse),
einpflanzen.

33 St EP ......................... GP ............................
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02.07.70 Pennisetum orientale 'Karley Rose' einpflanzen

Pennisetum orientale ‘Karley Rose‘
(Rosa Orient-Lampenputzergras),
einpflanzen.

73 St EP ......................... GP ............................

02.07.71 Schizachyrium scoparium 'Cairo' einpflanzen

Schizachyrium scoparium ‘Cairo‘ (Prärie-Bartgras), einpflanzen.

62 St EP ......................... GP ............................

02.07.72 Sesleria autumnalis einpflanzen

Sesleria autumnalis (Herbst-Kopfgras),
einpflanzen.

171 St EP ......................... GP ............................

02.07.73 Stipa barbata einpflanzen

Stipa barbata (Reiher-Federgras),
einpflanzen.

73 St EP ......................... GP ............................

02.07.74 Stipa calamagrostis 'Algäu' einpflanzen

Stipa calamagrostis ‘Algäu‘
(Silberährengras, Silber-Raugras),
einpflanzen.

44 St EP ......................... GP ............................

Zwiebeln

Die über die folgenden Positionen zu pflanzenden
Blumenzwiebeln sind im Herbst 2027
gemäß Pflanzplan in vorh. Pflanzflächen zu pflanzen.

02.07.75 Allium atropurpureum, 8/10, einpflanzen

Allium atropurpureum (Granat-Zierlauch),
Größe 8/10,
einpflanzen.

250 St EP ......................... GP ............................
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02.07.76 Allium roseum, 4/+, einpflanzen

Allium roseum (Rosen-Lauch),
Größe 4/+,
einpflanzen.

200 St EP ......................... GP ............................

02.07.77 Allium sphaerocephalon, 6/+, einpflanzen

Allium spherocephalon (Zierlauch),
Größe 6/+,
einpflanzen.

300 St EP ......................... GP ............................

02.07.78 Crocus tommasinianus 'Roseus', 5/+, einpflanzen

Crocus tommasinianus ‘Roseus‘
(Rosa Elfen-Krokus, Dalmatiner Krokus),
Größe 5/+,
einpflanzen.

500 St EP ......................... GP ............................

02.07.79 Eremurus Ruiter-Hybride 'Moneymaker', I, einpflanzen

Eremurus Ruiter-Hybride ‘Moneymaker‘
(Steppenkerze, Lilienschweif),
Größe I,
einpflanzen.

50 St EP ......................... GP ............................

02.07.80 Fritillaria persica, 20/25, einpflanzen

Fritillaria persica (Persische Kaiserkrone),
Größe 20/24,
einpflanzen.

50 St EP ......................... GP ............................

02.07.81 Fritillaria persica 'Ivory Bells', 20/+, einpflanzen

Fritillaria persica ‘Ivory Bells‘
(Persische Kaiserkrone),
Größe 20/+,
einpflanzen.

50 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.07.82 Fritillaria uva-vulpis, 6/7, einpflanzen

Fritillaria uva-vulpis (Fuchstraube, Glockenlilie),
Größe 6/7,
einpflanzen.

200 St EP ......................... GP ............................

02.07.83 Galanthus nivalis ssp. nivalis, 5/6, einpflanzen

Galanthus nivalis ssp. nivalis
(Kleines Schneeglöckchen),
Größe 5/6,
einpflanzen.

400 St EP ......................... GP ............................

02.07.84 Narcissus poeticus var. recurvus, 12/14, einpflanzen

Narcissus poeticus var. recurvus (Pfauenauge-Narzisse),
Größe 12/14,
einpflanzen.

400 St EP ......................... GP ............................

02.07.85 Tulipa 'Queen of Night', 11/12, einpflanzen

Tulipa ‘Queen of Night‘ (einfache, späte Tulpe),
Größe 11/12,
einpflanzen.

400 St EP ......................... GP ............................

02.07.86 Tulipa 'La belle Époque', 11/12, einpflanzen

Tulipa ‘La Belle Époque‘ (gefüllte, späte Tulpe),
Größe 11/12,
einpflanzen.

400 St EP ......................... GP ............................

02.07.87 Tulipa humilis alba (coerulea oculata), 6/+, einpflanzen

Tulipa humilis alba (coerulea oculata)
(Blauäugige Wildtulpe),
Größe 6/+,
einpflanzen.

400 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.07.88 Tulipa sylvestris, 5/+, einpflanzen

Tulipa sylvestris (Weinbergs-Tulpe),
Größe 5/+,
einpflanzen.

400 St EP ......................... GP ............................

02.07.89 Unterflurverankerung für Solitärbäume herstellen

Unterflurverankerung für Solitärbäume,
StU bis 35 cm sowie Höhe bis 700 cm, herstellen.
Fixierung der Unterflurverankerung mit Gurten an stabilem
Baustahlgitter unter dem Ballen,
einschließlich Lattendreieck um den Ballen der Bäume,
Seile oder Schlaufenbänder mit verstellbaren Schnallen
in das Baustahlgitter einhängen und auf passende Länge
einstellen.
Einziehen von Spanngurten oder Spannseilen durch die
Schlaufen, Ausrichtung und Fixierung des Baumes.
Zur Schonung des Ballens ist unter dem Lattendreieck
eine langsam verrottbare Kokosfaserscheibe einzulegen.

22 St EP ......................... GP ............................

02.07.90 Baumverankerung als niedriger Pfahl-Dreibock einbauen

Pflanzenverankerung nach DIN 18 916 herstellen
niedriger Pfahl-Dreibock mit Rahmen aus Halbrundholz,
Bindung in 1 m Höhe,
weißgeschälte, angespitzte Fichtenholzpfähle,
Pfahllänge 250 cm, Zopfdicke 10 bis 12 cm,
Pfähle sind 1,5 m tief in das lockere Baumsubstrat
einzuschlagen.
Bindegut aus Kokosstrick dick, mind. 25 g/m.

31 St EP ......................... GP ............................

02.07.91 Pflanzenverankerung mit zwei Schrägpfählen

Pflanzenverankerung herstellen
mit zwei Baumpfählen, schräg,
Pfähle angespitzt, weißgeschält
Pfahllänge 250 cm,
Zopfdicke 8 bis 10 cm,
Bindegut aus Kokosstrick.

91 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.07.92 Stammschutzfarbe an Gehölze (Hochstämme) StU 18-35 cm anbringen

Weißer Farbanstrich zum Schutz der frisch gepflanzten Gehölze
(Hochstämme) mit StU 18-35 cm
vor abiotischen Stammschäden,
nach Pflanzung und Verankerung anbringen,
Stämme reinigen, Auftrag eines Voranstriches,
deckender Auftrag der Stammschutzfarbe,
Verbrauch und Anwendung nach Herstellerangaben.

53 St EP ......................... GP ............................

02.07.93 Baumscheiben schützen mit Rindenmulch 10/40 mm
7 - 9 cm dick, Durchmesser 120 cm

Baumscheiben schützen, Durchmesser 120 cm,
nach der Pflanzung
vor Verunkrauten, Austrocknen und Erosion
durch Abdecken mit Mulchmaterial aus Rindenmulch,
RM 1, gütegesichert, Körnung 10 - 40 mm,
Dicke der Mulchdecke 7 - 9 cm,
Feststellung der Dicke 3 Wochen nach Andeckung.

53 St EP ......................... GP ............................

02.07.94 Pflanzscheiben schützen mit Rindenmulch 10/40 mm
7 - 9 cm dick, Durchmesser 80 cm

Pflanzscheiben schützen, Durchmesser 80 cm,
nach der Pflanzung
vor Verunkrauten, Austrocknen und Erosion
durch Abdecken mit Mulchmaterial aus Rindenmulch,
RM 1, gütegesichert, Körnung 10 - 40 mm,
Dicke der Mulchdecke 7 - 9 cm,
Feststellung der Dicke 3 Wochen nach Andeckung.

91 St EP ......................... GP ............................

02.07.95 Oberboden lockern durch Fräsen für Rasenflächen

Oberboden unmittelbar vor Feinplanum lockern
für Rasenflächen,
maschinell, kreuzweise durch Umkehrfräse,
Bearbeitungstiefe mind. 20 cm,
Homogenbereich HOB, DIN 18 300.

175 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.07.96 Oberboden feinplanieren für Rasenflächen

Oberboden feinplanieren für Rasenflächen.
Homogenbereich HOB, DIN 18 300.
Anschlüsse an Beläge wie Wege, Plätze und dergleichen
2 cm tiefer als Belagoberkante herstellen,
zulässige Abweichungen von der Ebenheit +-2 cm.

175 m2 EP ......................... GP ............................

02.07.97 Ansaatflächen herstellen: Gebrauchsrasen RSM 2.3

Rasenfläche durch Ansaat herstellen,
Rasen, DIN 18 917,
Saatgut in zwei Arbeitsgängen, über Kreuz, gleichmäßig
und ohne Entmischung aufbringen und einarbeiten
(nicht tiefer als 1 cm).
Saatgutmischung RSM 2026, RSM 2.3 Gebrauchsrasen.
Die Saatgutmischung ist mit Gräsersorten auszustatten,
die in der RSM/FLL in die 2 höchsten Eignungsstufen
eingeordnet sind.
Saatgutmenge 25 g/m2.

120 m2 EP ......................... GP ............................

02.07.98 Rasenfläche / -kante aus Fertigrasen herstellen

Rasenfläche / -kante aus Fertigrasen herstellen,
nach DIN 18 917 und dem
RD 12.4 Anschluß Wiese - Sandspielfläche,
Bereich Böschungen, mit Neigung 1 : 3.
Fläche walzen und trittfeste Planie herstellen,
Fertigrasenbahnen dicht an dicht verlegen mit versetzten
Querfugen, andrücken und
durchdringend wässern.
Rasen gemäß RSM 2.3 - Gebrauchsrasen,
Anzuchtboden humos, leicht bindig,
gute Nährstoff- und Wasserhaltefähigkeit
Sodendicke 15 - 20 mm,
Rollenbreite 60 cm (Mittelrolle).
Herstellen lage- und profilgerechter Anschlüsse an den
Flächenkanten durch Zuarbeiten der Rasensoden.
Übergänge auf bestehende Rasenfläche sind höhengleich
auszuführen, die Planumshöhen an den betreffenden
Flächenkanten sind zu diesem Zweck der Rasensodendicke
entsprechend abzusenken.

55 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.07.99 Bodengemisch / Substrat lockern durch Fräsen
für Wiesenflächen

Bodengemisch / Substrat unmittelbar vor Feinplanum lockern
für Wiesenflächen,
maschinell, kreuzweise durch Umkehrfräse,
Bearbeitungstiefe mind. 10 cm,
Homogenbereich HOB, HEB 1 und HEB 2, DIN 18 300.

5.650 m2 EP ......................... GP ............................

02.07.100 Bodengemisch / Substrat feinplanieren für Wiesenflächen

Bodengemisch / Substrat feinplanieren für Wiesenflächen.
Homogenbereich HOB, HEB 1 und HEB 2, DIN 18 300.
Anschlüsse an Beläge wie Wege, Plätze und dergleichen
2 cm tiefer als Belagoberkante herstellen,
zulässige Abweichungen von der Ebenheit +-2 cm.

5.650 m2 EP ......................... GP ............................

02.07.101 Wiesenflächen aus VWW - Regio-Saatgut durch Ansaat herstellen,
als Blumenwiese

Blumenwiesen aus VWW - Regio-Saatgut
durch Ansaat herstellen,
mit artenreicher Mischung nach
Erhaltungsmischungsverordnung (ErMiV).

Saatgutherkunft aus gesicherten, gebietsheimischen
Herkünften aus Vermehrung von Wildformen,
Ursprungsgebiet 11, Südwestdeutsches Bergland
und 12, Fränkisches Hügelland.

Technische Mindestreinheit nach RSM 2026: 80 %,
Mindestkeimfähigkeit nach RSM 2026: 70 %.

3 g/m2 in einem Arbeitsgang aufbringen,
in folgender Zusammensetzung.

60,0 % Wildblumen:
1,2 % Achillea millefolium, Gewöhnliche Schafgarbe
2,4 % Agrimonia eupatoria, Kleiner Odermennig
0,48 % Betonica officinalis, Heilziest
0,24 % Campanula glomerata, Knäul-Glockenblume
0,12 % Campanula patula, Wiesen-Glockenblume
0,12 % Campanula rotundifolia,
Rundblättrige Glockenblume
2,4 % Carum carvi, Wiesen- Kümmel
2,4 % Centaurea cyanus, Kornblume
3,0 % Centaurea jacea, Wiesen-Flockenblume
1,2 % Centaurea scabiosa, Skabiosen-Flockenblume
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Übertrag: ................................
0,96 % Crepis biennis, Wiesen-Pippau
1,8 % Daucus carota, Wilde Möhre
1,8 % Galium album, Weißes Labkraut
1,2 % Galium verum, Echtes Labkraut
0,6 % Geranium pratensa, Wiesen-Storchschnabel
0,6 % Hypericum perforatum, Echtes Johanniskraut
0,6 % Hypochaeris radicata, Gewöhnliches Ferkelkraut
2,4 % Knautia arvensis, Acker-Witwenblume
0,6 % Lathyrus pratensis, Wiesen Platterbse
1,44 % Leontodon hispidus, Rauer Löwenzahn
3,6 % Leucanthemum ircutianum / vulgare, Wiesen-Margerite
1,8 % Lotus corniculatus, Hornschotenklee
1,2 % Lychnis flos-cuculi, Kuckucks-Lichtnelke
1,8 % Malva moschata, Moschus-Malve
1,8 % Papaver rhoeas, Klatschmohn
0,48 % Pimpinella major, Große Bibernelle
2,52 % Plantago lanceolata, Spitzwegerich
0,48 % Plantago media, Mittlerer Wegerich
0,36 % Primuls veris, Echte Schlüsselblume
2,4 % Prunella vulgaris, Gewöhnliche Braunelle
0,48 % Ranunculus acris, Scharfer Hahnenfuß
0,6 % Ranunculus bulbosus, Knolliger Hahnenfuß
0,84 % Rhinanthus minor, Kleiner Klappertopf
1,2 % Rumex acetosa, Wiesen-Sauerampfer
3,6 % Salvia pratensis, Wiesen-Salbei
3,6 % Sanguisorba minor, Kleiner Wiesenknopf
0,36 % Sanguisorba officinalis, Großer Wiesenknopf
1,2 % Scorzoneroides autumnalis, Herbst-Löwenzahn
1,2 % Silene dioica, Rote Lichtnelke
1,8 % Silene vulgaris, Gewöhnliches Leimkraut
0,24 % Stellaria graminea, Gras- Sternmiere
2,4 % Tragopogon pratensis, Wiesen-Bocksbart
0,48 % Vicia cracca, Vogelwicke

40,0 % Wildgräser:
1,6 % Agrostis capillaris, Rotes Straußgras
1,6 % Alopecurus pratensis, Wiesen- Fuchsschwanz
3,2 % Anthoxanthum odoratum, Gewöhnliches Ruchgras
0,8 % Arrhenatherum elatius, Glatthafer
1,6 % Briza media, Gewöhnliches Zittergras
2,4 % Bromus erectus, Aufrechte Trespe
4,0 % Bromus hordeaceus, Weiche Trespe
4,0 % Cynosurus cristatus, Weide-Kammgras
4,0 % Festuca ovina (guestfalica), Schafschwingel
1,6 % Festuca pratensis, Wiesenschwingel
9,6 % Festuca rubra, Horst-Rotschwingel
0,8 % Helictotrichon pubescenses, Flaumiger Wiesenhafer
3,2 % Poa pratensis, Wiesen-Rispengras und
1,6 % Trisetum flavescens, Goldhafer.

Anlieferung nach Herkunftsnachweis und mit Rückstellprobe,
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Übertrag: ................................
Aussaat erst nach Prüfung und Freigabe durch den AG.

Das Saatgut ist entweder maschinell oder per Hand
ausbringen. Es darf nur auf dem Boden abgelegt und
nicht eingearbeitet werden, mit anschließendem Walzen.
Zur besseren, homogenen Ausbringung der geringen
Saatgutmenge von 3 g/m2 ist die Beimischung eines
Füllstoffes, wie z.B. Sojaschrot, vorzunehmen, so dass
eine Menge von 10 bis 20 g/m2 (Saatgut inkl. Füllstoff)
ausgebracht werden kann.

5.650 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.07  

  Vegetationstechnische Arbeiten, Netto: ...............................
    

02.08   Titel   Fertigstellungspflege bis Ende April 2028

Vortext Fertigstellungspflege

Die Fertigstellungspflege der nachfolgenden Positionen sind als
Fertigstellungspflege in Anlehnung an die
DIN 18 916 und 18 917 vom Zeitpunkt der Pflanzung
bis zur Abnahme Ende April 2028 vorgesehen.
Die Gewährleistungsfrist für Pflanzen und Ansaaten endet mit
dem Ablauf der beauftragten Pflegeleistungen im Herbst 2028.
Die Fertigstellungspflege beinhaltet alle Leistungen, um alle
Pflanzungen und Ansaaten in einen abnahmefähigen Zustand
zu versetzen.
Für die Pflanzarbeiten beinhalten sie die Leistungen des
Lockerns und Säuberns, Wässerns und Düngens der
Pflanzflächen, für die Rasenflächen das Mähen, Düngen und
ggf. Wässern.
Ggf. notwendiger Pflanzenschutz und ggf. notwendiges
Bekämpfen von unerwünschtem Aufwuchs
wird auf Nachweis vergütet.
Dauerunkräuter sind im Rahmen der Pflege über die
nachfolgenden entsprechenden Positionen einschließlich der
gesamten Wurzeln auszugraben, so dass eine nachhaltige
Reduzierung des Unkrautbesatzes gewährleistet ist.

Hinweis zu Pflegeleistungen
Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche
Regelannahmen und geben an, wieviel Arbeitsgänge
voraussichtlich erforderlich werden. Sind witterungsbedingt
weniger oder mehr Arbeitsgänge erforderlich, werden die
jeweils ausgeführten Arbeitsgänge vergütet.
Die Ausführung jedes Arbeitsganges ist vor ihrem Beginn der
Bauleitung anzuzeigen. Pflegerapporte sind der Bauleitung im
Original umgehend, spätestens jedoch
3 Arbeitstage nach Ausführung des Pflegeganges vorzulegen.
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Übertrag: ................................

Für die Pflege sämtlicher Rasen- und Wiesenflächen
werden folgende zusätzliche Regelungen getroffen:
Die Wiesenflächen sind von Einzelbäumen überstellt. Im
Bereich der Baumstandorte ist die Mahd bis unmittelbar an die
Baumscheibe / die Baumstämme heran ggf. mit kleinerem
Gerät durchzuführen. Nicht gemähte Restflächen zwischen
Baumstandorten sind nicht zulässig.
Die Flächen sind so zu mähen, dass der Wurzelhals der
Gehölze nicht verletzt wird. Die Verwendung von Freischneidern
mit Schnur wird im Baumbereich ausdrücklich verboten!
Mähen der Rasenflächen in nicht zusammenhängenden
Flächen.
Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergütet.

02.08.1 Lockern der Baumscheiben, d=120 cm, 6 AG

Lockern und Säubern der Baumscheiben,
Durchmesser 120 cm,
trockene Triebe und Stammauschläge abschneiden,
Verankerungen nachrichten.
Fläche von unerwünschtem Aufwuchs säubern,
Wurzelunkräuter sind auszugraben.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht verwerten.
Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und Deponiegebühren
sind Bestandteil des ausgewiesenen Einheitspreises dieser
Position und werden nicht zusätzlich vergütet.
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen,
6 Arbeitsgänge.
Zu bearbeitende Stückzahl: 1/6 der unten angegebenen
Menge,
Abrechnung: Anzahl Bäume x Anzahl der Pflegegänge.

384 St EP ......................... GP ............................

02.08.2 Lockern der Pflanzscheiben, d = 80 cm, 6 AG

Lockern und Säubern der Pflanzscheiben,
Durchmesser 80 cm,
trockene Triebe und Stammauschläge abschneiden,
Verankerungen nachrichten.
Fläche von unerwünschtem Aufwuchs säubern,
Wurzelunkräuter sind auszugraben.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht verwerten.
Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und Deponiegebühren
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Übertrag: ................................
sind Bestandteil des ausgewiesenen Einheitspreises dieser
Position und werden nicht zusätzlich vergütet.
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen,
6 Arbeitsgänge.
Zu bearbeitende Stückzahl: 1/6 der unten angegebenen
Menge,
Abrechnung: Anzahl Bäume x Anzahl der Pflegegänge.

480 St EP ......................... GP ............................

02.08.3 Lockern der Pflanzflächen, 6 AG

Lockern und Säubern der Pflanzflächen,
trockene Triebe abschneiden,
abgestorbene und abgeblühte Pflanzenteile entfernen.
Fläche von unerwünschtem Aufwuchs säubern,
Wurzelunkräuter sind auszugraben,
anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position und werden nicht
zusätzlich vergütet.
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen,
6 Arbeitsgänge.
Zu bearbeitende Stückzahl: 1/6 der unten angegebenen
Menge,
Abrechnung: Bearbeitungsfläche x Anzahl der
Pflegegänge.

3.240 m2 EP ......................... GP ............................

02.08.4 Wässern der Großgehölze, 250 l/St., 40 AG

Wässern der Großgehölze,
Wasser ist vom AN zu liefern.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/St 250l,
wobei die Menge in mehreren Übergängen auszubringen ist.
40 Arbeitsgänge.
Zu bearbeitende Stückzahl: 1/40 der unten angegebenen
Menge,
Abrechnung: Anzahl Bäume x Anzahl der Wässergänge.
Nachweis über digitale Fotodokumentation der Wasseruhr
mit Datum und Zeitstempel.

2.560 St EP ......................... GP ............................

02.08.5 Wässern der Sträucher, 50 l/St., 40 AG

Wässern der Sträucher,
Wasser ist vom AN zu liefern.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/St 50l,
wobei die Menge in mehreren Übergängen auszubringen ist.
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)
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02 Bereich LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

Fertigstellungspflege bis Ende April 2028Titel02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
40 Arbeitsgänge.
Zu bearbeitende Stückzahl: 1/40 der unten angegebenen
Menge,
Abrechnung: Anzahl Bäume x Anzahl der Wässergänge.
Nachweis über digitale Fotodokumentation der Wasseruhr
mit Datum und Zeitstempel.

3.200 St EP ......................... GP ............................

02.08.6 Wässern der Staudenpflanzflächen 25l/m2, 25 AG

Wässern der Staudenpflanzflächen,
Wasser ist vom AN zu liefern.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m2 25l,
wobei die Menge in mehreren Übergängen auszubringen ist.
25 Arbeitsgänge.
Zu bearbeitende Fläche: 1/25 der unten angegebenen
Menge,
Abrechnung: Fläche x Anzahl der Wässergänge.
Nachweis über digitale Fotodokumentation der Wasseruhr
mit Datum und Zeitstempel.

13.500 m2 EP ......................... GP ............................

02.08.7 Wässern der Gebrauchsrasenflächen, 10l/m2, 10 AG

Wässern des Gebrauchsrasenflächen,
Wasser ist vom AN zu liefern,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m2 10l,
10 Arbeitsgänge,
Zu bearbeitende Fläche: 1/10 der unten angegebenen
Menge,
Abrechnung: Bearbeitungsfläche x Anzahl der
Wässergänge.
Nachweis über digitale Fotodokumentation der Wasseruhr
mit Datum und Zeitstempel.

1.750 m2 EP ......................... GP ............................

02.08.8 Düngen von Großgehölzen 1.000 g/St., 3 AG

Düngen von Großgehölzen,
mit organisch-mineralischem NPK-Dünger,
Nährstoffverhältnis NPK 10-4-8 + 3 MgO,
oder gleichwertig,
in 3 Arbeitsgängen,
einmal Anfang März, ein weiteres Mal Ende April und nochmals
Mitte Juni 2027,
Dünger gleichmäßig über die Baumscheibe verteilen,
Ausbringmenge 1.000 g / St. / AG.

192 kg EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Fertigstellungspflege bis Ende April 2028Titel02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.9 Düngen von Gehölzen / Stäuchern 500 g/St., 3 AG

Düngen von Gehölzen / Sträuchern,
mit organisch-mineralischem NPK-Dünger,
Nährstoffverhältnis NPK 10-4-8 + 3 MgO,
oder gleichwertig,
in 3 Arbeitsgängen,
einmal Anfang März, ein weiteres Mal Ende April und nochmals
Mitte Juni 2027,
Dünger gleichmäßig über die Baumscheibe verteilen,
Ausbringmenge 500 g / St. / AG.

120 kg EP ......................... GP ............................

02.08.10 Düngen von Pflanzflächen, 250 g / m2, 3 AG

Düngen der Pflanzflächen,
mit organisch-mineralischem NPK-Dünger,
Nährstoffverhältnis NPK 10-4-8 + 3 MgO,
oder gleichwertig,
in 3 Arbeitsgängen,
einmal Anfang März, ein weiteres Mal Ende April und nochmals
Mitte Juni 2027,
Dünger gleichmäßig über die Pflanzfläche verteilen,
Ausbringmenge 250 g / m2 / AG.

405 kg EP ......................... GP ............................

02.08.11 Düngen von Gebrauchsrasenflächen, 40 g/m2, 4 AG

Düngen von Rasenflächen, Gebrauchsrasen,
Dünger, z.B. unter Verwendung eines Streuwagens,
gleichmäßig auftragen in 4 Arbeitsgängen,
Ausbringmenge jeweils 40 g/m2,
mit organisch-mineralischem NPK-Dünger,
Nährstoffverhältnis NPK 14-5-8 + 3 MgO + 0,05 % Fe,
oder gleichwertig.

28 kg EP ......................... GP ............................

02.08.12 Gräser / Stauden im ausgehenden Winter zurückschneiden, 1 AG

Rückschnitt der Gräser / Stauden in Handarbeit,
Schnitthöhe ca. 3 bis 5 cm,
1 Schnitt im ausgehenden Winter / Frühjahr 2027/2028
nach Anweisung der Bauleitung,
Schnittmaterial aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position und werden nicht
zusätzlich vergütet.

540 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.10.2026 - Seite 114



Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV
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Fertigstellungspflege bis Ende April 2028Titel02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.13 Mähen von Gebrauchsrasen, 10 AG

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm, Schnitthöhe 3 bis 4 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe,
Schnittgut aufnehmen und entsprechend den Vorgaben der
Entsorgungswirtschaft sachgerecht verwerten. Anfallende
Verwertungs-, Entsorgungs- und Deponiegebühren sind
Bestandteil des ausgewiesenen Einheitspreises dieser Position
und werden nicht zusätzlich vergütet.
Eingesetzte Geräte dürfen keine Spuren hinterlassen.
10 Schnitte,
Bearbeitungsfläche: 1/10 der unten angegebenen Fläche,
Abrechnung: Bearbeitungsfläche x Anzahl der Mähgänge.

1.750 m2 EP ......................... GP ............................

02.08.14 Mähen von extensiven Wiesenflächen, 1 AG

Mähen von extensiven Wiesenflächen, maschinell,
1 Schnitt,
Ausführung nach Anweisung der Bauleitung,
Wuchshöhe bis ca. 50 cm,
Schnitthöhe im Mittel 5 bis 8 cm.
Mähgut für zwei Tage auf der Fläche belassen
und dann aufnehmen.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

5.650 m2 EP ......................... GP ............................

02.08.15 Eichen gegen Schadinsekten schützen, 2 AG

Eichen als Hochstämme gegen Schadinsekten schützen,
durch Aufbringung (Streichen) einer
Pflanzenschutzmittellösung.
Termin im Frühjahr 2027 und Frühjahr 2028,
nach Rücksprache mit der AG / Objektüberwachung.

Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln erfordert einen
Sachkundenachweis. Die folgenden Pflanzenschutzmittel sind
zugelassen, da deren Eignung im Zulassungsverfahren
festgestellt worden ist. Einschließlich dem Einholen von ggf.
erforderlichen Genehmigungen.
Zugelassenes Pflanzenschutzmittel vom BVL (Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelschutz).
Einstreichen von Stamm- und Hauptästen
bis Kronenansatz,
eine Spritzbehandlung ist nicht zugelassen.
Ausbringungsmenge nach Herstellerangaben,
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fertigstellungspflege bis Ende April 2028Titel02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Ausbringungstechnik und -auflagen nach Vorgabe
vorbenannter Genehmigungsbehörde (AELF).
Die Nutzer sind als Nebenleistung in geeigneter Weise, z.B.
durch das Aufstellen von Warnschildern vor Ort während und
bis mind. 48 h nach der Anwendung,
über den Einsatz des Pflanzenschutzmittels zu informieren.
2 Arbeitsgänge.
Abrechnung: Anzahl Bäume x Anzahl der Pflegegänge.

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.08  

  Fertigstellungspflege bis Ende April 2028, Netto: ...............................
    

02.09   Titel   Entwicklungspflege von Ende April bis Anfang Oktober 2028

Ausführungsbeschreibung Entwicklungspflege 2028

Ausführungsbeschreibung Fertigstellungspflege

1. Das Gelände wird im Jahr 2028 (27. April bis 08. Oktober) als
Ausstellungsfläche der Bayerischen Landesgartenschau
Donauwörth 2028 genutzt.
Die Qualität der Fertigstellungspflege ist der Garant für den
Erfolg oder Misserfolg der Präsentation gärtnerischen Könnens
und gärtnerischer Leistungsfähigkeit. Der Anspruch an die
Pflegequalität entspricht höchstem Pflegestandard und erfordert
daher im Interesse des Images auch des Auftragnehmers ein
Höchstmaß an Fachkompetenz und Einsatz.

2. Während des Zeitraums der Landesgartenschau 2028 hat die
Ausführung der erweiterten Fertigstellungspflege nur in
Abstimmung mit dem Auftraggeber bzw. der
Objektüberwachung zu erfolgen. Der Auftraggeber behält sich
bei ausgewählten Positionen eine kurzfristige Festlegung
einzelner Pflegedurchgänge vor, das heißt, die Pflegegänge
sind einen Tag nach der Ankündigung durchzuführen. Der
Auftragnehmer hat dies bei der Personalausstattung und im
Kostenangebot zu berücksichtigen. Arbeitsgänge sind zu
dokumentieren und dem Auftraggeber und der örtlichen
Bauüberwachung schriftlich anzuzeigen.

3. Zur Sicherung der Gartenschaudurchführung sind
Pflegeleistungen, die während des Zeitraums der
Landesgartenschau 2028 zu leisten sind, täglich zwischen 6.00
und 9.00 Uhr vollständig zu
realisieren. Gegebenfalls ist ein früherer Arbeitsbeginn möglich,
jedoch in keinem Fall ein späteres Arbeitsende.

4. Während des Zeitraums der Landesgartenschau 2028 sind
gartenschautypische Einbauten, wie z. B. Stühle, Papierkörbe
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Entwicklungspflege von Ende April bis Anfang Oktober 2028Titel02.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
etc. vor Ausführung der Pflegegänge durch den AN zu
entfernen und nach Beendigung der Pflegegänge
wiederaufzustellen. Dies ist bei den Einheitspreisen
einzukalkulieren.

5. Bei der Pflege anfallendes Material ist grundsätzlich immer
aufnehmen und entsprechend den Vorgaben der
Entsorgungswirtschaft sachgerecht verwerten. Anfallende
Gebühren sind in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

6. Wässern und Düngung sind nicht Bestandteil der
Pflegeposition, sondern werden über separate Positionen
abgerechnet. Folgende Vorgaben sind dabei in die
Einheitspreise einzurechnen:

Wässern:
Wasser wird durch den AG zur Verfügung gestellt. Einschl. aller
notwendigen Zubehörteile und Nebenarbeiten, bei Bedarf inkl.
Transportfahrzeug.

Düngung:
Düngung der Pflanz- u. Rasenflächen während der
Vegetationszeit.

Pflanzenschutz:
Durchführung gemäß Herstellerangaben,
inkl. erforderlicher Abstimmung mit bzw. Genehmigungen der
zuständigen Behörde. Termin ist mit der zuständigen Behörde,
dem AG und der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.
Durchführung der Pflanzenschutzmaßnahmen nur auf
Anordnung der örtlichen Bauüberwachung.
Die Anwendung von Pflanzenschutzmaßnahmen ist durch den
AN zu dokumentieren.

7. Bei der baulichen Abnahme werden die Mengen und
Qualitäten der Ansaaten abgenommen.

8. Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Abnahme der
Entwicklungspflege ist gegeben, wenn:

- Ansaaten von Gebrauchsrasen einen gleichmäßigen Bestand
in Wuchs und Verteilung bilden, der im geschnittenen Zustand
eine projektive Bodendeckung von min. 85 % aus Pflanzen der
geforderten Saatgutmischung aufweist. Der letzte Schnitt vor
der Abnahme darf nicht länger als eine Woche zurückliegen.

- Ansaaten von Landschafts- / Extensivrasen einen
gleichmäßigen Bestand in Wuchs und Verteilung bilden, der im
geschnittenen Zustand eine projektive Bodenbedeckung von
etwa 50 % aus Pflanzen der geforderten Saatgutmischung
aufweist. Der letzte Schnitt vor der Abnahme darf nicht länger

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
als zwei Wochen zurückliegen.

- Ansaaten von mit gebietseigenem Saatgut einen
gleichmäßigen Bestand in Wuchs und Verteilung bilden, der im
geschnittenen Zustand eine projektive Bodenbedeckung von
etwa 40 % aus Pflanzen der geforderten Saatmischung
gebietseigener Herkunft aufweist. Der letzte Schnitt vor der
Abnahme darf nicht länger als zwei Wochen zurückliegen.

- bei Gehölzpflanzungen der Durchtrieb zu erkennen ist. Dieses
ist im Regelfall ab dem 24. Juni (Johannistrieb) nach der
Pflanzung möglich.

- bei Stauden, Ein- und Zweijährigen, Blumenbulben, -zwiebeln
und -knollen der Anwuchserfolg zu erkennen ist, wenn sie
ausgetrieben haben oder eingewurzelt sind.

02.09.1 Lockern der Baumscheiben, d=120 cm, 6 AG

Lockern und Säubern der Baumscheiben,
Durchmesser 120 cm,
trockene Triebe und Stammauschläge abschneiden,
Verankerungen nachrichten.
Fläche von unerwünschtem Aufwuchs säubern,
Wurzelunkräuter sind auszugraben.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht verwerten.
Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und Deponiegebühren
sind Bestandteil des ausgewiesenen Einheitspreises dieser
Position und werden nicht zusätzlich vergütet.
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen,
6 Arbeitsgänge.
Zu bearbeitende Stückzahl: 1/6 der unten angegebenen
Menge,
Abrechnung: Anzahl Bäume x Anzahl der Pflegegänge.

384 St EP ......................... GP ............................

02.09.2 Lockern der Pflanzscheiben, d = 80 cm, 6 AG

Lockern und Säubern der Pflanzscheiben,
Durchmesser 80 cm,
trockene Triebe und Stammauschläge abschneiden,
Verankerungen nachrichten.
Fläche von unerwünschtem Aufwuchs säubern,
Wurzelunkräuter sind auszugraben.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht verwerten.
Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und Deponiegebühren
sind Bestandteil des ausgewiesenen Einheitspreises dieser
Position und werden nicht zusätzlich vergütet.
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
6 Arbeitsgänge.
Zu bearbeitende Stückzahl: 1/6 der unten angegebenen
Menge,
Abrechnung: Anzahl Bäume x Anzahl der Pflegegänge.

480 St EP ......................... GP ............................

02.09.3 Lockern der Pflanzflächen, 6 AG

Lockern und Säubern der Pflanzflächen,
trockene Triebe abschneiden,
abgestorbene und abgeblühte Pflanzenteile entfernen.
Fläche von unerwünschtem Aufwuchs säubern,
Wurzelunkräuter sind auszugraben,
anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position und werden nicht
zusätzlich vergütet.
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen,
6 Arbeitsgänge.
Zu bearbeitende Stückzahl: 1/6 der unten angegebenen
Menge,
Abrechnung: Bearbeitungsfläche x Anzahl der
Pflegegänge.

3.240 m2 EP ......................... GP ............................

02.09.4 Wässern der Großgehölze, 250 l/St., 40 AG

Wässern der Großgehölze,
Wasser kann den vorhandenen Zapfstellen kostenlos
entnommen werden.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/St 250l,
wobei die Menge in mehreren Übergängen auszubringen ist.
40 Arbeitsgänge.
Zu bearbeitende Stückzahl: 1/40 der unten angegebenen
Menge,
Abrechnung: Anzahl Bäume x Anzahl der Wässergänge.
Nachweis über digitale Fotodokumentation der Wasseruhr
mit Datum und Zeitstempel.

2.560 St EP ......................... GP ............................

02.09.5 Wässern der Sträucher, 50 l/St., 40 AG

Wässern der Sträiucher,
Wasser kann den vorhandenen Zapfstellen kostenlos
entnommen werden.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/St 50l,
wobei die Menge in mehreren Übergängen auszubringen ist.
40 Arbeitsgänge.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Zu bearbeitende Stückzahl: 1/40 der unten angegebenen
Menge,
Abrechnung: Anzahl Bäume x Anzahl der Wässergänge.
Nachweis über digitale Fotodokumentation der Wasseruhr
mit Datum und Zeitstempel.

3.200 St EP ......................... GP ............................

02.09.6 Wässern der Staudenpflanzflächen 25l/m2, 40 AG

Wässern der Staudenpflanzflächen,
Wasser kann den vorhandenen Zapfstellen kostenlos
entnommen werden.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m2 25l,
wobei die Menge in mehreren Übergängen auszubringen ist.
40 Arbeitsgänge.
Zu bearbeitende Fläche: 1/40 der unten angegebenen
Menge,
Abrechnung: Fläche x Anzahl der Wässergänge.
Nachweis über digitale Fotodokumentation der Wasseruhr
mit Datum und Zeitstempel.

21.600 m2 EP ......................... GP ............................

02.09.7 Wässern der Gebrauchsrasenflächen, 10l/m2, 20 AG

Wässern des Gebrauchsrasenflächen,
Wasser kann den vorhandenen Zapfstellen kostenlos
entnommen werden.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m2 10l,
20 Arbeitsgänge,
Zu bearbeitende Fläche: 1/20 der unten angegebenen
Menge,
Abrechnung: Bearbeitungsfläche x Anzahl der
Wässergänge.
Nachweis über digitale Fotodokumentation der Wasseruhr
mit Datum und Zeitstempel.

3.500 m2 EP ......................... GP ............................

02.09.8 Düngen von Großgehölzen 1.000 g/St., 4 AG

Düngen von Großgehölzen,
mit organisch-mineralischem NPK-Dünger,
Nährstoffverhältnis NPK 10-4-8 + 3 MgO,
oder gleichwertig,
in 4 Arbeitsgängen,
Dünger gleichmäßig über die Baumscheibe verteilen,
Ausbringmenge 1.000 g / St. / AG.

256 kg EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.09.9 Düngen von Gehölzen / Stäuchern 500 g/St., 4 AG

Düngen von Gehölzen / Sträuchern,
mit organisch-mineralischem NPK-Dünger,
Nährstoffverhältnis NPK 10-4-8 + 3 MgO,
oder gleichwertig,
in 4 Arbeitsgängen,
Dünger gleichmäßig über die Baumscheibe verteilen,
Ausbringmenge 500 g / St. / AG.

160 kg EP ......................... GP ............................

02.09.10 Düngen von Pflanzflächen, 250 g / m2, 4 AG

Düngen der Pflanzflächen,
mit organisch-mineralischem NPK-Dünger,
Nährstoffverhältnis NPK 10-4-8 + 3 MgO,
oder gleichwertig,
in 4 Arbeitsgängen,
Dünger gleichmäßig über die Pflanzfläche verteilen,
Ausbringmenge 250 g / m2 / AG.

540 kg EP ......................... GP ............................

02.09.11 Düngen von Gebrauchsrasenflächen, 40 g/m2, 4 AG

Düngen von Rasenflächen, Gebrauchsrasen,
Dünger, z.B. unter Verwendung eines Streuwagens,
gleichmäßig auftragen in 4 Arbeitsgängen,
Ausbringmenge jeweils 40 g/m2,
mit organisch-mineralischem NPK-Dünger,
Nährstoffverhältnis NPK 14-5-8 + 3 MgO + 0,05 % Fe,
oder gleichwertig.

28 kg EP ......................... GP ............................

02.09.12 Gräser / Stauden im Herbst 2028 zurückschneiden, 1 AG

Rückschnitt der Gräser / Stauden in Handarbeit,
Schnitthöhe ca. 3 bis 5 cm,
1 Schnitt im Herbst 2028
nach Anweisung der Bauleitung,
Schnittmaterial aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position und werden nicht
zusätzlich vergütet.

540 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.10.2026 - Seite 121



Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

02 Bereich LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

Entwicklungspflege von Ende April bis Anfang Oktober 2028Titel02.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.09.13 Mähen von Gebrauchsrasen, 20 AG

Mähen von Gebrauchsrasen,
Wuchshöhe 6 bis 10 cm, Schnitthöhe 3 bis 4 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe,
Schnittgut aufnehmen und entsprechend den Vorgaben der
Entsorgungswirtschaft sachgerecht verwerten. Anfallende
Verwertungs-, Entsorgungs- und Deponiegebühren sind
Bestandteil des ausgewiesenen Einheitspreises dieser Position
und werden nicht zusätzlich vergütet.
Eingesetzte Geräte dürfen keine Spuren hinterlassen.
20 Schnitte,
Bearbeitungsfläche: 1/20 der unten angegebenen Fläche,
Abrechnung: Bearbeitungsfläche x Anzahl der Mähgänge.

3.500 m2 EP ......................... GP ............................

02.09.14 Mähen von extensiven Wiesenflächen, 2 AG

Mähen von extensiven Wiesenflächen, maschinell,
2 Schnitte,
Ausführung nach Anweisung der Bauleitung,
Wuchshöhe bis ca. 50 cm,
Schnitthöhe im Mittel 5 bis 8 cm.
Mähgut für zwei Tage auf der Fläche belassen
und dann aufnehmen.
Anfallendes Material aufnehmen und entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft sachgerecht
verwerten. Anfallende Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren sind Bestandteil des ausgewiesenen
Einheitspreises dieser Position.

11.300 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.09  

  Entwicklungspflege von Ende April bis Anfang Oktober 2028, Netto: ...............................
    

02.10   Titel   Bestandsdokumentation

02.10.1 Bestandsdokumentation nach Anlage zum FB 214.H
(Besondere Vertragsbedingungen) erstellen und dem AG übergeben

Bestandsdokumentation nach Anlage zum
FB 214.H (Besondere Vertragsbedingungen) -
Weitere Besondere Vertragsbedingungen
erstellen und dem Auftraggeber / der Objektüberwachung
spätestens 14 Tage vor der Abnahme übergeben.

Erstellen von zeichnerischer Darstellung der fertiggestellten
Neubaumaßnahme für Heilig-Kreuz-Garten (Ost).
Bestandsvermessung der Neubaumaßnahme nach
Fertigstellung sowie Erstellung von Bestandsplänen
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Bereich LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

BestandsdokumentationTitel02.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
im Maßstab 1: 250 (u.a. DIN 2425-4),
- Lage im amtlichen Koordinatensystem /
Gauß-Krüger-Koordinatensystem,
- Höhenangaben in NN,

Aufnahme von Bruchkanten im Gelände, Gelände selbst,
Flächenbefestigungen in den jeweiligen Einbauhorizonten und
Einbauten in Lage und Höhe.
Angabe der Leitungstrassen, Schächte und sonstige Einbauten,
einschl. Deckelhöhen, Rohrsohlen und Schachtsohlen,
Rohrlängen und Rohrneigungen im eingebauten Zustand,
Formstücke mit Lage und Beschriftung der eingebauten
Formstücke,
eingemessen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten.
Angabe des verbleibenden Bestandes nach Abbruch und
Oberbodenabtrag.

Das Erstellen der Aufmaßpläne muss unter
Miteinbeziehung bereits vorhandener Bauteile
(u.a. Gebäude, Verkehr) erfolgen, einschl. Übernahme von
bestehenden Leitungen aus digitalen und analogen Daten der
Versorgungsträger aus Hoch- und Tiefbau.
Hieraus resultierende Aufwendungen des AN sind in den
angebotenen Einheitspreis dieser Position mit
einzubeziehen.

Formfestlegungen:
Ausführung gemäß den Richtlinien des AG für den
CAD-Datenaustausch.
- Übergabe im .dwg-Format, in den Dateitypen
.dwg, .dxf sowie zusätzlich als ASCII-Datei
- mind. 2-fach als Plot.

Vorgaben an die inhaltliche Struktur der .dwg und .dxf-Datei:
1. keine Verknüpfung zu externen Referenzen (XREFs)
2. allgemeinverständliche Layerstruktur
3. allgemeingültige Layerbezeichnung mit Angabe zur
Materialität
4. Symbole
5. Hinweistexte (Hinweise zur Herkunft der Layer und
verwendeten Grundlagenpläne)
6. Legende

Leistung einschl. der Einarbeitung von Korrekturen aus der
Prüfung.
Abrechnung nach Freigabe durch den AG.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  02.10  

  Bestandsdokumentation, Netto: ...............................
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01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

02 Bereich LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

Bauleistungen im StundenlohnTitel02.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.11   Titel   Bauleistungen im Stundenlohn

Hinweis zu Stundenlohnarbeiten,
nach § 15 VOB Teil B

Hinweis zu Stundenlohnarbeiten,
nach § 15 VOB Teil B

Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte
Die jeweiligen Verrechnungssätze für Arbeitskräfte
sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften
zu ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden. Sie müssen den tatsächlichen
Lohn, die Zuschläge für Gemeinkosten,
Sozialkassenbeiträge, vermögenswirksame Leistungen und
dergleichen sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten
enthalten. Zuschläge für Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeiten sowie für Überstunden werden
gesondert vergütet.
Auf den Stundenlohnberichten sind außer den ausgeführten
Tätigkeiten und deren Dauer auch der
Name und die Lohngruppe der jeweiligen Arbeitskraft
aufzuführen.
Die Belege sind vom Auftragnehmer mit Datumsangabe zu
unterzeichnen.
Die Abzeichnung der Belege von Auftraggeberseite kann
nur von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des mit der Bauleitung
beauftragten Büros erfolgen.

Stundenlohnarbeiten - Maschinen und Geräte
Die jeweiligen Verrechnungssätze für Geräte und
Fahrzeuge müssen sämtliche Aufwendungen für den
Einsatz, insbesondere für Vorhalten und Betriebsstoffe
sowie sämtliche Zuschläge und Kosten für das
Bedienungspersonal enthalten. Vorausgesetzt wird der
Einsatz eines hierfür geschulten und zahlenmäßig
erforderlichen Personals. Eine Vergütung für höher
qualifizierter Arbeitskräfte, als erforderlich, wird
nicht gewährt.

02.11.1 Stundenlohnarbeiten Techniker/in bzw. Baustellenleiter/in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Techniker/in bzw. Baustellenleiter/in.

5 h EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

02 Bereich LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

Bauleistungen im StundenlohnTitel02.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.11.2 Stundenlohnarbeiten Meister/in bzw. Vorarbeiter/in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Meister/in bzw. Vorarbeiter/in.

25 h EP ......................... GP ............................

02.11.3 Stundenlohnarbeiten Landschaftsgärtner/in bzw. Facharbeiter/in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Landschaftsgärtner/in bzw. Facharbeiter/in.

100 h EP ......................... GP ............................

02.11.4 Stundenlohnarbeiten Arbeiter/in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Arbeiter/in.

50 h EP ......................... GP ............................

02.11.5 Stundenlohnarbeiten LKW / Kleintransporter, Nutzlast bis 3 t, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
LKW / Kleintransporter, Nutzlast bis 3 t,
einschließlich Fahrer.

5 h EP ......................... GP ............................

02.11.6 Stundenlohnarbeiten LKW, Nutzlast über 12 t, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
LKW, Nutzlast über 12 t,
Allradantrieb,
einschließlich Fahrer.

10 h EP ......................... GP ............................

02.11.7 Stundenlohnarbeiten LKW, Nutzlast 24 t, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
LKW, Nutzlast 24 t,
Allradantrieb,
einschließlich Fahrer.

25 h EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

02 Bereich LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

Bauleistungen im StundenlohnTitel02.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.11.8 Zuschlag für Ladekran, einschl. Bedienung

Zuschlag für Stundenlohnarbeiten für LKW,
bei Benutzung eines Ladekranes,
einschl. Bedienung.
Der Zuschlag wird nur für die Zeit bezahlt,
die der Ladekran tatsächlich in Betrieb ist.

5 h EP ......................... GP ............................

02.11.9 Stundenlohnarbeiten Straßen-Saugkehrmaschine, einschl. Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Straßen-Saugkehrmaschine,
einschließlich Fahrer.
Kehrgut aufnehmen und sachgerecht verwerten.
Inkl. aller anfallenden Verwertungs-, Entsorgungs- und
Deponiegebühren.

25 h EP ......................... GP ............................

02.11.10 Stundenlohnarbeiten Radlader, luftbereift, 38 bis 63 kW, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Radlader, luftbereift, 38 bis 63 kW,
einschließlich Fahrer.

100 h EP ......................... GP ............................

02.11.11 Stundenlohnarbeiten Minibagger, Motorleistung 20 bis 30 kW,
Korbinhalt bis 0,1 m3, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Minibagger, Motorleistung 20 bis 30 kW,
Korbinhalt bis 0,1 m3,
einschließlich Fahrer.

25 h EP ......................... GP ............................

02.11.12 Stundenlohnarbeiten Kompaktbagger, Motorleistung bis 50 kW,
Korbinhalt bis 0,4 m3, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Kompaktbagger, Motorleistung bis 50 kW,
Korbinhalt bis 0,4 m3,
einschließlich Fahrer.

10 h EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

02 Bereich LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

Bauleistungen im StundenlohnTitel02.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.11.13 Stundenlohnarbeiten Hydraulikbagger, Kettenfahrwerk,
Löffelinhalt 0,75 bis 1,0 m3, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Hydraulikbagger, Kettenfahrwerk,
Löffelinhalt 0,75 bis 1,0 m3
einschließlich Fahrer.

25 h EP ......................... GP ............................

02.11.14 Stundenlohnarbeiten Hydraulikbagger, Kettenfahrwerk,
Löffelinhalt über 1,0 m3, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Hydraulikbagger, Kettenfahrwerk,
Löffelinhalt über 1,0 m3 einschließlich Fahrer.

10 h EP ......................... GP ............................

02.11.15 Stundenlohnarbeiten Flächenrüttler, Gewicht 500 bis 850 kg, einschl. Bedienung

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Flächenrüttler, Gewicht 500 bis 850 kg,
einschließlich Bedienung.

5 h EP ......................... GP ............................

02.11.16 Stundenlohnarbeiten Vibrostampfer, Gewicht über 100 kg, einschl. Bedienung

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Vibrostampfer, Gewicht über 100 kg,
einschließlich Bedienung.

5 h EP ......................... GP ............................

02.11.17 Stundenlohnarbeiten Motorsäge, Schwertlänge bis 40 cm,
einschl. Bedienung

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Motorsäge, Schwertlänge bis 40 cm,
einschließlich Bedienung.

5 h EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

02 Bereich LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost)

Bauleistungen im StundenlohnTitel02.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.11.18 Stundenlohnarbeiten Kleingeräte mit Bedienung,
E- bzw. Verbrennungsmotor

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Kleingeräte mit Bedienung, E- bzw. Verbrennungsmotor
(Trenn-Flex, Abbruch-Bohrhammer, etc.).

25 h EP ......................... GP ............................

02.11.19 Stundenlohnarbeiten Stromaggregat mit Bedienung

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung
auf Anordnung des AG ausführen.
Stromaggregat,
Nennspannung 230 V,
Dauerleistung mind. 1.800 W.

5 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.11  

  Bauleistungen im Stundenlohn, Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  02

 
  LGS_DON28_WNP_04c Heilig-Kreuz-Garten (Ost), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Bereich   LGS_DON28_temp. Anlagen - Grundausbau Ausstellung Wörnitzpark (Ost)

03.01   Titel   temporäre Anlagen / Grundausbau Ausstellung Wörnitzpark (Ost)

03.01.1 Bauseits gestelltes Tor einbauen, Breite 5,0 m

Bauseits gestellte Zauntoranlage einbauen,
Zauntoranlage zweiflüglig,
mit Säulen, mit 2 Bändern u. Kegeln je Flügel, nachjustierbar,
Höhe der Toranlage 2.000 mm,
lichte Weite ca. 5.000 mm,
mit 2 gleichen Flügeln,
Säulen aus Vierkantstahlrohr ca. 100 x 100 mm,
Wanddicke ca. 8 mm,
Torblätter aus Stahlrechteckrohr ca. 60 x 40 x 3,0 mm,
Torfüllung aus Gittermatten 200 x 50 x 5 mm Maschenweite,
eingeschweißt.
Leistung einschließlich Herstellen der Betonfundamente,
C 25/30, je Säule 80 x 80 x 100 cm.
Einschließlich aller Erdarbeiten,
verdrängten Boden laden, im Baugebiet transportieren,
abladen und geordnet lagern,
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

03 Bereich LGS_DON28_temp. Anlagen - Grundausbau Ausstellung Wörnitzpark (Ost)

temporäre Anlagen / Grundausbau Ausstellung Wörnitzpark (Ost)Titel03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Homogenbereich: HOB und B 1 bis B 4 nach DIN 18 300,
Transportentfernung bis 250 m.
Zauntoranlage ist am Lagerplatz des AG abzuholen,
Transportentfernung 1.000 m.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.2 Bauseits gestelltes Tor einbauen, Breite 3,50 m

Bauseits gestellte Zauntoranlage einbauen,
Zauntoranlage zweiflüglig,
mit Säulen, mit 2 Bändern u. Kegeln je Flügel, nachjustierbar,
Höhe der Toranlage 2.000 mm,
lichte Weite ca. 3.500 mm,
mit 2 gleichen Flügeln,
Säulen aus Vierkantstahlrohr ca. 100 x 100 mm,
Wanddicke ca. 8 mm,
Torblätter aus Stahlrechteckrohr ca. 60 x 40 x 3,0 mm,
Torfüllung aus Gittermatten 200 x 50 x 5 mm Maschenweite,
eingeschweißt.
Leistung einschließlich Herstellen der Betonfundamente,
C 25/30, je Säule 80 x 80 x 100 cm.
Einschließlich Erdarbeiten, verdrängtes Material laden,
transportieren, abladen und zur Geländemodellierung im
Baufeld einbauen und verdichten.
Zauntoranlage ist am Lagerplatz des AG abzuholen,
Transportentfernung 1.000 m.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.3 Betonplatten 35 x 35 x 6,5 cm als Fundamente für temporäre Toilettencontainer auf Beton C
25/30 einbauen

Betonplatten 35 x 35 x 6,5 cm
als Fundamente für temporäre Toilettencontainer
auf 20 cm Beton C 25/30 einbauen,
einschließlich aller Erdarbeiten,
Boden lösen, laden, transportieren, abladen und im
Bereich von Vegetationsflächen zur Geländemodellierung
profilgerecht einbauen und verdichten,
in Lagen nach Maßgaben der ZTV-E StB,
Homogenbereich: HOB und B 1 bis B 4 nach DIN 18 300,
Transportentfernung bis 250 m.
Untergrund planieren und verdichten,
Sauberkeitsschicht aus Frostschutz- / Tragschicht einbauen.

28 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)

            
01 Landschaftsbauarbeiten Wörnitzpark (Ost)LV

03 Bereich LGS_DON28_temp. Anlagen - Grundausbau Ausstellung Wörnitzpark (Ost)

temporäre Anlagen / Grundausbau Ausstellung Wörnitzpark (Ost)Titel03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.4 Sichtschutzzäune für Toilettenanlagen herstellen

Sichtschutzzaun aus Holzpfosten und Querbalken,
bauseits vorhandenem Mesh-Gewebe und Abdeckleisten
für Toilettenanlagen herstellen.

Element bestehend aus Holzpfosten,
Querschnitt des Pfostens 10 x 10 cm, Länge ca. 370 cm,
Einbau senkrecht stehend in Köcher aus kraftschlüssig in den
Boden eingebaute Hüllrohre,
Hüllrohre DN 200, PE,
Zwischenraum zwischen Köcher und Pfosten verfüllt
mit Splitt 2/5 mm,
Tiefe der Hüllrohre ca. 60 cm
und Querbalken, Querschnitt der Balken 10 x 10 cm,
Länge ca. 123 bis 255 cm,
verschraubt mit Winkelverbinder 100 x 70 x 70 mm,
mind. 4 - fach verschraubt.
Sichtschutzzaun wird doppelseitig bespannt mit Mesh-Gewebe
(seitens AG),
Abdeckung der Befestigung des Mesh-Gewebes mit Holzlatte
seitlich und oberhalb,
Querschnitt 10 x 1,8 cm,
Oberfläche gehobelt und gefast, Fase 3 mm.

Alle notwendigen Schnitte (gerade, schräg, auf Gehrung)
sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergütet.

32 m EP ......................... GP ............................

03.01.5 Kombinierte FSS / STS für wassergebundene Decken, DPr 103%,
EV2 80 MN/m2, 0/45 mm, D mind. 30 cm

Kombinierte Frostschutz- / Schottertragschicht
ZTV SoB-StB profilgerecht einbauen,
in begehbaren wassergebundenen Wegedecken,
Verdichtungsgrad mind. DPr 103%,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
mind. 80 MN/m2,
aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht,
ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte
Gesteinskörnungen,
Körnung 0/45,
Schichtdicke mind. 30 cm.

720 m3 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Heilig-Kreuz-Garten (Ost) und Parkplatz Stiftung (330_10)
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temporäre Anlagen / Grundausbau Ausstellung Wörnitzpark (Ost)Titel03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.6 Dynamische Schicht der wassergebundenen Wegedecke einbauen,
Dicke 7 cm, 0/16 mm

Dynamische Schicht der wassergebundenen Wegedecke
nach RD 4.3 einbauen,
dynamische Schicht ohne Bindemittel, Schichtdicke 7 cm,
nach vorgeschriebenen Höhen und Profilen,
unter Beigabe von Wasser statisch verdichten
(mit leichtem Gerät, 1 - 3 t pro lfdm. Bandagen),
Verdichtungsgrad mind. 97% DPr.
Ebenflächigkeit 1 cm unter 4 m Latte,
Einbau mit Fertiger, bei nicht mit dem
Fertiger erreichbaren Flächen Einbau von Hand.
Dynamische Schicht aus Splitt-Brechsand-Gemisch
gemäß FLL-Fachbericht "Wassergebundene Wege",
Körnung 0/16 mm,
Verformungsmodul EV2 >= 80 MN/m2,
Oberflächenscherfestigkeit >= 50 kN/m2,
Wasserdurchlässigkeit (k-Wert) >= 36 l/m2 x h.
Umweltverträglichkeit nach BBschV und LAGA Z-0.

2.400 m2 EP ......................... GP ............................

03.01.7 Deckschicht der wassergebundenen Wegedecke einbauen,
Dicke 4 cm, 0/8 mm

Deckschicht der wassergebundenen Wegedecke
nach RD 4.3. einbauen,
Deckschicht ohne Bindemittel,
Schichtdicke in verdichtetem Zustand 4 cm,
nach vorgeschriebenen Höhen und Profilen,
unter Beigabe von Wasser statisch verdichten,
empfohlenes Walzengewicht ca. 0,8 - 2,5 t.
Deckschicht der wassergebundenen Wegedecke aus
Splitt-Brechsand-Gemisch gem. FLL-Fachbericht
"Wassergebundene Wege",
aus Hartgestein bzw. Hartkalk,
Farbe beige, nach vorzulegendem Muster,
aus verschiedenen Sanden und Edelsplitten gemischt,
Körnung 0/8 mm,
Verdichtungsgrad mind. 97% DPr.
Ebenflächigkeit 1 cm unter 4 m Latte,
Wasserdurchlässigkeit (k-Wert) > 3,6 l/m2 x h,
Oberflächenscherfestigkeit > 50 kN/m2.

Umweltverträglichkeit nach Bundesbodenschutzverordnung und
LAGA Z-0.
Einschließlich Porenschluss mit Brechsand 0/3 mm,
Dicke 1 cm.
Leistung einschließlich Nachverdichten
ca. 10 bis 20 Tage nach Einbau
zur Erlangung der Endfestigkeit.

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.400 m2 EP ......................... GP ............................

03.01.8 Einfassung mit Holzbrettern, Dicke ca. 23 mm,
Höhe mind. 300 mm, Einbau + 3 cm, herstellen

Geradlinige Einfassung mit Holzbrettern herstellen,
höhen- und fluchtgerechter Einbau und dauerhafte Befestigung
über Holzpflöcke nach Wahl des Bieters,
Länge mind. 60 cm, eckig oder rund,
Kantenlänge mind. 50 x 50 mm (bzw. Durchmesser 60 mm),
Abstand der Befestigungen max. 60 cm,
Befestigungen mind. 5 cm unter GOK endend.
Bretter aus allseitig gesägtem, unbehandeltem Nadelholz,
Güteklasse 2, in freien Längen,
Höhe mind. 300 mm, Dicke ca. 23 mm,
Verbindung an den Stößen nach Wahl des Bieters,
Einbau + 3 cm zu angrenzenden Flächen.
Ausführung in mehreren Teilstücken,
einschließlich stabiler Verbindung der Bretter in den
Eckbereichen nach Wahl des Bieters
(z.B. Verschraubung mit Winkelverbindern,
Kanthölzern etc.).
Leistung einschließlich Ablängen der Bretter.

100 m EP ......................... GP ............................

03.01.9 Baugrund lockern

Baugrund gleichmäßig lockern durch Aufreißen,
Verdichtungen beseitigen,
Abstand der Aufreißer bis 30 cm,
in kreuzweiser Bearbeitung,
Bearbeitungstiefe mindestens 50 cm,
Homogenbereich: HOB und B 1 bis B 4 nach DIN 18 300,
vor Auftrag der Vegetationstragschicht.

180 m2 EP ......................... GP ............................

03.01.10 Bauseits bereitgestelltes Wechselflorsubstrat einbauen

Bauseits lose bereitgestelltes Wechselflorsubstrat,
als torffreies, wasserspeicherndes Substrat mit hohem
Anteil an mineralischen Bestandteilen,
gleichzeitig durchlässiges Vegetationssubstrat,
als mineralisches Schüttgut,
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
Sackung ca. 15 %,
entsprechend den Anforderungen der FLL-Richtlinien,
strukturstabil und pH-neutral,
Schichtstärke im eingebauten, gesetzten Zustand 25 cm,
laden, transportieren und einbauen
sowie pflanzfertig planieren.

45 m3 EP ......................... GP ............................

03.01.11 Temporäre Absperrung zum Schutz fertiggestellter Flächen vor unbefugtem Betreten oder
Befahren

Herstellen von temporären Absperrungen zum Schutz bzw.
Sicherung  fertiggestellter Flächen vor unbefugtem Betreten
oder Befahren,
durch das Einschlagen von 80 cm langen, angespitzten
Holzpfosten (z. B. Fichte / Tanne),
mit einer Einbindung von ca. 30 cm in den Boden
im Abstand von max. 2,0 m.
Absperrung aus einem rot-weißen, reißfestem und
UV-beständigem Flatterband zwischen den Pfosten.
Rückbau nach Ende der Schutzmaßnahme ist inbegriffen,
einschl. Entsorgung.

120 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03.01  

  temporäre Anlagen / Grundausbau Ausstellung Wörnitzpark (Ost), Netto: ...............................
    

03.02   Titel   Bauleistungen im Stundenlohn

Hinweis zu Stundenlohnarbeiten,
nach § 15 VOB Teil B

Hinweis zu Stundenlohnarbeiten,
nach § 15 VOB Teil B

Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte
Die jeweiligen Verrechnungssätze für Arbeitskräfte
sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften
zu ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden. Sie müssen den tatsächlichen
Lohn, die Zuschläge für Gemeinkosten,
Sozialkassenbeiträge, vermögenswirksame Leistungen und
dergleichen sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten
enthalten. Zuschläge für Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeiten sowie für Überstunden werden
gesondert vergütet.
Auf den Stundenlohnberichten sind außer den ausgeführten
Tätigkeiten und deren Dauer auch der
Name und die Lohngruppe der jeweiligen Arbeitskraft
aufzuführen.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Die Belege sind vom Auftragnehmer mit Datumsangabe zu
unterzeichnen.
Die Abzeichnung der Belege von Auftraggeberseite kann
nur von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des mit der Bauleitung
beauftragten Büros erfolgen.

Stundenlohnarbeiten - Maschinen und Geräte
Die jeweiligen Verrechnungssätze für Geräte und
Fahrzeuge müssen sämtliche Aufwendungen für den
Einsatz, insbesondere für Vorhalten und Betriebsstoffe
sowie sämtliche Zuschläge und Kosten für das
Bedienungspersonal enthalten. Vorausgesetzt wird der
Einsatz eines hierfür geschulten und zahlenmäßig
erforderlichen Personals. Eine Vergütung für höher
qualifizierter Arbeitskräfte, als erforderlich, wird
nicht gewährt.

03.02.1 Stundenlohnarbeiten Techniker/in bzw. Baustellenleiter/in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Techniker/in bzw. Baustellenleiter/in.

1 h EP ......................... GP ............................

03.02.2 Stundenlohnarbeiten Meister/in bzw. Vorarbeiter/in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Meister/in bzw. Vorarbeiter/in.

5 h EP ......................... GP ............................

03.02.3 Stundenlohnarbeiten Landschaftsgärtner/in bzw. Facharbeiter/in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Landschaftsgärtner/in bzw. Facharbeiter/in.

10 h EP ......................... GP ............................

03.02.4 Stundenlohnarbeiten Arbeiter/in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Arbeiter/in.

5 h EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.02.5 Stundenlohnarbeiten LKW / Kleintransporter, Nutzlast bis 3 t, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
LKW / Kleintransporter, Nutzlast bis 3 t,
einschließlich Fahrer.

1 h EP ......................... GP ............................

03.02.6 Stundenlohnarbeiten LKW, Nutzlast über 12 t, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
LKW, Nutzlast über 12 t,
Allradantrieb,
einschließlich Fahrer.

1 h EP ......................... GP ............................

03.02.7 Stundenlohnarbeiten LKW, Nutzlast 24 t, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
LKW, Nutzlast 24 t,
Allradantrieb,
einschließlich Fahrer.

5 h EP ......................... GP ............................

03.02.8 Zuschlag für Ladekran, einschl. Bedienung

Zuschlag für Stundenlohnarbeiten für LKW,
bei Benutzung eines Ladekranes,
einschl. Bedienung.
Der Zuschlag wird nur für die Zeit bezahlt,
die der Ladekran tatsächlich in Betrieb ist.

1 h EP ......................... GP ............................

03.02.9 Stundenlohnarbeiten Radlader, luftbereift, 38 bis 63 kW, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Radlader, luftbereift, 38 bis 63 kW,
einschließlich Fahrer.

10 h EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.10 Stundenlohnarbeiten Minibagger, Motorleistung 20 bis 30 kW,
Korbinhalt bis 0,1 m3, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Minibagger, Motorleistung 20 bis 30 kW,
Korbinhalt bis 0,1 m3,
einschließlich Fahrer.

5 h EP ......................... GP ............................

03.02.11 Stundenlohnarbeiten Kompaktbagger, Motorleistung bis 50 kW,
Korbinhalt bis 0,4 m3, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Kompaktbagger, Motorleistung bis 50 kW,
Korbinhalt bis 0,4 m3,
einschließlich Fahrer.

2 h EP ......................... GP ............................

03.02.12 Stundenlohnarbeiten Hydraulikbagger, Kettenfahrwerk,
Löffelinhalt 0,75 bis 1,0 m3, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Hydraulikbagger, Kettenfahrwerk,
Löffelinhalt 0,75 bis 1,0 m3
einschließlich Fahrer.

5 h EP ......................... GP ............................

03.02.13 Stundenlohnarbeiten Hydraulikbagger, Kettenfahrwerk,
Löffelinhalt über 1,0 m3, einschließlich Fahrer

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Hydraulikbagger, Kettenfahrwerk,
Löffelinhalt über 1,0 m3 einschließlich Fahrer.

2 h EP ......................... GP ............................

03.02.14 Stundenlohnarbeiten Flächenrüttler, Gewicht 500 bis 850 kg, einschl. Bedienung

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Flächenrüttler, Gewicht 500 bis 850 kg,
einschließlich Bedienung.

1 h EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.02.15 Stundenlohnarbeiten Vibrostampfer, Gewicht über 100 kg, einschl. Bedienung

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Vibrostampfer, Gewicht über 100 kg,
einschließlich Bedienung.

1 h EP ......................... GP ............................

03.02.16 Stundenlohnarbeiten Motorsäge, Schwertlänge bis 40 cm,
einschl. Bedienung

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Motorsäge, Schwertlänge bis 40 cm,
einschließlich Bedienung.

1 h EP ......................... GP ............................

03.02.17 Stundenlohnarbeiten Kleingeräte mit Bedienung,
E- bzw. Verbrennungsmotor

Stundenlohnarbeiten für Geräte mit Bedienung auf Anordnung
des AG ausführen.
Kleingeräte mit Bedienung, E- bzw. Verbrennungsmotor
(Trenn-Flex, Abbruch-Bohrhammer, etc.).

5 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03.02  

  Bauleistungen im Stundenlohn, Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  03

 
  LGS_DON28_temp. Anlagen - Grundausbau Ausstellung Wörnitzpark (... ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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