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Aufgliederung der Einheitspreise

Angeb. EHP
(Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.1
Baustellenorganisation und - 

einrichtung
1 psch

01.2 Maße und Maßaufnahme am Bau 1 psch

01.3
Detail-, Werkstatt- und 

Montageplanungen
1 psch

01.4 Projektdokumentation 1 psch

02.1 Aufzugsanlage 1 Stk

02.2 Mauerumfassungszarge je Haltestelle 4 Stk

02.3 statische Brandfallsteuerung 1 Stk

02.4 Aufzugs-Schlüsseldepot 1 Stk

02.5 Montagegerüst 1 psch

02.6 Schachtentrauchungsanlage 1 Stk

02.7 Dachhaube für Schachtentrauchung 1 Stk

02.8 GSM Notrufwählgerät 1 Stk

02.9 Inspektion und Wartung 4 Jahre

02.10 Notrufentgegennahme 3 St/J

02.11 Personenbefreiung 1 St/J

02.12
Regelmässige Kontrolle der 

Aufzugsanlage
4 Jahre

1
 wird vom Auftraggeber vorgegeben

2
 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie  der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 

3
 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies 

   offenzulegen. 
4
 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind

OZ des

LV 
1

Teilkosten einschl. Zuschläge in €

Sonstiges 
2

Geräte 
2,4

Stoffe 
2

Löhne 
2,3

Zeitan-

satz 
2

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 
2Mengen-

einheit 
1Menge 

1
Kurzbezeichnung der

Teilleistung 
1

DatumVergabenummer:

40_2026_JK_02

Bieter:

Baumaßnahme:

Neubau Kindertagesstätte Kindergarten Schneegarten Donauwörth

Leistung: 

Aufzug
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