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(Datenverarbeitung)

Vergabenummer

DRESO_M-2026-0018

Baumalinahme
Stadt Donauwérth
Sanierung Multifunktionaler Gemeinbedarfsstandort Tanzhaus

Leistung

Erganzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen

1 Bearbeitungsphasen
Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen fir folgende Be-
arbeitungsphasen:

- Angebotsanforderung
- Angebotsabgabe
- Abrechnung .

2 Datenaustausch
Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemein-
samen Ausschusses Elektronik im Bauwesen
X GAEB DA 90.
[] GAEB DA XML.

Der Datenaustausch flr die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen fiir
Elektronische Bauabrechnung durchzufiihren. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B.
Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren.

Die Datentrager sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren
bzw. zum Vertrag gewahrleistet ist.

3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung
Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elekt-
ronischen Vergabeverfahrens Uiber eine Vergabeplattform ausgetauscht.

Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Abrech-
nungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegeniber dem Datentrager
sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.
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