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Leistungsverzeichnis

Projekt (NKT_23.472)
Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss

Leistung (LV)
45 Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

Bauvorhaben

Neubau Kita in Traunreut

Bauherr
Stadt Traunreut Telefon
Rathauspaltz 3 Fax

83301 Traunreut

Planverfasser / Ausschreibung
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Bauleitung
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Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

45 LV Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

Allgemeine Bau- und Projektbeschreibung

Allgemeine Bau- und Projektbeschreibung

Objektbeschreibung
Das vorliegende Projekt beinhaltet die Errichtung der Kindertagesstatte GartenstralRe in Traunreut, auf dem
Grundstick 536/327 und 536/46, durch einen zweigeschossigen Neubau.

Der Neubau stellt Flachen fiir eine Kinderkrippe (EG) sowie einen Kindergarten zur Verfligung.

Das Gebaude wird in folgende Bereiche aufgeteilt:

- Gruppenraume fir Krippe und Kita mit jeweils 1 Nebenraum, 1 Sanitarraum, 1 Abstellraum und
Garderobenbereich zugeordnet.

- Leitungsbdiro, Elternberatungszimmer, Teamraum,

- Speiseraum mit Vorbereitung und Kinderkuche,

- Aufenthaltsbereiche (Marktplatz) im EG und OG

- Nebenrdume, Technik

Eine barrierefreie ErschlieBung ist durch den zentral positionierten Aufzug gegeben.

Der Neubau wird in einer Holzbauweise auf einer Stahlbetonbodenplatte errichtet.
Einzelne Stahlbauteile ergdnzen den Holzbau.
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

45 LV Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

Verzeichnis der Anlagen

Folgende Unterlagenliegen dem Leistungsverzeichnis bei und sind unbedingt bei der Kalkulation zu
berlcksichtigen:

NKT_AP_ERDGESCHOSS_051_8
NKT_AP_OBERGESCHOSS_052_8
NKT_AP_SCHNITTE_053_6
NKT_AP_ANSICHTEN_054_1
NKT_DP_INNENTREPPE1_109_4
NKT_DP_INNENTREPPE1_110_4
NKT_DP_INNENTREPPE1_111_4
NKT_DP_INNENTREPPE1_258 4

Diese beiliegenden Unterlagen sind zwingend bei der Kalkulation zu bericksichtigen.
Im Rahmen der Kalkulation wird eine Baustellenbesichtigung dringend empfohlen. Mehrkostenforderungen
die sich aus Unwissenheit bzgl. der Baustelle ergeben werden ausnahmslos zuriickgewiesen
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

45 LV Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

Zusatzliche Vertragsbedingungen

Aufenthalts- und Lagerrdume

Aufenthalts- und Lagerraume werden vom AG nicht zur Verfligung gestellt.

Diese sind bei Erfordernis eigenverantwortlich durch den AN zu erstellen und nach Beendigung der Leistung
wieder ruckstandslos zu entfernen.

Flachen Baustelleneinrichtung

Das Lagern von Material, sowie das Aufstellen von Geraten / Containern auf

dem Baustellengelande ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung

durch den AG auf eigens dafur zugewiesenen Flachen mdglich. Ein Baustelleneinrichtungsplan ist 14 Tage
nach Auftragserteilung durch den AN zu erstellen und dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Die Flachen sind unmittelbar nach Benutzung wieder in den

urspriinglichen Zustand zu versetzen.

Es besteht kein Anspruch auf Parkmdglichkeit auf dem Baugelande.

Firmenschilder

Das Anbringen eigener Firmenschilder auf der Baustelle ist nicht

zulassig, es wird eine gemeinsame Bautafel aufgestellt. Die Firmen werden auf Wunsch auf einem
Bauzaunbanner aufgefihrt

Baularm

Fur den Schutz gegen Bauldrm gelten au3er den Anforderungen des BImSchG,
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baularm - Gerauschimmission und
der zusatzlichen landesrechtlichen Vorschriften folgende

Festlegungen:

Immissionsrichtwert von 7 bis 20 Uhr: 55 db (A)

Immissionsrichtwert von 20 bis 7 Uhr: 40 db (A)

Arbeitszeit

Grundsatzlich gilt die 6-Tage Woche. Samstag ist Arbeitstag, Arbeiten

gemal den rechtlichen Bestimmungen fiir Gewerbebetriebe sind mdglich.
Ganztagig an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen im Bundesland Bayern

- sowie werktags in der Zeit von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr -

sind Bauarbeiten nicht erlaubt.

Ausnahmen hierzu hat der AN eigenstandig und auf eigene Kosten bei den
zustandigen Stellen und Genehmigungsbehdrden anzufragen und zu beantragen.
Dies ist dem Auftraggeber rechzeitig anzuzeigen.

Strom / Wasser
Die Kosten fur den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser tragt der
Auftraggeber.

Alle Nebenkosten dazu, wie allgemeine Gebiihren, Genehmigungskosten,
Vorhaltekosten, Nutzungsgebuhren, Kautionen usw. sind bei Bedarf in die
jeweiligen Einheitspreise einzurechnen und werden vom AG nicht
erstattet.

Bei allen Antragen fur Strom, Gas, Wasser, Abwasser ist darauf zu
achten, dass nicht der Auftragnehmer sondern der Auftraggeber, als
Rechnungsempfanger von Anfang an gemeldet ist.

Die Rechnungsadresse ist mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Bauwesenversicherung
Der AG schliel3t keine projektbezogene Bauwesenversicherung ab.
Der AN hat vor Auftragserteilung den Nachweis Uber eine bestehende und
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

45 LV Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

Zusatzliche Vertragsbedingungen

angemessene Berufs-/ Bauhaftpflichtversicherung vorzulegen.

Arbeitssicherheit, SiGeKo

Bei der Durchfiihrung der Arbeiten sind die einschlagigen Gesetze,
Verordnungen, EG-Recht, Arbeitsstattenrichtlinie und Technischen Regeln
sowie Vorschriften, Regeln und Informationen der Berufsgenossenschaften zu
berlcksichtigen. Gemal der "Verordnung fur Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) hat der AG einen

Koordinator bestellt (§ 4 BaustellV). Der Koordinator wird seine

Aufgaben nach der BaustellV wahrnehmen.

Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzplane werden dem AN in der jeweils
aktuellen Fassung Ubergeben. Er hat die in den Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanen enthaltenen Elemente bei der Ausfiihrungsplanung
und bei allen auszufiihrenden Arbeiten einzuhalten. Der AN hat dem
Koordinator den Beginn seiner Leistungen vorher rechtzeitig anzuzeigen und die
erforderlichen Unterlagen hinsichtlich Sicherheitstechnischer Belange zu
Ubergeben. Die Verantwortlichkeit des AN fir die Erfillung seiner
Arbeitsschutzpflichten bleibt unberthrt(§ 5 Abs.3 BaustellV). Der vorn

AG bestellte Koordinator wird durch laufende Kontrollen die Einhaltung

der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplane Uberwachen und die Aufgaben
nach der BaustellV wahrnehmen. Ferner wird der Koordinator durch regelmafige
Begehung der Baustelle die sicherheitstechnischen Einrichtungen und
SchutzmalRnahmen des AN Uberprifen. Soweit der Koordinator
sicherheitstechnische Mangel auf der Baustelle feststellt, wird er den

AN und AG in schriftlichen Berichten und/ oder mundlicher Form

unterrichten.

Der AN ist verpflichtet, die festgestellten Mangel unverziiglich zu

beheben. Der AN hat fir den Koordinator nach der Baustelle einen
Ansprechpartner, Sicherheitsbeauftragter des AN fir die Baustelle, zu benennen, der fiir
die Erflllung der erforderlichen MalRhahmen auch von eventuellen
Nachuntemehmern verantwortlich ist.

Grundsatzlich gelten neben den UW auch alle einschlagigen staatlichen
Gesetze Verordnungen, Richtlinien und Technischen Regeln wie z. B.
folgende

Vorschriften und Verordnungen:

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),

Arbeitssicherheitsgesetz (AsiG ),

Arbeitszeitgesetz (ArbZG),

Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV),

Gefahrstoffverordnung ( GefStofN),

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSich V),

Baustellenverordnung (BaustellV),

udgl.

Bauleistungen im Stundenlohn

Zur Abwicklung von Stundenlohn- bzw. Regiearbeiten gilt die VOB §2 Abs.
10 und §15.

Regiearbeiten missen vor Durchfiihrung beim AG und der Bauleitung
angemeldet und begriindet werden und bedirfen einer Freigabe durch den
AG.

Bauleistungen im Stundenlohn duirfen nur auf besondere Anordnung der
Objektiberwachung ausgefiihrt werden. Die Tarifgruppe muss dem Grad der
Arbeiten entsprechen. Diese Leistung wird im Nachgang durch den AN
beschrieben und begrindet, durch die Objektiiberwachung zusatzlich
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

45 LV Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

Zusatzliche Vertragsbedingungen

begrindet und geprift und durch AG freigegeben.

Die Objektiiberwachung ist durch den AG bevolimachtigt, Einzelauftrage

fur Regiearbeiten bis zu 5 Arbeitsstunden zu beauftragen. Der Grundsatz

der Anmeldung/ Begriindung und einer schriftlichen Freigabe bleibt
unberuhrt.

Sollte es zu Anderung der beschriebenen Materialien oder zu Anderungen
der Leistungen kommen, die Uber einen Nachtrag erfasst werden kénnen,
mul ein solcher zur Priifung bei der Objektliberwachung vorgelegt werden.
Das geprifte Nachtragsangebot wird dem AG vorgelegt, der mit dem AN eine
rechtsverbindliche Nachtragsvereinbarung schliesst.

Bauschutt, Abfall

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, seine Abfélle, Verschnitt usw. auf

eigene Kosten gemal VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. der
fachgerechten und umweltfreundlichen Verwertung zuzufiihren.

Jeder Unternehmer hat die Baustelle bzw. seinen Arbeitsbereich

arbeitstaglich gemaR VOB von Schutt und Abféllen zu reinigen und diesen

Schutt bzw. diese Abfalle getrennt nach Wertstoffen zu entsorgen bzw. der Verwertung
zuzufuhren.

Werden die Arbeitsplatze von Unternehmen nicht arbeitstaglich sauber

gehalten und / oder unterlassen Unternehmen trotz Aufforderung durch die
Objektiiberwachung die Schutt- bzw. Abfallberaumung in die dafir

vorgehaltenen Container, dann werden der Schutt bzw. die Abfalle auf

Kosten des jeweiligen Unternehmers bauseitig durch den AG entsorgt bzw. der Verwertung
zugefuhrt.
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

45 LV Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

Weitere Zusatzliche Vertragsbedingungen

Weitere Zusatzliche Vertragsbedingungen

Ubergabe von Ausfiihrungszeichnungen

Die Ausfuihrungszeichnungen an den Auftragnehmer werden als Dateien in digitaler Form (.PDF/.DWG)
Ubergeben. Werk- und Montagezeichnungen des Auftraggebers sind im Format. PDF und .DWG zu erstellen
und zusatzlich (zu Dokumentationszwecken) 2- fach in Papierform an den Auftraggeber zu tibergeben.

Baustellenbesprechungen
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmaRig durchfihrt, einen
geeigneten bevollmachtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechung findet jeweils "wdchentlich" statt.

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fihren und dem Auftraggeber auf verlangen, spatestens jedoch
mit Einreichung der Schlussrechnung zu tibergeben. Dies ist Voraussetzung fiir eine Schlusszahlung. Die
Bautagesberichte missen alle Angaben enthalten, die fir die Ausfihrung und Abrechnung des Auftrages von
Bedeutung sein kénnen.

Geratestunden fir Kleingerate
z.B. Bohrer, Winkelschleifer, Elektrokleingerate, usw. sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden
auch fir Stundenlohnarbeiten nicht gesondert verrechnet.

Nachtrage sind im Original in Papierform einzureichen.

Alle Nachtrage einschl. Kalkulationsnachweise sind beim AG 1- fach und gleichzeitig 1- fach bei dem mit der
Bauleitung beauftragten Architektur- oder Ingenieurbiiro einzureichen. In diesem Fall erhalt dieses die
Originalunterlagen.

Rechnungen

Rechnungen sind im Original in Papierform einzureichen.

Auf allen Rechnungen ist sowohl die MalRnahmen-, als auch die Vertragsnummer anzugeben.

Ist mit der Bauleitung ein Architektur- oder Ingenieurbiiro beauftragt, so sind die Rechnungen im Original bei
diesem einzureichen. Der AG ist dartber in Kenntnis zu setzen.
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

45 LV Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen
01 Titel Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

01.1 Werkstattplanung AN

Der AN erstellt in Abstimmung mit dem Architekt die Detail- und
Werkstattplanung fir die auszufihrenden Schreinerarbeiten.
Die Planung ist vor Fertigungsbeginn durch den Architekten
freigeben zu lassen.

Abgerechnet wird als Pauschale.

1 psch GP

Ausbau Kletterturm mit Podesten, Leitern und Rampen
Ausbau Kletterturm mit Podesten, Leitern und Rampen

01.2 Herstellen von Offnungen in BSP- Platten

Herstellen von Offnungen in BSP- Platten

Herstellen von Offnungen in bauseitigen BSP- Wanden des
Kletterturm.

Schnittkanten ohne Uberschnitt, in Sichtqualitat, inkl.
anschliefendem Schleifens der Schnittflachen und Brechen der
scharfen Schnittkanten in mind. Radius 2mm.

Anfallender Schutt ist fachgerecht zu entsorgen.

BSP- Plattenstarke ca 120- 140mm

Einbauort BSP- Wandelemente im EG und OG1

Abgerechnet wird nach Ifm Schnittlange.

15,347 m EP GP

01.3 Zwischenpodestebenen herstellen und montieren

Zwischenpodestebenen herstellen und montieren
Herstellen von Zwischenpodestebenen und montieren
in unterschiedlichen Héhenlagen innerhalb des Kletterturms.

Zwischenpodeste in unterschiedlichen Einzelabmessungen.

Podeste bestehend aus unter- und oberseitiger
Beplankungslage aus geeigneter Holzwerkstoffplatte, zB. 21mm
starke Sperrholzplatte, E1, AuRenseiten fein geschliffen, auf
Tragkonstruktion aus Kantholz als Trager, Pfosten, Riegel, mit
Einzelquerschnitt nach stat. Erfordernissen ca. 100/100mm, aus
KVH, Konstruktionshoélzer mit geeigneten Verbindungsmitteln
untereinander kraftschllissig und dauerhaft stabil verbunden,
Beplankungslagen sauber aufgeschraubt, Schraubenkopfe
mindestens bindig oder leicht versenkt eingelassen, fur
Belegung mit in sep. Pos. beschriebener HPL- Platte bzw
Teppichboden vorbereitet.

Podesthohe Uber OK FertigfuBboden EG:
1x Zwischenpodest (B/L ca 78/132cm): Niveau +1m
1x Zwischenpodest (B/L ca 120/82cm): Niveau +1,50m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 10



Leistungsverzeichnis Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

45 LV Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

01 Titel Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1x Zwischenpodest (B/L ca 145/80cm): Niveau +2m

1x Zwischenpodest (B/L ca 90/175cm): Niveau +2,90m
1x Zwischenpodest (B/L ca 90/175cm): Niveau +3,61m
1x Zwischenpodest (B/L ca 90/175cm): Niveau +4,55m
1x Zwischenpodest (B/L ca 86/288cm): Niveau +4,55m

Einbauort EG und OG1
Abgerechnet wird nach m2 Podest.

9,965 m? EP o GP

01.4 Zwischenwande herstellen und montieren

Zwischenwande herstellen und montieren
Herstellen von Zwischenwanden und montieren
in unterschiedlichen Hohenlagen innerhalb des Kletterturms.

Zwischenwande in unterschiedlichen Einzelabmessungen.

Zwischenwande bestehend aus beidseitiger Beplankungslage
aus geeigneter Holzwerkstoffplatte, zB. 16mm starke
Sperrholzplatte, E1, AuRenseiten fein geschliffen, auf
Tragkonstruktion aus Kantholz als Pfosten, Riegel, mit
Einzelquerschnitt nach stat. Erfordernissen ca. 100/100mm, aus
KVH, Konstruktionshoélzer mit geeigneten Verbindungsmitteln
untereinander kraftschllssig und dauerhaft stabil verbunden,
Beplankungslagen sauber aufgeschraubt, Schraubenkopfe
mindestens blindig oder leicht versenkt eingelassen, flr
Belegung mit in sep. Pos. beschriebener HPL- Platte bzw
Teppichboden vorbereitet.

Einbauort EG und OG1
Abgerechnet wird nach m2 Zwischenwand.

6,335 m? EP o GP i

01.5 Kletterrampen herstellen und montieren

Kletterrampen herstellen und montieren

Herstellen von Kletterrampen und montieren

in unterschiedlichen Héhenlagen innerhalb des Kletterturms,
zwischen vorbeschriebenen Podestplatten.

Kletterrampen in unterschiedlichen Einzelabmessungen.

Kletterrampen bestehend aus unter- und oberseitiger
Beplankungslage aus geeigneter Holzwerkstoffplatte, zB. 21mm
starke Sperrholzplatte, E1, AuRenseiten fein geschliffen, auf
Tragkonstruktion aus Kantholz als Trager, Pfosten, Riegel, mit
Einzelquerschnitt nach stat. Erfordernissen ca. 100/100mm, aus
KVH, Konstruktionshoélzer mit geeigneten Verbindungsmitteln
untereinander kraftschllssig und dauerhaft stabil verbunden,
Beplankungslagen sauber aufgeschraubt, Schraubenk&pfe

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 11



Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

45
01

LV Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen
Titel Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.6

mindestens bindig oder leicht versenkt eingelassen, fur
Belegung mit in sep. Pos. beschriebener HPL- Platte bzw
Teppichboden vorbereitet.

Rampenbreite ca 80cm
1x Rampe 80/150m
1x Rampe 80/138m
1x Rampe 80/155m

Inkl. des Herstellens eines sauberen Kopf- und
FuRpunktanschlusses an die Podestebenen, ohne Unterzuge o.
a.

Einbauort EG und OG1
Abgerechnet wird nach Ifm Rampenlange.

4,652 m EP ..o

Kletterstufenelemente herstellen und montieren, 3 STG je 16,7/20cm

Kletterstufenelemente herstellen und montieren, 3 STG je
16,7/20cm

Herstellen von Kletterstufenelementen und montieren

in unterschiedlichen Hohenlagen innerhalb des Kletterturms.

Kletterstufenelemente in unterschiedlichen Einzelabmessungen.

Kletterstufenelemente, bestehend aus 3 STG, mit Tritt- und
Setzstufe, inkl. geeigneter, stabiler Unterkonstruktion aus
Kantholz, sowie seitlicher Verkleidung,

aus geeigneter Holzwerkstoffplatte, zB. 21mm starke
Sperrholzplatte, E1, Oberflachen mit HPL, mind. 0,8mm stark
belegt, Kanten als ABS- Kanten, Kanten leicht in radius 2mm
gebrochen, fir Anwendung Kindergarten geeignet.

Gesamtes Element stabil verleimt, inkl. Lamelloverbindungen.
Kletterstufenelement stabil und dauerhaft, kraftschliissig an
Zwischenpodest und BSP- Wand, nicht sichtbar montiert.

Einbauort Podest +1,50 zu Podest +2m

B/H ca 80/50cm
3 STG je 16,7/20cm

Abgerechnet wird nach Stlick Kletterstufenelement.

1St EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

45
01

Lv

Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen
Titel Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.7

01.8

01.9

Kletterstufenelemente herstellen und montieren, 2 STG je 25/20cm
Kletterstufenelemente herstellen und montieren, 2 STG je
25/20cm

gesamte Leistung wie in Position zuvor beschriben, jedoch:
Einbauort Podest +4,55

B/H ca 286/50cm
2 STG je 25/20cm

Abgerechnet wird nach Stiick Kletterstufenelement.

1St EP.............

Sprossenwand herstellen und montieren, B/L 40/127,5cm

Sprossenwand herstellen und montieren

Herstellen von Sprossenwand und montieren

in unterschiedlichen Héhenlagen innerhalb des Kletterturms,
zwischen vorbeschriebenen Podestplatten.

Sprossenwand in unterschiedlichen Einzelabmessungen.

Sprossenwand bestehend aus 2 Seitenholmen, je ca 4/10cm,
mit zwischengesetzten (in Holm eingebohrten) Trittsprossen aus
Rundholz, DN 3cm, Achsabstand der einzelnen Sprossen
zueinander ca 9cm, lichte Breite zwischen den beiden Holmen
ca 32cm, inkl. geeigneter Abstandhalter zur Montage an
bauseitiger BSP- Wand, als Sprossenwand fur Kindergarten
geeignet.

Aus Vollholz, Oberflache fein geschliffen und mit kratz-,
wasser-, speichel- und schweissfestem Lack, farblos, matt
beschichtet, alle Kanten fir Kindergartenanwendung geeignet
gebrochen.

Abmessung: B/L 40/127,5¢cm

Einbauort EG und OG1
Abgerechnet wird nach Stiick Sprossenwand

3 st EP.............

BSH- Element liefern und montieren 12/20cm, L ca 338cm

BSH- Element liefern und montieren 12/20cm, L ca 338cm
Liefern und montieren eines BSH- Wandelementes als Fiillstiick
einer bauseitigen Fehlstelle in bauseitigem Ausschnitt BSH-

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

45 LV Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen
01 Titel Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Wand.

BSH- Element 12/20cm, L ca 338cm, liefern und innen- und
aullenseitig flachenbindig, kraftschllssig in vorhandene
Offnung in Leibung einsetzen. Ohne Sichtanforderung,
Oberflachen werden mit Compactplatten gem. sep. Pos.
verkleidet.

1St EP GP

01.10 BSH- Element liefern und montieren 12/52cm, L ca 200cm

BSH- Element liefern und montieren 12/52cm, L ca 200cm
Liefern und montieren eines BSH- Wandelementes als Fullstlick
einer bauseitigen Fehlstelle in bauseitigem Ausschnitt BSH-
Wand.

BSH- Element 12/52cm, L ca 200cm, liefern und innen- und
aullenseitig flachenbindig, kraftschllssig in vorhandene
Offnung in Leibung einsetzen. Ohne Sichtanforderung,
Oberflachen werden mit Compactplatten gem. sep. Pos.
verkleidet.

Das BSH- Element kann nach Wahl AN auch aus mehreren
Ubereinander geleimten Einzel- BSH- Elementen
zusammengestzt werden.

1St EP o GP s

01.11 Dreischichtplatte liefern und montieren 24/94cm, Starke ca 6cm

Dreischichtplatte liefern und montieren 24/94cm, Starke ca 6¢cm
Liefern und montieren einer Dreischichtplatte zum Verschluss
der Treppenaugendéffnung im Bereich Gelander
Zwischenpodest, als Unterkonstruktion fiir in sep. Pos.
beschriebenen Compactplattenverkleidung.

1St EP o GP s

01.12 KVH- Balkentrager, NH, 10/10cm

KVH- Balkentrager, NH, 10/10cm

liefern und einbauen eines KVH- Balkens, NH, 10/10cm,
Oberflache fein geschliffen, im Bereich Dachdecke Kletterturm
einbauen, inkl. verdeckt liegender Befestigungsmittel.

An beiden Kopfenden mit Falzausbildung zum Einlegen in
bauseitigen Falz des oberen Abschlusses der bauseitigen
Kletterturmwand.

Lange ca 2,88m

1St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

45 LV Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

01 Titel Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.13 KVH- Stiitze, NH, 10/12cm

KVH- Stitze, NH, 10/12cm

liefern und einbauen eines KVH- Balkens, NH, 10/12cm,
Oberflache fein geschliffen, unterhalb vorbeschriebenen
Tragers als Stutze auf in sep. Pos. beschriebenem Podest
einbauen, inkl. verdeckt liegender Befestigungsmittel.

Lange je ca 1,70m

2 St EP oo GP o
Ergédnzungsmaterialien
Erganzungsmaterialien
01.14 Sicherungsnetz, Polypropylen, MW 40, Rautenmasche, beige

Sicherungsnetz, Polypropylen, MW 40, Rautenmasche, beige
liefern und betribsfertig als Durchfallschutz und
Absturzsicherung zwischen in sep. Pos. beschriebenen KVH-
Stltzen/Trager montieren, von Sicherungsnetz, Polypropylen,
MW 40, Rautenmasche, beige.

Befestigung mittels Punktbefestigung, ca alle 30cm
Befestigungsabstand, Befestigungsmittel aus Edelstahl, Netz
umlaufend mit Edelstahlseil eingefasst, Netzstarke ca 5mm,
Seilstarke gem. Erfordernis.

B/H ca 150/170cm.

1St EP o GP s

01.15 Fallschutzmatten ca 100/50/5cm

Fallschutzmatten ca 100/50/5cm
Liefern und im Zuge der Klettertumausstattung fachgerechtes
verlegen von geeigneten Fallschutzmatten.

Material: recyceltes Gummi

Verbindung untereinander: systemgebundene Steckverbinder
Farbe: grau

Fallhéhe: bis max. 1,5m

L/B/H: ca 100/50/4,8cm

Harte: +/- 35 Shore A

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 15



Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

45
01

LV Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen
Titel Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.16

01.17

Klettergriffe

Klettergriffe

Liefern und im Zuge der Klettertumausstattung fachgerechtes
montieren von geeigneten Klettergriffen im Bereich der
Rampen.

Graphiksteinklettergriffe der mittleren Schwierigkeitsstufe in
GroRe L,

als TUV-gepriifte Klettergriffe nach europaischer Norm DIN EN
12572-3 und DIN EN 1176-1 Pkt. 4.2.5 und 4.2.7.3.

Klettergriffe sind lebensmittelunbedenklich und speichelfest
gemal Lebensmittel- und Bedarfgegenstandgesetz
§5Abs.1Nr.1. Samtliche Farben sind schwermetallfrei, also auch
bleifrei und cadmiumfrei. Sie enthalten keine
deklarationspflichtigen Mono- bzw. Di-AZO-Pigmente.
Oberflachen sind hautfreundlich und homogen gestaltet.

Inkl. systemgebundenem Befestigungsmaterial, in
betriebsfertiger Montage.

Nackenrolle, halbrund

Nackenrolle, halbrund

Liefern und im Zuge der Klettertumausstattung fachgerechtes
montieren von geeigneten im Querschnitt halbrunden
Nackenrollen im Bereich der Rampen.

Schaumstoffkern

leicht zu reinigen mit einem feuchten Tuch
Bezug ist abnehmbar

Material: PVC-Kunstleder, Schaumstoff
Farbe: Schwarz

Gewicht: ca. 300 g

Masse: 66 x 16 x 8 cm (L x B x H)

Inkl. systemgebundenem Befestigungsmaterial, in
betriebsfertiger Montage.

6 St EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.05.2026 - Seite 16



Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

45
01

LV Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen
Titel Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.18

01.19

Leibungsrahmen
Leibungsrahmen

Leibungsrahmen B/H/T ca 80/85/72cm

Leibungsrahmen B/H/T ca 80/85/72cm

Leibungsrahmen herstellen und montieren

Herstellen von Leibungsrahmen und montieren

in unterschiedlichen Hohenlagen in Offnungen des Kletterturms.

Leibungsrahmen bestehend aus Boden, Deckel und 2 Seiten,
aus geeigneter Holzwerkstoffplatte, zB. 38mm starke
Sperrholzplatte, E1, Oberflachen mit Echtholzfurnier Esche,
Furnierstarke mind. 1,2mm, furniert, Kanten als mind. 5mm
starke Echtholzanleimer, Oberflache fein geschliffen und farblos
mit gesundheitlich absolut unbedenklichem, schweif3- und
speichelfestem Lack beschichtet,

Kanten auf Gehrung sauber gestof3en und verleimt, mit
Lamelloverbindung.

Leibungsrahmen passgenau in Offnung einschieben und nicht
sichtbar befestigen.

Inkl. des Herstellens eines umlaufenden Falzes an einer
Offnungsseite, FalzgroRe ca 20/20mm, inkl. liefern und
einsetzen eines ca 20mm starken Deckels, Material und
Oberflachenausfiihrung wie Leibungsrahmen, umlaufend mit
Echtholzkante, inkl. eingelassenen Magneten auf Deckelseite
und Leibungsrahmenseite um Deckel in Leibungsrahmen zu
setzen (reversiebel), Deckel inkl. Griff aus Massivholz.

Abgerechnet wird nach Stuck Leibungsrahmen.

2 St EP ..o

Leibungsrahmen B/H/T ca 130/238/69cm

Leibungsrahmen B/H/T ca 130/238/69cm
Leibungsrahmen herstellen und montieren

Herstellen von Leibungsrahmen und montieren

in Hoéhenlage OG1 (Zugang Liftportale) in Offnung des
Kletterturms.

Leibungsrahmen bestehend aus Boden, Deckel und 2 Seiten,
aus geeigneter Holzwerkstoffplatte, zB. 38mm starke
Sperrholzplatte, E1, Oberflachen mit Echtholzfurnier Esche,
Furnierstarke mind. 1,2mm, furniert, Kanten als mind. 5mm
starke Echtholzanleimer, Oberflache fein geschliffen und farblos
mit gesundheitlich absolut unbedenklichem, schweil3- und
speichelfestem Lack beschichtet,

Kanten auf Gehrung sauber gestof3en und verleimt, mit
Lamelloverbindung.

Leibungsrahmen passgenau in Offnung einschieben und nicht

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.05.2026 - Seite 17



Leistungsverzeichnis Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

45 LV Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

01 Titel Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

sichtbar befestigen.
Oberseite des Bodens strapazierfahig beschichtet, Oberflache
rutschfest R9, Furnier in diesem Bereich als Dickfurnier.

Abgerechnet wird nach Stuck Leibungsrahmen.

1St EP o GP s

01.20 Leibungsrahmen B/H/T ca 255/134/14cm

Leibungsrahmen B/H/T ca 255/134/14cm

Leibungsrahmen herstellen und montieren

Herstellen eines dreiseitigen Leibungsrahmens (2x Leibung, 1x
Sturz) und montieren in bauseitiger Fensteroffnung
Essensvorbereitung.

Leibungsrahmen bestehend aus Sturz und 2 Leibungsseiten,
aus geeigneter Holzwerkstoffplatte, zB. 70mm starke
Sperrholzplatte, E1, Oberflachen mit Echtholzfurnier Esche,
Furnierstarke mind. 1,2mm, furniert, Kanten als mind. 5mm
starke Echtholzanleimer, Oberflache fein geschliffen und farblos
mit gesundheitlich absolut unbedenklichem, schweil3- und
speichelfestem Lack beschichtet,

Kanten auf Gehrung sauber gestof3en und verleimt, mit
Lamelloverbindung.

Leibungsrahmen passgenau in Offnung einschieben und nicht
sichtbar befestigen.

Abgerechnet wird nach Stuck Leibungsrahmen.

1St EP o GP s

innenseitige Verkleidung Kletterturm mit Teppich und/oder Schichtstoffplatten

innenseitige Verkleidung Kletterturm mit Teppich und/oder
Schichtstoffplatten

01.21 innenseitige Tapezierung mit Teppich

innenseitige Tapezierung mit Teppich

innenseitige Flachen (Wénde, Decken- und
Rampenuntersichten, Boden in Teilbereichen geman
beiliegender Detailplanung mit Teppichbelag (textiler
Bodenbelag) tapezieren.

Beanspruchungsklasse 33,

Polvliesbelag Typ 3 mit Nutzschicht aus Faserkugeln,
Komfortklasse LC 2, antistatisch, Aufladungsspannung im
Begehversuch ISO 6356 max. 2kV

Gesamtdicke: ca. 5.5- 6mm, ISO 1765

Pol-Rohdichte in g/cm3: 0.23, ISO 8543
Trittschallverbesserungsmass 1SO 140-8 in dB: 20
Brandverhalten Bfl — s1 gem. EN 13501-1

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 18



Leistungsverzeichnis Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

45 LV Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

01 Titel Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Sonstige Anforderung: Flammschutzausristung toxfreie
Léschschicht

vollig rapport- und richtungsfrei

Ruckseitenausristung latexiert ohne Schwerriicken aus PVC
oder Bitumen

Nutzschicht (bindemittelfrei, ohne Fluorcarbonverbindungen)
65% Polyamid / 35% Polypropylen, vermischt

Modulmasse ca. 50 cm x 50 cm

auf Untergrund aus Holzwerkstoffplatten horizontal, vertikal
schrage Untersichten, schrage Aufsichten, fertig verlegt.

Fabrikat: wie zB. Kugelgarn ATLAS Modul antistatisch,
Silberpappel, o. glw.

Angeb. Fabrikat: '......... '

63 m? EP o GP i

01.22 innenseitige Bekleidung Schichtstoffplatte (Compactplatte)

innenseitige Bekleidung Schichtstoffplatte (Compactplatte)
innenseitige Flachen (Wande, Decken- und
Rampenuntersichten, in Teilbereichen gemal beiliegender
Detailplanung mit Schichtstoffplatte (Compactplatte) bekleiden,
inkl. des Herstellens aller erforderlichen Ausschnitte, Anpass-
Schnitte, sowie aller Kanten- und Eckausbildungen.

Material: Compactplatte ca 6-8mm, mit HPL beschichtet

auf vom Bieter zu wahlender, geeigneter Holzunterkonstruktion
aus zB Hartholzleisten Querschnitt ca 50/20mm, Befestigung
Unterkonstruktion mit Senkkopfschrauben, Befestigung
Compactplatte mit systemgebundenen Flachkopfschrauben,
Schraubenkopf in Farbton wie Oberflache Compactplatte,
Compactplatte moglichst groRformatig um maoglichst geringen
Fugenanteil zu erhalten, Fugenbildteilung in Abstimmung mit
Architekt.

Farbton Oberflache Compactplatte NCS- Farbton S 1020 G50Y

Angeb. Fabrikat: "......... '

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 19



Leistungsverzeichnis Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

45 LV Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

01 Titel Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

auBenseitige Verkleidung Kletterturm mit Schichtstoffplatten
aulienseitige Verkleidung Kletterturm mit Schichtstoffplatten

01.23 auBenseitige Bekleidung Schichtstoffplatte (Compactplatte)

aullenseitige Bekleidung Schichtstoffplatte (Compactplatte)
aulienseitige Flachen (Wande und Treppenlaufuntersichten,
gemal beiliegender Detailplanung mit Schichtstoffplatte
(Compactplatte) bekleiden,

Die Platten sind sauber mit gleichbleibender, ca 2-5mm hoher
Fugenbreite an den bauseitigen Bodenbelag heranzufiihren.
Inkl. Ausbildung der Innen- und Au3enecken, sowie des
sauberen Anarbeitens an Durchkletter- und
Durchgangsoéffnungen.

Fugenteilung ist mit Architekt abzustimmen.

Material: Compactplatte ca 6-8mm, mit HPL beschichtet

auf vom Bieter zu wahlender, geeigneter Holzunterkonstruktion
aus zB Hartholzleisten Querschnitt ca 50/20mm, Befestigung
Unterkonstruktion mit Senkkopfschrauben, Befestigung
Compactplatte mit systemgebundenen Flachkopfschrauben,
Schraubenkopf in Farbton wie Oberflache Compactplatte,
Compactplatte moglichst groRformatig um maoglichst geringen
Fugenanteil zu erhalten, Fugenbildteilung in Abstimmung mit
Architekt.

Farbton Oberflache Compactplatte in NCS- Farbton S 1020
G50Y

Angeb. Fabrikat: '......... '

164,669 m? EP o GP s

01.24 Zulage auBenseitige Bekleidung Compactplatte, Untersicht

Zulage auRenseitige Bekleidung Compactplatte, Untersicht
Zulage auf die vorbeschriebene aulRenseitige Bekleidung mit
Compactplatte fur die Montage im Bereich
Treppenlaufuntersicht.

9,002 m? EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 20



Leistungsverzeichnis Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

45 LV Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

01 Titel Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.25 Zulage auBenseitige Bekleidung Compactplatte, Leibungsverkleidung

Zulage auRenseitige Bekleidung Compactplatte,
Leibungsverkleidung

Zulage auf die vorbeschriebene aulRenseitige Bekleidung mit
Compactplatte fur die Montage im Bereich von Leibungen.
Leibungstiefe bis ca 16cm

21,651 m EP o GP s

01.26 Zulage auBenseitige Bekleidung Compactplatte

Zulage auRenseitige Bekleidung Compactplatte

Zulage auf die vorbeschriebene aulRenseitige Bekleidung mit
Compactplatte fur die Herstellung von sauberen Aulenecken
mit systemgebundenen Viertelstabprofil, in fix und fertiger
Arbeit.

Viertelstabprofil in farbton Compacitplatte.

109,258 m EP oo GP
01.27 Zulage auBenseitige Bekleidung Compactplatte, Tritt- und Setzstufen
Zulage auRenseitige Bekleidung Compactplatte, Tritt- und

Setzstufen

Zulage auf die vorbeschriebene aulRenseitige Bekleidung mit
Compactplatte fur die Herstellung von sauberen
Ausschnitten/Zuschnitten/Anarbeitungen/Ausklinkungen an
bauseitige Tritt- und Setzstufen, STG ca 16,41/29cm, in fix und
fertiger Arbeit.

Abgerechnet wird nach Stick Ausklinkung ca 16,41/29cm.

44 St EP o GP s

01.28 Zulage auBenseitige Bekleidung Compactplatte, Bohrungen

Zulage auRenseitige Bekleidung Compactplatte, Bohrungen
Zulage auf die vorbeschriebene aul3enseitige Bekleidung mit
Compactplatte fur die Herstellung von sauberen Bohrungen bis
DN ca 80mm, in fix und fertiger Arbeit.

Abgerechnet wird nach Stiick Bohrung.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 21
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01 Titel Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.29 Zulage auBenseitige Bekleidung Compactplatte Eckpunkt horizontal - vertikal
Zulage auRenseitige Bekleidung Compactplatte Eckpunkt
horizontal - vertikal
Zulage auf die vorbeschriebene aulRenseitige Bekleidung mit
Compactplatte fur die Herstellung von sauberen, geometrisch
verschnittenen AulRenecken zwischen den horizontalen und den
vertikalen Viertelstabeckprofilen.
6 St EP GP oo,
01.30 Abdeckbrett, 120/22mm, Fichte
Abdeckbrett, 120/22mm, Fichte
liefern und montieren einer Brettabdeckung der oberen Kante
Kletterturm und Liftschachtdaecke, Brett aus Fichte-
Massivholz, Oberflache fein geschliffen, matt, farblos, UV-
bestéandig lackiert. Kanten leicht gebrochen, von oben
geschraubt, Ecken des Abdeckrahmens auf Gehrung, dicht
gestolden.
16,305 m =1 I (€=
01.31 Metalllhandlauf 1, Innentreppe
Metalllhandlauf 1, Innentreppe
Hoéhe: mind. 85¢cm,
bestehend aus:
Handlauf 1:
Metall- Rundhandlauf, ca DN 38mm, Handlaufenden mit
angeschweissten, Blechkappen verschlossen,
unterseitig mit gekrépftem Stahlstab ca DN12mm, an
bauseitiger BSP- Wand nicht sichtbar befestigt.
Passgenaue Bohrung und Durchflihrung durch in sep. Pos.
beschriebene Wandverkleidung (Compactplatte) ist
einzukalkulieren.
Alle Metallteile, inkl. der Verschraubungen hochwertig in
Farbton nach Wahl AG, "pinklavender" lackiert.
Einbauort: Innentreppe EG - OG.
28,68 m EP GP oo,
01.32 Metalllhandlauf 2, Innentreppe

Metalllhandlauf 2, Innentreppe

Hohe: mind.60cm,

bestehend aus:

Handlauf 2;

Metall- Rundhandlauf, ca DN 30mm, Handlaufenden mit
angeschweissten, Blechkappen verschlossen,

unterseitig mit gekropftem Stahlstab ca DN 8mm, an bauseitiger

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

BSP- Wand nicht sichtbar befestigt.

Passgenaue Bohrung und Durchflihrung durch in sep. Pos.
beschriebene Wandverkleidung (Compactplatte) ist
einzukalkulieren.

Alle Metallteile, inkl. der Verschraubungen hochwertig in
Farbton nach Wahl AG, "pinklavender" lackiert.

Einbauort: Innentreppe EG - OG.
28,68 m EP .. GP e

Summe Titel 01
Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen, Netto:  ..............................
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45 LV Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen
02 Titel Regiearbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel Regiearbeiten

Verrechnungssaitze fiir Lohne

StLBNr. 07 893/000.00.01

Verrechnungssatze fiir Lohne

Die Verrechnungssatze fir die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten,

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,

- Sozialkosten einschlieRlich Sozialkassenbeitrage,

- Gemeinkostenanteile,

- Gewinn.

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fir vom Auftrag-
geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-
tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind
gesondert nachzuweisen; sie werden in Héhe der tarif-
lichen Vereinbarung verglitet.

Far Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als
Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallver-
sicherung vergutet. Fir Mehrarbeit werden zusétzlich
die Sozialkosten vergiitet.

Beschaftigt der Bieter bei einer der nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskrafte, hat er dies
anzugeben und statt dessen den Einsatz mdglichst
gleichwertiger Arbeitskrafte anzubieten.

02.1 Vorarbeiter Lohngruppe 5

Fur Vorarbeiter.
Lohngruppe 5

8h EP o
02.2 Facharbeiter Lohngruppe 4
Fir Facharbeiter.
Lohngruppe 4
8h EP oo

Summe Titel 02

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

45 LV Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverklei... 10 . iiiiiiiieeerceeeeeas
02 Titel Regiearbeiten 24 veevecessesssseresseresrenes

Summe LV 45 Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkl...

Angebotssumme, Netto: EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift
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Bieterangabenverzeichnis Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

45 LV Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen
01 Titel Schreiner Innenausbau - Kletterturm und Wandverkleidungen

Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergdnzung

01.21 innenseitige Tapezierung mit Teppich

Angeb. Fabrikat: '......... '

01.22 innenseitige Bekleidung Schichtstoffplatte (Compactplatte)
Angeb. Fabrikat: "......... '

01.23 auBenseitige Bekleidung Schichtstoffplatte (Compactplatte)
Angeb. Fabrikat: '......... '
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