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Farbkonzept Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen

Aufgabe: 

Neubeschichtung der kompletten Fensterelement innen und aussen gemäß Designvorlage 

swp Architekten

Aktueller Stand:

• Fensterelemente sind zwei- / dreifarbig beschichtet

• Der grüne Farbton ist stark ausgekreidet

• Fensterdichtungen werden mindestens in Teilbereichen gewechselt

• Ein Glaswechsel ist noch in der Abstimmung

• Fenster sollen nicht ausgebaut werden
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Farbkonzept Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen

Welche Besonderheiten sind bei der Neubeschichtung zu beachten?

• Beschichtung in Nasslackverfahren vor Ort

• Farbkonzept innen und aussen gleich?

• Ausbau der Dichtungen bei der Beschichtung?

• Beschichtung der Falzräume gewünscht? (sichtbar bei geöffnetem Fenster / Tür)

• Beschichtung mit verbauten Glasleisten oder ausgebauten? (Abhängig vom Glaswechsel)

• Festlegung der abzukleben Bauteile. z.B. Bänder, Beschläge, Dichtungen, etc.

• Anarbeitung an Laibungen, Sturz, Fensterbänke

• Eine neue Folierung der Fenster wird nach Prüfung nicht empfohlen. Umsetzbarkeit!!!!
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Musterfensterbeschichtung 

• Ausführung durch einen gütegesicherten Fachbetrieb 

• Vorlage von vergleichbaren Referenzen durch den Beschichter

• Anlegen einer Musterfläche vor Ort / Festlegung durch Bauleitung

• Fensterflügel min. eine komplette Höhe und ca. 1 m Breite 

• Ausführung nach Farbkonzept swp Architekten

• Stufenweise Ausführung mit Dichtung und Glasleiste (eingebaut und demontiert)

• Abstimmung der Beschichtung auf den Umfang Instandsetzung Fenster !!!!!
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Angebot der Fa. Ambruch vom 18.3.26 (Anlage 1) 

Nachfolgende Inhalte des Angebotes auszugsweise:
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Farbkonzept Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen

Angebot der Fa. Ambruch vom 18.3.26 (Anlage 1) 

Zeitlicher Ablauf:

• Festlegung Farbkonzept (Einkauf der Materialien) / Zeit abhängig von der Verfügbarkeit

• Festlegung der genauen Fläche / Fenster

• Festlegung der Beschichtungsstufen / Ausbau Dichtungen, Glas, Glasleisten

• Nach Beauftragung Beginn nach ca. 2 Wochen, wenn Farbmaterial vorrätig

• Ausführung vor Ort 2 Arbeitstage

• Nach Bemusterung Bauherr / Entscheidung über die auszuschreibenden Leistungen

• Die Entscheidung über den Umfang der Fensterinstandsetzung hat einen wesentlichen 

Einfluss auf den terminlichen Ablauf und die Kosten für die Neubeschichtung

Eine Beauftragung der Fa. Ambruch gemäß Angebot vom 18.3.2026 empfehlen wir.
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Farbkonzept Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen

Fa. Ambruch Musterbeschichtung am 8.4.26

Variante 2Variante 1
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Farbkonzept Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen

Fa. Ambruch Musterbeschichtung am 8.4.26

Entscheidung Bauherr RAL 9006 
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Farbkonzept Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen

Fa. Ambruch Musterbeschichtung am 8.4.26

Entscheidung Bauherr RAL 9006 
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Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen

Begehung zur Bestandsaufnahme der Fenster und Fassaden am 27.3.26

Regelfenster 2.-4.OG ( HUECK Serie 2.1.) 

Breite 4,50 m / Höhe 2.50 m 

Flügel ca. 1.06 x 1.90 m

Festfeld ca. 1.06 x 0.45 m
Drehband (ALT) Dreh-Kippband (ALT)
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Projekt Handwerkskammer Berlin 

Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen

Regelfenster 2.-4.OG ( HUECK Serie 2.1.) 

Breite 4,50 m / Höhe 2.50 m 

Flügel ca. 1.06 x 1.90 m

Festfeld ca. 1.06 x 0.45 m
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Beschläge

Drehband (ALT) Dreh-Kippband (ALT)

Dreh-Kippband (NEU)

Dreh-Kippband (oben NEU)

Dreh-Kippband (oben ALT)
Dreh-Kippband (unten NEU)

Dreh-Kippband (unten ALT)
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Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen

Bandseitige Verriegelung 

Drehfenster 

Bandseitige Verriegelung 

Drehkippfenster Verriegelungsstücke zu 99 % losen- kein Andruck Fenster möglich
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Projekt Handwerkskammer Berlin 

Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen

Drehfenster

Auflaufbock 

Dreh- Kippfenster



FASSADEN- UND

PROJEKTMANAGEMENT

7.04.2026 Blatt 15

INGENIEURBÜRO ▪ FRANKE ▪ GMBH & CO KG

Projekt Handwerkskammer Berlin 

Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen

Zusatz Kippschere zu 99 % ohne Funktion
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Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen

Blendrahmen 60 mm

Flügel 68 mm
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Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen Regelfenster 2.-4.OG
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Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen Regelfenster 2.-4.OG

Dichtungen Flügel innen im System 
nicht vorgesehen
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Sämtliche Bauteile haben die prognostizierte Lebenserwartung überschritten. 
Ausnahme thermisch getrennter Aluminiumflügel und Blendrahmen. 



FASSADEN- UND

PROJEKTMANAGEMENT

7.04.2026 Blatt 20

INGENIEURBÜRO ▪ FRANKE ▪ GMBH & CO KG

Projekt Handwerkskammer Berlin 

Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen Regelfenster 2.-4.OG
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Glasqualität : Sonnenschutzglas Infrastop 51/39 / Herstellung 1988 

Infrastop 51/39 

Aufbau von innen nach aussen ( Regelfenster) 

• 6 mm ESG (Brüstung und bodengebundene Verglasungen) 

• 12 SZR (Aluminium) 

• 8 mm GH Gießharz wurde durch VSG SI ab 2000 abgelöst

Wärmedurchgang U= ca. 1,6 W/m²K (ohne Gas ca. 2,1 W/m²K) 

Lichtdurchgang Tl=51 %

Energiedurchgang g= 39 %

Schalldämmwert Rw ca. 44 dB

Glaslebensdauer 1988-2026 = 38 Jahre

Lebenserwartung nach BNB liegt aktuell bei 30 Jahren im Mittel
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Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen

Sonnenschutzglas Infrastop 51/39

-Schallschutz mit Gießharz

-Feuchtigkeit im SZR reagiert 

mit Beschichtung 

-Wurm / Hirschgeweiheinläufe
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Projekt Handwerkskammer Berlin 

Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen

Eckfenster 2.-4.OG / kein Isolierglas / geklebte Eckausführung / VSG aus 2 x 10 Float (ESG?)
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Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen

Regelfenster 5.OG

Beide Randflügel ohne Funktion
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Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen

Treppenhaus / Flurfenster EG.-5.OG

Verglasung:

• innen ESG 6 mm / 12 SZR / 6 mm Float beschichtet Infrastop 51/39 / 

nicht nach TRAV – DIN 18008-2

• Materialspender für andere Flügel
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Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen

Fenster 1.OG Kantine

Verglasung:

• innen ESG 6 mm / 12 SZR / 6 mm Float beschichtet Infrastop 51/39 / 

nicht nach TRAV – DIN 18008-2
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Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen

Fenster / Fassade EG

Verglasung:

• innen ESG 6 mm / 12 SZR / 6 mm Float beschichtet Infrastop 51/39 / 

nicht nach TRAV – DIN 18008-2

• Kompletter Dichtungstausch
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Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen

Regelfenster neue 

Beschläge nur bei Dreh-

Kippflügel

Ecklager unten NEU
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Bestandsaufnahme Aluminiumfenster / EG Fassade und Türen

Fensterfassade EG
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Bauordnungsrecht Fenster / Fassade und Türen

• Absturzhöhe Fenster mit Auftritt Heizung und Fensterbank 
OK HK 25 cm / OK IFB 46 cm

• OK Blendrahmen Fenster von OK FFB = 46 cm + 59 cm = 105 cm

• Arbeitsstätte Brüstung 1,10 m
• Berliner Bauordnung bis 60/70 cm gilt als Auftritt 

• Bodengebundene Verglasung bruchsicher 
Terrassen im 1.OG und EG 

• Absturzsicherheit nach DIN 18008 Teil 2 
Treppenhausgläser und Eckelemente 1.OG – 4.OG
Regelfenster Brüstungen mit Gießharz (GH) (Infrastop 51/39) 

(A) GH 8 mm mit Beschichtung / 12 SZR / 6 mm ESG (I)
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Sanierungsempfehlung

• Gang- und Schließbarmachung aller Fenster (Reinigung und Dokumentation- 131 Stück) 

• Komplett neue Beschläge bei den Dreh-Kippfenstern ( 84 Stück Büro &  TH)

• Neue Beschläge bei den Drehflügel (47 Stück)

• Fehlende oder defekte Schließstücke ersetzen

• Neue Griffoliven bei ca. 50 % der Fenster (Empfehlung 131 Stück a 50 %) 

• Verglasungsaustausch mit Sonnenschutzglas (2-fach Iso Ug= 1,1 W/m²K) (ca.490 m²)

-Sicherheit nach Baurecht DIN 18008-4 Absturzsicherheit

-Arbeitsstättenrichtlinie bruchsichere Verglasung

• Dichtungen Flügel und Festfeld aussen neu (Nassversiegelung auf Vorlegband) 

• Mitteldichtung komplett neu (Dichtungsgecken Option auf NEP) 

• Innere Glasdichtung komplett neu

• Innere Überschlagdichtung wird entfernt (nicht im System, ggf. neue Schlauchdichtung) ) 



FASSADEN- UND

PROJEKTMANAGEMENT

7.04.2026 Blatt 32

INGENIEURBÜRO ▪ FRANKE ▪ GMBH & CO KG

Projekt Handwerkskammer Berlin 

Kostenschätzung Fenstersanierung und Beschichtung

Fensterdurchschnitt ca. 660 €/m² netto
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Schnittstellen Bauablauf

Oberflächenbeschichtung RAL 9006 wie Musterfläche

• Gerüst mit feinmaschigem Netz

• Innenräume frei und Schutz durch Bauleitung organisieren, Lack ist lösungsmittelhaltig

• Ggf. nach Rückbau Naturstein, zuerst komplette Aussenbeschichtung

• Fensterflügel entglast, ohne Beschläge und demontiert im Innenraum gelagert

• Falze werden lackiert, Trocknung ca. 4-6 Tage berücksichtigen

• Abrechnung nach Aussenbeschichtungsfläche

Fenstersanierung

• Ausbau und Entsorgung aller Gläser, Beschläge und Dichtungen

• Flügel werden im Innenraum Zwischengelagert

• Nach Beschichtung, neue Beschläge, neues Isolierglas und neue Dichtungen  

• Montage und Feineinstellung der Fenster
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